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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA MURALLA ROMANA LANUZA

EMPLAZAMIENTO: CALLE MURALLAS ROMANAS. ZARAGOZA
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

I. MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 AGENTES
Promotor:
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Delegación de Equipamientos Municipales C.I.F: P-5030300G
Redactor del proyecto:
José  Javier  Gallardo  Ortega,  Doctor  Arquitecto  de  la  Oficina  de  Proyectos  deArquitectura, en calidad de Funcionario Municipal
Dirección de Servicios de ArquitecturaExcmo. Ayuntamiento de Zaragoza

1.2 INFORMACIÓN PREVIA  
Construida entre el siglo I y el siglo III de nuestra Era, bajo el mandato de Tiberio, la
muralla romana de Zaragoza llegó a tener una longitud de unos 3.000 metros y unos120 torreones defensivos. Se han conservado dos tramos: el más largo, de unos 80
metros  de  longitud,  en  el  extremo  noroeste  de  lo  que  era  la  ciudad  romana  deCaesaraugusta,  al  lado  del  Torreón  de  La  Zuda,  y  otro  en  el  lado  nordeste,  queactualmente forma parte del Convento del Santo Sepulcro.
Su trazado, estudiado por Francisco Íñiguez Almech, debió de ser regular, con una
altura  de  unos  diez  metros  y  cuatro  de  anchura.  A  intervalos  de  entre  catorce  ydieciséis  metros  se  situaban  torreones  ultrasemicirculares,  con  un  diámetro
comprendido  entre  8  y  13  metros.  La  muralla  de  la  fundación  romana  encierra  ycondiciona el trazado urbano durante muchos siglos, pues fueron aprovechadas porvisigodos y musulmanes.
La edición de 2008 de la Guía Histórico Artística de Zaragoza dirigida por Guillermo
Fatás,  señala  (pág.  678)  que  recientes  investigaciones  indican  que  la  murallaconservada fue construida en la segunda mitad del siglo III d. C. y ejecutada con unatécnica constructiva uniforme: un cuerpo interior de hormigón romano revestido con
sillares al exterior de 7 m de espesor excepto el tramo oriental, que estaría construidoen aparejo de sillares y contaría con 6 m de grosor.
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
De la primera fase constructiva, del siglo I, en época inmediatamente posterior a lafundación de la ciudad, se conservan los restos de opus caementicium adosados a la
cara posterior y en la cimentación de los muros de sillería.
Más tarde, en el siglo III, se construyen tres metros más de grosor en obra de sillería
de alabastro levemente almohadillada,  con un aparejo muy regular asentado sobrecapas  de mortero  y  cal,  que ofrecen  los  dos  cubos  y  el  tramo conservado  en la
actualidad. La Muralla se encuentra bajo la protección de la Declaración genérica delDecreto  de  22  de  abril  de  1949,  y  la  Ley  16/1985  sobre  el  Patrimonio  HistóricoEspañol.
Descripción del proyecto y superficies 
Los objetivos del proyecto son:

- Recuperación de la muralla existente - reforma de las partes estructurales de los torreones de cubierta
- Protección mediante la instalación de una nueva barandilla perimetral- Excavación y recuperación de la zona de la Puerta de Toledo

Superficie de actuación:
El ámbito del proyecto engloba una superficie de unos 2.200,00 m2.

1.3 PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN MATERIAL  DE LAS OBRAS Y PLAZO  DE
EJECUCIÓN

El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  las  obras  asciende  a  la  cantidad  de
QUINIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVEEUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.  548.649,21 €
Se estima el plazo de ejecución de las obras en 8 MESES
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
Las  principales  características  constructivas  pueden  apreciarse  en  los  planos,medición y presupuesto y en los datos siguientes:

Barandilla  de  1100  mm  de  altura  RESPECTO  A  PIE  DE  PLETINA  de  acero
INOXIDABLE AISI 304 acabado tipo granallado por lijado de superficie, formada porpasamanos de tubo 40.3 mm, soportes de 1100 mm de altura, de tubo 40.3 colocados
cada 119 mm y cable de 4mm de acero inoxidable pasante por cáncamos remachadosdel mismo material, pie formado por pletina horizontal  de 400 mm de anchura y 10
mm de espesor  y  dos pletinas  verticales  de  300 mm de altura  media  y  1 cm deespesor, elaborada en taller  en móduos según despiece en plano de detalle y montajeen obra, empalmes machiembrados según detalle, incluso placa de anclaje perimetral
para atornillar con tornillería de cabeza avellanada a zapatas y cajeados de zapata enanclajes acultos, i/tornilleria. Incluye elementos de esquina redondeados, puertas de
acceso y cierres según doc. gráfica.
Cimentación  barandilla  formada  por  Zapatas  mediante  excavación  en  pozos  en
terrenos compactos,  por  medios manuales,  con extracción de tierras a los bordes,incluso carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Hormigonado
mediante hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  para ambiente agresivo,elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
(según documentación gráfica), vertido con grúa, vibrado y colocado incluso Placa deanclaje, con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro para anclar acimentación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Acero  inoxidavle  AISI  306,  en  perfiles  laminados  en  caliente  para  vigas,  pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezasespeciales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
Solera de 16 cms armada con mallazo 15x15x6. Terminación en QUALIROC color adefinir por D.F, 10 kg/m2 según diseño y desactivante de fraguado micro.
Incluye:
Replanteo de niveles.Desolidarización periférica mediante fompex de 5 mm de espesor.Suministro y colocación de lámina de POLIETILENO G-200 ROLLOS 500 en toda la
superficie.Suministro y  colocación  de mallazo 15x15x6,  incluidos  solapes,  sobre separadores
lineales de plástico.Suministro, vertido mediante bombeo, extendido y nivelación de solera de hormigónHA-25  (sin  aditivo  para  pulir),  espesor  de  15,00  cm,  con  aditivo  de  estabilidad
volumétrica.Fratasado manual del hormigón.
Suministro e incorporación al hormigón de mortero hidratado RINOL QUALIROC grisCLARO O ROJO.
Dosificación: 10,00 Kg/m2Enlisado mecánico de la superficie.
Incluye las pendientes, rampas y peldañeados definidos en la documentación gráfica
Acristalamiento mediante vidrio Laminar Templado 15+15,1 mm  butiral incoloro DGestructural  0.76  con  cantos  laminados,   acuñado  mediante  calzos  de  apoyo
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio ycolocación de junquillos, con grúa para su instalación, según NTE-FVP. Mayorado en
un 10% por banda de neopreno.
Pavimento decorativo RCR DECO para ambientes exteriores RINOL BIODECOSOL o
similar  equivalente,  comprendiendo los siguientes trabajos:  Preparación del soportemediante  procedimientos  mecánicos,  posterior  aspiración  y  barrido.   Suministro  y
aplicación de mortero a base de resina epoxi sin disolventes RINOL PU C521 y sílicede cuarzo coloreada (color a definir según carta standard, en diámetro 3-5 ó 5-8 mm).En cuantía aprox de 50 kg/m2, espesor entre 30 mm. I/pp de pletinas de aluminio o
latón para cambio de color o forma, totalmente instalado.
Relleno, extendido de piedra canto rodado de marmol macael blanco a cielo abierto,por medios mecánicos, incluso trasporte de material a la obra  y con p.p. de medios
auxiliares.
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
3. ANEJOS A LA MEMORIA
3.1 ANEJO MEMORIA DE PATOLOGÍAS
Se adjunta la separata correspondiente
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
3.2 ANEJO CÁLCULO ESTRUCTURAS
Se adjunta la separata correspondiente
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
3.3 PLAN DE CONTROL
Objeto
El control  del  proyecto tiene por  objeto verificar  el  cumplimiento  del  CTE y demás
normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todoslos aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado.
El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con eldetalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante
su ejecución.El  proyecto  definirá  las  obras  proyectadas  con  el  detalle  adecuado  a  sus
características,  de  modo  que  pueda  comprobarse  que  las  soluciones  propuestascumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable.
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto ysus  modificaciones  autorizadas  por  el  director  de  obra  previa  conformidad  del
promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y alas instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamenteexigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo dela obra. 
Cuando en el  desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir  lasobras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de
la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control  de recepción en obra de los productos,  equipos y  sistemas que se
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2.b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3.

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas delos productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá:

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con elartículo 7.2.1.b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
según el artículo 7.2.2.c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Los  suministradores  entregarán  al  constructor,  quien  los  facilitará  al  director  de
ejecución de la obra, los documentos de identificación del  producto exigidos por lanormativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direcciónfacultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; c) Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidasreglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE

de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con lasdisposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a
los productos suministrados.

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) Los  distintivos  de  calidad  que  ostenten  los  productos,  equipos  o  sistemas

suministrados,  que  aseguren  las  características  técnicas  de  los  mismosexigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3.b) Las evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para el  uso previsto  de  productos,equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficientepara la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según loestablecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto
u ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos enel proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, losensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

Control de ejecución de la obra
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen,  lacorrecta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
así  como  las  verificaciones  y  demás  controles  a  realizar  para  comprobar  suconformidad con lo indicado en el  proyecto,  la legislación aplicable,  las normas de
buena  práctica  constructiva  y  las  instrucciones  de  la  dirección  facultativa.  En  larecepción  de  la  obra  ejecutada  pueden  tenerse  en  cuenta  las  certificaciones  deconformidad que ostenten los agentes que intervienen,  así como las verificaciones
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.Se  comprobará  que  se  han  adoptado  las  medidas  necesarias  para  asegurar  la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos quese contemplen en las  evaluaciones  técnicas  de idoneidad  para el  uso previsto  de
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
Control de la obra terminada
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentespartes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademásde  las  que  puedan  establecerse  con  carácter  voluntario,  las  comprobaciones  y
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa ylas exigidas por la legislación aplicable.
Documentación obligatoria del seguimiento de la obra
Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que secompondrá, al menos, de:

a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto461/1971, de 11 de marzo.
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre.
c) El  proyecto,  sus  anejos  y  modificaciones  debidamente  autorizados  por  eldirector de obra.
d) La licencia de obras,  la apertura del  centro de trabajo y,  en su caso,  otrasautorizaciones administrativas; ye) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de

marzo, del Ministerio de la Vivienda.

El  control  de  calidad  de  las  obras  realizado  incluirá  el  control  de  recepción  de
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:

a) El  director  de  la  ejecución  de  la  obra  recopilará  la  documentación  delcontrol  realizado,  verificando  que  es  conforme con  lo  establecido  en  el
proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación delos productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de laejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una  vez  finalizada  la  obra,  la  documentación  del  seguimiento  del  control  será
depositada  por  el  director  de  la  ejecución  de  la  obra  en  el  Colegio  Profesionalcorrespondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que aseguresu tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
un interés legítimo
En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haberdirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamentela  construcción  y  la  calidad  de  lo  edificado  de  acuerdo  con  el  proyecto,  la
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección,
de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que locomplementa,  hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo  a las
instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del  promotor, sehubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con

las condiciones de la licencia.b) Relación de  los controles  realizados  durante  la  ejecución de  la  obra y  susresultados.
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
3.1 GESTIÓN DE RESIDUOS
ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA
Normativa:
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.
Orden  MAM/304/2002  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valoración  yeliminación de residuos y lista europea de residuos
Decreto  262/2006,  de  27  de  diciembre  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  seaprobaba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la
construcción y la demolición
Índice:
1. Ámbito de aplicación
2. Previsión de la cantidad de residuos3. Operaciones de gestión a las que se destinaran los residuos
4. Operaciones de separación o retirada selectiva proyectadas5. Prescripciones técnicas previstas para la realización de las operaciones de gestión
de DCD en la propia obra.6. Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos.
1 ÁMBITO DE APLICACIÓN
Obra:CONEXIÓN SECTOR CENTRAL Y SECTOR DE MEDIO AMBIENTE  EDIFICIO CASA JIMENEZ
Situación:
CALLE JOSÉ LUIS ALBAREDA 4. ZARAGOZA
Promotor:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Proyectista:LEONARDO ORO VARGAS
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
2. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE R.C.D. QUE SE GENERARAN EN LA OBRA
Para cuantificar el volumen de RCD, en ausencia de datos más contrastados, puedemanejarse un parámetro estimativo con fines estadísticos de 0,10 m (debido a que lamayoría de los elementos reformados son láminas de escaso volumen) de altura de
mezcla de residuos por m2:

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m3, y aventurar las toneladas totales de RCD:

A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según
datos  sobre composición en peso de los RCDs que van a vertedero, se puede estimarel peso por tipología de dichos residuos según el siguiente cuadro:
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
3. OPERACIONES DE GESTION A LAS QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" 

CARACTERIZACION de RCD Tratamiento Destino
RCD: TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Restauración/Verted.
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 Restauración/Verted.
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Restauración/Verted.

RCD: NATURALEZA NO PETREA
1. Asfalto

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD
2. Madera
X Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs
3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre, bronce, latón Reciclado

Gestor  autorizado  deResiduos  No  Peligrosos
(RNPs)

Aluminio Reciclado
Plomo
Zinc

X Hierro y Acero Reciclado
Estaño
Metales Mezclados Reciclado
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs5. Plástico

X Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs6. Vidrio
Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs

7. Yeso
X Yeso Gestor autorizado RNPs
RCD: NATURALEZA PETREA
1. Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código01 04 07 Planta de Reciclaje RCD
X Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD2. Hormigón

Hormigón Reciclado Vertedero  o  canteraautorizadaMezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 1701 06 Reciclado
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
X Ladrillos Reciclado

Vertedero  o  canteraautorizadaX Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado
X Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 1701 06 Reciclado
4. Piedra

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD
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CARACTERIZACION de RCD Tratamiento Destino
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Residuos biodegradables Reciclado/Vertedero Planta RSU
Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vertedero Planta RSU
Mezcla  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos  con  sustanciaspeligrosas (SP’s) Depósito Seguridad

Gestor  autorizado  deResiduos Peligrosos (RPs)

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento/Depósito
Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento/Depósito
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

X Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad

Gestor autorizado RPsResiduos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Gestor autorizado RPs

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados  (trapos…) Tratamiento/Depósito
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depósito
Filtros de aceite Tratamiento/Depósito
Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito
Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
Pilas botón Tratamiento/Depósito
Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento/Depósito
Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento/Depósito
Sobrantes de pintura Tratamiento/Depósito
Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento/Depósito
Sobrantes de barnices Tratamiento/Depósito
Sobrantes de desencofrantes Tratamiento/Depósito
Aerosoles vacíos Tratamiento/Depósito
Baterías de plomo Tratamiento/Depósito
Hidrocarburos con agua Tratamiento/Depósito
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Gestor autorizado RNPs

4. OPERACIONES DE SEPARACION O RETIRADA SELECTIVA PROYECTADAS
Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Previsión  de  operaciones  de reutilización  en la  misma obra  o  en  emplazamientosexternos. 
Operación prevista Destino previsto inicialmente1
No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
Reutilización de residuos minerales/pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,... 
Reutilización de materiales metálicos 
Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados. 
X No se prevé operación alguna de valoración "in situ"

1
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Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS PREVISTAS PARA LA REALIZACION DE LASOPERACIONES DE GESTION DE RCD EN LA PROPIA OBRA2.
X Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructurasauxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos,  referidos  tanto a  la propia  obra  como a losedificios  colindantes.  Como  norma  general,  se  procurará  actuar  retirando  los  elementoscontaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar ovaliosos  (cerámicos,  mármoles……).  Seguidamente  se  actuará  desmontando  aquellas  partesaccesibles  de  las  instalaciones,  carpintería,  y  demás  elementos  que  lo  permitan.  Por  último,  seprocederá derribando el resto.
X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcanlas  ordenanzas  municipales.  Dicho  depósito  en  acopios,  también  deberá  estar  en  lugaresdebidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
X El  depósito  temporal  para RCDs valorizables (maderas,  plásticos,  chatarra....),  que se realice encontenedores  o  en  acopios,  se  deberá  señalizar  y  segregar  del  resto  de  residuos  de  un  modoadecuado.
X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmentedurante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lolargo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF,teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistasde Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad deMadrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacosindustriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesariaspara evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados ocubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a lasobras a la que prestan servicio. 
X En el  equipo  de obra  se deberán establecer  los medios humanos,  técnicos y  procedimientos  deseparación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licenciade obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto dereciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar unaevaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerarlas posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga deplantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de ladecisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

2
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X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta deReciclaje,  Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  Reciclaje  de  Plásticos/Madera  ……)  soncentros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberácontratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registroscorrespondientes.  Asimismo  se  realizará  un  estricto  control  documental,  de  modo  que  lostransportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destinofinal. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos derestauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obrade derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacionalvigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislaciónautonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo losresiduos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosassépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por  la legislación y autoridadmunicipales.
X Para  el  caso  de  los  residuos  con  amianto,  se  seguirán  los  pasos  marcados  por  la  OrdenMAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminaciónde residuos y la lista europea de residuos. Anexo II.  Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), paraconsiderar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre secumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención yreducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art.  7., así como lalegislación laboral de aplicación.
X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos yrestos  de  madera  para  su  adecuada  segregación,  así  como la  contaminación  de  los  acopios  ocontenedores de escombros con componentes peligrosos.
X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelosdegradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura nosuperior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otrosmateriales. 
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6.- PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS.
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3.2 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Zaragoza, 28 de junio de 2019

Doctor Arquitecto
José Javier Gallardo Ortega 
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