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AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

AUXILIARES

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino)



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01A015 m3 CAL GRASA APAGADA EN PASTA
Cal grasa apagada en balsas por el procedimiento de fusion, almacenada en fosas durante 4-5 semanas y sumi-
nistrada en pasta.
0010A060 4,000 h.  Peon especializado 14,66 58,64
P01CL020 0,385 t. Cal viva molida a granel Q 69,05 26,58
P01DW050 0,770 m3 Agua obra 1,11 0,85
M03C010 4,000 h.  Batidera mecanica fosas apagado 3,56 14,24
M03C020 336,000 h.  Balsa apagado de cal por fusion 0,26 87,36
TOTAL PARTIDA.......coi i 187,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM 11/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.
0010A070 2,000 h.  Peon ordinario 14,55 29,10
P01CC020 0,360 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 35,35
P01DW050 0,900 m3 Agua obra 1,11 1,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 65,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
A01L080 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-Il/A-L 42,5R
Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano, s/RC-03.
0010A070 2,000 h.  Peon ordinario 14,55 29,10
P01CC140 0,500 t. Cemento blanco BL-I/A-L 42,5 R sacos 188,00 94,00
P01DWO050 0,900 m3 Agua obra 1,11 1,00
TOTAL PARTIDA.......coi i 124,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,700 h.  Peon ordinario 14,55 24,74
P01CC020 0,270 t  Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 98,19 26,51
P01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80 18,31
P01DWO050 0,255 m3 Agua obra 1,11 0,28
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,70 1,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 70,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
A02C045 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,5mm
0010A060 4,700 h.  Peon especializado 14,66 68,90
A01A015 0,410 m3 CAL GRASA APAGADA EN PASTA 187,67 76,94
P01AA084 1,538 kg  Arenilla de polvo de marmol 0,10 0,15
P01DW210 8,980 kg  Pigmentos de tierra natural 2,75 24,70
P01DWO050 0,102 m3 Agua obra 1,11 0,11
MO3HH090 1,000 h.  Batidera mecanica 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 171,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02S5282MC kg IMPRIMACION CON COPOLIMEROS DEL ESTER ACIDO ACRILICO
Resina de moldeo isoftalica de poliéster, para formulado de imprimacion en diluy ente de estireno con acelerante de
octoato de cobalto al 6% y catalizador de perdxido al 50% , en dosificacion 100/40/0,2/2,5 para un iempo gel en
recipiente de 10-30 minutos, comprendiendo formulacion segun temperaturas previstas de aplicacion, suministro de
los componentes y aditivos y mezcla en batidera mecanica incluso pérdidas de ejecucion, limpieza de utensilios y
envasado y efiquetado de la mezcla.
0010A040 0,070 h.  Oficial segunda 15,76 1,10
P33A160 0,700 kg Resina poliéster isoftalica 4,52 3,16
P33H290 0,280 I. Disolv ente-diluy ente estireno 1,35 0,38
P33A170 0,033 kg  Acelerador dimetilanilina 14,44 0,48
P33A180 0,001 kg  Acelerador octoato cobalto 13,34 0,01
P33A190 0,017 kg  Catalizador peréxido 8,14 0,14
P33A200 0,023 kg Catalizador peréxido benzoico 8,89 0,20
MO3HH090 0,100 h.  Batidera mecanica 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA.......coi i 5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
A02S284M kg PASTA TIXOTROPICA 2,5kg/m2
Resina de moldeo isoftélica de poliéster, para formulado de proteccion del gel con concentrado de color, agente ti-
xofrépico, parafina, acelerante de octoato de cobalto al 6% y catalizador peréxido al 50%, en dosificacion
100/0,8/2/3/0,25/3 para un tiempo gel en recipiente de 10-12 minutos, comprendiendo formulacién segun tempera-
turas previstas de aplicacion, suministro de los componentes y aditivos y mezcla en batidera mecéanica incluso
pérdidas de ejecucion, limpieza de utensilios y envasado y efiquetado de la mezcla.
0010A040 0,070 h.  Oficial segunda 15,76 1,10
P33A160 0,917 kg  Resina poliéster isoftalica 4,52 4,14
P33A170 0,043 kg  Acelerador dimetilanilina 14,44 0,62
P33A180 0,001 kg  Acelerador octoato cobalto 13,34 0,01
P33A190 0,022 kg  Catalizador peroxido 8,14 0,18
P33A200 0,030 kg Catalizador peréxido benzoico 8,89 0,27
P33A210 0,013 kg  Agente tixotropico 3,70 0,05
P33A270 0,004 kg  Concentrado color pasta estratificados 1,47 0,01
P33A260 0,027 kg  Concentrado parafinico estratificados 1,97 0,05
MO3HH090 0,100 h.  Batidera mecénica 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA.......oiiiierren e 6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
A05M010 ms ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3m.
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metalico-fendlico de 3,00x1,00 m. con
grapa union paneles.
M13EA510 9,990 d.  Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 1,00 9,99
M13EA520 30,000 d.  Grapa unién paneles met. 0,07 2,10
M13EA530 19,800 d.  Tuerca palomilla 0,01 0,20
M13EA540 19,800 d.  Placa tuerca palomilla 0,01 0,20
M13EA550 9,990 d.  Barra dywidag 1,00 m. 0,01 0,10
TOTAL PARTIDA......ciiiiiiriisise s 12,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
A06T050 h. GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grua torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
M02GT250 0,006 ms Alquiler grua torre 40 m. 1000 kg. 1.250,00 7,50
MO02GT360 0,006 ms Contrato mantenimiento 63,00 0,38
M02GT370 0,006 ms Alquiler telemando 100,00 0,60
MO02GT320 0,001 ud Mont/desm. grta torre 40 m. flecha 3.640,00 3,64
M02GE050 0,036 h.  Grua telescopica autoprop. 60 t. 107,50 3,87
M02GT380 0,001 ud  Tramo de empotramiento grua torre 1.300,00 1,30
E04AB040 0,638 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,43 0,91
E04CM050 0,015 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 109,24 1,64
TOTAL PARTIDA......oiiiierrer e 19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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Zaragoza
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AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

MATERIALES MANO DE OBRA Y MAQUINARIA

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino)



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
AURBIODECO11 22,000 m2  Pavimento RINOL BIODECOSOL ANTIDESLIZANTE 105,20 2.314,40

Grupo AUR.......ccociriiriinn, 2.314,40
CONTROL 2.100,000 Eur  Control de calidad 1,00 2.100,00

Grupo CON......ccoevvrninieinnenns 2.100,00
GESTIONRES 1.100,000 Eur  Gestion de residuos 1,00 1.100,00

Grupo GES.........ccovvvininnnenns 1.100,00
M02GEO010 110,750 h. Grua telescépica autoprop. 20 t. 49,75 5.509,81
MO02GE040 31,400 h. Grla telescopica autoprop. 50 t. 94,00 2.951,60
M02GE050 0,443 h. Grua telescdpica autoprop. 60 t. 107,50 47,65
M02GT120 9,628 h. Grua torre automontante 20 ¥m. 26,58 255,91
MO02GT250 0,074 ms  Alquiler gria torre 40 m. 1000 kg. 1.250,00 92,35
M02GT320 0,012 ud  Mont/desm. grua torre 40 m. flecha 3.640,00 44,82
M02GT360 0,074 ms  Confrato mantenimiento 63,00 4,65
MO02GT370 0,074 ms  Alquiler telemando 100,00 7,39
M02GT380 0,012 ud  Tramo de empotramiento grla torre 1.300,00 16,01

Grupo MO2........ccvvvvrnennnenns 8.930,19
M03C010 60,301 h. Batidera mecanica fosas apagado 3,56 214,67
MO03C020 5.065,297 h. Balsa apagado de cal por fusion 0,26 1.316,98
MO3HH020 2,520 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,70 6,80
MO3HH090 40,334 h. Batidera mecanica 1,00 40,33

Grupo MO3........cocvvnnnennnenns 1.578,79
MOSEN030 7,567 h. Excav.hidrdulica neuméticos 100 CV 51,08 386,53
MO5PN010 10,873 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,08 490,15
MO5PN030 0,810 h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,08 40,56
MO5RN030 24,900 h. Refrocargadora neumaticos 100 CV 33,44 832,66
MO5RN060 0,800 h. Retro-pala con martillo rompedor 47,50 38,00

Grupo MO5........cocvvereeinnnne 1.787,90
MO06CH010 3,183 h. Compresor portatil eléctrico 2 m3/min. 2,36 7,51
M06CM010 2,000 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,% 3,88
M06CM030 328,881 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 1.174,11
MO6MI010 31,361 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,69 53,00
MO06MI020 336,349 h. Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,75 924,96

Grupo M06..........coovvvrnennnenns 2.163,46
M07CB010 7,221 h. Camion basculante 4x2 10 t. 33,06 238,73
M07CB020 15,205 h. Camion basculante 4x4 14 t. 39,79 604,99
M07CB030 325,605 h. Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 13.675,41
M07CG010 2,750 h. Camion con gria 6 t. 49,50 136,13
M07CG020 0,500 h. Camion con gria 12 t. 42,98 21,49
MO7N060 447,852 m3  Canon de desbroce a vertedero 0,80 358,28
MO7N060M 1.397,386 ud  Canon de desbroce a vertedero 0,50 698,69
MO7N080 211,175 m3  Canon de tierra a vertedero 0,30 63,35

Grupo MO7......cccoecvvrereernennn 15.797,07
MO8CA110 4,224 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 29,40 124,17
MOBNMO010 4,224 h. Motoniv eladora de 135 CV 50,00 211,18
MO8RI010 11,200 h. Pisén vibrante 70 kg. 2,85 31,92

Grupo M08..........cooeevvriennnnns 367,27
M11HV120 19,339 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,75 91,86
M11MMO30M 24,900 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,64 65,74

Grupo M., 157,60
M12T020 121,500 h. Equipo perforador diamante D=100 mm. 3,95 479,93
M12W010 37,467 h. Equipo chorro aire presion 2,70 101,16
M12W060 107,655 h. Equipo pulv erizador aerografico 4,39 472,61

Grupo M12......cccoecveereeeeenne 1.053,69
M13CP100 0,648 ud  Puntal telesc. normal 1,75-3,10 15,59 10,09



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M13EA510 31,637 d. Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 1,00 31,64
M13EA520 95,005 d. Grapa unién paneles met. 0,07 6,65
M13EA530 62,703 d. Tuerca palomilla 0,01 0,63
M13EA540 62,703 d. Placa tuerca palomilla 0,01 0,63
M13EA550 31,637 d. Barra dywidag 1,00 m. 0,01 0,32

Grupo M13.....coiiiiinirnn 49,95
MONDO2564M 148,650 kg  Lamina geotex il antihierbas 140g/m2 0,72 107,03

Grupo MON........cceeerirennne 107,03
0010A020 2,534 h. Capataz 16,34 41,41
0010A030 1.033,086 h. Oficial primera 16,76 17.314,52
0010A040 2,89 h. Oficial segunda 15,76 45,64
0010A050 646,474 h.  Ayudante 15,21 9.832,87
0010A060 895,508 h. Pedn especializado 14,66 13.128,15
0010A070 3.262,954 h. Peon ordinario 14,55 47.475,98
0010A090 47,000 h Cuadrilla A 35,54 1.670,38
0010B010 145,005 h. Oficial 12 encofrador 16,83 2.440,43
0010B020 145,005 h. Ay udante encofrador 15,79 2.289,63
0010B030 170,097 h. Oficial 12 ferralla 16,83 2.862,73
0010B040 170,097 h.  Ayudante ferralla 15,79 2.685,83
0010B070 23,125 h. Oficial cantero 16,40 379,25
0010B080 93,300 h.  Ayudante cantero 15,57 1.452,68
0010B110 130,920 h. Oficial y esero o escayolista 16,40 2.147,09
0010B120 120,010 h. Ay udante yesero o escayolista 15,57 1.868,56
0010B130 621,809 h. Oficial 12 cerrajero 10,97 6.821,24
0010B140 541,750 h. Ay udante cerrajero 10,30 5.580,03
0010B170 19,060 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,34 330,50
0010B230 264,315 h. Oficial 12 pintura 16,27 4.300,41
0010B240 370,041 h Ay udante pintura 14,89 5.509,91
0010B250 74,250 h Oficial 12 vidrieria 15,80 1.173,15
0010B270 0,685 h Oficial 12 jardineria 16,34 11,19
0010C130 32,910 h Especialista preparacion resinas 16,50 543,02
0010C160 1.263,593 h. Especialista restaurador fachada 16,50 20.849,29
0010C175 1.507,170 h Especialista reintegraciones e injertos 16,50 24.868,31
0010C270 231,295 h Arquedlogo 32,74 7.572,60
0010C275 4,000 h Ay udante de Arquedlogo 22,33 89,32
0010C280 1,900 h Restaurador de piedra 15,36 29,18

Grupo 001.......ccccvereererrnennns 183.313,26
P01AA020 24,591 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80 413,12
PO1AA083 36,510 t. Arena 0/5 triturada lav ada 12,70 463,68
P01AA084 56,551 kg  Arenilla de polvo de marmol 0,10 5,66
PO1AF040 36,000 t. Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,15 149,40
PO1AF100MBN 5,760 t. Piedra canto rodado de marmol macael blanco 400,00 2.304,00
P0O1AG050M 1,000 m3  Grava 20/40 mm. 13,58 13,58
PO1AG130 15,700 m3  Grava 40/80 mm. 22,00 345,40
P01AG150M 208,110 m2  Grava blanca >10 cms 10,00 2.081,10
P01CC020 1,743 t. Cemento CEM 1/B-P 32,5 N sacos 98,19 171,17
P01CC140 0,046 t. Cemento blanco BL-I/A-L 42,5 R sacos 188,00 8,70
P01CL020 5,804 t. Cal viva molida a granel Q 69,05 400,77
P01DCO10 2,733 1. Desencofrante p/encofrado metalico 1,61 4,40
P01DWO050 26,508 m3  Agua obra 1,11 29,42
P01DW090 780,587 ud Pequefio material 1,25 975,73
P01DW210 330,186 kg  Pigmentos de tierra natural 2,75 908,01
PO1EM290 3,011 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 245,46 738,96
PO1HA010 26,112 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 83,70 2.185,61
P01HA01030 91,030 m3  Hormigén HA-30/P/20/1 central 83,70 7.619,21
PO1HA010HIDR 160,000 m3  Hormigdn HA-25/P/20/| Hidratado 46,34 7.414,40
PO1HA020 0,400 m3  Hormigon HA-25/P/40/I central 63,10 25,24
PO1HA330 55,361 m3  Hormigén HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central 97,28 5.385,52
PO1HA330M 5,513 m3  Hormigon HA-30/B/20/lla+Qb(Cem SR) central 65,00 358,31
PO1HM010 11,750 m3  Hormigon HM-20/B/20/1 central 50,00 587,50



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
PO1HMO020 1,218 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 80,69 98,28
PO1LT020 0,250 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 26,04
PO1LT020M 2,520 mud Ladrillo macizo 104,17 262,51
PO1LT020MD 2,240 mud Ladrillo degradado 140,00 313,60
P0O1MCO010 0,105 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 72,66 7,63
PO1MCO040 0,792 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,58 50,36
P01UC030 7,313 kg Puntas 20x 100 7,21 52,73

Grupo PO1......ccevriiiiieninne 33.400,03
P02CVW010 6,385 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,63 35,95
PO2EAT040 2,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm 15,02 30,04
P02EPA180M 10,000 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,33m D=600 75,39 753,90
P02EPA200 1,000 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 75,39 75,39
P02EPO010 1,000 ud  Tapa circular HA h=60 D=625 6,55 6,55
P0O2EPWO010 5,000 ud  Pates PP 30x25 4,79 23,95
P02RVC100 157,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm 10,75 1.687,75
P02THE150M200 14,000 m.  Tub.HM j.eldstica 60kN/m2 D=200mm 10,76 150,64
P02TVC003 21,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elast SN4 D=200mm 9,15 192,15
P02TV0310 121,500 m Tub.PVC liso multicapa encolado 3,64 442,26

Grupo P02.........cocevrneninnnns 3.398,58
PO3AA020 80,551 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,37 110,35
PO3AC200 13.217,160 kg  Acero corrugado B 500 S 0,69 9.119,84
PO3AC210 120,350 kg  Acero corrugado B 500 S pref. 0,88 105,91
P03AC220 8,249 kg  Acero co. elab. y arm. B 500 S 1,04 8,58
PO3AL005 120,350 kg  Acero laminado A-42b 0,83 99,89
PO3AL005M3 15.048,170 kg  Acero inox AISI 304 8,00 120.385,36
PO3AL045 120,350 ud  Tuerca acero D=16 0,17 20,46
PO3AMO030 253,400 m2  Malla 15x15x6  -2,792 kg/m2 1,36 344,62
P0O3AMO070 2,868 m2  Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,99 2,84
PO3AT008 1.652,700 kg Acero en tubo circular 1,10 1.817,97
P03BH140 601,250 ud  Bovedilla h. forj. in-situ 60x 20x 22 0,93 559,16
PO3vS070M 185,000 m.  VIGUETA SEMIRRESISTENT. arm. ¢.17, 3,70a4,10m. 3,45 638,25

Grupo PO3.........cooneriiriien, 133.213,24
P04RD060 877,600 kg  Mortero cal Texcal Base 0,40 351,04

Grupo PO4..........cocevrnieinnne 351,04
P06BG066 33,335 m2  PEAD Danodren 1,00 33,34
P06BG100 83,250 m2  Fieltro geotex il Feltemper-300gr/m2 1,30 108,23
P06BG320 314,000 m2  Fieltro geotexfil 125 g/m2 0,78 244,92
P06SL060 83,250 m2  Lam.PVC-P pol.Rhenofol CV 1,2 mm.1,47kg 14,10 1.173,83
PO6WA020 5550 kg  THF 12,40 68,82
POBWA080 462,500 ud  Taco fijacién 0,15 69,38

Grupo PO6.........ccccverreennnnnn 1.698,50
P0O8XVL040M 117,500 m2  Pavimento similar al existente 20,61 2.421,68
P08XVP230 83,250 m2  Solado p.caliza apomaz.3 cm 54,11 4.504,66
P0O8XWO015 117,500 ud  Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,22 25,85

Grupo PO8.........c.cooeivirinnnenns 6.952,18
P10VM020M 10,970 ud Vierteaguas acero inox 20,00 219,40

Grupo P10......cccvvvvveereennennn 219,40
P13BT090120IN 255,000 m.  Barandilla 110 cm. tubo horiz. Inoxidable 300,00 76.500,00
P13EC100M 1,000 ud  Acceso mantenimiento 3.768,51 3.768,51
P13TP020 1.203,500 kg ~ Palastro 15 mm. 0,72 866,52

Grupo P13......cccoiiiiinienniens 81.135,03
P14DS020M15 56,650 m2  Multipact 15+15,1 DG estructural 0.76 180,00 10.197,00
P14KW060 220,000 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N 0,90 198,00

Grupo P14.......ccooriiiiiinn, 10.395,00
P17JC090 19,320 m.  Bajante cobre cuad. 100x 100 mm. e=0,6 40,88 789,80



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P17JC390 16,100 ud  Abrazadera cobre cuadr. 100 mm. 4,31 69,39
P17NX010MG 3,000 ud  Gargola acero inox. p.p.piezas 143,00 429,00
P17NX020M 20,125 m. Canaleta acero inox. p.p.piezas 66,16 1.331,47
............................ 2.619,66
P250U080 31,480 1. Minio electrolitico 11,28 355,09
............................ 355,09
P27EC120M 240,100 ml  Valla obra ext. segun proyecto 140,92 33.834,89
............................ 33.834,89
P28W050 0,228 |. Herbicida total contra hierbas 14,10 3,22
............................ 3,22
P33A160 30,313 kg  Resina poliéster isoftalica 4,52 137,01
P33A170 1,423 kg Acelerador dimetilanilina 14,44 20,55
P33A180 0,036 kg  Acelerador octoato cobalto 13,34 0,48
P33A190 0,730 kg  Catalizador peréxido 8,14 5,94
P33A200 0,993 kg Catalizador peroéxido benzoico 8,89 8,83
P33A210 0,321 kg Agente tixofropico 3,70 1,19
P33A260 0,666 kg  Concentrado parafinico estratificados 1,97 1,31
P33A270 0,099 kg  Concentrado color pasta estratificados 1,47 0,15
P33A400M 36,000 t. Grava gruesa filtrante 12,43 447,48
P33E010 236,841 I. Pentaclorofenato sddico acuoso 1 4,64 1.098,94
P33F100M 496,912 1. Empacos de sepiolita 20,27 10.072,41
P33H290 3,072 1. Disolv ente-diluy ente estireno 1,35 4,15
P33H310M 63,436 |. Tratamiento air-less con siloexanos modificados 3,93 249,30
P33P030 0,036 ud  Materiales fungibles para arqueologia 764,42 27,52
P33P210 0,064 ud  Varios material y utillaje 1.084,19 69,39
P33U070 57,593 m2  Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2 2,58 148,59
............................ 12.293,23
SEGURIDAD 6.250,000 Eur  Medidas de seguridad 1,00 6.250,00
........................... 6.250,00
UAMELA 2,100 Hr  Ayudante electicista 13,25 217,83
UAMEO1 2,100 Hr  Oficial 12 electricista 16,50 34,65
.......................... 62,48
UEBTPE160 210,000 ml Tubo PVC flexible para enterrar y acces. de 160 mm 717 1.505,70
........................... 1.505,70

Resumen
Mano de Obra.........cccuvvvviieiieeeee e 179.824,90
MaLEHAIES .....vveee et 329.317,80
30.055,98
9.450,00

548.507,87
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A01 DESMONTADO BASE MURO DE CIERRE DE MURALLAS A C/ MURALLAS ROMANAS
RO3RP010 m2 DESMONTADO ZOCALOS LOSAS DE PIEDRA
Desmontado de zocalo de piedra,mediante picadores electricos ( no emplear martillos de percusion por aire compri-
mido ), incluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares.
0010A060 2,800 h.  Peon especializado 14,66 41,05
0010A070 2,000 h.  Pedn ordinario 14,55 29,10
MO06MI020 0,810 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,75 2,23
M07CB030 0,050 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO7NO60M 1,060 ud  Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,53
TOTAL PARTIDA......cociiiiriiinienre e 75,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
RO3FIP020 m3 DESMONTADO MURO MAMPOSTERIA
Desmontado de murete de mamposteria actual, mediante picadores electricos ( no emplear martillos de percusion
por aire comprimido ),incluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares.
0010A060 6,000 h.  Peodn especializado 14,66 87,96
0010A070 4,780 h.  Pedn ordinario 14,55 69,55
M06MI020 1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,75 2,75
M07CB030 0,100 h.  Camio6n basculante 6x4 20 t. 42,00 4,20
MO7N060 0,800 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,64
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 165,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
RO3CH010 m3 DEM. CIMIENTO DE HORMIGON
Demolicion de relleno de hormigén entre muro de sillarejo y plataforma de hormigén romano original ( Opus cemen-
ticium ), mediante picadores electricos ( no emplear martillos de percusion por aire comprimido ), incluso carga y
transporte a vertedero y medios auxiliares.
0010A070 10,450 h.  Pedn ordinario 14,55 152,05
M06CM030 8,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 28,56
M06MI020 5,000 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,75 13,75
M07CB030 0,100 h.  Camio6n basculante 6x4 20 t. 42,00 4,20
MO7N060 0,800 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,64
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 199,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
RO4E010MP m3 EXCAVACION MANUAL DE RELLENOS
Excavacién manual bajo relleno de hormigén, dejando vista la plataforma de la muralla original, incluso carga y
transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares. Se requiere control arqueolégico.
0010A030 1,000 h.  Oficial primera 16,76 16,76
0010A070 1,000 h.  Pedn ordinario 14,55 14,55
0010C270 0,800 h.  Arquedlogo 32,74 26,19
M07CB030 0,400 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 16,80
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,80
TOTAL PARTIDA ..o 75,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
RO3FF005 Ud TRASLADO SILLARES DE PIEDRA
Traslado de sillares de piedra de yeso y piedra arenisca,acopiados sobre el muro de cierre entre la ¢/ Murallas y
las Murallas. Se depositaran en la zona de jardines de la avda. Cesaraugusta, previa seleccion de los mismos por
el arqueologo. Los sillares desechados se llevaran a vertedero.
0010C270 0,300 h.  Arquedlogo 32,74 9,82
0010A060 2,500 h.  Peon especializado 14,66 36,65
M02GEO010 2,500 h.  Grua telescépica autoprop. 20 t. 49,75 124,38
M07CB030 0,100 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 4,20
MO7N060 0,800 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,64
TOTAL PARTIDA ..o 175,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A02 DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA AJENA A MURALLA
RO3FF100M m3 DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA DE PIEDRA DE YESO

Desmontado de fabrica de silleria de piedra de yeso ( alabastro ), sillares de gran tamafio,ajena a la muralla, inclu-

so carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares. El desmontaje se realizara por medios ma-

nuales y teniendo en cuenta las secciones de muro minimas de muralla a conservar.
0010B080 3,000 h.  Ayudante cantero 15,57 46,71
0010A070 8,000 h.  Peon ordinario 14,55 116,40
M02GEO010 2,500 h.  Grua telescdpica autoprop. 20 t. 49,75 124,38
M07CB030 0,850 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 42,00 35,70
MO7N060 2,300 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 1,84

TOTAL PARTIDA......co e 325,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A03 CATAS ARQUEOLOGICAS
RO4E010M m3 EXCAVACION MANUAL Y RELLENO ZAHORRA NATURAL

Excavacién manual en pie de muralla recayente a la avda. Cesaraugusta, incluso relleno con zahorra natural y

capa de cierre con grava gruesa filtrante. Se requiere control arqueologico. Incluso carga y fransporte a vertedero

de material sobrante y medios auxiliares y de entibacion.
0010A030 1,800 h.  Oficial primera 16,76 30,17
0010A070 1,610 h.  Pedn ordinario 14,55 23,43
0010A060 2,000 h.  Peon especializado 14,66 29,32
P33A400M 2,000 t. Grav a gruesa filtrante 12,43 24,86
PO1AF040 2,000 t. Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,15 8,30
M07CB030 0,200 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 8,40
MO07N060 0,800 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,64

TOTAL PARTIDA ..o 125,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A04 ALZADO AVENIDA CAESARAUGUSTA
R08TJO10M m2 ELIMINACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL
Eliminacion de morteros degradados en juntas de fabrica de silleria, incluso nuevo rejuntado con mortero de cal
grasay arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micropercutores y escalpelos
mecanicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero sobre sillares con cepillo de brezo pa-
ra no dafiar la superficie de los sillares. Se estima una afectacion del 35 % de la superficie. Incluso carga y trans-
porte de escombros a vertedero y medios auxiliares.
0010C160 3,000 h.  Especialista restaurador fachada 16,50 49,50
0010A030 0,700 h.  Oficial primera 16,76 11,73
0010A050 0,700 h.  Ayudante 15,21 10,65
0010A070 0,800 h.  Pedn ordinario 14,55 11,64
M12W010 0,050 h.  Equipo chorro aire presion 2,70 0,14
A02C045 0,010 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,5mm 171,80 1,72
P01AA083 0,010 t  Arena 0/5 triturada lavada 12,70 0,13
P01DWO050 0,010 m3 Agua obra 1,11 0,01
MO07CB030 0,050 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO7N060M 0,900 ud Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,45
TOTAL PARTIDA ...t 88,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
R08LO030M m2 LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS
Limpieza de sillares arenizados y que tengan alv eolizaciones, incluso eliminacién de sales con empacos de sepio-
lita y tratamiento air-less con siloexanos modificados. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero y me-
dios auxiliares.
0010C175 7,000 h.  Especialista reintegraciones e injertos 16,50 115,50
P33E010 1,100 |. Pentaclorofenato sédico acuoso 1 4,64 5,10
M12W060 0,500 h.  Equipo pulverizador aerografico 4,39 2,20
MO07CB030 0,050 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO7N060M 0,900 ud Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,45
TOTAL PARTIDA ...t 125,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
R08TH020M m2 |IMPERMEABILIZACION
Impermeabilizacion de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloexanos modifica-
dos. Incluso medios auxiliares y de proteccion colectiva.
0010B230 0,250 h.  Oficial 12 pintura 16,27 4,07
0010B240 0,350 h.  Ayudante pintura 14,89 5,21
P33F100M 0,470 . Empacos de sepiolita 20,27 9,53
P33H310M 0,060 I. Tratamiento air-less con siloexanos modificados 3,93 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 19,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
R08TJO10ML m2 ELIMINACION Y REJUNTADO DE FABRICA
Eliminacion de mortero en juntas y nuevo rejuntado de fabrica de ladrillo viejo, con mortero de cal grasa y arena
lavada, incluso limpieza de morteros de rebabas. Con carga y transporte de escombros a vertedero y medios au-
xliares.
0010C160 1,500 h.  Especialista restaurador fachada 16,50 24,75
0010A030 0,700 h.  Oficial primera 16,76 11,73
0010A050 0,500 h.  Ayudante 15,21 7,61
0010A070 0,450 h.  Peon ordinario 14,55 6,55
M12W010 0,050 h Equipo chorro aire presion 2,70 0,14
A02C045 0,010 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,5mm 171,80 1,72
P01AA083 0,010 t  Arena 0/5 triturada lavada 12,70 0,13
P01DWO050 0,010 m3 Agua obra 1,11 0,01
M07CB030 0,050 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO7N060M 0,900 ud Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,45
TOTAL PARTIDA ..o 55,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO3FF100MSL ud SUSTITUCION DE SILLAR DE PIEDRA
Sustitucion de sillar de piedra arenisca o piedra de yeso en alzados de la muralla, por descomposicién y riesgo de
desprendimiento. Dimensién aproximada 0,60x0,50x0,30 m., recibidos con mortero de cal grasay yeso (3: 1)
y arena lavada. Incluso rejuntado y limpieza de barbas de mortero. Incluso carga y transporte de escombros a
vertedero y medios auxiliares. Se requiere control arqueologico.
0010A030 2,000 h.  Oficial primera 16,76 33,52
0010A070 1,500 h.  Pedn ordinario 14,55 21,83
0010B080 1,500 h.  Ayudante cantero 15,57 23,36
M02GE010 0,900 h.  Grua telescopica autoprop. 20 t. 49,75 44,78
M07CB030 0,600 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 25,20
MO7N060 0,600 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,48
A02C045 0,010 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,5mm 171,80 1,72
PO1AA083 0,010 t  Arena 0/5 titurada lavada 12,70 0,13
P01DW050 0,010 m3 Agua obra 1,11 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 151,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CENTIMOS
E02EM030M m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS SUPERFICIAL
Movimiento de tierras superficial, con formacion de pendientes ( minimo 5 % ) desde los lienzos de la muralla ha-
cia el eje longitudinal de la zona ajardinada para la evacuacion de las aguas pluviales del pie de la muralla. Incluso
carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.
0010A020 0,006 h.  Capataz 16,34 0,10
0010A070 0,015 h.  Pedn ordinario 14,55 0,22
MO5EN030 0,012 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 51,08 0,61
MOBNMO010 0,010 h.  Motoniveladora de 135 CV 50,00 0,50
M08CA110 0,010 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 |. 29,40 0,29
M07CB020 0,036 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 39,79 1,43
MO7N080 0,500 m3 Canon de fierra a vertedero 0,30 0,15
TOTAL PARTIDA......cooitiriininre e 3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
U17DVEO10M m  VALLA DE PROTECCION TRAMOS RECTOS
Suministro y montaje de vallas de proteccion, en acero galvanizado por inmersion en caliente una vez fabricados
los modulos, framos rectos. Segln se especifica en proy ecto.
0010A070 1,620 h.  Pedn ordinario 14,55 23,57
P27EC120M 1,400 ml  Valla obra ext. segun proyecto 140,92 197,29
TOTAL PARTIDA ..o 220,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
RO3RS130BC m2 DESMONTADO VIERTEAGUAS DE CAL Y REPOSICION
Eliminacion de vierteaguas de mortero de cal existente, en zonas que estén degradadas por desprendimiento de la
base o agrietadas , incluso reposicion del vierteaguas eliminado con mortero de cal, piezas de vierteaguas de ace-
ro inoxidable (segun detalle), carga y transporte de escombros a vertedero y p.p. de medios auxiliares y de pro-
teccion personal.
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 14,55 5,82
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 16,76 6,70
0010A050 0,400 h.  Ayudante 15,21 6,08
P04RD060 16,000 kg  Mortero cal Texcal Base 0,40 6,40
P01DW050 0,008 m3 Agua obra 1,11 0,01
P10VM020M 0,200 ud Vierteaguas acero inox 20,00 4,00
TOTAL PARTIDA ..ot 29,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R09SV010M m2 REVESTIMIENTO ELASTICO DOS MANOS
Revestimiento elastico en dos manos a base de copolimeros del ester de acido acrilico, con aspecto de pasta tix o-
tropica, 2,5 kg/m2., armado con malla de fibra de vidrio para prev enir refracciones, una por cada mano.

0010C130 0,600 h.  Especialista preparacion resinas 16,50 9,90
P33U070 1,050 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2 2,58 2,711
A02S282MC 0,200 kg IMPRIMACION CON COPOLIMEROS DEL ESTER ACIDO 5,57 1,1
ACRILICO
A02S284M 0,450 kg  PASTA TIXOTROPICA 2,5kg/m2 6,53 2,94
TOTAL PARTIDA.....cceireeririnenene e eneseses e sessenennes 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A05 ALZADO C/ MURALLAS ROMANAS
R08TJO10MCM m2 ELIMINACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL
Eliminacion de morteros degradados en juntas de fabrica de silleria, incluso nuevo rejuntado con mortero de cal
grasay arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micropercutores y escalpelos
mecanicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero sobre sillares con cepillo de brezo pa-
ra no dafiar la superficie de los sillares. Se estima una afectacion del 50% de la superficie. Incluso carga y trans-
porte de escombros a vertedero y medios auxiliares.
0010C160 3,000 h.  Especialista restaurador fachada 16,50 49,50
0010A030 0,700 h.  Oficial primera 16,76 11,73
0010A050 0,700 h.  Ayudante 15,21 10,65
0010A070 0,800 h.  Peon ordinario 14,55 11,64
M12W010 0,050 h.  Equipo chorro aire presion 2,70 0,14
A02C045 0,010 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,5mm 171,80 1,72
PO1AA083 0,010 t  Arena 0/5 friturada lavada 12,70 0,13
P01DWO050 0,010 m3 Agua obra 1,11 0,01
M07CB030 0,050 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO7N060M 0,900 ud Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 88,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
RO8LO30M m2 LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS
Limpieza de sillares arenizados y que tengan alv eolizaciones, incluso eliminacién de sales con empacos de sepio-
lita y tratamiento air-less con siloexanos modificados. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero y me-
dios auxiliares.
0010C175 7,000 h.  Especialista reintegraciones e injertos 16,50 115,50
P33E010 1,100 |. Pentaclorofenato sédico acuoso 1 4,64 5,10
M12W060 0,500 h.  Equipo pulverizador aerografico 4,39 2,20
M07CB030 0,050 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO7N060M 0,900 ud Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,45
TOTAL PARTIDA ...t 125,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
R0O8TH020M m2 IMPERMEABILIZACION
Impermeabilizacion de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloexanos modifica-
dos. Incluso medios auxiliares y de proteccion colectiva.
0010B230 0,250 h.  Oficial 12 pintura 16,27 4,07
0010B240 0,350 h.  Ayudante pintura 14,89 5,21
P33F100M 0,470 . Empacos de sepiolita 20,27 9,53
P33H310M 0,060 I. Tratamiento air-less con siloexanos modificados 3,93 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
R11YT010M m2 REPARACION DE MORTERO
Reparacion de morteros en frentes de torreones, con eliminacion de los existentes y nuevo jaharrado talochado
con mortero de cal grasa y arena lavada. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxilia-
res.
0010B110 1,200 h.  Oficial yesero o escayolista 16,40 19,68
0010B120 1,100 h.  Ayudante yesero o escay olista 15,57 17,13
A02C045 0,046 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,5mm 171,80 7,90
PO1AA083 0,030 t  Arena 0/5 friturada lavada 12,70 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 45,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20WNX020M m  CANALETA ACERO INOX. Y BAJANTE DE COBRE 0,6 mm
Suministro y colocacion de Rejilla ACODRAN formada por canaleta de acero inox. alojada en el forjado, conectada
por el interior del torredn a bajante de cobre de 0,6 mm. de espesor y seccion cuadrada de 10 x10 cms., con sali-
da al exterior por la parte inferior libre de silleria, para recogida controlada del agua de lluvia de las cubierta de los
torreones. Incluso obras necesarias de albafiileria , medios auxiliares y carga y transporte a vertedero de los es-
combros producidos.Todo incluido.
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,34 19,07
P17NX020M 1,250 m.  Canaleta acero inox. p.p.piezas 66,16 82,70
P17JC090 1,200 m.  Bajante cobre cuad. 100x 100 mm. e=0,6 40,88 49,06
P17JC390 1,000 ud  Abrazadera cobre cuadr. 100 mm. 4,31 4,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 155,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
E01DSH010M m2 DEM.FORJ.VIG.HGON/BOVED.C/COM.
Demolicién de forjado de viguetas de hormigén y bov edilla, incluso pavimento existente, con carga y transporte de
escombros a vertedero. No se podra utilizar herramienta de percusion con aire, solamente herramientas manuales
electricas como martillos picadores, etc.,incluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares.
0010A060 1,200 h.  Pebn especializado 14,66 17,59
0010A070 1,200 h.  Pedn ordinario 14,55 17,46
M06MI020 1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,75 2,75
M07CB030 0,500 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 21,00
MO7NO60M 2,200 ud  Canon de desbroce a vertedero 0,50 1,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
EO5HFS053M m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI 27+5
Forjado de espesor 27+5 y separacion de viguetas 72 cms.,formado por vigueta semirresistente para los esfuer-
z0s que se requieran, bovedilla de hormigdn , armaduras segun planos, mallazo @ 5- 15x30, relleno de senos
con hormigén de Rc igual al resto de la estructura, incluso encofrado y desencofrado, totalmente terminado.
0010B010 1,200 h.  Oficial 12 encofrador 16,83 20,20
0010B020 1,200 h.  Ayudante encofrador 15,79 18,95
PO1HA010 0,280 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 83,70 23,44
E04AB020 4,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 4,92
EO5HFE010 1,000 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 11,14 11,14
PO3VS070M 2,000 m. VIGUETA SEMIRRESISTENT. arm. ¢.17, 3,70a4,10m. 3,45 6,90
P03BH140 6,500 ud  Bovedila h. forj. in-situ 60x 20x 22 0,93 6,05
TOTAL PARTIDA ...t 91,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
U04VBP240 m2 PAV. CALIZA RECTANG.APOMAZAD.3 cm.
Solado de piedra caliza apomazada de 3 cms. de espésor ( 0,42x0,42cms.), recibida con mortero de cemento y
arena lavada ( 1:3),rejuntado con lechada de cemento blanco. Incluso limpieza y medios auxiliares.
0010B070 0,250 h.  Oficial cantero 16,40 4,10
0010B080 0,120 h.  Ayudante cantero 15,57 1,87
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 14,55 1,46
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,92 2,13
P08XVP230 0,900 m2 Solado p.caliza apomaz.3 cm 54,11 48,70
A01L080 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-IVA-L 42,5 R 124,10 0,12
PO1AA083 0,030 t  Arena 0/5 friturada lavada 12,70 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 58,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E10INL020 m2 IMPERMEABILIZACION LAMINA PVC
Impermeabilizacion de azotea con lamina de PVC de 1,2 mm. de espesor de 1,47 Kg./ m2, color gris, fabricada
segln norma DIN, armada con tejido de poliester. Incluso solape vertical de 15 cms. en muroy p.p. de recortes.
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 16,76 2,51
0010A050 0,150 h.  Ayudante 15,21 2,28
P06SL060 0,900 m2 Lam.PVC-P pol.Rhenofol CV 1,2 mm.1,47kg 14,10 12,69
P06BG100 0,900 m2 Fieltro geotex il Feltemper-300gr/m2 1,30 1,17
PO6WA020 0,060 kg THF 12,40 0,74
PO6WA080 5,000 ud  Taco fijacion 0,15 0,75
P01DWO090 1,250 ud  Pequefio material 1,25 1,56
TOTAL PARTIDA ..ot see e 21,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS
U070VH020M m. ATARJEA DE HORMIGON ARMADO
Formacién de atarjea abierta para canalizacion de aguas pluviales, vision lateral de la plataforma de "opus cementi-
cium"y soporte de vallas de proteccion, en hormigén armado Ha-30 N/20mm,consistencia plastica, Tamafio max.
20 mm., para ambiente normal, incluso armadura ( 60 Kg/m3 ), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado
a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM, EMe y EHE. Segin de-
talles de proyecto. La atarjea tendra altura variable para adaptarse a las cotas de la acera existente, entre 1,00 y
1,15 m.
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 16,76 6,70
0010A060 0,400 h.  Pebn especializado 14,66 5,86
M02GE040 0,200 h.  Grua telescdpica autoprop. 50 t. 94,00 18,80
P01HA01030 0,610 m3  Hormigén HA-30/P/20/I central 83,70 51,06
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 73,80
E04LE020M 0,300 m2 ENCOF. MADADERA 9,89 2,97
TOTAL PARTIDA ...ttt 159,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
EO7LP010M m2 REPARACION CON FAB.LADR.MACIZO
Reparacion de zona reconstruida con fabrica de ladrillo macizo incluy endo; eliminacion de morteros de juntas, re-
posicién de ladrillos degradaos y nuevo rejuntado con mortero de cal , limpieza de barbas de morteros de rejunta-
do. Incluso medios auxiliares.
0010A030 0,800 h.  Oficial primera 16,76 13,41
0010A070 0,800 h.  Peon ordinario 14,55 11,64
PO1MCO040 0,025 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 63,58 1,59
PO1LT020M 0,090 mud Ladrillo macizo 104,17 9,38
PO1LT020MD 0,080 mud Ladrillo degradado 140,00 11,20
A02C045 0,046 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,5mm 171,80 7,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 55,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
E20WNX010M ud GARGOLA ACERO INOXIDABLE
Gargola de acero inoxidable mate, cortado al laser, soldadura oculta, fijado mediante soportes, totalmente equipado,
incluso con p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, completamente instalado adeterminar por D.F.
0010B170 0,450 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,34 7,80
P17NX010MG 1,000 ud  Gargola acero inox. p.p.piezas 143,00 143,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 150,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A06 PLANTA GENERAL Y EVACUACION AGUAS PLUVIALES
E02AA010M m2 ELIMINACION DE PLANTAS
Eliminacion de plantas en zonas horizontales y alzados de la zona recayente a la ¢/ Murallas, con apertura de jun-
tas en donde esten enraizadas , incluso tratamiento de las zonas abiertas con productos herbicidas y posterior re-
lleno de juntas con mortero de cal grasa y arena lavada. Con carga y transporte de escombros a vertedero y me-
dios auxiliares.
0010A070 3,200 h.  Peon ordinario 14,55 46,56
0010B270 0,003 h.  Oficial 12 jardineria 16,34 0,05
A02C045 0,100 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-15 0,5mm 171,80 17,18
PO1AA083 0,100 t  Arena 0/5 titurada lavada 12,70 1,27
P28W050 0,001 I. Herbicida total contra hierbas 14,10 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 65,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
R08TJO10M35 m2 ELIMINACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL
Eliminacion de morteros degradados en juntas de fabrica de silleria, incluso nuevo rejuntado con mortero de cal
grasay arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micropercutores y escalpelos
mecanicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero sobre sillares con cepillo de brezo pa-
ra no dafiar la superficie de los sillares. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares.
0010C160 0,770 h.  Especialista restaurador fachada 16,50 12,71
0010A030 0,600 h.  Oficial primera 16,76 10,06
0010A050 0,600 h.  Ayudante 15,21 9,13
0010A070 0,800 h.  Pedn ordinario 14,55 11,64
M12W010 0,050 h.  Equipo chorro aire presion 2,70 0,14
A02C045 0,010 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,5mm 171,80 1,72
P01AA083 0,010 t  Arena 0/5 titurada lavada 12,70 0,13
P01DW050 0,010 m3 Agua obra 1,11 0,01
M07CB030 0,050 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO07N060M 0,900 ud Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot 48,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
R08TH020M m2 IMPERMEABILIZACION
Impermeabilizacion de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloexanos modifica-
dos. Incluso medios auxiliares y de proteccion colectiva.
0010B230 0,250 h.  Oficial 12 pintura 16,27 4,07
0010B240 0,350 h.  Ayudante pintura 14,89 5,21
P33F100M 0,470 . Empacos de sepiolita 20,27 9,53
P33H310M 0,060 I. Tratamiento air-less con siloexanos modificados 3,93 0,24
TOTAL PARTIDA. ..o 19,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
Uu070DC120 m. TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diametro nominal 200 mm. y rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotexfil). Con p.p. de medios auxiliares.
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 16,76 2,51
0010A060 0,150 h.  Pedn especializado 14,66 2,20
P01AA020 0,070 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80 1,18
P01AG130 0,100 m3 Grava 40/80 mm. 22,00 2,20
P02RVC100 1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm 10,75 10,75
P06BG320 2,000 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,78 1,56
P02CVW010 0,040 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,63 0,23
TOTAL PARTIDA ..o 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U070EP410 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un didme-
tro de 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja abierta, sobre cama de arena de rio de 10 cm.
Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Incluso p.p. de medios auxiliares.
0010A030 0,350 h.  Oficial primera 16,76 5,87
0010A060 0,350 h.  Pedn especializado 14,66 513
P01AA020 0,230 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80 3,86
P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,63 0,03
P02TVC003 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN4 D=200mm 9,15 9,15
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 24,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
E02EM030PD m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DUROS
Excavacion en zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos,, con exfracion de
tierras a los bordes, y posterios relleno y apisonado de las fierras procedentes de la excavacién y refirada de so-
brantes a vertedero. Incluso p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 14,55 1,46
MOSEN030 0,100 h.  Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 51,08 511
M07CB030 0,190 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 7,98
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,80
TOTAL PARTIDA......coiiereeren e 15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
E03ALR060M ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x150 cm.
Arqueta registrable en salida de aguas pluviales a colector de acometida a red de saneamiento, de 63x63 x 150
cm., de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo de hormigén, recibido con mortero de cemen-
to, sobre solera de hormigoén HA-25/P/40/1. ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufida por el interior,
con mortero de de cemento. Incluso p.p. de medios auxiliares
0010A030 3,700 h.  Oficial primera 16,76 62,01
0010A060 3,160 h.  Pedn especializado 14,66 46,33
PO1HM020 0,079 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 80,69 6,37
PO1LT020 0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 13,02
P0O1MCO040 0,046 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 63,58 2,92
PO1MCO010 0,050 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 72,66 3,63
P03AM070 0,830 m2 Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,99 0,82
PO2EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm 15,02 15,02
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 150,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DOCE CENTIMOS
E03MO010M ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida a red general de saneamiento, colector de @ 200 mm , incluso excavacion, permisos municipales y
p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
0010A040 0,200 h.  Oficial segunda 15,76 3,15
0010A060 0,200 h.  Pedn especializado 14,66 2,93
M06CM010 1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,94 1,94
M06MI010 1,000 h.  Martillo manual picador neumético 9 kg 1,69 1,69
E02ES020 7,000 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 53,21 372,47
PO1HMO020 0,530 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 80,69 42,77
P02THE150M200 7,000 m.  Tub.HM j.elastica 60kN/m2 D=200mm 10,76 75,32
TOTAL PARTIDA ..ot 500,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E03ZHP120 ud POZO FILTRANTE DE DRENAJE
Pozo filtrante para drenaje zona ajardinada, formado por anillos prefabricados de hormigdn, provistos de resaltes
para su acoplamiento, de 0,60 de diametro y 0,33 de altura cada anillo, relleno con grava filtrante de .60 mm. de
grosor minimo. Incluso ex cavacion, carga y retirada de escombros a vertedero y medios auxiliares. Altura estima-
da 4,00 m.
0010A030 1,500 h.  Oficial primera 16,76 25,14
0010A060 1,200 h.  Pebn especializado 14,66 17,59
M07CG020 0,500 h.  Camién con gria 12t 42,98 21,49
P01HA020 0,400 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 63,10 25,24
PO3AMO070 1,208 m2 Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,99 1,20
P0O1MCO010 0,005 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 72,66 0,36
P02EPA200 1,000 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 75,39 75,39
P02EPO010 1,000 ud  Tapa circular HA h=60 D=625 6,55 6,55
P02EPWO010 5,000 ud Pates PP 30x25 4,79 23,95
P02EPA180M 10,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,33m D=600 75,39 753,90
PO1AG050M 1,000 m3 Grava 20/40 mm. 13,58 13,58
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininic e 964,39
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA 'Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
RO3AL040BM m PASA TUBOS
Pasa-tubo en zonas sin salida natural de aguas pluviales ,incluyendo perforacién horizontal mediante equipo de
corte por rotacion con corona de corte, @ 10 cms., incluso tubo de P.V.C., con vertido a zona de atarjea abierta , y
medios auxiliares .
0010A030 3,150 h.  Oficial primera 16,76 52,79
0010A060 3,000 h.  Pedn especializado 14,66 43,98
M12T020 15,000 h.  Equipo perforador diamante D=100 mm. 3,95 59,25
MO06CH010 0,393 h.  Compresor portatil eléctrico 2 m3/min. 2,36 0,93
P02TVO310 15,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado 3,64 54,60
P01AA020 0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,80 3,95
P01DW050 0,157 m3 Agua obra 1,11 0,17
MO5PN030 0,100 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,08 5,01
M07CB030 0,100 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 42,00 4,20
MO7N060 0,800 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,64
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 225,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
R02AA100M ud EXCAVACION ARQUEOLOGICA
Ex cavacion arqueologica en frente del Torredn n° 3 recayente a ¢/ Murallas, dejando vista la silleria existente. In-
cluso retirada de escombros a vertedero una vez revisada por la direccion de la excavacion. Superficie estmada
16,00 m2.
0010C270 25,000 h.  Arquedlogo 32,74 818,50
0010A050 24,150 h.  Ayudante 15,21 367,32
0010A060 23,000 h.  Peon especializado 14,66 337,18
P33P210 0,064 ud Varios material y utillaje 1.084,19 69,39
P33P030 0,036 ud  Materiales fungibles para arqueologia 764,42 27,52
MO5RN060 0,800 h.  Retro-pala con martillo rompedor 47,50 38,00
M07CB030 0,500 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 21,00
MO7N060 2,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 1,60
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 1.680,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R02AG02M ud ESTUDIO Y DESMONTADO DE SILLARES
Estudio y desmontado de sillares ajenos a la estructura original, en el vano del arco de ladrillo situado en el com-
pas T5- final y que desvirtuan la interpretacion de la muralla. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero
y medios auxiliares..
0010C270 4,000 h.  Arquedlogo 32,74 130,96
0010C275 4,000 h.  Ayudante de Arquedlogo 22,33 89,32
0010A030 4,350 h.  Oficial primera 16,76 72,91
0010C280 1,900 h.  Restaurador de piedra 15,36 29,18
M07CB030 10,000 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 42,00 420,00
MO7N060 10,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 8,00
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 750,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E02AMO30M m  RETIRADA DE SETO
Desmontado de seto en limite con avda. Cesaraugusta, incluso carga y transporte de escombros a vertedero, me-
dios auxiliarres y de proteccion personal.
0010A070 0,700 h.  Pedn ordinario 14,55 10,19
MO05RNO030 0,300 h.  Refrocargadora neumaticos 100 CV 33,44 10,03
M11MMO30M 0,300 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,64 0,79
M07CB030 0,100 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 4,20
MO7N060 0,050 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,04
TOTAL PARTIDA ..o 25,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
E02SA050M m2 RELLENO GRAVA BLANCA
Suministro y extendido de grava blanca de tamafio superior a 10 cms. de diametro, sobre ldmina geotextil anti-
hierbas densidad 140 g/m2.. Incluido transporte, medios auxiliares y de proteccion personal.
0010A070 0,080 h.  Peon ordinario 14,55 1,16
MO5PNO010 0,020 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,08 0,90
MONDO2564M 0,300 kg Lamina geotex il antihierbas 140g/m2 0,72 0,22
PO1AG150M 0,420 m2 Grava blanca >10 cms 10,00 4,20
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A07 ZONA PUERTA DE TOLEDO
E02AA010M m2 ELIMINACION DE PLANTAS
Eliminacion de plantas en zonas horizontales y alzados de la zona recayente a la ¢/ Murallas, con apertura de jun-
tas en donde esten enraizadas , incluso tratamiento de las zonas abiertas con productos herbicidas y posterior re-
lleno de juntas con mortero de cal grasa y arena lavada. Con carga y transporte de escombros a vertedero y me-
dios auxiliares.
0010A070 3,200 h.  Peon ordinario 14,55 46,56
0010B270 0,003 h.  Oficial 12 jardineria 16,34 0,05
A02C045 0,100 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-15 0,5mm 171,80 17,18
PO1AA083 0,100 t  Arena 0/5 titurada lavada 12,70 1,27
P28W050 0,001 I. Herbicida total contra hierbas 14,10 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 65,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
R08TJO10M35 m2 ELIMINACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL
Eliminacion de morteros degradados en juntas de fabrica de silleria, incluso nuevo rejuntado con mortero de cal
grasay arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micropercutores y escalpelos
mecanicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero sobre sillares con cepillo de brezo pa-
ra no dafiar la superficie de los sillares. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios aux liares.
0010C160 0,770 h.  Especialista restaurador fachada 16,50 12,71
0010A030 0,600 h.  Oficial primera 16,76 10,06
0010A050 0,600 h.  Ayudante 15,21 9,13
0010A070 0,800 h.  Pedn ordinario 14,55 11,64
M12W010 0,050 h.  Equipo chorro aire presion 2,70 0,14
A02C045 0,010 m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,5mm 171,80 1,72
P01AA083 0,010 t  Arena 0/5 titurada lavada 12,70 0,13
P01DW050 0,010 m3 Agua obra 1,11 0,01
M07CB030 0,050 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO07N060M 0,900 ud Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot 48,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA' Y OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
RO8LO30M m2 LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS
Limpieza de sillares arenizados y que tengan alv eolizaciones, incluso eliminacién de sales con empacos de sepio-
lita y tratamiento air-less con siloexanos modificados. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero y me-
dios auxiliares.
0010C175 7,000 h.  Especialista reintegraciones e injertos 16,50 115,50
P33E010 1,100 . Pentaclorofenato sédico acuoso 1 4,64 5,10
M12W060 0,500 h.  Equipo pulverizador aerografico 4,39 2,20
M07CB030 0,050 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO07N060M 0,900 ud Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot 125,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA 'Y CINCO CENTIMOS
E01DPS030M m2 DEMOL.PAVIMENTO LOSA DE PIEDRA
Demolicion de pavimento de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero y cn p.p. de medios auxiliares y proteccio-
nes colectivas.
0010A060 0,250 h.  Pedn especializado 14,66 3,67
0010A070 0,230 h.  Pedn ordinario 14,55 3,35
M06CMO030 0,100 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 0,36
MO6MI010 0,100 h.  Martillo manual picador neumético 9 kg 1,69 0,17
M07CB030 0,050 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO7NO60M 0,700 ud  Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,35
TOTAL PARTIDA ..o 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R04E010MRB m3 EXCAVACION MANUAL DE RELLENOS
Excavacion manual de rellenos colocados sobre restos constatados en una actuacion anterior, todos los trabajos
se relizaran con medios manuales y seran realizados bajo la supervision de un Arqueologo. Incluyendo carga y
transporte de los escombros resultantes, previa inspeccion de los mismos por el Arqueologo . Profundidad media
0,60m.
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 16,76 6,70
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 14,55 5,82
0010C270 0,470 h.  Arquedlogo 32,74 15,39
M07CB030 0,400 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 16,80
MO7N060 0,500 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 4511
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
U070VH020M234 m. ATARJEA DE HORMIGON ARMADO
Formacion de atarjea abierta para canalizacion de aguas pluviales, vision lateral de la plataforma de "opus cementi-
cium"y soporte de vallas de proteccion, en hormigon armado Ha-30 N/20mm,consistencia plastica, Tamafio max.
20 mm., para ambiente normal, incluso armadura ( 60 Kg/m3 ), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado
a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM, EMe y EHE. Segln de-
talles de proyecto. La atarjea tendra altura variable para adaptarse a las cotas de la acera existente, entre 2,34 y
1,70 m.
0010A030 0,350 h.  Oficial primera 16,76 5,87
0010A060 0,350 h.  Peon especializado 14,66 513
MO02GE040 0,200 h.  Grua telescopica autoprop. 50 t. 94,00 18,80
PO1HA01030 0,550 m3  Hormigén HA-30/P/20/1 central 83,70 46,04
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 73,80
E04LE020M 0,300 m2 ENCOF. MADADERA 9,89 2,97
TOTAL PARTIDA ...ttt 152,61
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
U17DVE010MC20 m  VALLA DE PROTECCION TRAMOS CURVOS
Suministro y montaje de vallas de proteccion, en acero galvanizado por inmersion en caliente una vez fabricados
los modulos, tramos curvos. Segun se especifica en proy ecto.
0010A070 1,810 h.  Pedn ordinario 14,55 26,34
P27EC120M 1,800 ml  Valla obra ext. segun proyecto 140,92 253,66
TOTAL PARTIDA ...t 280,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
U17DVE010M m  VALLA DE PROTECCION TRAMOS RECTOS
Suministro y montaje de vallas de proteccion, en acero galvanizado por inmersién en caliente una vez fabricados
los modulos, tramos rectos. Segln se especifica en proy ecto.
0010A070 1,620 h.  Pedn ordinario 14,55 23,57
P27EC120M 1,400 ml  Valla obra ext. segun proy ecto 140,92 197,29
TOTAL PARTIDA ...ttt ses e e 220,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
E02EM030PD m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DUROS
Excavacion en zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos,, con exfracion de
tierras a los bordes, y posterios relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y refirada de so-
brantes a vertedero. Incluso p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 14,55 1,46
MOSEN030 0,100 h.  Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 51,08 511
M07CB030 0,190 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 42,00 7,98
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Uu070DC120 m. TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 200 mm. y rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotexfil). Con p.p. de medios auxiliares.
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 16,76 2,51
0010A060 0,150 h.  Pebn especializado 14,66 2,20
P01AA020 0,070 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80 1,18
PO1AG130 0,100 m3  Grava 40/80 mm. 22,00 2,20
P02RVC100 1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm 10,75 10,75
P06BG320 2,000 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,78 1,56
P02CVW010 0,040 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,63 0,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
U070EP410 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un didme-
tro de 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja abierta, sobre cama de arena de rio de 10 cm.
Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Incluso p.p. de medios auxiliares.
0010A030 0,350 h.  Oficial primera 16,76 5,87
0010A060 0,350 h.  Pebn especializado 14,66 5,13
P01AA020 0,230 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80 3,86
P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,63 0,03
P02TVC003 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.eldst SN4 D=200mm 9,15 9,15
TOTAL PARTIDA ...t 24,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
E03ALR060M ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x150 cm.
Arqueta registrable en salida de aguas pluviales a colector de acometida a red de saneamiento, de 63x63 x 150
cm., de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo de hormigén, recibido con mortero de cemen-
to, sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1. ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufida por el interior,
con mortero de de cemento. Incluso p.p. de medios auxiliares
0010A030 3,700 h.  Oficial primera 16,76 62,01
0010A060 3,160 h.  Pedn especializado 14,66 46,33
PO1HM020 0,079 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 6,37
PO1LT020 0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 ¢cm. 104,17 13,02
PO1MC040 0,046 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 63,58 2,92
PO1MCO010 0,050 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 72,66 3,63
P03AM070 0,830 m2 Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,99 0,82
PO2EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm 15,02 15,02
TOTAL PARTIDA ...t 150,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DOCE CENTIMOS
EO3M010M ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida a red general de saneamiento, colector de @ 200 mm , incluso excavacion, permisos municipales y
p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
0010A040 0,200 h.  Oficial segunda 15,76 3,15
0010A060 0,200 h.  Pebn especializado 14,66 2,93
M06CM010 1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,94 1,94
MO6MI010 1,000 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,69 1,69
E02ES020 7,000 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 53,21 372,47
PO1HM020 0,530 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 80,69 42,77
P02THE150M200 7,000 m.  Tub.HM j.elastica 60kN/m2 D=200mm 10,76 75,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 500,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04CA190 m3 CIMENTACION H.ARM. HA-30/P/20/Qb V.GRUA
Cimentacion barandilla formada por Zapatas mediante excavacion en pozos en terrenos compactos, por medios
manuales, con extraccion de tierras a los bordes, incluso carga y ftransporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares. Hormigonado mediante hormigon armado HA-30 N/mm2, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, ela-
borado en centfral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (segun documentacion grafica),
vertido con grua, vibrado y colocado incluso Placa de anclaje, con cuatro patillas de redondo corrugado de 16
mm. de didmefro para anclar a cimentacion. Segin normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
0010A070 2,220 h.  Pedn ordinario 14,55 32,30
0010B130 1,990 h.  Oficial 12 cerrajero 10,97 21,83
E04CA150 1,000 m3 H.ARM. HA-30/P/20/Qb V.MANUAL 174,05 174,05
M02GT120 0,200 h.  Grua torre automontante 20 t/m. 26,58 5,32
MO5PNO10 0,020 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,08 0,90
M07CB010 0,150 h.  Camién basculante 4x2 10 t. 33,06 4,96
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,80
P13TP020 25,000 kg Palastro 15 mm. 0,72 18,00
P0O3AC210 2,500 kg  Acero corrugado B 500 S pref. 0,88 2,20
P03AL045 2,500 ud  Tuerca acero D=16 0,17 0,43
PO3AL005 2,500 kg  Acero laminado A-42b 0,83 2,08
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 264,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
TA14541 ud TRASLADO DEL CESAR
Traslado del Cesar mediante grua, se dispondra de una superficie amplia y abrigada para el acopio del material.
Se protegeran las piezas con papel de esferas de aire evitando caidas o golpes amarrando con eslingas de mate-
rial suave.
0010C270 0,500 h.  Arquedlogo 32,74 16,37
0010A060 3,000 h.  Peon especializado 14,66 43,98
M02GE010 5,000 h.  Grua telescopica autoprop. 20 t. 49,75 248,75
M07CB030 5,000 h.  Camio6n basculante 6x4 20 t. 42,00 210,00
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 519,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
E04MA041M m3 H.ARM. HA-30/B/20/lla+Qb MURO 2 CARAS 0,25 V.GRUA
Hormigén armado HA-30N/mm2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. para ambiente agresivo, elaborado en cen-
tral, en muro de 25 cm. de espesor incluso armadura, encofrado y desencofrado con paneles fendlicos de
3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
E04MEF020 6,667 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 20,37 135,81
E04MMO028M 1,050 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla+Qb V.GRUA 83,13 87,29
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 73,80
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 296,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
E05AA070M kg ACERO A-42b PLETINAS
Acero laminado A-42b en pletinas circulares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, mon-
tado, segiin NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,010 h.  Oficial 12 cerrajero 10,97 0,11
0010B140 0,020 h.  Ayudante cerrajero 10,30 0,21
PO3AT008 1,050 kg  Acero en tubo circular 1,10 1,16
P250U080 0,020 . Minio electrolitico 11,28 0,23
P01DW090 0,088 ud  Pequefio material 1,25 0,11
TOTAL PARTIDA ..o 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DEBUCR0160 ml TUBO SUBTERRANEO ADICIONAL ENTERRADO 160mm

Suministro e instalacion de tubo enterrado de 160mm. El tubo sera de polietileno de alta densidad de doble pared de

450N/grado normal/2047-010 segin norma UNE-EN 50086-2-4. Incluso guia, conexiones con junta de estanquei-

dad, peines de separacion, tapones y accesorios necesarios para su colocacion, etc. Medida la longitud instalada,

conexionada y probada.
UAMEO1 0,010 Hr  Oficial 12 electricista 16,50 0,17
UAMELA 0,010 Hr  Ayudante electricista 13,25 0,13
UEBTPE160 1,000 ml  Tubo PVC flexible para enterrar y acces. de 160 mm 717 717

TOTAL PARTIDA ..ot 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Pagina

18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A08 CERRAJERIA
E05AA010 kg ACERO INOX AISI 306 EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero inoxidavle AlSI 306, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, segin
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,050 h.  Oficial 12 cerrajero 10,97 0,55
0010B140 0,050 h.  Ayudante cerrajero 10,30 0,52
P01DWO090 0,150 ud  Pequefio material 1,25 0,19
PO3AL005M3 1,050 kg  Acero inox AlSI 304 8,00 8,40
TOTAL PARTIDA......cociiiiriiinienre e 9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E01DKA030M ml DESMONTADO DE BARANDILLA EXISTENTE
Desmontado de barandilla actual de proteccién en limite con avda. Cesaraugusta. Incxluso carga y transporte a
vertedero, medios auxiliares y de proteccion personal.
0010A050 1,200 h.  Ayudante 15,21 18,25
0010A070 1,000 h.  Pedn ordinario 14,55 14,55
M07CB030 0,050 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 42,00 2,10
MO7NO60M 0,900 ud Canon de desbroce a vertedero 0,50 0,45
TOTAL PARTIDA......ooiiieeiree e 35,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
E15DBA090M m. BARANDILLA INOX AISI304 TUBO 40.3 110cm. PLETINA 400 mm
Barandilla de 1100 mm de altura RESPECTO A PIE DE PLETINA de acero INOXIDABLE AISI 304 acabado fipo gra-
nallado por lijado de superficie, formada por pasamanos de tubo 40.3 mm, soportes de 1100 mm de altura, de tubo
40.3 colocados cada 119 mm y cable de 4mm de acero inoxidable pasante por cancamos remachados del mismo
material, pie formado por pletina horizontal de 400 mm de anchuray 10 mm de espesor y dos pletinas verticales
de 300 mm de altura media y 1 cm de espesor, elaborada en taller en mdduos segln despiece en plano de detalle
y montaje en obra, empalmes machiembrados segun detalle, incluso placa de anclaje perimetral para atornillar con
tornilleria de cabeza av ellanada a zapatas y cajeados de zapata en anclajes acultos, i/tornilleria. Incluye elementos
de esquina redondeados, puertas de acceso y cierres segun doc. gréfica.
0010B130 1,500 h.  Oficial 12 cerrajero 10,97 16,46
0010B140 1,500 h.  Ayudante cerrajero 10,30 15,45
P13BT090120IN 1,000 m. Barandilla 110 cm. tubo horiz. Inoxidable 300,00 300,00
PO3AL005M3 46,000 kg  Acero inox AISI 304 8,00 368,00
TOTAL PARTIDA......ooiirereiree e 699,91
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
E15DBA090M80 m. BARANDILLA INOX AISI304 TUBO 40.3cm. 60mm PLETINA 1500 mm
Barandilla de 600 mm de altura RESPECTO A PIE DE PLETINA de acero INOXIDABLE AISI 304 acabado fipo gra-
nallado por lijado de superficie, formada por pasamanos de tubo 40.3 mm, soportes de 600 mm de altura, de tubo
40.3 colocados cada 105 mm y cable de 4mm de acero inoxidable pasante por cancamos remachados del mismo
material, pie formado por pletina horizontal de 1500 mm de anchura y 10 mm de espesor y dos pletinas verticales
de 300 mm de altura media y 1 cm de espesor, elaborada en taller en mdduos segln despiece en plano de detalle
y montaje en obra, empalmes machiembrados segun detalle, incluso placa de anclaje perimetral para atornillar con
tornilleria de cabeza av ellanada a zapatas y cajeados de zapata en anclajes acultos, i/tornilleria. Incluye elementos
de esquina redondeados, puertas de acceso y cierres segun doc. grafica.
0010B130 1,500 h.  Oficial 12 cerrajero 10,97 16,46
0010B140 1,500 h.  Ayudante cerrajero 10,30 15,45
PO3AL005M3 120,000 kg  Acero inox AlSI 304 8,00 960,00
P13BT090120IN 1,000 m.  Barandilla 110 cm. tubo horiz. Inoxidable 300,00 300,00
TOTAL PARTIDA......cooitiriininre e 1.291,91

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04CA190 m3 CIMENTACION H.ARM. HA-30/P/20/Qb V.GRUA
Cimentacion barandilla formada por Zapatas mediante excavacion en pozos en terrenos compactos, por medios
manuales, con extraccion de tierras a los bordes, incluso carga y ftransporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares. Hormigonado mediante hormigon armado HA-30 N/mm2, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, ela-
borado en centfral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (segun documentacion grafica),
vertido con grua, vibrado y colocado incluso Placa de anclaje, con cuatro patillas de redondo corrugado de 16
mm. de didmefro para anclar a cimentacion. Segin normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
0010A070 2,220 h.  Pedn ordinario 14,55 32,30
0010B130 1,990 h.  Oficial 12 cerrajero 10,97 21,83
E04CA150 1,000 m3 H.ARM. HA-30/P/20/Qb V.MANUAL 174,05 174,05
M02GT120 0,200 h.  Grua torre automontante 20 t/m. 26,58 5,32
MO5PNO10 0,020 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,08 0,90
M07CB010 0,150 h.  Camién basculante 4x2 10 t. 33,06 4,96
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,80
P13TP020 25,000 kg Palastro 15 mm. 0,72 18,00
P0O3AC210 2,500 kg  Acero corrugado B 500 S pref. 0,88 2,20
P03AL045 2,500 ud  Tuerca acero D=16 0,17 0,43
PO3AL005 2,500 kg  Acero laminado A-42b 0,83 2,08
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 264,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
E15EC090M ud ACCESO MANTENIMIENTO
Acceso mediante escala metalica para mantenimiento de interior de torre realizada con soporte circular central de
100mm de didmetro y 8mm de espesor, chapa plegada formando pisas y tabicas de 3mm de espesor, montnates
de barandilla de pletina de 40.6mm y pasamanos semicircular de 40mm de diametro, todo seguln plano de detalle,
incluso zapata de fijacién y placa de anclaje, realizada en taller y montaje en obra, incluso pintura antioxidante y
acabado lacado blanco y ayudas de albafiileria.
0010B130 5,000 h.  Oficial 12 cerrajero 10,97 54,85
0010B140 5,000 h.  Ayudante cerrajero 10,30 51,50
P13EC100M 1,000 ud  Acceso mantenimiento 3.768,51 3.768,51
TOTAL PARTIDA ..ot 3.874,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y

SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A09 PAVIMENTOS
E04SA015M m2 SOLER.HA-25, 16cm.ARMA #15x15x6 HIDRATADA
Solera de 16 cms armada con mallazo 15x 15x 6. Terminacion en QUALIROC color a definir por D.F, 10 kg/m2 se-
gun disefio y desactivante de fraguado micro.
Incluye:
Replanteo de niveles.
Desolidarizacion periférica mediante fompex de 5 mm de espesor.
Suministro y colocacion de ldmina de POLIETILENO G-200 ROLLOS 500 en toda la superficie.
Suministro y colocacion de mallazo 15x 15x 6, incluidos solapes, sobre separadores lineales de plastico.
Suministro, vertido mediante bombeo, extendido y nivelacién de solera de hormigén HA-25 (sin aditivo para pulir),
espesor de 15,00 cm, con aditivo de estabilidad volumétrica.
Fratasado manual del hormigén.
Suministro e incorporacion al hormigén de mortero hidratado RINOL QUALIROC gris CLARO O ROJO.
Dosificacion: 10,00 Kg/m2
Enlisado mecénico de la superficie.
Incluy e las pendientes, rampas y peldafieados definidos en la documentacion grafica
0010B030 0,009 h.  Oficial 12 ferralla 16,83 0,15
0010B040 0,009 h.  Ayudante ferralla 15,79 0,14
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 16,76 6,70
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 14,55 5,82
P03AM030 1,267 m2 Malla 15x15x6  -2,792 kg/m2 1,36 1,72
PO1HA010HIDR 0,800 m3  Hormigon HA-25/P/20/I Hidratado 46,34 37,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 51,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
E16DS02015 m2 V.LAMINAR. 15+15,1 BUT. INCOLORO
Acristalamiento mediante vidrio Laminar Templado 15+15,1 mm butiral incoloro DG estructural 0.76 con cantos la-
minados, acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora inclu-
so cortes de vidrio y colocacion de junquillos, con grua para su instalacion, segin NTE-FVP. Mayorado en un
10% por banda de neopreno.
0010B250 1,350 h.  Oficial 12 vidrieria 15,80 21,33
P14DS020M15 1,030 m2 Multipact 15+15,1 DG estructural 0.76 180,00 185,40
P14KW060 4,000 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N 0,90 3,60
P01DW090 2,000 ud  Pequefio material 1,25 2,50
M07CG010 0,050 h.  Camién con grua 6 t. 49,50 2,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 215,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
E11BT220M m2 PAV.RINOL BIODECOSOL ANTIDESLIZANTE O SIMILAR
Pavimento decorativo RCR DECO para ambientes exteriores RINOL BIODECOSOL o similar equivalente, com-
prendiendo los siguientes trabajos: Preparacion del soporte mediante procedimientos mecanicos, posterior aspira-
cién y barrido. Suministro y aplicacién de mortero a base de resina epoxi sin disolventes RINOL PU C521 y sili-
ce de cuarzo coloreada (color a definir segun carta standard, en didmetro 3-5 6 5-8 mm). En cuantia aprox de 50
kg/m2,espesor entre 30 mm. I/pp de pletinas de aluminio o latdn para cambio de color o forma, totalmente instala-
do.
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 16,76 8,38
0010A050 0,500 h.  Ayudante 15,21 7,61
AURBIODECO11 1,100 m2 Pavimento RINOL BIODECOSOL ANTIDESLIZANTE 105,20 115,72
TOTAL PARTIDA......ooirirerrie e 131,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
E02SA040M m3 PIEDRAS CANTO RODADO DE MARMOL BLANCO MACAEL
Relleno, extendido de piedra canto rodado de marmol macael blanco a cielo abierto, por medios mecanicos, inclu-
so trasporte de maerial a la obra y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,090 h.  Peon ordinario 14,55 1,31
PO1AF100MBN 1,600 t. Piedra canto rodado de marmol macael blanco 400,00 640,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 641,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U04VBLO040M m2 REPOSICION PAVIMENTO SIMILAR EXISTENTE

Reposicion de Pavimento similar al existene en perimetro barandilla, acabado superficial liso, sobre solera de hor-

migon HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlecha-

doy limpieza.
0010A090 0,400 h  Cuadrilla A 35,54 14,22
PO1HMO010 0,100 m3  Hormigén HM-20/B/20/I central 50,00 5,00
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,92 2,13
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 65,45 0,07
P08XW015 1,000 ud  Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,22 0,22
PO8XVL040M 1,000 m2 Pavimento similar al existente 20,61 20,61

TOTAL PARTIDA......coiiitiriininie e 42,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A10 CONTROL DE CALIDAD
cc ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las condiciones se-
gun norma y pliego general.
CONTROL 1,000 Eur Control de calidad 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA.....coiiiiiriiniinie e 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

Pagina 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A11 GESTION DE RESIDUOS
SDHGDFHGUGFH Eur GESTION DE RESIDUOS
Medidas de gestién de residuos de la obra
GESTIONRES 1,000 Eur Gestion de residuos 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA ...t 1,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO A12 SEGURIDAD Y SALUD
E32 Eur Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecucion de la obra segin Estudio de Seguridad y Salud incluido

en el proyecto. Esta partida incluy e todos los medios auxiliares necesarios para la ejecucion de la obra y medidas

de proteccion individuales y colectivas.
SEGURIDAD 1,000 Eur Medidas de seguridad 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA ..o 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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AYUNTAMIENTO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino)



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DESMONTADO BASE MURO DE CIERRE DE MURALLAS A C/ MURALLAS ROMANAS
01.01 m2 DESMONTADO ZOCALOS LOSAS DE PIEDRA

Desmontado de zocalo de piedra,mediante picadores electricos ( no emplear martllos de percusion
por aire comprimido ), incluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares.

T4-T5 1 32,00 0,60 19,20
T2-T3-T4 1 36,50 0,60 21,90
LATERAL M - ZPT 1 4,50 0,40 1,80
42,90 75,01 3.217,93
01.02 m3 DESMONTADO MURO MAMPOSTERIA
Desmontado de murete de mamposteria actual, mediante picadores electricos ( no emplear martilos
de percusion por aire comprimido ),incluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios
auxiliares.
T4-T5 1 32,00 0,35 1,20 13,44
T2-T3-T4 1 36,50 0,35 0,60 7,67
LATERAL M - ZPT 1 4,50 0,35 0,50 0,79
21,90 165,10 3.615,69
01.03 m3 DEM. CIMIENTO DE HORMIGON
Demolicion de relleno de hormigén entre muro de sillarejo y plataforma de hormigén romano original (
Opus cementicium ), mediante picadores electricos ( no emplear martllos de percusion por aire com-
primido ), incluso carga y transporte a vertedero y medios auxiliares.
T4-T5 1 32,00 0,60 1,20 23,04
T2-T3-T4 1 36,50 0,60 0,60 13,14
LATERAL M - ZPT 1 4,50 0,40 0,70 1,26
37,44 199,20 7.458,05
01.04 m3 EXCAVACION MANUAL DE RELLENOS
Excavacion manual bajo relleno de hormigén, dejando vista la plataforma de la muralla original, inclu-
so carga y fransporte de escombros a vertedero y medios auxiliares. Se requiere confrol arqueolégi-
Co.
T4-T5 1 32,00 0,95 1,30 39,52
T2-T3-T4 1 36,50 0,95 1,30 45,08
84,60 75,10 6.353,46
01.05 Ud TRASLADO SILLARES DE PIEDRA
Traslado de sillares de piedra de yeso y piedra arenisca,acopiados sobre el muro de cierre entre la
¢/ Murallas y las Murallas. Se depositaran en la zona de jardines de la avda. Cesaraugusta, previa
seleccion de los mismos por el arqueologo. Los sillares desechados se llevaran a vertedero.
17 1,00 17,00
17,00 175,69 2.986,73
TOTAL CAPITULO 01 DESMONTADO BASE MURO DE CIERRE DE MURALLAS A C/ MURALLAS 23.631,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA AJENA A MURALLA
02.01 m3 DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA DE PIEDRA DE YESO
Desmontado de fabrica de silleria de piedra de yeso ( alabastro ), sillares de gran tamafio,ajena a la
muralla, incluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares. EI desmontaje se
realizard por medios manuales y teniendo en cuenta las secciones de muro minimas de muralla a
conservar.
T3-T4 1 3,00 0,60 2,25 4,05
1 1,85 0,60 1,95 2,16
1 0,85 0,60 1,60 0,82
1 3,00 0,60 1,30 2,34
1 3,00 0,60 0,95 1,71
1 2,50 0,60 2,25 3,38
1 2,50 0,60 2,45 3,68
T4-T5 1 2,25 0,60 1,30 1,76
19,90 325,03 6.468,10
TOTAL CAPITULO 02 DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA AJENA A MURALLA..........coommmrecrrvennnen 6.468,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CATAS ARQUEOLOGICAS
03.01 m3 EXCAVACION MANUAL Y RELLENO ZAHORRA NATURAL
Excavacion manual en pie de muralla recayente a la avda. Cesaraugusta, incluso relleno con zaho-
rra natural y capa de cierre con grava gruesa filfrante. Se requiere control arqueologico. Incluso carga
y transporte a vertedero de material sobrante y medios auxiliares y de entibacion.
T2-T3 1 1,00 1,00 2,00 2,00
T3-T4 1 1,00 1,00 2,00 2,00
T2-T3 T.zuda 1 2,00 1,00 5,00 10,00
2 1,00 1,00 2,00 4,00
18,00 125,12 2.252,16
TOTAL CAPITULO 03 CATAS ARQUEOLOGICAS......ccesesrresssmsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 2.252,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ALZADO AVENIDA CAESARAUGUSTA
04.01 m2 ELIMINACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL
Eliminacion de morteros degradados en juntas de fabrica de silleria, incluso nuevo rejuntado con mor-
tero de cal grasa y arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micro-
percutores y escalpelos mecanicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero
sobre sillares con cepillo de brezo para no dafiar la superficie de los sillares. Se estima una afecta-
cion del 35 % de la superficie. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxi-
liares.
COMPAS T2 - T3 1 13,00 5,40 70,20
T3 1 19,00 7,80 148,20
COMPAS T3 - T4 1 14,50 7,50 108,75
T4 1 17,00 9,30 158,10
COMPAS T4 - T5 1 14,00 8,20 114,80
T5 1 15,50 8,40 130,20
COMPAS T4 - FINAL 1 6,40 5,00 32,00
A deducir partidas 4-b -334,69 -334,69
Aplicar s/35% de la superficie total -277,91 -277,91
427,56
149,65 88,07 13.179,68
04.02 m2 LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS
Limpieza de sillares arenizados y que tengan alveolizaciones, incluso eliminacion de sales con em-
pacos de sepiolita y tratamiento air-less con siloexanos modificados. Incluso carga y transporte de
escombros a vertedero y medios auxiliares.
COMPAS T2 -T3 1 9,80 1,50 14,70
T3 1 19,00 4,00 76,00
COMPAS T3 - T4 1 14,50 4,00 58,00
T4 1 11,00 4,80 52,80
1 4,50 1,50 6,75
1 1,00 1,50 1,50
1 1,50 1,50 2,25
COMPAS T4 - T5 1 3,00 1,50 4,50
1 3,00 3,20 9,60
1 6,00 1,50 9,00
1 2,20 0,60 1,32
1 4,20 0,60 2,52
1 3,00 3,25 9,75
T5 1 15,50 3,30 51,15
1 6,50 1,50 9,75
COMPAS T5 - FINAL 1 6,50 3,40 22,10
1 1,50 2,00 3,00
Aplicar s/15% de la superficie total -284,49 -284,49
334,9 m2
50,20 125,35 6.292,57
04.03 m2 IMPERMEABILIZACION
Impermeabilizacion de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloe-
xanos modificados. Incluso medios auxiliares y de proteccion colectiva.
COMPAS T2 -T3 1 13,00 5,40 70,20
T3 1 19,00 7,80 148,20
COMPAS T3 - T4 1 14,50 7,50 108,75
T4 1 17,00 9,30 158,10
COMPAS T4 - T5 1 14,00 8,20 114,80
T5 1 15,50 8,40 130,20
COMPAS T4 - FINAL 1 6,40 5,00 32,00
A deducir partida 4b -334,69 -334,69
1 26,25 26,25
453,81 19,05 8.645,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.04 m2 ELIMINACION Y REJUNTADO DE FABRICA
Eliminacion de mortero en juntas y nuevo rejuntado de fabrica de ladrillo viejo, con mortero de cal
grasa y arena lavada, incluso limpieza de morteros de rebabas. Con carga y transporte de escom-
bros a vertedero y medios auxiliares.
T5 1 7,50 3,50 26,25
26,25 55,19 1.448,74
04.05 ud SUSTITUCION DE SILLAR DE PIEDRA
Sustitucion de sillar de piedra arenisca o piedra de yeso en alzados de la muralla, por descomposi-
cién y riesgo de desprendimiento. Dimension aproximada 0,60x0,50x 0,30 m., recibidos con mortero
de cal grasay yeso (3: 1)y arenalavada. Incluso rejuntado y limpieza de barbas de mortero. In-
cluso carga y transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares. Se requiere control arqueo-
logico.
15 15,00
15,00 151,03 2.265,45
04.06 m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS SUPERFICIAL
Movimiento de tierras superficial, con formacion de pendientes ( minimo 5 % ) desde los lienzos de
la muralla hacia el eje longitudinal de la zona ajardinada para la evacuacion de las aguas pluviales
del pie de la muralla. Incluso carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.
1 13,50 7,00 94,50
1 8,80 1,50 13,20
1 13,80 7,00 96,60
1 7,50 3,50 26,25
1 14,00 7,00 98,00
1 8,00 3,50 28,00
1 9,40 7,00 65,80
422,35 3,30 1.393,76
04.07 m VALLA DE PROTECCION TRAMOS RECTOS
Suministro y montaje de vallas de proteccion, en acero galvanizado por inmersion en caliente una
vez fabricados los modulos, framos rectos. Segun se especifica en proyecto.
DeT2aP.T 1 74,00 74,00
1 9,00 9,00
83,00 220,86 18.331,38
04.08 m2 DESMONTADO VIERTEAGUAS DE CAL Y REPOSICION
Eliminacion de vierteaguas de mortero de cal existente, en zonas que estén degradadas por despren-
dimiento de la base o agrietadas , incluso reposicion del vierteaguas eliminado con mortero de cal,
piezas de vierteaguas de acero inoxidable (segun defalle), carga y fransporte de escombros a verte-
deroy p.p. de medios auxiliares y de proteccion personal.
COMPAS T2 -T3 1 13,00 0,50 6,50
T3 1 19,00 0,60 11,40
COMPAS T3 - T4 1 14,50 0,50 7,25
T4 1 17,00 0,60 10,20
COMPAS T4 - T5 1 14,00 0,50 7,00
T5 1 15,50 0,60 9,30
T5 - FINAL 1 6,40 0,50 3,20
54,85 29,01 1.591,20
04.09 m2 REVESTIMIENTO ELASTICO DOS MANOS

Rev estimiento elastico en dos manos a base de copolimeros del ester de &cido acrilico, con aspecto
de pasta tixotropica, 2,5 kg/m2., armado con malla de fibra de vidrio para prevenir refracciones, una
por cada mano.

COMPAS T2-T3 1 13,00 0,50 6,50
T3 1 19,00 0,60 11,40
COMPAS T3 - T4 1 14,50 0,50 7,25
T4 1 17,00 0,60 10,20
COMPAS T4 - T5 1 14,00 0,50 7,00
T5 1 15,50 0,60 9,30
T5 - FINAL 1 6,40 0,50 3,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
54,85 16,66 913,80
TOTAL CAPITULO 04 ALZADO AVENIDA CAESARAUGUSTA........ouuuummssmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 54.061,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ALZADO C/ MURALLAS ROMANAS
05.01 m2 ELIMINACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL
Eliminacion de morteros degradados en juntas de fabrica de silleria, incluso nuevo rejuntado con mor-
tero de cal grasa y arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micro-
percutores y escalpelos mecanicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero
sobre sillares con cepillo de brezo para no dafiar la superficie de los sillares. Se estima una afecta-
cion del 50% de la superficie. Incluso carga y fransporte de escombros a vertedero y medios auxi-
liares.
COMPAS T2 - T3 1 13,00 5,40 70,20
T3 1 19,00 7,80 148,20
COMPAS T3 - T4 1 14,50 7,50 108,75
T4 1 17,00 9,30 158,10
COMPAS T4 - T5 1 14,00 8,20 114,80
T5 1 15,50 8,40 130,20
COMPAS T4 - FINAL 1 6,40 5,00 32,00
A deducir partidas 4-b -334,69 -334,69
Aplicar s/35% de la superficie total -277,91 -277,91
427,56
149,65 88,07 13.179,68
05.02 m2 LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS
Limpieza de sillares arenizados y que tengan alveolizaciones, incluso eliminacion de sales con em-
pacos de sepiolita y tratamiento air-less con siloexanos modificados. Incluso carga y transporte de
escombros a vertedero y medios auxiliares.
COMPAS T2 -T3 1 4,00 2,50 10,00
1 3,50 1,10 3,85
1 5,30 2,20 11,66
1 3,50 4,50 15,75
T3 1 7,40 1,50 11,10
COMPAS T3 - T4 1 14,60 5,00 73,00
T4 1 7,00 3,60 25,20
COMPAS T4 - T5 1 14,00 4,00 56,00
1 4,60 1,20 5,52
1 6,00 2,00 12,00
T5 1 8,00 6,00 48,00
COMPAS T5 - FINAL 1 6,00 3,80 22,80
Aplicar s/15% de la superficie total -250,65 -250,65
334,69 m2
44,23 125,35 5.544,23
05.03 m2 IMPERMEABILIZACION
Impermeabilizacion de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloe-
xanos modificados. Incluso medios auxiliares y de proteccion colectiva.
Superficie total 1 294,88 294,88
Incluidos en partida 5-b 1 -44,23 -44,23
250,65 19,05 4.774,88
05.04 m2 REPARACION DE MORTERO
Reparacion de morteros en frentes de torreones, con eliminacion de los existentes y nuevo jaharrado
talochado con mortero de cal grasa y arena lavada. Incluso cargay transporte de escombros a ver-
tedero y medios auxiliares.
T-3 1 7,00 5,00 35,00
1 15,80 1,50 23,70
T-4 1 7,00 4,00 28,00
1 12,00 1,10 13,20
T-5 1 11,50 0,80 9,20
109,10 45,09 4.919,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.05 m CANALETA ACERO INOX. Y BAJANTE DE COBRE 0,6 mm
Suministro y colocacion de Rejilla ACODRAN formada por canaleta de acero inox. alojada en el for-
jado, conectada por el interior del torredn a bajante de cobre de 0,6 mm. de espesor y seccion cua-
drada de 10 x10 cms., con salida al exterior por la parte inferior libre de silleria, para recogida contro-
lada del agua de lluvia de las cubierta de los torreones. Incluso obras necesarias de albafiileria , me-
dios auxiliares y carga y fransporte a vertedero de los escombros producidos. Todo incluido.
T-3 1 5,00 5,00
T-4 1 5,40 5,40
T-5 1 5,70 5,70
16,10 155,14 2.497,75
05.06 m2 DEM.FORJ.VIG.HGON/BOVED.C/COM.
Demolicion de forjado de viguetas de hormigén y bovedilla, incluso pavimento existente, con carga y
transporte de escombros a vertedero. No se podra ufilizar herramienta de percusion con aire, sola-
mente herramientas manuales electricas como martillos picadores, efc.,incluso carga y transporte de
escombros a vertedero y medios auxiliares.
T-3 1 6,00 5,50 33,00
T-4 1 7,00 4,00 28,00
T-5 1 7,00 4,50 31,50
92,50 59,90 5.540,75
05.07 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI 27+5
Forjado de espesor 27+5 y separacion de viguetas 72 cms.,formado por vigueta semirresistente pa-
ralos esfuerzos que se requieran, bovedilla de hormigdn , armaduras segun planos, mallazo @ 5-
15x30, relleno de senos con hormigén de Rc igual al resto de la estructura, incluso encofrado y de-
sencofrado, totalmente terminado.
T-3 1 6,00 5,50 33,00
T-4 1 7,00 4,00 28,00
T-5 1 7,00 4,50 31,50
92,50 91,60 8.473,00
05.08 m2 PAV. CALIZA RECTANG.APOMAZAD.3 cm.
Solado de piedra caliza apomazada de 3 cms. de espésor ( 0,42x0,42cms.), recibida con mortero de
cemento y arena lavada ( 1:3),rejuntado con lechada de cemento blanco. Incluso limpieza y medios
auxiliares.
T-3 1 6,00 5,50 33,00
T-4 1 7,00 4,00 28,00
T-5 1 7,00 4,50 31,50
92,50 58,76 5.435,30
05.09 m2 IMPERMEABILIZACION LAMINA PVC
Impermeabilizacion de azotea con l&mina de PVC de 1,2 mm. de espesor de 1,47 Kg./ m2, color
gris, fabricada segin norma DIN, armada con tejido de poliester. Incluso solape vertical de 15 cms.
enmuroy p.p. de recortes.
T-3 1 6,00 5,50 33,00
T-4 1 7,00 4,00 28,00
T-5 1 7,00 4,50 31,50
92,50 21,70 2.007,25
05.10 m. ATARJEA DE HORMIGON ARMADO
Formacion de atarjea abierta para canalizacion de aguas pluviales, vision lateral de la plataforma de
"opus cementicium” y soporte de vallas de proteccion, en hormigon armado Ha-30 N/20mm,consis-
tencia plastica, Tamafio max. 20 mm., para ambiente normal, incluso armadura ( 60 Kg/m3 ), enco-
frado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Segln normas NTE-CCM, EMe y EHE. Segun detalles de proyecto. La atarjea tendra
altura variable para adaptarse a las cotas de la acera existente, entre 1,00y 1,15 m.
DeT2aT4 1 43,00 43,00
De T4aP.T 1 35,00 35,00
78,00 159,19 12.416,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.11 m2 REPARACION CON FAB.LADR.MACIZO
Reparacién de zona reconstruida con fabrica de ladrillo macizo incluyendo; eliminacion de morteros
de juntas, reposicion de ladrillos degradaos y nuevo rejuntado con mortero de cal , limpieza de bar-
bas de morteros de rejuntado. Incluso medios auxiliares.
Torre6n T5 1 7,00 4,00 28,00
28,00 55,12 1.543,36
05.12 ud GARGOLA ACERO INOXIDABLE
Gargola de acero inoxidable mate, cortado al laser, soldadura oculta, fjado mediante soportes, fotal-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, completamente insta-
lado adeterminar por D.F.
T-3 1 1,00
T-4 1 1,00
T-5 1 1,00
3,00 150,80 452,40
TOTAL CAPITULO 05 ALZADO C/ MURALLAS ROMANAS...........covtvmmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssess 66.784,74
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 PLANTA GENERAL Y EVACUACION AGUAS PLUVIALES
06.01 m2 ELIMINACION DE PLANTAS
Eliminacion de plantas en zonas horizontales y alzados de la zona recayente a la ¢/ Murallas, con
apertura de juntas en donde esten enraizadas , incluso fratamiento de las zonas abiertas con produc-
tos herbicidas y posterior relleno de juntas con mortero de cal grasa y arena lavada. Con carga y
transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares.
1 10,50 4,50 47,25
1 4,00 3,00 12,00
1 4,50 2,00 9,00
1 8,00 2,00 16,00
1 32,00 2,00 64,00
2 9,00 1,50 27,00
2 4,00 1,50 12,00
1 7,00 1,50 10,50
2 2,00 1,50 6,00
203,75 65,07 13.258,01
06.02 m2 ELIMINACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL
Eliminacién de morteros degradados en juntas de fabrica de silleria, incluso nuevo rejuntado con mor-
tero de cal grasa y arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micro-
percutores y escalpelos mecanicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero
sobre sillares con cepillo de brezo para no dafiar la superficie de los sillares. Incluso carga y trans-
porte de escombros a vertedero y medios auxiliares.
1 49,00 3,80 186,20
1 8,00 1,80 14,40
1 7,50 3,40 25,50
1 10,00 3,80 38,00
1 5,00 3,60 18,00
1 3,80 4,00 15,20
2 9,00 1,50 27,00
2 4,00 1,50 12,00
1 7,00 1,50 10,50
2 2,00 1,50 6,00
Incluidos en partida 6-a -203,75 -203,75
149,05 48,09 7.167,81
06.03 m2 IMPERMEABILIZACION
Impermeabilizacion de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloe-
xanos modificados. Incluso medios auxiliares y de proteccion colectiva.
Superficie total 1 352,80 352,80
352,80 19,05 6.720,84
06.04 m. TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diametro nominal 200
mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotexfil).
Con p.p. de medios auxiliares.
Drenaje a.p. 1 78,00 78,00
78,00 20,63 1.609,14
06.05 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;
con un digmetro de 200 mm. y con union por junta elstica. Colocado en zanja abierta, sobre cama
de arena de rio de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Acometidas R.S 1 10,00 10,00
10,00 24,04 240,40
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.06 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DUROS
Excavacion en zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura, por medios mecénicos,, con
exfracion de tierras a los bordes, y posterios relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavacion y refirada de sobrantes a vertedero. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Acometida R.S 1 10,00 0,70 1,70 11,90
11,90 15,35 182,67
06.07 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x150 cm.
Arqueta registrable en salida de aguas pluviales a colector de acometida a red de saneamiento, de
63x63 x 150 cm., de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo de hormigén, recibi-
do con mortero de cemento, sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1. ligeramente armada con malla-
20, enfoscada y brufiida por el interior, con mortero de de cemento. Incluso p.p. de medios auxiliares
1 1,00
1,00 150,12 150,12
06.08 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida a red general de saneamiento, colector de @ 200 mm , incluso excavacion, permisos
municipales y p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
1 1,00
1,00 500,27 500,27
06.09 ud POZO FILTRANTE DE DRENAJE
Pozo filtrante para drenaje zona ajardinada, formado por anillos prefabricados de hormigén, provis-
tos de resaltes para su acoplamiento, de 0,60 de diamefro y 0,33 de altura cada anillo, relleno con
grava filrante de .60 mm. de grosor minimo. Incluso excavacion, carga y refirada de escombros a
vertedero y medios auxiliares. Altura estimada 4,00 m.
Pozo filtrante 1 1,00
1,00 964,39 964,39
06.10 m PASA TUBOS
Pasa-tubo en zonas sin salida natural de aguas pluviales ,incluyendo perforacion horizontal mediante
equipo de corte por rotacion con corona de corte, @ 10 cms., incluso tubo de P.V.C., con vertido a
zona de atarjea abierta , y medios auxiliares .
1 0,80 0,80
1 0,60 0,60
1 2,40 2,40
1 2,50 2,50
1 1,80 1,80
8,10 225,52 1.826,71
06.11 ud EXCAVACION ARQUEOLOGICA
Excavacion arqueologica en frente del Torredn n® 3 recayente a ¢/ Murallas, dejando vista la silleria
existente. Incluso refirada de escombros a vertedero una vez revisada por la direccion de la exca-
vacion. Superficie estimada 16,00 m2.
1 1,00
1,00 1.680,51 1.680,51
06.12 ud ESTUDIO Y DESMONTADO DE SILLARES
Estudio y desmontado de sillares ajenos a la estructura original, en el vano del arco de ladrillo situa-
do en el compas T5- final y que desvirtuan la interpretacion de la muralla. Incluso carga y ftransporte
de escombros a vertedero y medios auxiliares..
1 1,00
1,00 750,37 750,37
06.13 m RETIRADA DE SETO
Desmontado de seto en limite con avda. Cesaraugusta, incluso carga y tfransporte de escombros a
vertedero, medios auxiliarres y de proteccion personal.
1 74,00 74,00
1 9,00 9,00
83,00 25,25 2.095,75
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.14 m2 RELLENO GRAVA BLANCA
Suministro y extendido de grava blanca de tamafio superior a 10 cms. de diamefro, sobre ldmina
geotex il antihierbas densidad 140 g/m2.. Incluido transporte, medios auxiliares y de proteccion per-
sonal.
Zona ajardinada 1 14,00 8,00 112,00
1 9,00 1,50 13,50
1 14,00 8,00 112,00
1 3,00 8,00 24,00
2 3,00 1,50 9,00
1 13,50 8,00 108,00
1 3,00 8,00 24,00
2 3,00 1,50 9,00
1 10,00 8,40 84,00
495,50 6,48 3.210,84
TOTAL CAPITULO 06 PLANTA GENERAL Y EVACUACION AGUAS PLUVIALES...........ccooummmmermsserssssssssssnnseens 40.357,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 ZONA PUERTA DE TOLEDO
07.01 m2 ELIMINACION DE PLANTAS
Eliminacion de plantas en zonas horizontales y alzados de la zona recayente a la ¢/ Murallas, con
apertura de juntas en donde esten enraizadas , incluso fratamiento de las zonas abiertas con produc-
tos herbicidas y posterior relleno de juntas con mortero de cal grasa y arena lavada. Con carga y
transporte de escombros a vertedero y medios auxiliares.
Zona vista 1 9,40 2,60 24,44
24,44 65,07 1.590,31
07.02 m2 ELIMINACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL
Eliminacién de morteros degradados en juntas de fabrica de silleria, incluso nuevo rejuntado con mor-
tero de cal grasa y arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micro-
percutores y escalpelos mecanicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero
sobre sillares con cepillo de brezo para no dafiar la superficie de los sillares. Incluso carga y frans-
porte de escombros a vertedero y medios auxiliares.
Zona vista 1 9,40 3,00 28,20
1 9,40 2,80 26,32
1 2,20 2,90 6,38
1 3,00 2,90 8,70
Zona oculta 1 5,60 7,80 43,68
1 13,00 4,50 58,50
1 9,00 1,80 16,20
1 4,00 2,60 10,40
1 3,20 1,20 3,84
1 6,00 1,00 6,00
1 7,40 2,20 16,28
0,25 64,00 3,14 50,24
274,74 48,09 13.212,25
07.03 m2 LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS
Limpieza de sillares arenizados y que tengén alveolizaciones, incluso eliminacion de sales con em-
pacos de sepiolita y tratamiento air-less con siloexanos modificados. Incluso carga y transporte de
escombros a vertedero y medios auxiliares.
Zona vista 1 9,40 3,00 28,20
1 9,40 2,80 26,32
1 2,20 2,90 6,38
1 3,00 2,90 8,70
Zona oculta 1 5,60 7,80 43,68
1 13,00 4,50 58,50
1 9,00 1,80 16,20
1 4,00 2,60 10,40
1 3,20 1,20 3,84
1 6,00 1,00 6,00
1 7,40 2,20 16,28
0,25 64,00 3,14 50,24
Se estima un 25% el area a tratar -153,86 -153,86
120,88 125,35 15.152,31
07.04 m2 DEMOL.PAVIMENTO LOSA DE PIEDRA

Demolicién de pavimento de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, in-
cluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero y cn p.p. de
medios auxiliares y protecciones colectivas.

1 5,20 5,40 28,08
1 12,80 4,60 58,88
1 9,20 4,00 36,80
1 2,00 1,60 3,20
1 5,50 0,70 3,85
1 7,50 2,40 18,00
0,25 64,00 3,14 50,24
1 12,80 1,20 15,36
1 0,80 1,20 0,96
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 8,00 1,20 9,60
1 5,70 1,20 6,84
1 3,50 1,20 4,20
1 7,80 1,20 9,36
1 19,20 1,20 23,04
1 5,00 1,20 6,00
1 0,80 1,20 0,96
1 15,20 1,20 18,24
293,61 10,00 2.936,10
07.05 m3 EXCAVACION MANUAL DE RELLENOS
Excavacion manual de rellenos colocados sobre restos constatados en una actuacion anterior, todos
los trabajos se relizaran con medios manuales y serén realizados bajo la supervision de un Arqueo-
logo. Incluyendo carga y fransporte de los escombros resultantes, previa inspeccion de los mismos
por el Arqueologo . Profundidad media 0,60m.
1 5,20 5,40 0,60 16,85
1 12,80 4,60 0,60 35,33
1 9,20 4,00 0,60 22,08
1 2,00 1,60 0,60 1,92
1 5,50 0,70 0,60 2,31
1 7,50 2,40 0,60 10,80
0,25 64,00 3,14 0,60 30,14
1 12,80 1,20 2,34 35,94
1 0,80 1,20 2,34 2,25
1 8,00 1,20 2,34 22,46
1 5,70 1,20 2,22 15,18
1 3,50 1,20 2,22 9,32
1 7,80 1,20 2,22 20,78
1 5,00 1,20 1,95 11,70
1 0,80 1,20 1,95 1,87
1 15,20 1,20 1,95 35,57
274,50 4511 12.382,70
07.06 m. ATARJEA DE HORMIGON ARMADO
Formacion de atarjea abierta para canalizacion de aguas pluviales, vision lateral de la plataforma de
"opus cementicium” y soporte de vallas de proteccion, en hormigén armado Ha-30 N/20mm,consis-
tencia pléastica, Tamafio max. 20 mm., para ambiente normal, incluso armadura ( 60 Kg/m3 ), enco-
frado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Segln normas NTE-CCM, EMe y EHE. Segun detalles de proyecto. La atarjea tendra
altura variable para adaptarse a las cotas de la acera existente, entre 2,34 y 1,70 m.
1 11,80 11,80
1 2,00 2,00
1 8,50 8,50
1 6,50 6,50
1 1,10 1,10
1 2,20 2,20
1 6,70 6,70
1 19,20 19,20
1 5,00 5,00
1 0,80 0,80
1 15,20 15,20
79,00 152,61 12.056,19
07.07 m VALLA DE PROTECCION TRAMOS CURVOS
Suministro y montaje de vallas de proteccién, en acero galvanizado por inmersion en caliente una
vez fabricados los modulos, framos curvos. Segln se especifica en proy ecto.
Con curvatura 1 24,00 24,00
3 2,50 7,50
31,50 280,00 8.820,00
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.08 m VALLA DE PROTECCION TRAMOS RECTOS
Suministro y montaje de vallas de proteccion, en acero galvanizado por inmersion en caliente una
vez fabricados los modulos, framos rectos. Segln se especifica en proy ecto.
Tramos rectos 1 25,00 25,00
1 7,80 7,80
1 12,20 12,20
1 3,00 3,00
48,00 220,86 10.601,28
07.09 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DUROS
Excavacion en zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura, por medios mecénicos,, con
exfracion de tierras a los bordes, y posterios relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavacion y refirada de sobrantes a vertedero. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Acometida R.S 1 11,00 0,70 1,70 13,09
13,09 15,35 200,93
07.10 m. TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 200
mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotexfil de 125 g/m2 y rellena con grava filfrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextl).
Con p.p. de medios auxiliares.
Drenaje a.p. 1 11,80 11,80
1 2,00 2,00
1 8,50 8,50
1 6,50 6,50
1 1,10 1,10
1 2,20 2,20
1 6,70 6,70
1 19,20 19,20
1 5,00 5,00
1 0,80 0,80
1 15,20 15,20
79,00 20,63 1.629,77
07.11 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;
con un digmetro de 200 mm. y con union por junta elstica. Colocado en zanja abierta, sobre cama
de arena de rio de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Acometidas R.S 1 11,00 11,00
11,00 24,04 264,44
07.12 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x150 cm.
Arqueta registrable en salida de aguas pluviales a colector de acometida a red de saneamiento, de
63x63 x 150 cm., de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo de hormigén, recibi-
do con mortero de cemento, sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1. ligeramente armada con malla-
20, enfoscada y brufiida por el interior, con mortero de de cemento. Incluso p.p. de medios auxiliares
1 1,00
1,00 150,12 150,12
07.13 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida a red general de saneamiento, colector de @ 200 mm , incluso excavacion, permisos
municipales y p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
1 1,00
1,00 500,27 500,27
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07.14 m3 CIMENTACION H.ARM. HA-30/P/20/Qb V.GRUA

Cimentacion barandilla formada por Zapatas mediante excavacion en pozos en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero,
y con p.p. de medios auxiliares. Hormigonado mediante hormigén armado HA-30 N/mm2, Tméax.20
mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion,
incluso armadura (segun documentacion grafica), vertido con grda, vibrado y colocado incluso Placa
de anclaje, con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de didmefro para anclar a cimenta-
cion. Segun normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.

Zapatas barandilla 65 0,50 0,50 0,50 8,13
Zapata Muro 1 20,00 1,25 0,50 12,50
20,63 264,12 5.448,80
07.15 ud TRASLADO DEL CESAR
Traslado del Cesar mediante grua, se dispondra de una superficie amplia y abrigada para €l acopio
del material. Se protegeran las piezas con papel de esferas de aire evitando caidas o golpes ama-
rrando con eslingas de material suave.
1 1,00
1,00 519,10 519,10
07.16 m3 H.ARM. HA-30/B/20/I1a+Qb MURO 2 CARAS 0,25 V.GRUA
Hormigén armado HA-30N/mm2, consistencia blanda, Tméax. 20 mm. para ambiente agresivo, ela-
borado en central, en muro de 25 cm. de espesor incluso armadura, encofrado y desencofrado con
paneles fendlicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grlia, vibrado
y colocado. Segln normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Muro 1 20,00 0,25 1,00 5,00
5,00 296,90 1.484,50
07.17 kg ACERO A-42b PLETINAS
Acero laminado A-42b en pletinas circulares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio
de plomo, montado, segin NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
Pletina 1000x 10mm (kg 78,7) 1 20,00 1.574,00 78.7
1.574,00 1,82 2.864,68
07.18 ml TUBO SUBTERRANEO ADICIONAL ENTERRADO 160mm
Suministro e instalacion de tubo enterrado de 160mm. El fubo sera de poliefileno de alta densidad de
doble pared de 450N/grado normal/2047-010 segiin norma UNE-EN 50086-2-4. Incluso guia, cone-
xiones con junta de estanqueidad, peines de separacion, tapones y accesorios necesarios para su
colocacion, efc. Medida la longitud instalada, conexionaday probada.
2 105,00 210,00
210,00 7,47 1.568,70
TOTAL CAPITULO 07 ZONA PUERTA DE TOLEDOQ.......esmsvvetsvumnnsssssesnssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssss 91.382,45
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

CAPITULO 08 CERRAJERIA

kg ACERO INOX AISI 306 EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero inoxidavle AISI 306, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y
colocado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

IPE180 (18,8 kg/m) 1 5,50 18,80 1.137,40

L 90X90X12 (15,9 kg/m) 2 10,00 15,90 318,00
JOB 2 500,00 1.000,00

ml| DESMONTADO DE BARANDILLA EXISTENTE

Desmontado de barandilla actual de proteccion en limite con avda. Cesaraugusta. Incxluso carga y
transporte a vertedero, medios auxiliares y de proteccion personal.

1 74,00 74,00
1 9,00 9,00

2.455,40

9,66

23.719,16

m. BARANDILLA INOX AISI304 TUBO 40.3 110cm. PLETINA 400 mm

Barandilla de 1100 mm de altura RESPECTO A PIE DE PLETINA de acero INOXIDABLE AISI
304 acabado fipo granallado por ljado de superficie, formada por pasamanos de tubo 40.3 mm, so-
portes de 1100 mm de altura, de tubo 40.3 colocados cada 119 mm y cable de 4mm de acero inoxi-
dable pasante por cancamos remachados del mismo material, pie formado por pletina horizontal de
400 mm de anchura y 10 mm de espesor y dos pletinas verticales de 300 mm de altura media y 1
cm de espesor, elaborada en taller en moduos segun despiece en plano de detalle y montaje en
obra, empalmes machiembrados segun defalle, incluso placa de anclaje perimetral para atornillar con
tomilleria de cabeza avellanada a zapatas y cajeados de zapata en anclajes acultos, iftornilleria. In-
cluye elementos de esquina redondeados, puertas de acceso y cierres segun doc. gréfica.

Av Cesar Augusto 1 80,00 80,00
C/ Murallas 1 85,00 85,00
P Toledo 1 80,00 80,00

83,00

35,35

2.934,05

m. BARANDILLA INOX AISI304 TUBO 40.3cm. 60mm PLETINA 1500 mm

Barandilla de 600 mm de altura RESPECTO A PIE DE PLETINA de acero INOXIDABLE AISI
304 acabado tipo granallado por ljado de superficie, formada por pasamanos de tubo 40.3 mm, so-
portes de 600 mm de altura, de tubo 40.3 colocados cada 105 mm y cable de 4mm de acero inoxi-
dable pasante por cancamos remachados del mismo material, pie formado por pletina horizontal de
1500 mm de anchura'y 10 mm de espesor y dos pletinas verticales de 300 mm de altura media y 1
cm de espesor, elaborada en taller en moduos segun despiece en plano de defalle y montaje en
obra, empalmes machiembrados segun detalle, incluso placa de anclaje perimetral para atornillar con
tornilleria de cabeza avellanada a zapatas y cajeados de zapata en anclajes acultos, i/tomilleria. In-
cluye elementos de esquina redondeados, puertas de acceso y cierres segun doc. gréfica.

Frente a P. Toledo 1 10,00 10,00

245,00

699,91

171.477,95

m3 CIMENTACION H.ARM. HA-30/P/20/Qb V.GRUA

Cimentacion barandilla formada por Zapatas mediante excavacion en pozos en terrenos compactos,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero,
y con p.p. de medios auxiliares. Hormigonado mediante hormigén armado HA-30 N/mm2, Tméax.20
mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion,
incluso armadura (segun documentacion grafica), vertido con grda, vibrado y colocado incluso Placa
de anclaje, con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de didmefro para anclar a cimenta-
cion. Segun normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.

Zapatas barandilla Av Cesar Augusto 80 0,50 0,50 0,50 10,00
Zapatas barandilla C/ Murallas 75 0,50 0,50 0,50 9,38
Zapatas barandilla P Toledo 65 0,50 0,50 0,50 8,13

10,00

1.291,91

12.919,10

27,51

264,12

7.265,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.06 ud ACCESO MANTENIMIENTO

Acceso mediante escala metalica para mantenimiento de interior de torre realizada con soporte circu-
lar central de 100mm de didmetro y 8mm de espesor, chapa plegada formando pisas y tabicas de
3mm de espesor, montnates de barandilla de pletina de 40.6mm y pasamanos semicircular de 40mm
de diametro, todo segun plano de detalle, incluso zapata de fijacion y placa de anclaje, realizada en
taller y montaje en obra, incluso pintura antioxidante y acabado lacado blanco y ayudas de albafiile-
ria.

1 1,00

1,00 3.874,86 3.874,86

TOTAL CAPITULO 08 CERRAJERIA.........ccvvvvveveesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 222.191,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 PAVIMENTOS
09.01 m2 SOLER.HA-25, 16cm.ARMA.#15x15x6 HIDRATADA
Solera de 16 cms armada con mallazo 15x15x6. Terminacion en QUALIROC color a definir por
D.F, 10 kg/m2 segun disefio y desactivante de fraguado micro.
Incluye:
Replanteo de niveles.
Desolidarizacién periférica mediante fompex de 5 mm de espesor.
Suministro y colocacion de lamina de POLIETILENO G-200 ROLLOS 500 en toda la superficie.
Suministro y colocacion de mallazo 15x 15x6, incluidos solapes, sobre separadores lineales de plas-
tico.
Suministro, vertido mediante bombeo, extendido y nivelacion de solera de hormigdn HA-25 (sin aditi-
vo para pulir), espesor de 15,00 cm, con adiivo de estabilidad volumética.
Fratasado manual del hormigdn.
Suministro e incorporacion al hormigon de mortero hidratado RINOL QUALIROC gris CLARO O
ROJO.
Dosificacion: 10,00 Kg/m2
Enlisado mecanico de la superficie.
Incluy e las pendientes, rampas y peldafieados definidos en la documentacion grafica
1 150,00 150,00
JOB 1 50,00 50,00
200,00 51,60 10.320,00
09.02 m2 V.LAMINAR. 15+15,1 BUT. INCOLORO
Acristalamiento mediante vidrio Laminar Templado 15+15,1 mm  butiral incoloro DG estructural 0.76
con cantos laminados, acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, con grua para su instalacion,
segin NTE-FVP. Mayorado en un 10% por banda de neopreno.
P Toledo 1 50,00 50,00
10% 1 5,00 5,00
55,00 215,31 11.842,05
09.03 m2 PAV.RINOL BIODECOSOL ANTIDESLIZANTE O SIMILAR
Pavimento decoraivo RCR DECO para ambientes exteriores RINOL BIODECOSOL o similar
equivalente, comprendiendo los siguientes frabajos: Preparacion del soporte mediante procedimientos
mecanicos, posterior aspiracion y barrido. Suministro y aplicacion de mortero a base de resina epo-
xi sin disolventes RINOL PU C521 y silice de cuarzo coloreada (color a definir segin carta stan-
dard, en didmetro 3-5 6 5-8 mm). En cuantia aprox de 50 kg/m2,espesor entre 30 mm. I/pp de pleti-
nas de aluminio o latén para cambio de color o forma, totalmente instalado.
P Toledo 1 20,00 20,00
20,00 131,71 2.634,20
09.04 m3 PIEDRAS CANTO RODADO DE MARMOL BLANCO MACAEL
Relleno, extendido de piedra canto rodado de marmol macael blanco a cielo abierto, por medios me-
canicos, incluso frasporte de maerial a la obra y con p.p. de medios auxiliares.
1 18,00 0,20 3,60
3,60 641,31 2.308,72
09.05 m2 REPOSICION PAVIMENTO SIMILAR EXISTENTE
Reposicion de Pavimento similar al existene en perimetro barandilla, acabado superficial liso, sobre
solera de hormigén HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, ifp.p. de
junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
Reposicion Calle Av Cesar Augusto 1 85,00 0,50 42,50
Reposicién Calle C/ Murallas 1 80,00 0,50 40,00
Reposicion Calle P Toledo 1 70,00 0,50 35,00
117,50 42,25 4.964,38
TOTAL CAPITULO 09 PAVIMENTOS ....ocomrnnrevsssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnnes 32.069,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD
10.01 ud CONTROL CALIDAD

Contfrol de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las
condiciones segiin norma y pliego general.

2100 2.100,00

2.100,00 1,00 2.100,00

TOTAL CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD.........coovmmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2.100,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 GESTION DE RESIDUOS
11.01 Eur GESTION DE RESIDUOS

Medidas de gestion de residuos de la obra
1100 1.100,00

1.100,00 1,00 1.100,00

TOTAL CAPITULO 11 GESTION DE RESIDUOS......ccovvrrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.100,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01 Eur Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecucion de la obra segiin Estudio de Seguridad y
Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios auxiliares necesarios para la
ejecucion de la obra y medidas de proteccion individuales y colectivas.

6250 6.250,00
6.250,00 1,00 6.250,00
TOTAL CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD.........coovmmmmesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 6.250,00
L 1 548.649,21
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

A01 DESMONTADO BASE MURO DE CIERRE DE MURALLAS A C/ MURALLAS ROMANAS .........c.coviiiiiiiiiiiiiene 23.631,86 4,31
A02 DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA AJENA A MURALLA.........oooiiiiiiiieic s 6.468,10 1,18
A03 CATAS ARQUEOLOGICAS..........cveiiiiiiiiiiieeecee 2.252,16 0,41
A4 ALZADO AVENIDA CAESARAUGUSTA 54.061,66 9,85
A05 ALZADO C/ MURALLAS ROMANAS.......cooiiiieiiieieiete ettt 66.784,74 12,17
A06 PLANTA GENERAL Y EVACUACION AGUAS PLUVIALES. 40.357,83 7,36
A07 ZONA PUERTA DE TOLEDO. ...ttt ettt ettt 91.382,45 16,66
A08 CERRAJERIA. ......cooovitiieiee s 222.191,06 40,50
A09 PAVIMENTOS............... 32.069,35 5,85
A10 CONTROL DE CALIDAD........cuteititt ettt bbbttt ettt ettt ene 2.100,00 0,38
A1 GESTION DE RESIDUOS ......coovoviiiieiieicie it 1.100,00 0,20
A12 SEGURIDAD Y SALUD 6.250,00 1,14

TOTAL EJECUCION MATERIAL 548.649,21

13,00% Gastos generales..............ccoerune 71.324,40
6,00% Beneficio industrial.... 32.918,95

SUMA DE G.G. y B.I. 104.243,35

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 652.892,56

21,00% LV.A o 137.107,44

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 790.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 790.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA MIL EUROS

Zaragoza, a 28 de Junio de 2019.

Doctor Arquitecto

José Javier Gallardo Ortega
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