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AUXILIARES 
 

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino) 

 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A015      m3  CAL GRASA APAGADA EN PASTA                                      

Cal grasa apagada en balsas por el procedimiento de fusión, almacenada en fosas durante 4-5 semanas y sumi-
nistrada en pasta.

O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              14,66 58,64

P01CL020     0,385 t.  Cal v iv a molida a granel Q                                      69,05 26,58

P01DW050     0,770 m3  Agua obra                                                       1,11 0,85

M03C010      4,000 h.  Batidera mecánica fosas apagado                                 3,56 14,24

M03C020      336,000 h.  Balsa apagado de cal por fusión                                 0,26 87,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 187,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01L030      m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  14,55 29,10

P01CC020     0,360 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,19 35,35

P01DW050     0,900 m3  Agua obra                                                       1,11 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01L080      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R                            

Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  14,55 29,10

P01CC140     0,500 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           188,00 94,00

P01DW050     0,900 m3  Agua obra                                                       1,11 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  14,55 24,74

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,19 26,51

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 18,31

P01DW050     0,255 m3  Agua obra                                                       1,11 0,28

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,70 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02C045      m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                

O01OA060     4,700 h.  Peón especializado                                              14,66 68,90

A01A015      0,410 m3  CAL GRASA APAGADA EN PASTA                                      187,67 76,94

P01AA084     1,538 kg  Arenilla de polv o de mármol                                     0,10 0,15

P01DW210     8,980 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,75 24,70

P01DW050     0,102 m3  Agua obra                                                       1,11 0,11

M03HH090     1,000 h.  Batidera mecánica                                               1,00 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 171,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02S282MC    kg  IMPRIMACIÓN CON COPOLIMEROS DEL ESTER ACIDO ACRILICO            

Resina de moldeo isoftálica de poliéster, para formulado de imprimación en diluyente de estireno con acelerante de
octoato de cobalto al 6%  y catalizador de peróx ido al 50% , en dosificación 100/40/0,2/2,5 para un tiempo gel en
recipiente de 10-30 minutos, comprendiendo formulación según temperaturas prev istas de aplicación, suministro de
los componentes y  aditivos y  mezcla en batidera mecánica incluso pérdidas de ejecución, limpieza de utensilios y
envasado y etiquetado de la mezcla.

O01OA040     0,070 h.  Oficial segunda                                                 15,76 1,10

P33A160      0,700 kg  Resina poliéster isoftálica                                     4,52 3,16

P33H290      0,280 l.  Disolv ente-diluy ente estireno                                   1,35 0,38

P33A170      0,033 kg  Acelerador dimetilanilina                                       14,44 0,48

P33A180      0,001 kg  Acelerador octoato cobalto                                      13,34 0,01

P33A190      0,017 kg  Catalizador peróx ido                                            8,14 0,14

P33A200      0,023 kg  Catalizador peróx ido benzoico                                   8,89 0,20

M03HH090     0,100 h.  Batidera mecánica                                               1,00 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02S284M     kg  PASTA TIXOTROPICA 2,5kg/m2                                      

Resina de moldeo isoftálica de poliéster, para formulado de protección del gel con concentrado de color, agente ti-
xotrópico, parafina, acelerante de octoato de cobalto al 6%  y catalizador peróx ido al 50% , en dosificación
100/0,8/2/3/0,25/3 para un tiempo gel en recipiente de 10-12 minutos, comprendiendo formulación según tempera-
turas prev istas de aplicación, suministro de los componentes y  aditivos y  mezcla en batidera mecánica incluso
pérdidas de ejecución, limpieza de utensilios y  envasado y etiquetado de la mezcla.

O01OA040     0,070 h.  Oficial segunda                                                 15,76 1,10

P33A160      0,917 kg  Resina poliéster isoftálica                                     4,52 4,14

P33A170      0,043 kg  Acelerador dimetilanilina                                       14,44 0,62

P33A180      0,001 kg  Acelerador octoato cobalto                                      13,34 0,01

P33A190      0,022 kg  Catalizador peróx ido                                            8,14 0,18

P33A200      0,030 kg  Catalizador peróx ido benzoico                                   8,89 0,27

P33A210      0,013 kg  Agente tix otrópico                                              3,70 0,05

P33A270      0,004 kg  Concentrado color pasta estratificados                          1,47 0,01

P33A260      0,027 kg  Concentrado parafínico estratificados                           1,97 0,05

M03HH090     0,100 h.  Batidera mecánica                                               1,00 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05M010      ms  ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3m.                               

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con
grapa unión paneles.

M13EA510     9,990 d.  Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 1,00 9,99

M13EA520     30,000 d.  Grapa unión paneles met.                                        0,07 2,10

M13EA530     19,800 d.  Tuerca palomilla                                                0,01 0,20

M13EA540     19,800 d.  Placa tuerca palomilla                                          0,01 0,20

M13EA550     9,990 d.  Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,01 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A06T050      h.  GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y  medios aux iliares.

M02GT250     0,006 ms  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              1.250,00 7,50

M02GT360     0,006 ms  Contrato mantenimiento                                          63,00 0,38

M02GT370     0,006 ms  Alquiler telemando                                              100,00 0,60

M02GT320     0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              3.640,00 3,64

M02GE050     0,036 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                107,50 3,87

M02GT380     0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre                               1.300,00 1,30

E04AB040     0,638 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,43 0,91

E04CM050     0,015 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 109,24 1,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
 
 

MATERIALES MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 
 

(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino) 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

AURBIODECO11 22,000 m2  Pav imento RINOL BIODECOSOL ANTIDESLIZANTE                       105,20 2.314,40

Grupo AUR .......................... 2.314,40

CONTROL      2.100,000 Eur Control de calidad                                              1,00 2.100,00

Grupo CON .......................... 2.100,00

GESTIÓNRES 1.100,000 Eur Gestión de residuos                                             1,00 1.100,00

Grupo GES........................... 1.100,00

M02GE010     110,750 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 5.509,81

M02GE040     31,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                94,00 2.951,60

M02GE050     0,443 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                107,50 47,65

M02GT120     9,628 h.  Grúa torre automontante 20 t/m.                                 26,58 255,91

M02GT250     0,074 ms  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              1.250,00 92,35

M02GT320     0,012 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              3.640,00 44,82

M02GT360     0,074 ms  Contrato mantenimiento                                          63,00 4,65

M02GT370     0,074 ms  Alquiler telemando                                              100,00 7,39

M02GT380     0,012 ud  Tramo de empotramiento grúa torre                               1.300,00 16,01

Grupo M02........................... 8.930,19

M03C010      60,301 h.  Batidera mecánica fosas apagado                                 3,56 214,67

M03C020      5.065,297 h.  Balsa apagado de cal por fusión                                 0,26 1.316,98

M03HH020     2,520 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,70 6,80

M03HH090     40,334 h.  Batidera mecánica                                               1,00 40,33

Grupo M03........................... 1.578,79

M05EN030     7,567 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 386,53

M05PN010     10,873 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 490,15

M05PN030     0,810 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          50,08 40,56

M05RN030     24,900 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                33,44 832,66

M05RN060     0,800 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                47,50 38,00

Grupo M05........................... 1.787,90

M06CH010     3,183 h.  Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.                          2,36 7,51

M06CM010     2,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,94 3,88

M06CM030     328,881 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,57 1.174,11

M06MI010     31,361 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,69 53,00

M06MI020     336,349 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,75 924,96

Grupo M06........................... 2.163,46

M07CB010     7,221 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     33,06 238,73

M07CB020     15,205 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 604,99

M07CB030     325,605 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 13.675,41

M07CG010     2,750 h.  Camión con grúa 6 t.                                            49,50 136,13

M07CG020     0,500 h.  Camión con grúa 12 t.                                           42,98 21,49

M07N060      447,852 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 358,28

M07N060M     1.397,386 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 698,69

M07N080      211,175 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 63,35

Grupo M07........................... 15.797,07

M08CA110     4,224 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 124,17

M08NM010     4,224 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 211,18

M08RI010     11,200 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,85 31,92

Grupo M08........................... 367,27

M11HV120     19,339 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,75 91,86

M11MM030M  24,900 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                               2,64 65,74

Grupo M11........................... 157,60

M12T020      121,500 h.  Equipo perforador diamante D=100 mm.                            3,95 479,93

M12W010      37,467 h.  Equipo chorro aire presión                                      2,70 101,16

M12W060      107,655 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 4,39 472,61

Grupo M12........................... 1.053,69

M13CP100     0,648 ud  Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                15,59 10,09



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M13EA510     31,637 d.  Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 1,00 31,64

M13EA520     95,005 d.  Grapa unión paneles met.                                        0,07 6,65

M13EA530     62,703 d.  Tuerca palomilla                                                0,01 0,63

M13EA540     62,703 d.  Placa tuerca palomilla                                          0,01 0,63

M13EA550     31,637 d.  Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,01 0,32

Grupo M13........................... 49,95

MONDO2564M 148,650 kg  Lamina geotex til antihierbas 140g/m2                            0,72 107,03

Grupo MON.......................... 107,03

O01OA020     2,534 h.  Capataz                                                         16,34 41,41

O01OA030     1.033,086 h.  Oficial primera                                                 16,76 17.314,52

O01OA040     2,896 h.  Oficial segunda                                                 15,76 45,64

O01OA050     646,474 h.  Ay udante                                                        15,21 9.832,87

O01OA060     895,508 h.  Peón especializado                                              14,66 13.128,15

O01OA070     3.262,954 h.  Peón ordinario                                                  14,55 47.475,98

O01OA090     47,000 h   Cuadrilla A                                                     35,54 1.670,38

O01OB010     145,005 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,83 2.440,43

O01OB020     145,005 h.  Ay udante encofrador                                             15,79 2.289,63

O01OB030     170,097 h.  Oficial 1ª ferralla                                             16,83 2.862,73

O01OB040     170,097 h.  Ay udante ferralla                                               15,79 2.685,83

O01OB070     23,125 h.  Oficial cantero                                                 16,40 379,25

O01OB080     93,300 h.  Ay udante cantero                                                15,57 1.452,68

O01OB110     130,920 h.  Oficial y esero o escay olista                                    16,40 2.147,09

O01OB120     120,010 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   15,57 1.868,56

O01OB130     621,809 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            10,97 6.821,24

O01OB140     541,750 h.  Ay udante cerrajero                                              10,30 5.580,03

O01OB170     19,060 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 330,50

O01OB230     264,315 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 4.300,41

O01OB240     370,041 h.  Ay udante pintura                                                14,89 5.509,91

O01OB250     74,250 h.  Oficial 1ª v idriería                                            15,80 1.173,15

O01OB270     0,685 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,34 11,19

O01OC130     32,910 h.  Especialista preparación resinas                                16,50 543,02

O01OC160     1.263,593 h.  Especialista restaurador fachada                                16,50 20.849,29

O01OC175     1.507,170 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         16,50 24.868,31

O01OC270     231,295 h.  Arqueólogo                                                      32,74 7.572,60

O01OC275     4,000 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          22,33 89,32

O01OC280     1,900 h.  Restaurador de piedra                                           15,36 29,18

Grupo O01............................ 183.313,26

P01AA020     24,591 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 413,12

P01AA083     36,510 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 463,68

P01AA084     56,551 kg  Arenilla de polv o de mármol                                     0,10 5,66

P01AF040     36,000 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,15 149,40

P01AF100MBN 5,760 t.  Piedra canto rodado de marmol macael blanco                     400,00 2.304,00

P01AG050M    1,000 m3  Grav a 20/40 mm.                                                 13,58 13,58

P01AG130     15,700 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 22,00 345,40

P01AG150M    208,110 m2  Grav a blanca >10 cms                                            10,00 2.081,10

P01CC020     1,743 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,19 171,17

P01CC140     0,046 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           188,00 8,70

P01CL020     5,804 t.  Cal v iv a molida a granel Q                                      69,05 400,77

P01DC010     2,733 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,61 4,40

P01DW050     26,508 m3  Agua obra                                                       1,11 29,42

P01DW090     780,587 ud  Pequeño material                                                1,25 975,73

P01DW210     330,186 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,75 908,01

P01EM290     3,011 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     245,46 738,96

P01HA010     26,112 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,70 2.185,61

P01HA01030   91,030 m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                                   83,70 7.619,21

P01HA010HIDR 160,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I Hidratado                                 46,34 7.414,40

P01HA020     0,400 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,10 25,24

P01HA330     55,361 m3  Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central                          97,28 5.385,52

P01HA330M    5,513 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb(Cem SR) central                      65,00 358,31

P01HM010     11,750 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   50,00 587,50



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P01HM020     1,218 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,69 98,28

P01LT020     0,250 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          104,17 26,04

P01LT020M    2,520 mud Ladrillo macizo                                                 104,17 262,51

P01LT020MD  2,240 mud Ladrillo degradado                                              140,00 313,60

P01MC010     0,105 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          72,66 7,63

P01MC040     0,792 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,58 50,36

P01UC030     7,313 kg  Puntas 20x 100                                                   7,21 52,73

Grupo P01............................ 33.400,03

P02CVW010    6,385 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,63 35,95

P02EAT040    2,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  15,02 30,04

P02EPA180M  10,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,33m D=600                      75,39 753,90

P02EPA200    1,000 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                        75,39 75,39

P02EPO010    1,000 ud  Tapa circular HA h=60 D=625                                     6,55 6,55

P02EPW010    5,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  4,79 23,95

P02RVC100    157,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm                            10,75 1.687,75

P02THE150M200 14,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=200mm                               10,76 150,64

P02TVC003    21,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm                        9,15 192,15

P02TVO310    121,500 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado                                 3,64 442,26

Grupo P02............................ 3.398,58

P03AA020     80,551 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,37 110,35

P03AC200     13.217,160 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,69 9.119,84

P03AC210     120,350 kg  Acero corrugado B 500 S  pref.                                  0,88 105,91

P03AC220     8,249 kg  Acero co. elab. y  arm. B 500 S                                  1,04 8,58

P03AL005     120,350 kg  Acero laminado A-42b                                            0,83 99,89

P03AL005M3   15.048,170 kg  Acero inox  AISI 304                                             8,00 120.385,36

P03AL045     120,350 ud  Tuerca acero D=16                                               0,17 20,46

P03AM030     253,400 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,36 344,62

P03AM070     2,868 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,99 2,84

P03AT008     1.652,700 kg  Acero en tubo circular                                          1,10 1.817,97

P03BH140     601,250 ud  Bov edilla h. forj. in-situ 60x 20x 22                             0,93 559,16

P03VS070M    185,000 m.  VIGUETA SEMIRRESISTENT. arm. c.17, 3,70a4,10m.                  3,45 638,25

Grupo P03............................ 133.213,24

P04RD060     877,600 kg  Mortero cal Tex cal Base                                         0,40 351,04

Grupo P04............................ 351,04

P06BG066     33,335 m2  PEAD Danodren                                                   1,00 33,34

P06BG100     83,250 m2  Fieltro geotex til Feltemper-300gr/m2                            1,30 108,23

P06BG320     314,000 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 244,92

P06SL060     83,250 m2  Lám.PVC-P pol.Rhenofol CV 1,2 mm.1,47kg                         14,10 1.173,83

P06WA020     5,550 kg  THF                                                             12,40 68,82

P06WA080     462,500 ud  Taco fijación                                                   0,15 69,38

Grupo P06............................ 1.698,50

P08XVL040M  117,500 m2  Pav imento similar al ex istente                                  20,61 2.421,68

P08XVP230    83,250 m2  Solado p.caliza apomaz.3 cm                                     54,11 4.504,66

P08XW015     117,500 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,22 25,85

Grupo P08............................ 6.952,18

P10VM020M   10,970 ud  Vierteaguas acero inox                                           20,00 219,40

Grupo P10............................ 219,40

P13BT090120IN 255,000 m.  Barandilla 110 cm. tubo horiz. Inox idable                       300,00 76.500,00

P13EC100M    1,000 ud  Acceso mantenimiento                                            3.768,51 3.768,51

P13TP020     1.203,500 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,72 866,52

Grupo P13............................ 81.135,03

P14DS020M15 56,650 m2  Multipact 15+15,1 DG estructural 0.76                           180,00 10.197,00

P14KW060     220,000 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N                         0,90 198,00

Grupo P14............................ 10.395,00

P17JC090     19,320 m.  Bajante cobre cuad. 100x 100 mm. e=0,6                           40,88 789,80



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P17JC390     16,100 ud  Abrazadera cobre cuadr. 100 mm.                                 4,31 69,39

P17NX010MG 3,000 ud  Gargola acero inox . p.p.piezas                                  143,00 429,00

P17NX020M    20,125 m.  Canaleta acero inox . p.p.piezas                                 66,16 1.331,47

Grupo P17............................ 2.619,66

P25OU080     31,480 l.  Minio electrolitico                                             11,28 355,09

Grupo P25............................ 355,09

P27EC120M    240,100 ml  Valla obra ex t. segun proy ecto                                  140,92 33.834,89

Grupo P27............................ 33.834,89

P28W050      0,228 l.  Herbicida total contra hierbas                                  14,10 3,22

Grupo P28............................ 3,22

P33A160      30,313 kg  Resina poliéster isoftálica                                     4,52 137,01

P33A170      1,423 kg  Acelerador dimetilanilina                                       14,44 20,55

P33A180      0,036 kg  Acelerador octoato cobalto                                      13,34 0,48

P33A190      0,730 kg  Catalizador peróx ido                                            8,14 5,94

P33A200      0,993 kg  Catalizador peróx ido benzoico                                   8,89 8,83

P33A210      0,321 kg  Agente tix otrópico                                              3,70 1,19

P33A260      0,666 kg  Concentrado parafínico estratificados                           1,97 1,31

P33A270      0,099 kg  Concentrado color pasta estratificados                          1,47 0,15

P33A400M     36,000 t.  Grav a gruesa filtrante                                          12,43 447,48

P33E010      236,841 l.  Pentaclorofenato sódico acuoso 1                                4,64 1.098,94

P33F100M     496,912 l.  Empacos de sepiolita                                            20,27 10.072,41

P33H290      3,072 l.  Disolv ente-diluy ente estireno                                   1,35 4,15

P33H310M     63,436 l.  Tratamiento air-less con siloex anos modificados                 3,93 249,30

P33P030      0,036 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           764,42 27,52

P33P210      0,064 ud  Varios material y  utillaje                                      1.084,19 69,39

P33U070      57,593 m2  Fieltro fibra v idrio MAT-120g/m2                                2,58 148,59

Grupo P33............................ 12.293,23

SEGURIDAD   6.250,000 Eur Medidas de seguridad                                            1,00 6.250,00

Grupo SEG........................... 6.250,00

UAMELA       2,100 Hr  Ay udante electricista                                           13,25 27,83

UAMEO1       2,100 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,50 34,65

Grupo UAM.......................... 62,48

UEBTPE160    210,000 ml  Tubo PVC flex ible para enterrar y  acces. de 160 mm              7,17 1.505,70

Grupo UEB........................... 1.505,70

Resumen

Mano de obra.................................................................. 179.824,90

Materiales ....................................................................... 329.317,80

Maquinaria ...................................................................... 30.055,98

Otros.............................................................................. 9.450,00

TOTAL ........................................................................... 548.507,87



 
 
 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
(Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino) 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A01 DESMONTADO BASE MURO DE CIERRE DE MURALLAS A C/ MURALLAS ROMANAS
R03RP010     m2  DESMONTADO ZÓCALOS LOSAS DE PIEDRA                              

Desmontado de zocalo de piedra,mediante picadores electricos ( no emplear martillos de percusion por aire compri-
mido ), incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero y  medios aux iliares.

O01OA060     2,800 h.  Peón especializado                                              14,66 41,05

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  14,55 29,10

M06MI020     0,810 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,75 2,23

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     1,060 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

R03FIP020    m3  DESMONTADO MURO MAMPOSTERÍA                                     

Desmontado de murete de mamposteria actual, mediante picadores electricos ( no emplear martillos de percusion
por aire comprimido ),incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero y  medios aux iliares.

O01OA060     6,000 h.  Peón especializado                                              14,66 87,96

O01OA070     4,780 h.  Peón ordinario                                                  14,55 69,55

M06MI020     1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,75 2,75

M07CB030     0,100 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 4,20

M07N060      0,800 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

R03CH010     m3  DEM. CIMIENTO DE HORMIGÓN                                       

Demolición de relleno de hormigón entre muro de sillarejo y  plataforma de hormigón romano original ( Opus cemen-
ticium ), mediante picadores electricos ( no emplear martillos de percusion por aire comprimido ), incluso carga y
transporte a v ertedero y  medios aux iliares.

O01OA070     10,450 h.  Peón ordinario                                                  14,55 152,05

M06CM030     8,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,57 28,56

M06MI020     5,000 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,75 13,75

M07CB030     0,100 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 4,20

M07N060      0,800 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R04E010MP    m3  EXCAVACIÓN MANUAL DE RELLENOS                                   

Ex cav ación manual bajo relleno de hormigón, dejando v ista la plataforma de la muralla original, incluso carga y
transporte de escombros a v ertedero y  medios aux iliares. Se requiere control arqueológico.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 16,76 16,76

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  14,55 14,55

O01OC270     0,800 h.  Arqueólogo                                                      32,74 26,19

M07CB030     0,400 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 16,80

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

R03FF005     Ud  TRASLADO SILLARES DE PIEDRA                                     

Traslado de sillares de piedra de y eso y  piedra arenisca,acopiados sobre el muro de cierre entre la c/ Murallas y
las Murallas. Se depositarán en la zona de jardines de la av da. Cesaraugusta, prev ia selección de los mismos por
el arqueologo. Los sillares desechados se llev aran a v ertedero.

O01OC270     0,300 h.  Arqueólogo                                                      32,74 9,82

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              14,66 36,65

M02GE010     2,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 124,38

M07CB030     0,100 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 4,20

M07N060      0,800 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A02 DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA AJENA A MURALLA               
R03FF100M    m3  DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA DE PIEDRA DE YESO             

Desmontado de fábrica de sillería de piedra de y eso ( alabastro ), sillares de gran tamaño,ajena a la muralla, inclu-
so carga y  transporte de escombros a v ertedero y  medios aux iliares. El desmontaje se realizará por medios ma-
nuales y  teniendo en cuenta las secciones de muro mínimas de muralla a conserv ar.

O01OB080     3,000 h.  Ay udante cantero                                                15,57 46,71

O01OA070     8,000 h.  Peón ordinario                                                  14,55 116,40

M02GE010     2,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 124,38

M07CB030     0,850 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 35,70

M07N060      2,300 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A03 CATAS ARQUEOLOGICAS                                             
R04E010M     m3  EXCAVACIÓN MANUAL Y RELLENO ZAHORRA NATURAL                     

Ex cav ación manual en pie de muralla recay ente a la av da. Cesaraugusta, incluso relleno con zahorra natural y
capa de cierre con grav a gruesa filtrante. Se requiere control arqueologico. Incluso carga y  transporte a v ertedero
de material sobrante y  medios aux iliares y  de entibación.

O01OA030     1,800 h.  Oficial primera                                                 16,76 30,17

O01OA070     1,610 h.  Peón ordinario                                                  14,55 23,43

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              14,66 29,32

P33A400M     2,000 t.  Grav a gruesa filtrante                                          12,43 24,86

P01AF040     2,000 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,15 8,30

M07CB030     0,200 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 8,40

M07N060      0,800 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A04 ALZADO AVENIDA CAESARAUGUSTA                                    
R08TJ010M    m2  ELIMINACIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL                      

Eliminación de morteros degradados en juntas de fábrica de sillería, incluso nuev o rejuntado con mortero de cal
grasa y  arena lav ada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micropercutores y  escalpelos
mecánicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero sobre sillares con cepillo de brezo pa-
ra no dañar la superficie de los sillares. Se estima una afectación del 35 % de la superficie. Incluso carga y  trans-
porte de escombros a v ertedero y  medios aux iliares.

O01OC160     3,000 h.  Especialista restaurador fachada                                16,50 49,50

O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 16,76 11,73

O01OA050     0,700 h.  Ay udante                                                        15,21 10,65

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  14,55 11,64

M12W010      0,050 h.  Equipo chorro aire presión                                      2,70 0,14

A02C045      0,010 m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                171,80 1,72

P01AA083     0,010 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 0,13

P01DW050     0,010 m3  Agua obra                                                       1,11 0,01

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     0,900 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R08L030M     m2  LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS                                 

Limpieza de sillares arenizados y  que tengán alv eolizaciones, incluso eliminación de sales con empacos de sepio-
lita y  tratamiento air-less con siloex anos modificados. Incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero y  me-
dios aux iliares.

O01OC175     7,000 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         16,50 115,50

P33E010      1,100 l.  Pentaclorofenato sódico acuoso 1                                4,64 5,10

M12W060      0,500 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 4,39 2,20

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     0,900 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R08TH020M    m2  IMPERMEABILIZACIÓN                                              

Impermeabilización de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloex anos modifica-
dos. Incluso  medios aux iliares y  de protección colectiv a.

O01OB230     0,250 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 4,07

O01OB240     0,350 h.  Ay udante pintura                                                14,89 5,21

P33F100M     0,470 l.  Empacos de sepiolita                                            20,27 9,53

P33H310M     0,060 l.  Tratamiento air-less con siloex anos modificados                 3,93 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

R08TJ010ML   m2  ELIMINACIÓN Y REJUNTADO DE FABRICA                              

Eliminación  de mortero en juntas y  nuev o rejuntado de fábrica de ladrillo v iejo, con mortero de cal grasa y  arena
lav ada, incluso limpieza de morteros de rebabas. Con carga y  transporte de escombros a v ertedero y  medios au-
x iliares.

O01OC160     1,500 h.  Especialista restaurador fachada                                16,50 24,75

O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 16,76 11,73

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        15,21 7,61

O01OA070     0,450 h.  Peón ordinario                                                  14,55 6,55

M12W010      0,050 h.  Equipo chorro aire presión                                      2,70 0,14

A02C045      0,010 m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                171,80 1,72

P01AA083     0,010 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 0,13

P01DW050     0,010 m3  Agua obra                                                       1,11 0,01

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     0,900 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R03FF100MSL  ud  SUSTITUCIÓN DE SILLAR DE PIEDRA                                 

Sustitución de sillar de piedra arenisca o piedra de y eso en alzados de la muralla, por descomposición y  riesgo de
desprendimiento. Dimensión aprox imada  0,60x 0,50x 0,30 m., recibidos con mortero de cal grasa y  y eso ( 3 : 1 )
y  arena lav ada. Incluso rejuntado y  limpieza de barbas de mortero. Incluso carga y  transporte de escombros a
v ertedero y  medios aux iliares. Se requiere control arqueologico.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 16,76 33,52

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  14,55 21,83

O01OB080     1,500 h.  Ay udante cantero                                                15,57 23,36

M02GE010     0,900 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 44,78

M07CB030     0,600 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 25,20

M07N060      0,600 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,48

A02C045      0,010 m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                171,80 1,72

P01AA083     0,010 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 0,13

P01DW050     0,010 m3  Agua obra                                                       1,11 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E02EM030M    m2  MOVIMIENTO DE TIERRAS SUPERFICIAL                               

Mov imiento de tierras superficial, con formación de pendientes ( minimo 5 % ) desde los lienzos de la muralla ha-
cia el eje longitudinal de la zona ajardinada para la ev acuación de las aguas pluv iales del pie de la muralla. Incluso
carga y  transporte a v ertedero de las tierras sobrantes.

O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         16,34 0,10

O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,22

M05EN030     0,012 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 0,61

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 0,50

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,29

M07CB020     0,036 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 1,43

M07N080      0,500 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U17DVE010M   m   VALLA DE PROTECCIÓN TRAMOS RECTOS                               

Suministro y  montaje de v allas de protección, en acero galv anizado por inmersión en caliente una v ez fabricados
los modulos, tramos rectos. Según se especifica en proy ecto.

O01OA070     1,620 h.  Peón ordinario                                                  14,55 23,57

P27EC120M    1,400 ml  Valla obra ex t. segun proy ecto                                  140,92 197,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R03RS130BC   m2  DESMONTADO VIERTEAGUAS DE CAL Y REPOSICION                      

Eliminación de v ierteaguas de mortero de cal ex istente, en zonas que estén degradadas por desprendimiento de la
base o agrietadas , incluso reposición del v ierteaguas eliminado con mortero de cal, piezas de v ierteaguas de ace-
ro inox idable (según detalle), carga y  transporte de escombros a v ertedero y  p.p. de medios aux iliares y  de pro-
tección personal.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,55 5,82

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 16,76 6,70

O01OA050     0,400 h.  Ay udante                                                        15,21 6,08

P04RD060     16,000 kg  Mortero cal Tex cal Base                                         0,40 6,40

P01DW050     0,008 m3  Agua obra                                                       1,11 0,01

P10VM020M    0,200 ud  Vierteaguas acero inox                                           20,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R09SV010M    m2  REVESTIMIENTO ELASTICO DOS MANOS                                

Rev estimiento elástico en dos manos a base de copolimeros del ester de ácido acrilico, con aspecto de pasta tix o-
tropica, 2,5 kg/m2., armado con malla de fibra de v idrio para prev enir retracciones, una por cada mano.

O01OC130     0,600 h.  Especialista preparación resinas                                16,50 9,90

P33U070      1,050 m2  Fieltro fibra v idrio MAT-120g/m2                                2,58 2,71

A02S282MC    0,200 kg  IMPRIMACIÓN CON COPOLIMEROS DEL ESTER ACIDO
ACRILICO            

5,57 1,11

A02S284M     0,450 kg  PASTA TIXOTROPICA 2,5kg/m2                                      6,53 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A05 ALZADO C/ MURALLAS ROMANAS                                      
R08TJ010MCM  m2  ELIMINACIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL                      

Eliminación de morteros degradados en juntas de fábrica de sillería, incluso nuev o rejuntado con mortero de cal
grasa y  arena lav ada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micropercutores y  escalpelos
mecánicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero sobre sillares con cepillo de brezo pa-
ra no dañar la superficie de los sillares. Se estima una afectación del 50% de la superficie. Incluso carga y  trans-
porte de escombros a v ertedero y  medios aux iliares.

O01OC160     3,000 h.  Especialista restaurador fachada                                16,50 49,50

O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 16,76 11,73

O01OA050     0,700 h.  Ay udante                                                        15,21 10,65

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  14,55 11,64

M12W010      0,050 h.  Equipo chorro aire presión                                      2,70 0,14

A02C045      0,010 m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                171,80 1,72

P01AA083     0,010 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 0,13

P01DW050     0,010 m3  Agua obra                                                       1,11 0,01

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     0,900 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R08L030M     m2  LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS                                 

Limpieza de sillares arenizados y  que tengán alv eolizaciones, incluso eliminación de sales con empacos de sepio-
lita y  tratamiento air-less con siloex anos modificados. Incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero y  me-
dios aux iliares.

O01OC175     7,000 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         16,50 115,50

P33E010      1,100 l.  Pentaclorofenato sódico acuoso 1                                4,64 5,10

M12W060      0,500 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 4,39 2,20

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     0,900 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R08TH020M    m2  IMPERMEABILIZACIÓN                                              

Impermeabilización de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloex anos modifica-
dos. Incluso  medios aux iliares y  de protección colectiv a.

O01OB230     0,250 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 4,07

O01OB240     0,350 h.  Ay udante pintura                                                14,89 5,21

P33F100M     0,470 l.  Empacos de sepiolita                                            20,27 9,53

P33H310M     0,060 l.  Tratamiento air-less con siloex anos modificados                 3,93 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

R11YT010M    m2  REPARACIÓN DE MORTERO                                           

Reparación de morteros en frentes de torreones, con eliminación de los ex istentes y  nuev o jaharrado talochado
con mortero de cal grasa y  arena lav ada. Incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero y  medios aux ilia-
res.

O01OB110     1,200 h.  Oficial y esero o escay olista                                    16,40 19,68

O01OB120     1,100 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   15,57 17,13

A02C045      0,046 m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                171,80 7,90

P01AA083     0,030 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20WNX020M   m   CANALETA  ACERO INOX. Y BAJANTE DE COBRE 0,6 mm                 

Suministro y  colocación de Rejilla ACODRAN formada por canaleta de acero inox . alojada en el forjado, conectada
por el interior del torreón a bajante de cobre de 0,6 mm. de espesor y  sección cuadrada de 10 x 10 cms., con sali-
da al ex terior por la parte inferior libre de silleria, para recogida controlada del agua de lluv ia de las cubierta de los
torreones. Incluso obras necesarias de albañilería , medios aux iliares y  carga y  transporte a v ertedero de los es-
combros producidos.Todo incluido.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 19,07

P17NX020M    1,250 m.  Canaleta acero inox . p.p.piezas                                 66,16 82,70

P17JC090     1,200 m.  Bajante cobre cuad. 100x 100 mm. e=0,6                           40,88 49,06

P17JC390     1,000 ud  Abrazadera cobre cuadr. 100 mm.                                 4,31 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E01DSH010M   m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                  

Demolición de forjado de v iguetas de hormigón y  bov edilla, incluso pav imento ex istente, con carga y  transporte de
escombros a v ertedero. No se podra utilizar herramienta de percusión con aire, solamente herramientas manuales
electricas como martillos picadores, etc.,incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero y  medios aux iliares.

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              14,66 17,59

O01OA070     1,200 h.  Peón ordinario                                                  14,55 17,46

M06MI020     1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          2,75 2,75

M07CB030     0,500 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 21,00

M07N060M     2,200 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E05HFS053M   m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI 27+5                                       

Forjado  de espesor 27+5 y  separación de v iguetas 72 cms.,formado por v igueta semirresistente para los esfuer-
zos que se requieran, bov edilla de hormigón , armaduras según planos, mallazo Ø 5- 15x 30,  relleno de senos
con hormigón de Rc igual al resto de la estructura, incluso encofrado y  desencofrado, totalmente terminado.

O01OB010     1,200 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,83 20,20

O01OB020     1,200 h.  Ay udante encofrador                                             15,79 18,95

P01HA010     0,280 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,70 23,44

E04AB020     4,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 4,92

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       11,14 11,14

P03VS070M    2,000 m.  VIGUETA SEMIRRESISTENT. arm. c.17, 3,70a4,10m.                  3,45 6,90

P03BH140     6,500 ud  Bov edilla h. forj. in-situ 60x 20x 22                             0,93 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U04VBP240    m2  PAV. CALIZA RECTANG.APOMAZAD.3 cm.                              

Solado de piedra caliza apomazada de 3 cms. de espèsor ( 0,42x 0,42cms.), recibida con mortero de cemento y
arena lav ada ( 1:3),rejuntado con lechada de cemento blanco. Incluso limpieza y  medios aux iliares.

O01OB070     0,250 h.  Oficial cantero                                                 16,40 4,10

O01OB080     0,120 h.  Ay udante cantero                                                15,57 1,87

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,46

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 2,13

P08XVP230    0,900 m2  Solado p.caliza apomaz.3 cm                                     54,11 48,70

A01L080      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R                            124,10 0,12

P01AA083     0,030 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10INL020    m2  IMPERMEABILIZACIÓN LAMINA  PVC                                  

Impermeabilización de azotea con lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor de 1,47 Kg./ m2, color gris, fabricada
según norma DIN, armada con tejido de poliester. Incluso solape v ertical de 15 cms. en muro y   p.p. de recortes.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,76 2,51

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        15,21 2,28

P06SL060     0,900 m2  Lám.PVC-P pol.Rhenofol CV 1,2 mm.1,47kg                         14,10 12,69

P06BG100     0,900 m2  Fieltro geotex til Feltemper-300gr/m2                            1,30 1,17

P06WA020     0,060 kg  THF                                                             12,40 0,74

P06WA080     5,000 ud  Taco fijación                                                   0,15 0,75

P01DW090     1,250 ud  Pequeño material                                                1,25 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U07OVH020M   m.  ATARJEA DE HORMIGÓN ARMADO                                      

Formación de atarjea abierta para canalizacion de aguas pluv iales, v isión lateral de la plataforma de "opus cementi-
cium" y  soporte de v allas de protección, en hormigón armado Ha-30 N/20mm,consistencia plástica,Tamaño max .
20 mm., para ambiente normal, incluso armadura ( 60 Kg/m3 ), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado
a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM, EMe y  EHE. Según de-
talles de proy ecto. La atarjea tendrá altura v ariable para adaptarse a las cotas de la acera ex istente, entre 1,00 y
1,15 m.

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 16,76 6,70

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              14,66 5,86

M02GE040     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                94,00 18,80

P01HA01030   0,610 m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                                   83,70 51,06

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 73,80

E04LE020M    0,300 m2  ENCOF. MADADERA                                                 9,89 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E07LP010M    m2  REPARACIÓN CON FÁB.LADR.MACIZO                                  

Reparación de zona reconstruida con fábrica de ladrillo macizo incluy endo; eliminación de morteros de juntas, re-
posición de ladrillos degradaos y  nuev o rejuntado con mortero de cal , limpieza de barbas de morteros de rejunta-
do. Incluso medios aux iliares.

O01OA030     0,800 h.  Oficial primera                                                 16,76 13,41

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  14,55 11,64

P01MC040     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,58 1,59

P01LT020M    0,090 mud Ladrillo macizo                                                 104,17 9,38

P01LT020MD   0,080 mud Ladrillo degradado                                              140,00 11,20

A02C045      0,046 m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                171,80 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E20WNX010M   ud  GARGOLA ACERO INOXIDABLE                                        

Gargola de acero inox idable mate, cortado al laser, soldadura oculta, fijado mediante soportes, totalmente equipado,
incluso con p.p. de piezas especiales y  remates, soldaduras, completamente instalado adeterminar por D.F.

O01OB170     0,450 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 7,80

P17NX010MG   1,000 ud  Gargola acero inox . p.p.piezas                                  143,00 143,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A06 PLANTA GENERAL Y EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES                     
E02AA010M    m2  ELIMINACIÓN DE PLANTAS                                          

Eliminación de plantas en zonas horizontales y  alzados de la zona recay ente a la c/ Murallas, con apertura de jun-
tas en donde esten enraizadas , incluso tratamiento de las zonas abiertas con productos herbicidas y  posterior re-
lleno de juntas con mortero de cal grasa y  arena lav ada. Con carga y  transporte de escombros a v ertedero y  me-
dios aux iliares.

O01OA070     3,200 h.  Peón ordinario                                                  14,55 46,56

O01OB270     0,003 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,34 0,05

A02C045      0,100 m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                171,80 17,18

P01AA083     0,100 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 1,27

P28W050      0,001 l.  Herbicida total contra hierbas                                  14,10 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R08TJ010M35  m2  ELIMINACIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL                      

Eliminación de morteros degradados en juntas de fábrica de sillería, incluso nuev o rejuntado con mortero de cal
grasa y  arena lav ada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micropercutores y  escalpelos
mecánicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero sobre sillares con cepillo de brezo pa-
ra no dañar la superficie de los sillares. Incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero y  medios aux iliares.

O01OC160     0,770 h.  Especialista restaurador fachada                                16,50 12,71

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 16,76 10,06

O01OA050     0,600 h.  Ay udante                                                        15,21 9,13

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  14,55 11,64

M12W010      0,050 h.  Equipo chorro aire presión                                      2,70 0,14

A02C045      0,010 m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                171,80 1,72

P01AA083     0,010 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 0,13

P01DW050     0,010 m3  Agua obra                                                       1,11 0,01

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     0,900 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R08TH020M    m2  IMPERMEABILIZACIÓN                                              

Impermeabilización de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloex anos modifica-
dos. Incluso  medios aux iliares y  de protección colectiv a.

O01OB230     0,250 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 4,07

O01OB240     0,350 h.  Ay udante pintura                                                14,89 5,21

P33F100M     0,470 l.  Empacos de sepiolita                                            20,27 9,53

P33H310M     0,060 l.  Tratamiento air-less con siloex anos modificados                 3,93 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U07ODC120    m.  TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,76 2,51

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              14,66 2,20

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 1,18

P01AG130     0,100 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 22,00 2,20

P02RVC100    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm                            10,75 10,75

P06BG320     2,000 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,56

P02CVW010    0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,63 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07OEP410    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro de 200 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja abierta, sobre cama de arena de rio de 10 cm.
Debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 16,76 5,87

O01OA060     0,350 h.  Peón especializado                                              14,66 5,13

P01AA020     0,230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 3,86

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,63 0,03

P02TVC003    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm                        9,15 9,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E02EM030PD   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DUROS                                    

Ex cav ación en zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,, con ex tración de
tierras a los bordes, y  posterios relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  retirada de so-
brantes a v ertedero. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,46

M05EN030     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 5,11

M07CB030     0,190 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 7,98

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03ALR060M   ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x150 cm.                            

Arqueta registrable en salida de aguas pluv iales a colector de acometida a red de saneamiento, de 63x 63 x 150
cm., de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo de hormigón, recibido con mortero de cemen-
to, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I. ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior,
con mortero de de cemento. Incluso p.p. de medios aux iliares

O01OA030     3,700 h.  Oficial primera                                                 16,76 62,01

O01OA060     3,160 h.  Peón especializado                                              14,66 46,33

P01HM020     0,079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,69 6,37

P01LT020     0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          104,17 13,02

P01MC040     0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,58 2,92

P01MC010     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          72,66 3,63

P03AM070     0,830 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,99 0,82

P02EAT040    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  15,02 15,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E03M010M     ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida a red general de saneamiento, colector de Ø 200 mm , incluso ex cav ación, permisos municipales y
p.p. de medios aux iliares y  protecciones colectiv as.

O01OA040     0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,76 3,15

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              14,66 2,93

M06CM010     1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,94 1,94

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,69 1,69

E02ES020     7,000 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 53,21 372,47

P01HM020     0,530 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,69 42,77

P02THE150M200 7,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=200mm                               10,76 75,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03ZHP120    ud  POZO FILTRANTE DE DRENAJE                                       

Pozo filtrante para drenaje zona ajardinada, formado por anillos  prefabricados de hormigón,  prov istos de resaltes
para su acoplamiento, de 0,60 de diametro y  0,33 de altura cada anillo, relleno con grav a filtrante de  .60 mm. de
grosor mínimo. Incluso ex cav ación, carga y  retirada de escombros a v ertedero y  medios aux iliares. Altura estima-
da 4,00 m.

O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 16,76 25,14

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              14,66 17,59

M07CG020     0,500 h.  Camión con grúa 12 t.                                           42,98 21,49

P01HA020     0,400 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,10 25,24

P03AM070     1,208 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,99 1,20

P01MC010     0,005 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          72,66 0,36

P02EPA200    1,000 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                        75,39 75,39

P02EPO010    1,000 ud  Tapa circular HA h=60 D=625                                     6,55 6,55

P02EPW010    5,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  4,79 23,95

P02EPA180M   10,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,33m D=600                      75,39 753,90

P01AG050M    1,000 m3  Grav a 20/40 mm.                                                 13,58 13,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 964,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

R03AL040BM   m   PASA TUBOS                                                      

Pasa-tubo en zonas sin salida natural de aguas pluv iales ,incluy endo perforación horizontal mediante equipo de
corte por rotación con corona de corte, Ø 10 cms., incluso tubo de P.V.C., con v ertido a zona de atarjea abierta , y
medios aux iliares .

O01OA030     3,150 h.  Oficial primera                                                 16,76 52,79

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              14,66 43,98

M12T020      15,000 h.  Equipo perforador diamante D=100 mm.                            3,95 59,25

M06CH010     0,393 h.  Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.                          2,36 0,93

P02TVO310    15,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado                                 3,64 54,60

P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 3,95

P01DW050     0,157 m3  Agua obra                                                       1,11 0,17

M05PN030     0,100 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          50,08 5,01

M07CB030     0,100 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 4,20

M07N060      0,800 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R02AA100M    ud  EXCAVACIÓN ARQUEOLOGICA                                         

Ex cav ación arqueologica en frente del Torreón nº 3 recay ente a c/ Murallas, dejando v ista la silleria ex istente. In-
cluso retirada de escombros a v ertedero una v ez rev isada por la dirección de la ex cav ación. Superficie estimada
16,00 m2.

O01OC270     25,000 h.  Arqueólogo                                                      32,74 818,50

O01OA050     24,150 h.  Ay udante                                                        15,21 367,32

O01OA060     23,000 h.  Peón especializado                                              14,66 337,18

P33P210      0,064 ud  Varios material y  utillaje                                      1.084,19 69,39

P33P030      0,036 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           764,42 27,52

M05RN060     0,800 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                47,50 38,00

M07CB030     0,500 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 21,00

M07N060      2,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.680,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R02AG02M     ud  ESTUDIO Y DESMONTADO DE SILLARES                                

Estudio y  desmontado de sillares ajenos a la estructura original, en el v ano del arco de ladrillo situado en el com-
pas T5- final y  que desv irtuan la interpretación de la muralla. Incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero
y  medios aux iliares..

O01OC270     4,000 h.  Arqueólogo                                                      32,74 130,96

O01OC275     4,000 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          22,33 89,32

O01OA030     4,350 h.  Oficial primera                                                 16,76 72,91

O01OC280     1,900 h.  Restaurador de piedra                                           15,36 29,18

M07CB030     10,000 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 420,00

M07N060      10,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02AM030M    m   RETIRADA DE SETO                                                

Desmontado de seto en limite con av da. Cesaraugusta, incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero, me-
dios aux iliarres y  de protección personal.

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  14,55 10,19

M05RN030     0,300 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                33,44 10,03

M11MM030M    0,300 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                               2,64 0,79

M07CB030     0,100 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 4,20

M07N060      0,050 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E02SA050M    m2  RELLENO GRAVA BLANCA                                            

Suministro y  ex tendido de grav a blanca de tamaño superior a 10 cms. de diametro, sobre lámina  geotex til anti-
hierbas densidad 140 g/m2.. Incluido transporte, medios aux iliares y  de protección personal.

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,16

M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 0,90

MONDO2564M   0,300 kg  Lamina geotex til antihierbas 140g/m2                            0,72 0,22

P01AG150M    0,420 m2  Grav a blanca >10 cms                                            10,00 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A07 ZONA PUERTA DE TOLEDO                                           
E02AA010M    m2  ELIMINACIÓN DE PLANTAS                                          

Eliminación de plantas en zonas horizontales y  alzados de la zona recay ente a la c/ Murallas, con apertura de jun-
tas en donde esten enraizadas , incluso tratamiento de las zonas abiertas con productos herbicidas y  posterior re-
lleno de juntas con mortero de cal grasa y  arena lav ada. Con carga y  transporte de escombros a v ertedero y  me-
dios aux iliares.

O01OA070     3,200 h.  Peón ordinario                                                  14,55 46,56

O01OB270     0,003 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,34 0,05

A02C045      0,100 m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                171,80 17,18

P01AA083     0,100 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 1,27

P28W050      0,001 l.  Herbicida total contra hierbas                                  14,10 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R08TJ010M35  m2  ELIMINACIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL                      

Eliminación de morteros degradados en juntas de fábrica de sillería, incluso nuev o rejuntado con mortero de cal
grasa y  arena lav ada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micropercutores y  escalpelos
mecánicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero sobre sillares con cepillo de brezo pa-
ra no dañar la superficie de los sillares. Incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero y  medios aux iliares.

O01OC160     0,770 h.  Especialista restaurador fachada                                16,50 12,71

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 16,76 10,06

O01OA050     0,600 h.  Ay udante                                                        15,21 9,13

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  14,55 11,64

M12W010      0,050 h.  Equipo chorro aire presión                                      2,70 0,14

A02C045      0,010 m3  MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,5mm                                171,80 1,72

P01AA083     0,010 t.  Arena 0/5 triturada lav ada                                      12,70 0,13

P01DW050     0,010 m3  Agua obra                                                       1,11 0,01

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     0,900 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R08L030M     m2  LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS                                 

Limpieza de sillares arenizados y  que tengán alv eolizaciones, incluso eliminación de sales con empacos de sepio-
lita y  tratamiento air-less con siloex anos modificados. Incluso carga y  transporte de escombros a v ertedero y  me-
dios aux iliares.

O01OC175     7,000 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         16,50 115,50

P33E010      1,100 l.  Pentaclorofenato sódico acuoso 1                                4,64 5,10

M12W060      0,500 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 4,39 2,20

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     0,900 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01DPS030M   m2  DEMOL.PAVIMENTO LOSA DE PIEDRA                                  

Demolición de pav imento de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, carga y  transporte a v ertedero y  cn p.p. de medios aux iliares y  proteccio-
nes colectiv as.

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              14,66 3,67

O01OA070     0,230 h.  Peón ordinario                                                  14,55 3,35

M06CM030     0,100 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,57 0,36

M06MI010     0,100 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,69 0,17

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     0,700 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R04E010MRB   m3  EXCAVACIÓN MANUAL DE RELLENOS                                   

Ex cav ación manual de rellenos colocados sobre restos constatados en una actuación anterior, todos los trabajos
se relizaran con medios manuales y  serán realizados  bajo la superv isión de un Arqueologo. Incluy endo carga y
transporte de los escombros resultantes, prev ia inspección de los mismos por el Arqueologo . Profundidad media
0,60m.

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 16,76 6,70

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,55 5,82

O01OC270     0,470 h.  Arqueólogo                                                      32,74 15,39

M07CB030     0,400 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 16,80

M07N060      0,500 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07OVH020M234 m.  ATARJEA DE HORMIGÓN ARMADO                                      

Formación de atarjea abierta para canalizacion de aguas pluv iales, v isión lateral de la plataforma de "opus cementi-
cium" y  soporte de v allas de protección, en hormigón armado Ha-30 N/20mm,consistencia plástica,Tamaño max .
20 mm., para ambiente normal, incluso armadura ( 60 Kg/m3 ), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado
a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM, EMe y  EHE. Según de-
talles de proy ecto. La atarjea tendrá altura v ariable para adaptarse a las cotas de la acera ex istente, entre 2,34 y
1,70 m.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 16,76 5,87

O01OA060     0,350 h.  Peón especializado                                              14,66 5,13

M02GE040     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                94,00 18,80

P01HA01030   0,550 m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                                   83,70 46,04

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 73,80

E04LE020M    0,300 m2  ENCOF. MADADERA                                                 9,89 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U17DVE010MC20 m   VALLA DE PROTECCIÓN TRAMOS CURVOS                               

Suministro y  montaje de v allas de protección, en acero galv anizado por inmersión en caliente una v ez fabricados
los modulos, tramos curv os. Según se especifica en proy ecto.

O01OA070     1,810 h.  Peón ordinario                                                  14,55 26,34

P27EC120M    1,800 ml  Valla obra ex t. segun proy ecto                                  140,92 253,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

U17DVE010M   m   VALLA DE PROTECCIÓN TRAMOS RECTOS                               

Suministro y  montaje de v allas de protección, en acero galv anizado por inmersión en caliente una v ez fabricados
los modulos, tramos rectos. Según se especifica en proy ecto.

O01OA070     1,620 h.  Peón ordinario                                                  14,55 23,57

P27EC120M    1,400 ml  Valla obra ex t. segun proy ecto                                  140,92 197,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02EM030PD   m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DUROS                                    

Ex cav ación en zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,, con ex tración de
tierras a los bordes, y  posterios relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  retirada de so-
brantes a v ertedero. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,46

M05EN030     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 5,11

M07CB030     0,190 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 7,98

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07ODC120    m.  TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,76 2,51

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              14,66 2,20

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 1,18

P01AG130     0,100 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 22,00 2,20

P02RVC100    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm                            10,75 10,75

P06BG320     2,000 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,56

P02CVW010    0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,63 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07OEP410    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro de 200 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja abierta, sobre cama de arena de rio de 10 cm.
Debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 16,76 5,87

O01OA060     0,350 h.  Peón especializado                                              14,66 5,13

P01AA020     0,230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 3,86

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,63 0,03

P02TVC003    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm                        9,15 9,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E03ALR060M   ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x150 cm.                            

Arqueta registrable en salida de aguas pluv iales a colector de acometida a red de saneamiento, de 63x 63 x 150
cm., de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo de hormigón, recibido con mortero de cemen-
to, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I. ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior,
con mortero de de cemento. Incluso p.p. de medios aux iliares

O01OA030     3,700 h.  Oficial primera                                                 16,76 62,01

O01OA060     3,160 h.  Peón especializado                                              14,66 46,33

P01HM020     0,079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,69 6,37

P01LT020     0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          104,17 13,02

P01MC040     0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,58 2,92

P01MC010     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          72,66 3,63

P03AM070     0,830 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,99 0,82

P02EAT040    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  15,02 15,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E03M010M     ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida a red general de saneamiento, colector de Ø 200 mm , incluso ex cav ación, permisos municipales y
p.p. de medios aux iliares y  protecciones colectiv as.

O01OA040     0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,76 3,15

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              14,66 2,93

M06CM010     1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,94 1,94

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,69 1,69

E02ES020     7,000 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 53,21 372,47

P01HM020     0,530 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,69 42,77

P02THE150M200 7,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=200mm                               10,76 75,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E04CA190     m3  CIMENTACIÓN H.ARM. HA-30/P/20/Qb  V.GRÚA                        

Cimentación barandilla formada por Zapatas mediante ex cav ación en pozos en terrenos compactos, por medios
manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, incluso carga y  transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios
aux iliares. Hormigonado mediante hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx .20 mm., para ambiente agresiv o, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (según documentación gráfica),
v ertido con grúa, v ibrado y  colocado incluso Placa de anclaje, con cuatro patillas de redondo corrugado de 16
mm. de diámetro para anclar a cimentación. Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

O01OA070     2,220 h.  Peón ordinario                                                  14,55 32,30

O01OB130     1,990 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            10,97 21,83

E04CA150     1,000 m3  H.ARM. HA-30/P/20/Qb  V.MANUAL                                  174,05 174,05

M02GT120     0,200 h.  Grúa torre automontante 20 t/m.                                 26,58 5,32

M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 0,90

M07CB010     0,150 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     33,06 4,96

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

P13TP020     25,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,72 18,00

P03AC210     2,500 kg  Acero corrugado B 500 S  pref.                                  0,88 2,20

P03AL045     2,500 ud  Tuerca acero D=16                                               0,17 0,43

P03AL005     2,500 kg  Acero laminado A-42b                                            0,83 2,08

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

TA14541      ud  TRASLADO DEL CESAR                                              

Traslado del Cesar mediante grua, se dispondrá de una superficie amplia y  abrigada para el acopio del material.
Se protegerán las piezas con papel de esferas de aire ev itando caídas o golpes amarrando con eslingas de mate-
rial suav e.

O01OC270     0,500 h.  Arqueólogo                                                      32,74 16,37

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              14,66 43,98

M02GE010     5,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 248,75

M07CB030     5,000 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 210,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E04MA041M    m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qb MURO 2 CARAS 0,25 V.GRÚA               

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. para ambiente agresiv o, elaborado en cen-
tral, en muro de 25 cm. de espesor incluso armadura, encofrado y  desencofrado con paneles fenólicos de
3,00x 1,00 m. a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

E04MEF020    6,667 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                               20,37 135,81

E04MM028M    1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb V.GRÚA                               83,13 87,29

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 73,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E05AA070M    kg  ACERO A-42b PLETINAS                                            

Acero laminado A-42b en pletinas circulares, i/p.p. de despuntes, soldadura y  dos manos de minio de plomo, mon-
tado, según NTE-EA y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,010 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            10,97 0,11

O01OB140     0,020 h.  Ay udante cerrajero                                              10,30 0,21

P03AT008     1,050 kg  Acero en tubo circular                                          1,10 1,16

P25OU080     0,020 l.  Minio electrolitico                                             11,28 0,23

P01DW090     0,088 ud  Pequeño material                                                1,25 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEBUCR0160   ml  TUBO SUBTERRÁNEO ADICIONAL ENTERRADO 160mm                      

Suministro e instalación de tubo enterrado de 160mm. El tubo será de polietileno de alta densidad de doble pared de
450N/grado normal/2047-010 según norma UNE-EN 50086-2-4. Incluso guia, conex iones con junta  de estanquei-
dad, peines de separación, tapones y  accesorios necesarios para su colocación, etc. Medida la longitud instalada,
conex ionada y  probada.

UAMEO1       0,010 Hr  Oficial 1ª electricista                                         16,50 0,17

UAMELA       0,010 Hr  Ay udante electricista                                           13,25 0,13

UEBTPE160    1,000 ml  Tubo PVC flex ible para enterrar y  acces. de 160 mm              7,17 7,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A08 CERRAJERÍA                                                      
E05AA010     kg  ACERO INOX AISI 306 EN ESTRUCT.SOLDAD                           

Acero inox idav le AISI 306, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,050 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            10,97 0,55

O01OB140     0,050 h.  Ay udante cerrajero                                              10,30 0,52

P01DW090     0,150 ud  Pequeño material                                                1,25 0,19

P03AL005M3   1,050 kg  Acero inox  AISI 304                                             8,00 8,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01DKA030M   ml  DESMONTADO DE BARANDILLA EXISTENTE                              

Desmontado de barandilla actual de protección en limite con av da. Cesaraugusta. Incx luso carga y  transporte a
v ertedero, medios aux iliares y  de protección personal.

O01OA050     1,200 h.  Ay udante                                                        15,21 18,25

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  14,55 14,55

M07CB030     0,050 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,00 2,10

M07N060M     0,900 ud  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15DBA090M   m.  BARANDILLA INOX AISI304 TUBO 40.3 110cm. PLETINA 400 mm         

Barandilla de 1100 mm de altura RESPECTO A PIE DE PLETINA de acero INOXIDABLE AISI 304 acabado tipo gra-
nallado por lijado de superficie, formada por pasamanos de tubo 40.3 mm, soportes de 1100 mm de altura, de tubo
40.3 colocados cada 119 mm y  cable de 4mm de acero inox idable pasante por cáncamos remachados del mismo
material, pie formado por pletina horizontal  de 400 mm de anchura y  10 mm de espesor y  dos pletinas v erticales
de 300 mm de altura media y  1 cm de espesor, elaborada en taller  en móduos según despiece en plano de detalle
y  montaje en obra, empalmes machiembrados según detalle, incluso placa de anclaje perimetral para atornillar con
tornillería de cabeza av ellanada a zapatas y  cajeados de zapata en anclajes acultos, i/tornilleria. Incluy e elementos
de esquina redondeados, puertas de acceso y  cierres según doc. gráfica.

O01OB130     1,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            10,97 16,46

O01OB140     1,500 h.  Ay udante cerrajero                                              10,30 15,45

P13BT090120IN 1,000 m.  Barandilla 110 cm. tubo horiz. Inox idable                       300,00 300,00

P03AL005M3   46,000 kg  Acero inox  AISI 304                                             8,00 368,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

E15DBA090M80 m.  BARANDILLA INOX AISI304 TUBO 40.3cm. 60mm PLETINA 1500 mm       

Barandilla de 600 mm de altura RESPECTO A PIE DE PLETINA de acero INOXIDABLE AISI 304 acabado tipo gra-
nallado por lijado de superficie, formada por pasamanos de tubo 40.3 mm, soportes de 600 mm de altura, de tubo
40.3 colocados cada 105 mm y  cable de 4mm de acero inox idable pasante por cáncamos remachados del mismo
material, pie formado por pletina horizontal  de 1500 mm de anchura y  10 mm de espesor y  dos pletinas v erticales
de 300 mm de altura media y  1 cm de espesor, elaborada en taller  en móduos según despiece en plano de detalle
y  montaje en obra, empalmes machiembrados según detalle, incluso placa de anclaje perimetral para atornillar con
tornillería de cabeza av ellanada a zapatas y  cajeados de zapata en anclajes acultos, i/tornilleria. Incluy e elementos
de esquina redondeados, puertas de acceso y  cierres según doc. gráfica.

O01OB130     1,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            10,97 16,46

O01OB140     1,500 h.  Ay udante cerrajero                                              10,30 15,45

P03AL005M3   120,000 kg  Acero inox  AISI 304                                             8,00 960,00

P13BT090120IN 1,000 m.  Barandilla 110 cm. tubo horiz. Inox idable                       300,00 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.291,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04CA190     m3  CIMENTACIÓN H.ARM. HA-30/P/20/Qb  V.GRÚA                        

Cimentación barandilla formada por Zapatas mediante ex cav ación en pozos en terrenos compactos, por medios
manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, incluso carga y  transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios
aux iliares. Hormigonado mediante hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx .20 mm., para ambiente agresiv o, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (según documentación gráfica),
v ertido con grúa, v ibrado y  colocado incluso Placa de anclaje, con cuatro patillas de redondo corrugado de 16
mm. de diámetro para anclar a cimentación. Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

O01OA070     2,220 h.  Peón ordinario                                                  14,55 32,30

O01OB130     1,990 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            10,97 21,83

E04CA150     1,000 m3  H.ARM. HA-30/P/20/Qb  V.MANUAL                                  174,05 174,05

M02GT120     0,200 h.  Grúa torre automontante 20 t/m.                                 26,58 5,32

M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 0,90

M07CB010     0,150 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     33,06 4,96

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

P13TP020     25,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,72 18,00

P03AC210     2,500 kg  Acero corrugado B 500 S  pref.                                  0,88 2,20

P03AL045     2,500 ud  Tuerca acero D=16                                               0,17 0,43

P03AL005     2,500 kg  Acero laminado A-42b                                            0,83 2,08

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E15EC090M    ud  ACCESO MANTENIMIENTO                                            

Acceso mediante escala metálica para mantenimiento de interior de torre realizada con soporte circular central de
100mm de diámetro y  8mm de espesor, chapa plegada formando pisas y  tabicas de 3mm de espesor, montnates
de barandilla de pletina de 40.6mm y  pasamanos semicircular de 40mm de diámetro, todo según plano de detalle,
incluso zapata de fijación y  placa de anclaje, realizada en taller y  montaje en obra, incluso pintura antiox idante y
acabado lacado blanco y  ay udas de albañilería.

O01OB130     5,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            10,97 54,85

O01OB140     5,000 h.  Ay udante cerrajero                                              10,30 51,50

P13EC100M    1,000 ud  Acceso mantenimiento                                            3.768,51 3.768,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.874,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A09 PAVIMENTOS                                                      
E04SA015M    m2  SOLER.HA-25, 16cm.ARMA.#15x15x6 HIDRATADA                       

Solera de 16 cms armada con mallazo 15x 15x 6. Terminación en QUALIROC color a definir por D.F, 10 kg/m2 se-
gún diseño y  desactiv ante de fraguado micro.

Incluy e:
Replanteo de niv eles.
Desolidarización periférica mediante fompex  de 5 mm de espesor.
Suministro y  colocación de lámina de POLIETILENO G-200 ROLLOS 500 en toda la superficie.
Suministro y  colocación de mallazo 15x 15x 6, incluidos solapes, sobre separadores lineales de plástico.
Suministro, v ertido mediante bombeo, ex tendido y  niv elación de solera de hormigón HA-25 (sin aditiv o para pulir),
espesor de 15,00 cm, con aditiv o de estabilidad v olumétrica.
Fratasado manual del hormigón.
Suministro e incorporación al hormigón de mortero hidratado RINOL QUALIROC gris CLARO O ROJO.
Dosificación: 10,00 Kg/m2
Enlisado mecánico de la superficie.

Incluy e las pendientes, rampas y  peldañeados definidos en la documentación gráfica

O01OB030     0,009 h.  Oficial 1ª ferralla                                             16,83 0,15

O01OB040     0,009 h.  Ay udante ferralla                                               15,79 0,14

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 16,76 6,70

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,55 5,82

P03AM030     1,267 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,36 1,72

P01HA010HIDR 0,800 m3  Hormigón HA-25/P/20/I Hidratado                                 46,34 37,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E16DS02015   m2  V.LAMINAR. 15+15,1 BUT. INCOLORO                                

Acristalamiento mediante v idrio Laminar Templado 15+15,1 mm  butiral incoloro DG estructural 0.76 con cantos la-
minados,  acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora inclu-
so cortes de v idrio y  colocación de junquillos, con grúa para su instalación, según NTE-FVP. May orado en un
10% por banda de neopreno.

O01OB250     1,350 h.  Oficial 1ª v idriería                                            15,80 21,33

P14DS020M15  1,030 m2  Multipact 15+15,1 DG estructural 0.76                           180,00 185,40

P14KW060     4,000 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N                         0,90 3,60

P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,25 2,50

M07CG010     0,050 h.  Camión con grúa 6 t.                                            49,50 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E11BT220M    m2  PAV.RINOL BIODECOSOL ANTIDESLIZANTE O SIMILAR                   

Pav imento decorativ o RCR DECO para ambientes ex teriores RINOL BIODECOSOL o similar equiv alente, com-
prendiendo los siguientes trabajos: Preparación del soporte mediante procedimientos mecánicos, posterior aspira-
ción y  barrido.  Suministro y  aplicación de mortero a base de resina epox i sin disolv entes RINOL PU C521 y  síli-
ce de cuarzo coloreada (color a definir según carta standard, en diámetro 3-5 ó 5-8 mm). En cuantía aprox  de 50
kg/m2,espesor entre 30 mm. I/pp de pletinas de aluminio o latón para cambio de color o forma, totalmente instala-
do.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 16,76 8,38

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        15,21 7,61

AURBIODECO11 1,100 m2  Pav imento RINOL BIODECOSOL ANTIDESLIZANTE                      105,20 115,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E02SA040M    m3  PIEDRAS CANTO RODADO DE MARMOL BLANCO MACAEL                    

Relleno, ex tendido de piedra canto rodado de marmol macael blanco a cielo abierto, por medios mecánicos, inclu-
so trasporte de maerial a la obra  y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,090 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,31

P01AF100MBN  1,600 t.  Piedra canto rodado de marmol macael blanco                     400,00 640,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 641,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04VBL040M   m2  REPOSICIÓN PAVIMENTO SIMILAR EXISTENTE                          

Reposición de Pav imento similar al ex istene en perimetro barandilla, acabado superficial liso, sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-
do y  limpieza.

O01OA090     0,400 h   Cuadrilla A                                                     35,54 14,22

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   50,00 5,00

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 2,13

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           65,45 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,22 0,22

P08XVL040M   1,000 m2  Pav imento similar al ex istente                                  20,61 20,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A10 CONTROL DE CALIDAD                                              
CC           ud  CONTROL CALIDAD                                                 

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las condiciones se-
gún norma y  pliego general.

CONTROL      1,000 Eur Control de calidad                                              1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CAPÍTULO A11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SDHGDFHGUGFH Eur GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Medidas de gestión de residuos de la obra

GESTIÓNRES   1,000 Eur Gestión de residuos                                             1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CAPÍTULO A12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E32          Eur Medidas de Seguridad                                            

Medidas de Seguridad y  Salud a adoptar en la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y  Salud incluido
en el proy ecto. Esta partida incluy e todos los medios aux iliares necesarios para la ejecución de la obra y  medidas
de protección indiv iduales y  colectiv as.

SEGURIDAD    1,000 Eur Medidas de seguridad                                            1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTADO BASE MURO DE CIERRE DE MURALLAS A C/ MURALLAS ROMANAS

01.01 m2  DESMONTADO ZÓCALOS LOSAS DE PIEDRA                              

Desmontado de zocalo de piedra,mediante picadores electricos ( no emplear martillos de percusion
por aire comprimido ), incluso carga y  transporte de escombros a vertedero y  medios aux iliares.

T4 - T5 1 32,00 0,60 19,20

T2 - T3 - T4 1 36,50 0,60 21,90

LATERAL M - ZPT 1 4,50 0,40 1,80

42,90 75,01 3.217,93

01.02 m3  DESMONTADO MURO MAMPOSTERÍA                                     

Desmontado de murete de mamposteria actual, mediante picadores electricos ( no emplear martillos
de percusion por aire comprimido ),incluso carga y  transporte de escombros a vertedero y  medios
auxiliares.

T4 - T5 1 32,00 0,35 1,20 13,44

T2 - T3 - T4 1 36,50 0,35 0,60 7,67

LATERAL M - ZPT 1 4,50 0,35 0,50 0,79

21,90 165,10 3.615,69

01.03 m3  DEM. CIMIENTO DE HORMIGÓN                                       

Demolición de relleno de hormigón entre muro de sillarejo y  plataforma de hormigón romano original (
Opus cementicium ), mediante picadores electricos ( no emplear martillos de percusion por aire com-
primido ), incluso carga y  transporte a vertedero y  medios aux iliares.

T4 - T5 1 32,00 0,60 1,20 23,04

T2 - T3 - T4 1 36,50 0,60 0,60 13,14

LATERAL M - ZPT 1 4,50 0,40 0,70 1,26

37,44 199,20 7.458,05

01.04 m3  EXCAVACIÓN MANUAL DE RELLENOS                                   

Excavación manual bajo relleno de hormigón, dejando v ista la plataforma de la muralla original, inclu-
so carga y  transporte de escombros a vertedero y  medios aux iliares. Se requiere control arqueológi-
co.

T4 - T5 1 32,00 0,95 1,30 39,52

T2 - T3 - T4 1 36,50 0,95 1,30 45,08

84,60 75,10 6.353,46

01.05 Ud  TRASLADO SILLARES DE PIEDRA                                     

Traslado de sillares de piedra de yeso y piedra arenisca,acopiados sobre el muro de cierre entre la
c/ Murallas y  las Murallas. Se depositarán en la zona de jardines de la avda. Cesaraugusta, prev ia
selección de los mismos por el arqueologo. Los sillares desechados se llevaran a vertedero.

17 1,00 17,00

17,00 175,69 2.986,73

TOTAL CAPÍTULO 01 DESMONTADO BASE MURO DE CIERRE DE MURALLAS A C/ MURALLAS
ROMANAS

23.631,86
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CAPÍTULO 02 DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA AJENA A MURALLA               

02.01 m3  DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA DE PIEDRA DE YESO             

Desmontado de fábrica de sillería de piedra de yeso ( alabastro ), sillares de gran tamaño,ajena a la
muralla, incluso carga y  transporte de escombros a vertedero y  medios aux iliares. El desmontaje se
realizará por medios manuales y  teniendo en cuenta las secciones de muro mínimas de muralla a
conservar.

T3 - T4 1 3,00 0,60 2,25 4,05

1 1,85 0,60 1,95 2,16

1 0,85 0,60 1,60 0,82

1 3,00 0,60 1,30 2,34

1 3,00 0,60 0,95 1,71

1 2,50 0,60 2,25 3,38

1 2,50 0,60 2,45 3,68

T4 - T5 1 2,25 0,60 1,30 1,76

19,90 325,03 6.468,10

TOTAL CAPÍTULO 02 DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA AJENA A MURALLA................................. 6.468,10

Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CATAS ARQUEOLOGICAS                                             

03.01 m3  EXCAVACIÓN MANUAL Y RELLENO ZAHORRA NATURAL                     

Excavación manual en pie de muralla recayente a la avda. Cesaraugusta, incluso relleno con zaho-
rra natural y  capa de cierre con grava gruesa filtrante. Se requiere control arqueologico. Incluso carga
y transporte a vertedero de material sobrante y  medios aux iliares y  de entibación.

T2 - T3 1 1,00 1,00 2,00 2,00

T3 - T4 1 1,00 1,00 2,00 2,00

T2-T3 T.zuda 1 2,00 1,00 5,00 10,00

2 1,00 1,00 2,00 4,00

18,00 125,12 2.252,16

TOTAL CAPÍTULO 03 CATAS ARQUEOLOGICAS................................................................................................ 2.252,16
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CAPÍTULO 04 ALZADO AVENIDA CAESARAUGUSTA                                    

04.01 m2  ELIMINACIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL                      

Eliminación de morteros degradados en juntas de fábrica de sillería, incluso nuevo rejuntado con mor-
tero de cal grasa y  arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micro-
percutores y  escalpelos mecánicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero
sobre sillares con cepillo de brezo para no dañar la superficie de los sillares. Se estima una afecta-
ción del 35 %  de la superficie. Incluso carga y  transporte de escombros a vertedero y  medios aux i-
liares.

COMPAS T2 - T3 1 13,00 5,40 70,20

T3 1 19,00 7,80 148,20

COMPAS T3 - T4 1 14,50 7,50 108,75

T4 1 17,00 9,30 158,10

COMPAS T4 - T5 1 14,00 8,20 114,80

T5 1 15,50 8,40 130,20

COMPAS T4 - FINAL 1 6,40 5,00 32,00

A deducir partidas 4-b -334,69 -334,69

Aplicar s/35% de la superficie total
427,56

-277,91 -277,91

149,65 88,07 13.179,68

04.02 m2  LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS                                 

Limpieza de sillares arenizados y  que tengán alveolizaciones, incluso eliminación de sales con em-
pacos de sepiolita y  tratamiento air-less con siloexanos modificados. Incluso carga y  transporte de
escombros a vertedero y  medios aux iliares.

COMPAS T2 -T3 1 9,80 1,50 14,70

T3 1 19,00 4,00 76,00

COMPAS T3 - T4 1 14,50 4,00 58,00

T4 1 11,00 4,80 52,80

1 4,50 1,50 6,75

1 1,00 1,50 1,50

1 1,50 1,50 2,25

COMPAS T4 - T5 1 3,00 1,50 4,50

1 3,00 3,20 9,60

1 6,00 1,50 9,00

1 2,20 0,60 1,32

1 4,20 0,60 2,52

1 3,00 3,25 9,75

T5 1 15,50 3,30 51,15

1 6,50 1,50 9,75

COMPAS T5 - FINAL 1 6,50 3,40 22,10

1 1,50 2,00 3,00

Aplicar s/15% de la superficie total
334,9 m2

-284,49 -284,49

50,20 125,35 6.292,57

04.03 m2  IMPERMEABILIZACIÓN                                              

Impermeabilización de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloe-
xanos modificados. Incluso  medios aux iliares y  de protección colectiva.

COMPAS T2 -T3 1 13,00 5,40 70,20

T3 1 19,00 7,80 148,20

COMPAS T3 - T4 1 14,50 7,50 108,75

T4 1 17,00 9,30 158,10

COMPAS T4 - T5 1 14,00 8,20 114,80

T5 1 15,50 8,40 130,20

COMPAS T4 - FINAL 1 6,40 5,00 32,00

A deducir partida 4b -334,69 -334,69

1 26,25 26,25

453,81 19,05 8.645,08
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04.04 m2  ELIMINACIÓN Y REJUNTADO DE FABRICA                              

Eliminación  de mortero en juntas y  nuevo rejuntado de fábrica de ladrillo v iejo, con mortero de cal
grasa y  arena lavada, incluso limpieza de morteros de rebabas. Con carga y  transporte de escom-
bros a vertedero y  medios aux iliares.

T5 1 7,50 3,50 26,25

26,25 55,19 1.448,74

04.05 ud  SUSTITUCIÓN DE SILLAR DE PIEDRA                                 

Sustitución de sillar de piedra arenisca o piedra de yeso en alzados de la muralla, por descomposi-
ción y  riesgo de desprendimiento. Dimensión aprox imada  0,60x0,50x0,30 m., recibidos con mortero
de cal grasa y  yeso ( 3 : 1 ) y  arena lavada. Incluso rejuntado y limpieza de barbas de mortero. In-
cluso carga y  transporte de escombros a vertedero y  medios aux iliares. Se requiere control arqueo-
logico.

15 15,00

15,00 151,03 2.265,45

04.06 m2  MOVIMIENTO DE TIERRAS SUPERFICIAL                               

Movimiento de tierras superficial, con formación de pendientes ( minimo 5 %  ) desde los lienzos de
la muralla hacia el eje longitudinal de la zona ajardinada para la evacuación de las aguas pluv iales
del pie de la muralla. Incluso carga y  transporte a vertedero de las tierras sobrantes.

1 13,50 7,00 94,50

1 8,80 1,50 13,20

1 13,80 7,00 96,60

1 7,50 3,50 26,25

1 14,00 7,00 98,00

1 8,00 3,50 28,00

1 9,40 7,00 65,80

422,35 3,30 1.393,76

04.07 m   VALLA DE PROTECCIÓN TRAMOS RECTOS                               

Suministro y  montaje de vallas de protección, en acero galvanizado por inmersión en caliente una
vez fabricados los modulos, tramos rectos. Según se especifica en proyecto.

De T2 a P.T 1 74,00 74,00

1 9,00 9,00

83,00 220,86 18.331,38

04.08 m2  DESMONTADO VIERTEAGUAS DE CAL Y REPOSICION                      

Eliminación de v ierteaguas de mortero de cal ex istente, en zonas que estén degradadas por despren-
dimiento de la base o agrietadas , incluso reposición del v ierteaguas eliminado con mortero de cal,
piezas de v ierteaguas de acero inox idable (según detalle), carga y  transporte de escombros a verte-
dero y  p.p. de medios aux iliares y  de protección personal.

COMPAS T2 - T3 1 13,00 0,50 6,50

T3 1 19,00 0,60 11,40

COMPAS T3 - T4 1 14,50 0,50 7,25

T4 1 17,00 0,60 10,20

COMPAS T4 - T5 1 14,00 0,50 7,00

T5 1 15,50 0,60 9,30

T5 - FINAL 1 6,40 0,50 3,20

54,85 29,01 1.591,20

04.09 m2  REVESTIMIENTO ELASTICO DOS MANOS                                

Revestimiento elástico en dos manos a base de copolimeros del ester de ácido acrilico, con aspecto
de pasta tixotropica, 2,5 kg/m2., armado con malla de fibra de v idrio para prevenir retracciones, una
por cada mano.

COMPAS T2 - T3 1 13,00 0,50 6,50

T3 1 19,00 0,60 11,40

COMPAS T3 - T4 1 14,50 0,50 7,25

T4 1 17,00 0,60 10,20

COMPAS T4 - T5 1 14,00 0,50 7,00

T5 1 15,50 0,60 9,30

T5 - FINAL 1 6,40 0,50 3,20
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54,85 16,66 913,80

TOTAL CAPÍTULO 04 ALZADO AVENIDA CAESARAUGUSTA............................................................................ 54.061,66
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CAPÍTULO 05 ALZADO C/ MURALLAS ROMANAS                                      

05.01 m2  ELIMINACIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL                      

Eliminación de morteros degradados en juntas de fábrica de sillería, incluso nuevo rejuntado con mor-
tero de cal grasa y  arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micro-
percutores y  escalpelos mecánicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero
sobre sillares con cepillo de brezo para no dañar la superficie de los sillares. Se estima una afecta-
ción del 50%  de la superficie. Incluso carga y  transporte de escombros a vertedero y  medios aux i-
liares.

COMPAS T2 - T3 1 13,00 5,40 70,20

T3 1 19,00 7,80 148,20

COMPAS T3 - T4 1 14,50 7,50 108,75

T4 1 17,00 9,30 158,10

COMPAS T4 - T5 1 14,00 8,20 114,80

T5 1 15,50 8,40 130,20

COMPAS T4 - FINAL 1 6,40 5,00 32,00

A deducir partidas 4-b -334,69 -334,69

Aplicar s/35% de la superficie total
427,56

-277,91 -277,91

149,65 88,07 13.179,68

05.02 m2  LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS                                 

Limpieza de sillares arenizados y  que tengán alveolizaciones, incluso eliminación de sales con em-
pacos de sepiolita y  tratamiento air-less con siloexanos modificados. Incluso carga y  transporte de
escombros a vertedero y  medios aux iliares.

COMPAS T2 -T3 1 4,00 2,50 10,00

1 3,50 1,10 3,85

1 5,30 2,20 11,66

1 3,50 4,50 15,75

T3 1 7,40 1,50 11,10

COMPAS T3 - T4 1 14,60 5,00 73,00

T4 1 7,00 3,60 25,20

COMPAS T4 - T5 1 14,00 4,00 56,00

1 4,60 1,20 5,52

1 6,00 2,00 12,00

T5 1 8,00 6,00 48,00

COMPAS T5 - FINAL 1 6,00 3,80 22,80

Aplicar s/15% de la superficie total
334,69 m2

-250,65 -250,65

44,23 125,35 5.544,23

05.03 m2  IMPERMEABILIZACIÓN                                              

Impermeabilización de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloe-
xanos modificados. Incluso  medios aux iliares y  de protección colectiva.

Superficie total 1 294,88 294,88

Incluidos en partida 5-b 1 -44,23 -44,23

250,65 19,05 4.774,88

05.04 m2  REPARACIÓN DE MORTERO                                           

Reparación de morteros en frentes de torreones, con eliminación de los ex istentes y  nuevo jaharrado
talochado con mortero de cal grasa y  arena lavada. Incluso carga y  transporte de escombros a ver-
tedero y  medios aux iliares.

T-3 1 7,00 5,00 35,00

1 15,80 1,50 23,70

T-4 1 7,00 4,00 28,00

1 12,00 1,10 13,20

T-5 1 11,50 0,80 9,20

109,10 45,09 4.919,32
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05.05 m   CANALETA  ACERO INOX. Y BAJANTE DE COBRE 0,6 mm                 

Suministro y  colocación de Rejilla ACODRAN formada por canaleta de acero inox. alojada en el for-
jado, conectada por el interior del torreón a bajante de cobre de 0,6 mm. de espesor y  sección cua-
drada de 10 x10 cms., con salida al exterior por la parte inferior libre de silleria, para recogida contro-
lada del agua de lluv ia de las cubierta de los torreones. Incluso obras necesarias de albañilería , me-
dios aux iliares y  carga y  transporte a vertedero de los escombros producidos.Todo incluido.

T-3 1 5,00 5,00

T-4 1 5,40 5,40

T-5 1 5,70 5,70

16,10 155,14 2.497,75

05.06 m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                  

Demolición de forjado de v iguetas de hormigón y bovedilla, incluso pavimento ex istente, con carga y
transporte de escombros a vertedero. No se podra utilizar herramienta de percusión con aire, sola-
mente herramientas manuales electricas como martillos picadores, etc.,incluso carga y  transporte de
escombros a vertedero y  medios aux iliares.

T-3 1 6,00 5,50 33,00

T-4 1 7,00 4,00 28,00

T-5 1 7,00 4,50 31,50

92,50 59,90 5.540,75

05.07 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI 27+5                                       

Forjado  de espesor 27+5 y separación de v iguetas 72 cms.,formado por v igueta semirresistente pa-
ra los esfuerzos que se requieran, bovedilla de hormigón , armaduras según planos, mallazo Ø 5-
15x30,  relleno de senos con hormigón de Rc igual al resto de la estructura, incluso encofrado y de-
sencofrado, totalmente terminado.

T-3 1 6,00 5,50 33,00

T-4 1 7,00 4,00 28,00

T-5 1 7,00 4,50 31,50

92,50 91,60 8.473,00

05.08 m2  PAV. CALIZA RECTANG.APOMAZAD.3 cm.                              

Solado de piedra caliza apomazada de 3 cms. de espèsor ( 0,42x0,42cms.), recibida con mortero de
cemento y  arena lavada ( 1:3),rejuntado con lechada de cemento blanco. Incluso limpieza y  medios
auxiliares.

T-3 1 6,00 5,50 33,00

T-4 1 7,00 4,00 28,00

T-5 1 7,00 4,50 31,50

92,50 58,76 5.435,30

05.09 m2  IMPERMEABILIZACIÓN LAMINA  PVC                                  

Impermeabilización de azotea con lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor de 1,47 Kg./ m2, color
gris, fabricada según norma DIN, armada con tejido de poliester. Incluso solape vertical de 15 cms.
en muro y   p.p. de recortes.

T-3 1 6,00 5,50 33,00

T-4 1 7,00 4,00 28,00

T-5 1 7,00 4,50 31,50

92,50 21,70 2.007,25

05.10 m.  ATARJEA DE HORMIGÓN ARMADO                                      

Formación de atarjea abierta para canalizacion de aguas pluv iales, v isión lateral de la plataforma de
"opus cementicium" y  soporte de vallas de protección, en hormigón armado Ha-30 N/20mm,consis-
tencia plástica,Tamaño max. 20 mm., para ambiente normal, incluso armadura ( 60 Kg/m3 ), enco-
frado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-CCM, EMe y EHE. Según detalles de proyecto. La atarjea tendrá
altura variable para adaptarse a las cotas de la acera ex istente, entre 1,00 y  1,15 m.

De T2 a T4 1 43,00 43,00

De T4 a P.T 1 35,00 35,00

78,00 159,19 12.416,82
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05.11 m2  REPARACIÓN CON FÁB.LADR.MACIZO                                  

Reparación de zona reconstruida con fábrica de ladrillo macizo incluyendo; eliminación de morteros
de juntas, reposición de ladrillos degradaos y  nuevo rejuntado con mortero de cal , limpieza de bar-
bas de morteros de rejuntado. Incluso medios aux iliares.

Torreón T5 1 7,00 4,00 28,00

28,00 55,12 1.543,36

05.12 ud  GARGOLA ACERO INOXIDABLE                                        

Gargola de acero inox idable mate, cortado al laser, soldadura oculta, fijado mediante soportes, total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates, soldaduras, completamente insta-
lado adeterminar por D.F.

T-3 1 1,00

T-4 1 1,00

T-5 1 1,00

3,00 150,80 452,40

TOTAL CAPÍTULO 05 ALZADO C/ MURALLAS ROMANAS................................................................................. 66.784,74
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CAPÍTULO 06 PLANTA GENERAL Y EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES                     

06.01 m2  ELIMINACIÓN DE PLANTAS                                          

Eliminación de plantas en zonas horizontales y  alzados de la zona recayente a la c/ Murallas, con
apertura de juntas en donde esten enraizadas , incluso tratamiento de las zonas abiertas con produc-
tos herbicidas y  posterior relleno de juntas con mortero de cal grasa y  arena lavada. Con carga y
transporte de escombros a vertedero y  medios aux iliares.

1 10,50 4,50 47,25

1 4,00 3,00 12,00

1 4,50 2,00 9,00

1 8,00 2,00 16,00

1 32,00 2,00 64,00

2 9,00 1,50 27,00

2 4,00 1,50 12,00

1 7,00 1,50 10,50

2 2,00 1,50 6,00

203,75 65,07 13.258,01

06.02 m2  ELIMINACIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL                      

Eliminación de morteros degradados en juntas de fábrica de sillería, incluso nuevo rejuntado con mor-
tero de cal grasa y  arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micro-
percutores y  escalpelos mecánicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero
sobre sillares con cepillo de brezo para no dañar la superficie de los sillares. Incluso carga y  trans-
porte de escombros a vertedero y  medios aux iliares.

1 49,00 3,80 186,20

1 8,00 1,80 14,40

1 7,50 3,40 25,50

1 10,00 3,80 38,00

1 5,00 3,60 18,00

1 3,80 4,00 15,20

2 9,00 1,50 27,00

2 4,00 1,50 12,00

1 7,00 1,50 10,50

2 2,00 1,50 6,00

Incluidos en partida 6-a -203,75 -203,75

149,05 48,09 7.167,81

06.03 m2  IMPERMEABILIZACIÓN                                              

Impermeabilización de superficies no incluidas en partidas anteriores, por metodo air-less con siloe-
xanos modificados. Incluso  medios aux iliares y  de protección colectiva.

Superficie total 1 352,80 352,80

352,80 19,05 6.720,84

06.04 m.  TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200
mm. y  rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares.

Drenaje a.p. 1 78,00 78,00

78,00 20,63 1.609,14

06.05 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro de 200 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja abierta, sobre cama
de arena de rio de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones.
Incluso p.p. de medios aux iliares.

Acometidas R.S 1 10,00 10,00

10,00 24,04 240,40
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06.06 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DUROS                                    

Excavación en zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,, con
extración de tierras a los bordes, y  posterios relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavación y  retirada de sobrantes a vertedero. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Acometida R.S 1 10,00 0,70 1,70 11,90

11,90 15,35 182,67

06.07 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x150 cm.                            

Arqueta registrable en salida de aguas pluv iales a colector de acometida a red de saneamiento, de
63x63 x150 cm., de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo de hormigón, recibi-
do con mortero de cemento, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I. ligeramente armada con malla-
zo, enfoscada y  bruñida por el interior, con mortero de de cemento. Incluso p.p. de medios aux iliares

1 1,00

1,00 150,12 150,12

06.08 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida a red general de saneamiento, colector de Ø 200 mm , incluso excavación, permisos
municipales y  p.p. de medios aux iliares y  protecciones colectivas.

1 1,00

1,00 500,27 500,27

06.09 ud  POZO FILTRANTE DE DRENAJE                                       

Pozo filtrante para drenaje zona ajardinada, formado por anillos  prefabricados de hormigón,  prov is-
tos de resaltes para su acoplamiento, de 0,60 de diametro y  0,33 de altura cada anillo, relleno con
grava filtrante de  .60 mm. de grosor mínimo. Incluso excavación, carga y  retirada de escombros a
vertedero y  medios aux iliares. Altura estimada 4,00 m.

Pozo filtrante 1 1,00

1,00 964,39 964,39

06.10 m   PASA TUBOS                                                      

Pasa-tubo en zonas sin salida natural de aguas pluv iales ,incluyendo perforación horizontal mediante
equipo de corte por rotación con corona de corte, Ø 10 cms., incluso tubo de P.V.C., con vertido a
zona de atarjea abierta , y  medios aux iliares .

1 0,80 0,80

1 0,60 0,60

1 2,40 2,40

1 2,50 2,50

1 1,80 1,80

8,10 225,52 1.826,71

06.11 ud  EXCAVACIÓN ARQUEOLOGICA                                         

Excavación arqueologica en frente del Torreón nº 3 recayente a c/ Murallas, dejando v ista la silleria
ex istente. Incluso retirada de escombros a vertedero una vez rev isada por la dirección de la exca-
vación. Superficie estimada 16,00 m2.

1 1,00

1,00 1.680,51 1.680,51

06.12 ud  ESTUDIO Y DESMONTADO DE SILLARES                                

Estudio y  desmontado de sillares ajenos a la estructura original, en el vano del arco de ladrillo situa-
do en el compas T5- final y  que desv irtuan la interpretación de la muralla. Incluso carga y  transporte
de escombros a vertedero y  medios aux iliares..

1 1,00

1,00 750,37 750,37

06.13 m   RETIRADA DE SETO                                                

Desmontado de seto en limite con avda. Cesaraugusta, incluso carga y  transporte de escombros a
vertedero, medios aux iliarres y  de protección personal.

1 74,00 74,00

1 9,00 9,00

83,00 25,25 2.095,75
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06.14 m2  RELLENO GRAVA BLANCA                                            

Suministro y  extendido de grava blanca de tamaño superior a 10 cms. de diametro, sobre lámina
geotextil antihierbas densidad 140 g/m2.. Incluido transporte, medios aux iliares y  de protección per-
sonal.

Zona ajardinada 1 14,00 8,00 112,00

1 9,00 1,50 13,50

1 14,00 8,00 112,00

1 3,00 8,00 24,00

2 3,00 1,50 9,00

1 13,50 8,00 108,00

1 3,00 8,00 24,00

2 3,00 1,50 9,00

1 10,00 8,40 84,00

495,50 6,48 3.210,84

TOTAL CAPÍTULO 06 PLANTA GENERAL Y EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES............................................. 40.357,83
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CAPÍTULO 07 ZONA PUERTA DE TOLEDO                                           

07.01 m2  ELIMINACIÓN DE PLANTAS                                          

Eliminación de plantas en zonas horizontales y  alzados de la zona recayente a la c/ Murallas, con
apertura de juntas en donde esten enraizadas , incluso tratamiento de las zonas abiertas con produc-
tos herbicidas y  posterior relleno de juntas con mortero de cal grasa y  arena lavada. Con carga y
transporte de escombros a vertedero y  medios aux iliares.

Zona v ista 1 9,40 2,60 24,44

24,44 65,07 1.590,31

07.02 m2  ELIMINACIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL                      

Eliminación de morteros degradados en juntas de fábrica de sillería, incluso nuevo rejuntado con mor-
tero de cal grasa y  arena lavada ejecutado por procedimientos manuales mediante espatulas, micro-
percutores y  escalpelos mecánicos, soplado de juntas con aire, con limpieza de rebabas de mortero
sobre sillares con cepillo de brezo para no dañar la superficie de los sillares. Incluso carga y  trans-
porte de escombros a vertedero y  medios aux iliares.

Zona v ista 1 9,40 3,00 28,20

1 9,40 2,80 26,32

1 2,20 2,90 6,38

1 3,00 2,90 8,70

Zona oculta 1 5,60 7,80 43,68

1 13,00 4,50 58,50

1 9,00 1,80 16,20

1 4,00 2,60 10,40

1 3,20 1,20 3,84

1 6,00 1,00 6,00

1 7,40 2,20 16,28

0,25 64,00 3,14 50,24

274,74 48,09 13.212,25

07.03 m2  LIMPIEZA DE SILLARES ARENIZADOS                                 

Limpieza de sillares arenizados y  que tengán alveolizaciones, incluso eliminación de sales con em-
pacos de sepiolita y  tratamiento air-less con siloexanos modificados. Incluso carga y  transporte de
escombros a vertedero y  medios aux iliares.

Zona v ista 1 9,40 3,00 28,20

1 9,40 2,80 26,32

1 2,20 2,90 6,38

1 3,00 2,90 8,70

Zona oculta 1 5,60 7,80 43,68

1 13,00 4,50 58,50

1 9,00 1,80 16,20

1 4,00 2,60 10,40

1 3,20 1,20 3,84

1 6,00 1,00 6,00

1 7,40 2,20 16,28

0,25 64,00 3,14 50,24

Se estima un 25% el area a tratar -153,86 -153,86

120,88 125,35 15.152,31

07.04 m2  DEMOL.PAVIMENTO LOSA DE PIEDRA                                  

Demolición de pavimento de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, carga y  transporte a vertedero y  cn p.p. de
medios aux iliares y  protecciones colectivas.

1 5,20 5,40 28,08

1 12,80 4,60 58,88

1 9,20 4,00 36,80

1 2,00 1,60 3,20

1 5,50 0,70 3,85

1 7,50 2,40 18,00

0,25 64,00 3,14 50,24

1 12,80 1,20 15,36

1 0,80 1,20 0,96
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1 8,00 1,20 9,60

1 5,70 1,20 6,84

1 3,50 1,20 4,20

1 7,80 1,20 9,36

1 19,20 1,20 23,04

1 5,00 1,20 6,00

1 0,80 1,20 0,96

1 15,20 1,20 18,24

293,61 10,00 2.936,10

07.05 m3  EXCAVACIÓN MANUAL DE RELLENOS                                   

Excavación manual de rellenos colocados sobre restos constatados en una actuación anterior, todos
los trabajos se relizaran con medios manuales y  serán realizados  bajo la superv isión de un Arqueo-
logo. Incluyendo carga y  transporte de los escombros resultantes, prev ia inspección de los mismos
por el Arqueologo . Profundidad media 0,60m.

1 5,20 5,40 0,60 16,85

1 12,80 4,60 0,60 35,33

1 9,20 4,00 0,60 22,08

1 2,00 1,60 0,60 1,92

1 5,50 0,70 0,60 2,31

1 7,50 2,40 0,60 10,80

0,25 64,00 3,14 0,60 30,14

1 12,80 1,20 2,34 35,94

1 0,80 1,20 2,34 2,25

1 8,00 1,20 2,34 22,46

1 5,70 1,20 2,22 15,18

1 3,50 1,20 2,22 9,32

1 7,80 1,20 2,22 20,78

1 5,00 1,20 1,95 11,70

1 0,80 1,20 1,95 1,87

1 15,20 1,20 1,95 35,57

274,50 45,11 12.382,70

07.06 m.  ATARJEA DE HORMIGÓN ARMADO                                      

Formación de atarjea abierta para canalizacion de aguas pluv iales, v isión lateral de la plataforma de
"opus cementicium" y  soporte de vallas de protección, en hormigón armado Ha-30 N/20mm,consis-
tencia plástica,Tamaño max. 20 mm., para ambiente normal, incluso armadura ( 60 Kg/m3 ), enco-
frado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-CCM, EMe y EHE. Según detalles de proyecto. La atarjea tendrá
altura variable para adaptarse a las cotas de la acera ex istente, entre 2,34 y  1,70 m.

1 11,80 11,80

1 2,00 2,00

1 8,50 8,50

1 6,50 6,50

1 1,10 1,10

1 2,20 2,20

1 6,70 6,70

1 19,20 19,20

1 5,00 5,00

1 0,80 0,80

1 15,20 15,20

79,00 152,61 12.056,19

07.07 m   VALLA DE PROTECCIÓN TRAMOS CURVOS                               

Suministro y  montaje de vallas de protección, en acero galvanizado por inmersión en caliente una
vez fabricados los modulos, tramos curvos. Según se especifica en proyecto.

Con curv atura 1 24,00 24,00

3 2,50 7,50

31,50 280,00 8.820,00
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07.08 m   VALLA DE PROTECCIÓN TRAMOS RECTOS                               

Suministro y  montaje de vallas de protección, en acero galvanizado por inmersión en caliente una
vez fabricados los modulos, tramos rectos. Según se especifica en proyecto.

Tramos rectos 1 25,00 25,00

1 7,80 7,80

1 12,20 12,20

1 3,00 3,00

48,00 220,86 10.601,28

07.09 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DUROS                                    

Excavación en zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,, con
extración de tierras a los bordes, y  posterios relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavación y  retirada de sobrantes a vertedero. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Acometida R.S 1 11,00 0,70 1,70 13,09

13,09 15,35 200,93

07.10 m.  TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200
mm. y  rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares.

Drenaje a.p. 1 11,80 11,80

1 2,00 2,00

1 8,50 8,50

1 6,50 6,50

1 1,10 1,10

1 2,20 2,20

1 6,70 6,70

1 19,20 19,20

1 5,00 5,00

1 0,80 0,80

1 15,20 15,20

79,00 20,63 1.629,77

07.11 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro de 200 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja abierta, sobre cama
de arena de rio de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones.
Incluso p.p. de medios aux iliares.

Acometidas R.S 1 11,00 11,00

11,00 24,04 264,44

07.12 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x150 cm.                            

Arqueta registrable en salida de aguas pluv iales a colector de acometida a red de saneamiento, de
63x63 x150 cm., de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo de hormigón, recibi-
do con mortero de cemento, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I. ligeramente armada con malla-
zo, enfoscada y  bruñida por el interior, con mortero de de cemento. Incluso p.p. de medios aux iliares

1 1,00

1,00 150,12 150,12

07.13 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida a red general de saneamiento, colector de Ø 200 mm , incluso excavación, permisos
municipales y  p.p. de medios aux iliares y  protecciones colectivas.

1 1,00

1,00 500,27 500,27
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07.14 m3  CIMENTACIÓN H.ARM. HA-30/P/20/Qb  V.GRÚA                        

Cimentación barandilla formada por Zapatas mediante excavación en pozos en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y  transporte al vertedero,
y  con p.p. de medios aux iliares. Hormigonado mediante hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20
mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación,
incluso armadura (según documentación gráfica), vertido con grúa, v ibrado y  colocado incluso Placa
de anclaje, con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro para anclar a cimenta-
ción. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Zapatas barandilla 65 0,50 0,50 0,50 8,13

Zapata Muro 1 20,00 1,25 0,50 12,50

20,63 264,12 5.448,80

07.15 ud  TRASLADO DEL CESAR                                              

Traslado del Cesar mediante grua, se dispondrá de una superficie amplia y  abrigada para el acopio
del material. Se protegerán las piezas con papel de esferas de aire ev itando caídas o golpes ama-
rrando con eslingas de material suave.

1 1,00

1,00 519,10 519,10

07.16 m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qb MURO 2 CARAS 0,25 V.GRÚA               

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente agresivo, ela-
borado en central, en muro de 25 cm. de espesor incluso armadura, encofrado y desencofrado con
paneles fenólicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Muro 1 20,00 0,25 1,00 5,00

5,00 296,90 1.484,50

07.17 kg  ACERO A-42b PLETINAS                                            

Acero laminado A-42b en pletinas circulares, i/p.p. de despuntes, soldadura y  dos manos de minio
de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

Pletina 1000x 10mm (kg 78,7) 1 20,00 1.574,00 78.7                                           

1.574,00 1,82 2.864,68

07.18 ml  TUBO SUBTERRÁNEO ADICIONAL ENTERRADO 160mm                      

Suministro e instalación de tubo enterrado de 160mm. El tubo será de polietileno de alta densidad de
doble pared de 450N/grado normal/2047-010 según norma UNE-EN 50086-2-4. Incluso guia, cone-
x iones con junta  de estanqueidad, peines de separación, tapones y  accesorios necesarios para su
colocación, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

2 105,00 210,00

210,00 7,47 1.568,70

TOTAL CAPÍTULO 07 ZONA PUERTA DE TOLEDO.............................................................................................. 91.382,45
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CAPÍTULO 08 CERRAJERÍA                                                      

08.01 kg  ACERO INOX AISI 306 EN ESTRUCT.SOLDAD                           

Acero inox idav le AISI 306, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

IPE180 (18,8 kg/m) 11 5,50 18,80 1.137,40

L 90X90X12 (15,9 kg/m) 2 10,00 15,90 318,00

JOB 2 500,00 1.000,00

2.455,40 9,66 23.719,16

08.02 ml  DESMONTADO DE BARANDILLA EXISTENTE                              

Desmontado de barandilla actual de protección en limite con avda. Cesaraugusta. Incx luso carga y
transporte a vertedero, medios aux iliares y  de protección personal.

1 74,00 74,00

1 9,00 9,00

83,00 35,35 2.934,05

08.03 m.  BARANDILLA INOX AISI304 TUBO 40.3 110cm. PLETINA 400 mm         

Barandilla de 1100 mm de altura RESPECTO A PIE DE PLETINA de acero INOXIDABLE AISI
304 acabado tipo granallado por lijado de superficie, formada por pasamanos de tubo 40.3 mm, so-
portes de 1100 mm de altura, de tubo 40.3 colocados cada 119 mm y cable de 4mm de acero inox i-
dable pasante por cáncamos remachados del mismo material, pie formado por pletina horizontal  de
400 mm de anchura y  10 mm de espesor y  dos pletinas verticales de 300 mm de altura media y  1
cm de espesor, elaborada en taller  en móduos según despiece en plano de detalle y  montaje en
obra, empalmes machiembrados según detalle, incluso placa de anclaje perimetral para atornillar con
tornillería de cabeza avellanada a zapatas y  cajeados de zapata en anclajes acultos, i/tornilleria. In-
cluye elementos de esquina redondeados, puertas de acceso y cierres según doc. gráfica.

Av  Cesar Augusto 1 80,00 80,00

C/ Murallas 1 85,00 85,00

P Toledo 1 80,00 80,00

245,00 699,91 171.477,95

08.04 m.  BARANDILLA INOX AISI304 TUBO 40.3cm. 60mm PLETINA 1500 mm       

Barandilla de 600 mm de altura RESPECTO A PIE DE PLETINA de acero INOXIDABLE AISI
304 acabado tipo granallado por lijado de superficie, formada por pasamanos de tubo 40.3 mm, so-
portes de 600 mm de altura, de tubo 40.3 colocados cada 105 mm y cable de 4mm de acero inox i-
dable pasante por cáncamos remachados del mismo material, pie formado por pletina horizontal  de
1500 mm de anchura y  10 mm de espesor y  dos pletinas verticales de 300 mm de altura media y  1
cm de espesor, elaborada en taller  en móduos según despiece en plano de detalle y  montaje en
obra, empalmes machiembrados según detalle, incluso placa de anclaje perimetral para atornillar con
tornillería de cabeza avellanada a zapatas y  cajeados de zapata en anclajes acultos, i/tornilleria. In-
cluye elementos de esquina redondeados, puertas de acceso y cierres según doc. gráfica.

Frente a P. Toledo 1 10,00 10,00

10,00 1.291,91 12.919,10

08.05 m3  CIMENTACIÓN H.ARM. HA-30/P/20/Qb  V.GRÚA                        

Cimentación barandilla formada por Zapatas mediante excavación en pozos en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y  transporte al vertedero,
y  con p.p. de medios aux iliares. Hormigonado mediante hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20
mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación,
incluso armadura (según documentación gráfica), vertido con grúa, v ibrado y  colocado incluso Placa
de anclaje, con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro para anclar a cimenta-
ción. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Zapatas barandilla Av  Cesar Augusto 80 0,50 0,50 0,50 10,00

Zapatas barandilla C/ Murallas 75 0,50 0,50 0,50 9,38

Zapatas barandilla P Toledo 65 0,50 0,50 0,50 8,13

27,51 264,12 7.265,94
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08.06 ud  ACCESO MANTENIMIENTO                                            

Acceso mediante escala metálica para mantenimiento de interior de torre realizada con soporte circu-
lar central de 100mm de diámetro y  8mm de espesor, chapa plegada formando pisas y  tabicas de
3mm de espesor, montnates de barandilla de pletina de 40.6mm y pasamanos semicircular de 40mm
de diámetro, todo según plano de detalle, incluso zapata de fijación y  placa de anclaje, realizada en
taller y  montaje en obra, incluso pintura antiox idante y  acabado lacado blanco y ayudas de albañile-
ría.

1 1,00

1,00 3.874,86 3.874,86

TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 222.191,06
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                      

09.01 m2  SOLER.HA-25, 16cm.ARMA.#15x15x6 HIDRATADA                       

Solera de 16 cms armada con mallazo 15x15x6. Terminación en QUALIROC color a definir por
D.F, 10 kg/m2 según diseño y desactivante de fraguado micro.

Incluye:
Replanteo de niveles.
Desolidarización periférica mediante fompex de 5 mm de espesor.
Suministro y  colocación de lámina de POLIETILENO G-200 ROLLOS 500 en toda la superficie.
Suministro y  colocación de mallazo 15x15x6, incluidos solapes, sobre separadores lineales de plás-
tico.
Suministro, vertido mediante bombeo, extendido y  nivelación de solera de hormigón HA-25 (sin aditi-
vo para pulir), espesor de 15,00 cm, con aditivo de estabilidad volumétrica.
Fratasado manual del hormigón.
Suministro e incorporación al hormigón de mortero hidratado RINOL QUALIROC gris CLARO O
ROJO.
Dosificación: 10,00 Kg/m2
Enlisado mecánico de la superficie.

Incluye las pendientes, rampas y peldañeados definidos en la documentación gráfica

1 150,00 150,00

JOB 1 50,00 50,00

200,00 51,60 10.320,00

09.02 m2  V.LAMINAR. 15+15,1 BUT. INCOLORO                                

Acristalamiento mediante v idrio Laminar Templado 15+15,1 mm  butiral incoloro DG estructural 0.76
con cantos laminados,  acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío
con silicona incolora incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, con grúa para su instalación,
según NTE-FVP. Mayorado en un 10%  por banda de neopreno.

P Toledo 1 50,00 50,00

10% 1 5,00 5,00

55,00 215,31 11.842,05

09.03 m2  PAV.RINOL BIODECOSOL ANTIDESLIZANTE O SIMILAR                   

Pavimento decorativo RCR DECO para ambientes exteriores RINOL BIODECOSOL o similar
equivalente, comprendiendo los siguientes trabajos: Preparación del soporte mediante procedimientos
mecánicos, posterior aspiración y  barrido.  Suministro y  aplicación de mortero a base de resina epo-
x i sin disolventes RINOL PU C521 y sílice de cuarzo coloreada (color a definir según carta stan-
dard, en diámetro 3-5 ó 5-8 mm). En cuantía aprox de 50 kg/m2,espesor entre 30 mm. I/pp de pleti-
nas de aluminio o latón para cambio de color o forma, totalmente instalado.

P Toledo 1 20,00 20,00

20,00 131,71 2.634,20

09.04 m3  PIEDRAS CANTO RODADO DE MARMOL BLANCO MACAEL                    

Relleno, ex tendido de piedra canto rodado de marmol macael blanco a cielo abierto, por medios me-
cánicos, incluso trasporte de maerial a la obra  y  con p.p. de medios aux iliares.

1 18,00 0,20 3,60

3,60 641,31 2.308,72

09.05 m2  REPOSICIÓN PAVIMENTO SIMILAR EXISTENTE                          

Reposición de Pavimento similar al ex istene en perimetro barandilla, acabado superficial liso, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

Reposición Calle Av  Cesar Augusto 1 85,00 0,50 42,50

Reposición Calle C/ Murallas 1 80,00 0,50 40,00

Reposición Calle P Toledo 1 70,00 0,50 35,00

117,50 42,25 4.964,38

TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 32.069,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 ud  CONTROL CALIDAD                                                 

Control de calidad de los materiales a definir en obra por la DF, acreditando el cumplimiento de las
condiciones según norma y pliego general.

2100 2.100,00

2.100,00 1,00 2.100,00

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 2.100,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

11.01 Eur GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Medidas de gestión de residuos de la obra

1100 1.100,00

1.100,00 1,00 1.100,00

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.100,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01 Eur Medidas de Seguridad                                            

Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y
Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios aux iliares necesarios para la
ejecución de la obra y  medidas de protección indiv iduales y  colectivas.

6250 6.250,00

6.250,00 1,00 6.250,00

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 6.250,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 548.649,21
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

A01 DESMONTADO BASE MURO DE CIERRE DE MURALLAS A C/ MURALLAS ROMANAS....................................... 23.631,86 4,31

A02 DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA AJENA A MURALLA......................................................................... 6.468,10 1,18

A03 CATAS ARQUEOLOGICAS............................................................................................................................. 2.252,16 0,41

A04 ALZADO AVENIDA CAESARAUGUSTA............................................................................................................ 54.061,66 9,85

A05 ALZADO C/ MURALLAS ROMANAS................................................................................................................ 66.784,74 12,17

A06 PLANTA GENERAL Y EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES.................................................................................. 40.357,83 7,36

A07 ZONA PUERTA DE TOLEDO.......................................................................................................................... 91.382,45 16,66

A08 CERRAJERÍA............................................................................................................................................... 222.191,06 40,50

A09 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 32.069,35 5,85

A10 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 2.100,00 0,38

A11 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.100,00 0,20

A12 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 6.250,00 1,14

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 548.649,21

13,00% Gastos generales.......................... 71.324,40

6,00% Beneficio industrial ........................ 32.918,95

SUMA DE G.G. y  B.I. 104.243,35

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 652.892,56

21,00% I.V.A....................................................................... 137.107,44

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 790.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 790.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA MIL  EUROS

Zaragoza, a 28 de Junio de 2019.

Doctor Arquitecto                                        

                                                                José Jav ier Gallardo Ortega                              
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