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. MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 AGENTES
Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Delegacion de Equipamientos Municipales
C.I.F: P-5030300G

Redactor del proyecto:

José Javier Gallardo Ortega, Doctor Arquitecto de la Oficina de Proyectos de
Arquitectura, en calidad de Funcionario Municipal

Direccién de Servicios de Arquitectura

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

1.2 INFORMACION PREVIA

Construida entre el siglo | y el siglo 1l de nuestra Era, bajo el mandato de Tiberio, la
muralla romana de Zaragoza llegé a tener una longitud de unos 3.000 metros y unos
120 torreones defensivos. Se han conservado dos tramos: el mas largo, de unos 80
metros de longitud, en el extremo noroeste de lo que era la ciudad romana de
Caesaraugusta, al lado del Torre6n de La Zuda, y otro en el lado nordeste, que
actualmente forma parte del Convento del Santo Sepulcro.

Su trazado, estudiado por Francisco iﬁiguez Almech, debidé de ser regular, con una
altura de unos diez metros y cuatro de anchura. A intervalos de entre catorce y
dieciséis metros se situaban torreones ultrasemicirculares, con un diametro
comprendido entre 8 y 13 metros. La muralla de la fundacién romana encierra y
condiciona el trazado urbano durante muchos siglos, pues fueron aprovechadas por
visigodos y musulmanes.

La edicién de 2008 de la Guia Histérico Artistica de Zaragoza dirigida por Guillermo
Fatas, senala (pag. 678) que recientes investigaciones indican que la muralla
conservada fue construida en la segunda mitad del siglo Il d. C. y ejecutada con una
técnica constructiva uniforme: un cuerpo interior de hormigén romano revestido con
sillares al exterior de 7 m de espesor excepto el tramo oriental, que estaria construido
en aparejo de sillares y contaria con 6 m de grosor.
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De la primera fase constructiva, del siglo |, en época inmediatamente posterior a la
fundacién de la ciudad, se conservan los restos de opus caementicium adosados a la

cara posterior y en la cimentacion de los muros de silleria.

Mas tarde, en el siglo lll, se construyen tres metros mas de grosor en obra de silleria
de alabastro levemente almohadillada, con un aparejo muy regular asentado sobre
capas de mortero y cal, que ofrecen los dos cubos y el tramo conservado en la
actualidad. La Muralla se encuentra bajo la proteccién de la Declaracion genérica del
Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Historico

Espaiiol.

Descripcion del proyecto y superficies

Los objetivos del proyecto son:

Recuperacion de la muralla existente

reforma de las partes estructurales de los torreones de cubierta
Proteccion mediante la instalacién de una nueva barandilla perimetral
Excavacion y recuperacion de la zona de la Puerta de Toledo

Superficie de actuacion:

El ambito del proyecto engloba una superficie de unos 2.200,00 m2.

1.3 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS Y PLAZO DE

EJECUCION

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras asciende a la cantidad de
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS. 548.649,21 €

Se estima el plazo de ejecucién de las obras en 8 MESES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

Las principales caracteristicas constructivas pueden apreciarse en los planos,
medicion y presupuesto y en los datos siguientes:

Barandilla de 1100 mm de altura RESPECTO A PIE DE PLETINA de acero
INOXIDABLE AISI 304 acabado tipo granallado por lijado de superficie, formada por
pasamanos de tubo 40.3 mm, soportes de 1100 mm de altura, de tubo 40.3 colocados
cada 119 mm y cable de 4mm de acero inoxidable pasante por cancamos remachados
del mismo material, pie formado por pletina horizontal de 400 mm de anchura y 10
mm de espesor y dos pletinas verticales de 300 mm de altura media y 1 cm de
espesor, elaborada en taller en méduos segun despiece en plano de detalle y montaje
en obra, empalmes machiembrados segun detalle, incluso placa de anclaje perimetral
para atornillar con tornilleria de cabeza avellanada a zapatas y cajeados de zapata en
anclajes acultos, i/tornilleria. Incluye elementos de esquina redondeados, puertas de
acceso y cierres segun doc. grafica.

Cimentacion barandilla formada por Zapatas mediante excavacién en pozos en
terrenos compactos, por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes,
incluso carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Hormigonado
mediante hormigéon armado HA-30 N/mm2, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura
(segun documentacion grafica), vertido con grua, vibrado y colocado incluso Placa de
anclaje, con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diametro para anclar a
cimentaciéon. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Acero inoxidavle AISI 306, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Solera de 16 cms armada con mallazo 15x15x6. Terminacion en QUALIROC color a
definir por D.F, 10 kg/m2 segun diseno y desactivante de fraguado micro.

Incluye:

Replanteo de niveles.

Desolidarizacion periférica mediante fompex de 5 mm de espesor.

Suministro y colocacion de lamina de POLIETILENO G-200 ROLLOS 500 en toda la
superficie.

Suministro y colocacion de mallazo 15x15x6, incluidos solapes, sobre separadores
lineales de plastico.

Suministro, vertido mediante bombeo, extendido y nivelacién de solera de hormigon
HA-25 (sin aditivo para pulir), espesor de 15,00 cm, con aditivo de estabilidad
volumétrica.

Fratasado manual del hormigon.

Suministro e incorporaciéon al hormigén de mortero hidratado RINOL QUALIROC gris
CLARO O ROJO.

Dosificacion: 10,00 Kg/m2

Enlisado mecanico de la superficie.

Incluye las pendientes, rampas y peldafneados definidos en la documentacion grafica

Acristalamiento mediante vidrio Laminar Templado 15+15,1 mm butiral incoloro DG
estructural 0.76 con cantos laminados, acuiado mediante calzos de apoyo
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perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora incluso cortes de vidrio y
colocacion de junquillos, con grua para su instalacion, segun NTE-FVP. Mayorado en
un 10% por banda de neopreno.

Pavimento decorativo RCR DECO para ambientes exteriores RINOL BIODECOSOL o
similar equivalente, comprendiendo los siguientes trabajos: Preparacion del soporte
mediante procedimientos mecanicos, posterior aspiracion y barrido. Suministro y
aplicacion de mortero a base de resina epoxi sin disolventes RINOL PU C521 y silice
de cuarzo coloreada (color a definir segun carta standard, en diametro 3-5 6 5-8 mm).
En cuantia aprox de 50 kg/m2, espesor entre 30 mm. |I/pp de pletinas de aluminio o
laton para cambio de color o forma, totalmente instalado.

Relleno, extendido de piedra canto rodado de marmol macael blanco a cielo abierto,
por medios mecanicos, incluso trasporte de material a la obra y con p.p. de medios
auxiliares.
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3. ANEJOS A LA MEMORIA
3.1 ANEJO MEMORIA DE PATOLOGIAS

Se adjunta la separata correspondiente

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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3.2 ANEJO CALCULO ESTRUCTURAS

Se adjunta la separata correspondiente
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3.3 PLAN DE CONTROL

Objeto

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demas
normativa aplicable y comprobar su grado de definicion, la calidad del mismo y todos
los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado.

El proyecto describira el edificio y definira las obras de ejecucion del mismo con el
detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante
Su ejecucion.

El proyecto definird las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus
caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias basicas de este CTE y demas normativa aplicable.

CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecién al proyecto y
sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del
promotor, a la legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra.

Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente
exigible. En ella se incluira, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentacién del control de calidad realizado a lo largo de
la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las
obras de proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de
la obra realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras de acuerdo con el articulo 7.2.

b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3.

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.

Este control comprendera:

a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el
articulo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
segun el articulo 7.2.2.

c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de
ejecucion de la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:



&) Zaragoza

AYUNTAMIENTC

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE
de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposiciéon de las Directivas Europeas que afecten a
los productos suministrados.

1. El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos
exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3.

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente
para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto
u ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Control de ejecucion de la obra

Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucién
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de
buena practica constructiva y las instrucciones de la direccién facultativa. En la
recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Control de la obra terminada
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes

partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas
de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y

10
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pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y
las exigidas por la legislacién aplicable.

Documentacion obligatoria del seguimiento de la obra

Las obras de edificacién dispondran de una documentacion de seguimiento que se
compondra, al menos, de:

a) El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971, de 11 de marzo.

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el
director de obra.

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras
autorizaciones administrativas; y

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, del Ministerio de la Vivienda.

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion de
productos, los controles de la ejecucién y de la obra terminada. Para ello:

a) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el
proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) EIl constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al
director de obra y al director de la ejecucion de la obra la documentacién de
los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda.

c) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una
de las unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la
ejecucion de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera
depositada por el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que asegure
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
un interés legitimo

En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber
dirigido la ejecucién material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente
la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la
documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construccion.

El director de la obra certificarda que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion,
de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo
complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

11
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a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con

las condiciones de la licencia.
b) Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus

resultados.

12
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3.1 GESTION DE RESIDUOS
ESTUDIO DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA

Normativa:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos de
construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y
eliminacion de residuos y lista europea de residuos

Decreto 262/2006, de 27 de diciembre del Gobierno de Aragdén, por el que se
aprobaba el Reglamento de la produccién, posesion y gestion de los residuos de la
construccién y la demolicion

indice:

1. Ambito de aplicacién

2. Prevision de la cantidad de residuos

3. Operaciones de gestion a las que se destinaran los residuos

4. Operaciones de separacion o retirada selectiva proyectadas

5. Prescripciones técnicas previstas para la realizacion de las operaciones de gestion
de DCD en la propia obra.

6. Presupuesto estimado del coste de la gestién de los residuos.

1 AMBITO DE APLICACION

Obra: .

CONEXION SECTOR CENTRAL Y SECTOR DE MEDIO AMBIENTE
EDIFICIO CASA JIMENEZ

Situacion: )
CALLE JOSE LUIS ALBAREDA 4. ZARAGOZA

Promotor:
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Proyectista:
LEONARDO ORO VARGAS

13
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2. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE R.C.D. QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Para cuantificar el volumen de RCD, en ausencia de datos mas contrastados, puede
manejarse un parametro estimativo con fines estadisticos de 0,10 m (debido a que la

mayoria de los elementos reformados son laminas de escaso volumen) de altura de
mezcla de residuos por m?:

S m2
superficie construida o Hm
reformada altura media de R
2200.00 0.1

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-
1,5 tn/m3, y aventurar las toneladas totales de RCD:

V m3 d tn/m3
volumen RCD (S x 0,2) densidad: 0,5 a 1
220,00 05

A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, segun
datos sobre composicién en peso de los RCDs que van a vertedero, se puede estimar
el peso por tipologia de dichos residuos segun el siguiente cuadro:

Tn
toneladastotales Ev
de RCD % en peso del pes:
14% de RCD de Naturaleza no pétrea
5 Asfalto
4 Madera
25 Metales mezclados
03 Papel
15 Plastico

14
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3. OPERACIONES DE GESTION A LAS QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"

CARACTERIZACION de RCD Tratamiento Destino
RCD: TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Restauracién/Verted.
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05 Restauracion/Verted.
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07 Restauracion/Verted.
RCD: NATURALEZA NO PETREA
1. Asfalto
| Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD
2. Madera
X | Madera | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, laton Reciclado
Aluminio Reciclado
Plomo
Zinc Gesltor autorizadol de
- - Residuos No  Peligrosos
X | Hierro y Acero Reciclado (RNPs)
Estafio
Metales Mezclados Reciclado
Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
| Papel | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
5. Plastico
X | Plastico | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
6. Vidrio
[ Vidrio | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
7. Yeso
X | Yeso | | Gestor autorizado RNPs

RCD: NATURALEZA PETREA
1. Arena, grava y otros aridos

Efsgg%t;s de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo Planta de Recidiaje RCD
X | Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD
2. Hormigon
Hormigon Recidlado Vertedero 0 cantera
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 . :
0106 Reciclado autorizada
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
X | Ladrillos Reciclado
X | Tejas y Materiales Ceramicos Reciclado Vertedero 0 cantera
X Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 Reciclad autorizada
0106 eciclado
4. Piedra
| RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02y 03 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD
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CARACTERIZACION de RCD Tratamiento Destino
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Residuos biodegradables Reciclado/Vertedero Planta RSU
Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vertedero Planta RSU
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias Denbsi .
; \ epdsito Seguridad
peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla Tratamiento/Depdsito
Alquitran de hulla y productos alquitranados Tratamiento/Depdsito Gestor  autorizado  de
Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas Residuos Peligrosos (RPs)
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad
X | Materiales de construccion que contienen Amianto Deposito Seguridad
Materiales de Construccién a partir de Yeso contaminados con SP'’s
Residuos de construccién y demolicidén que contienen Mercurio Deposito Seguridad
Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB'’s Depésito Seguridad Gestor autorizado RPs
Otros residuos de construccién y demolicidn que contienen SP’s Deposito Seguridad
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos...) Tratamiento/Depésito
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depdsito
Filtros de aceite Tratamiento/Depdsito
Tubos fluorescentes Tratamiento/Depésito
Pilas alcalinas y salinas y pilas boton
Pilas botén Tratamiento/Depdsito Gestor autorizado RPs
Envases vacios de metal contaminados Tratamiento/Depdsito
Envases vacios de plastico contaminados Tratamiento/Depdsito
Sobrantes de pintura Tratamiento/Depdsito
Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento/Depésito
Sobrantes de barnices Tratamiento/Depdsito
Sobrantes de desencofrantes Tratamiento/Depdsito
Aerosoles vacios Tratamiento/Depésito
Baterias de plomo Tratamiento/Depdsito
Hidrocarburos con agua Tratamiento/Depdsito
RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 Gestor autorizado RNPs

4. OPERACIONES DE SEPARACION O RETIRADA SELECTIVA PROYECTADAS

Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion/seleccion).

X | Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+carton+envases, organicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Prevision de operaciones de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos.

Operacion prevista Destino previsto inicialmente’
No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reultilizacién de residuos minerales/pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion
Reultilizacién de materiales ceramicos

Reultilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio, ...

Reutilizacién de materiales metalicos

Prevision de operaciones de valoracion "in situ" de los residuos generados.

X | No se prevé operacion alguna de valoracion "in situ"
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Utilizacién principal como combustible 0 como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de &cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anejo I11.B de la Decision Comisién 96/350/CE.

Otros (indicar)

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS PREVISTAS PARA LA REALIZACION DE LAS
OPERACIONES DE GESTION DE RCD EN LA PROPIA OBRA?.

X

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares.....para las partes 6 elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes. Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles......). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por Ultimo, se
procedera derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan
las ordenanzas municipales. Dicho deposito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en
contenedores 0 en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo
largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razon social, CIF,
teléfono del titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas
de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de
Madrid, del titular del contenedor. Dicha informacion también debera quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contencion, a través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el deposito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia
de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar
las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccidn lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccién de Obras sera la responsable ultima de la
decision a tomar y su justificacién ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.
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X

Se debera asegurar en la contratacién de la gestién de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera ...... ) son
centros con la autorizacién autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
contratar sélo transportistas 0 gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacién nacional
vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislacion
autonémica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los
residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad
municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos vy la lista europea de residuos. Anexo l. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para
considerar dichos residuos como peligrosos 0 como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se
cumplirén los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y
reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como la
legislacion laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y
restos de madera para su adecuada segregacioén, asi como la contaminacion de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos
degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacion con otros
materiales.

18



%

Zaragoza

AYUNTAMIENTC
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE ARQUITECTURA

6.- PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS.

Tipo de RCD

Estimacion RCD en Tn

TIERRASY FETREOS CE LA

EXCAVACION 0,00
DE NATURALEZA NO PETREA 15,40
DE NATURALEZA PETREA 82,50
POTENCA LIVENTE PELIGROSOS 1510
Y OTROS i
TOTAL 110.00
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3.2 PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

Pl ANIFICACION DE LA OBRA (SEGUN PRES UPUE!

Macne 1 2

DESMONTADO BASE C/ MURALLAS

DESMONTADO DE FABRICA DE SILLERIA

CATAS ARQUEOLOGICAS

ALZADO AVENIDA CASARAUGUSTA

ALZADO C/ MURALLAS ROMANAS
PLANTA GENERAL Y EVACUACION PLUVIALES

ZONA PUERTA DE TOLEDO

Zaragoza, 28 de junio de 2019

Doctor Arquitecto
José Javier Gallardo Ortega
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