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ANEJO 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 En este Anejo se encuentra la justificación de precios de todas las unidades de obra 

necesarias para la ejecución de las obras del presente Proyecto. 

 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en función de los 

costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

 

Costes directos: 

 

 Se consideran los siguientes:  

 

❖ La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan 

directamente en la ejecución de la unidad de obra.  

❖ Los materiales a pie de obra, a los precios medios actuales en la zona, que queden 

integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

❖ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 

personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la misma. 

❖ Operaciones individualizadas: Medios auxiliares. 

 

Costes indirectos: 

 

 Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, 

almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de control de calidad, así como los 

devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que 

no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como topógrafo, 

ayudante, encargados, vigilantes, etc. Se ha considerado un 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios unitarios   

 

 El precio de ejecución material de las distintas unidades de obra se obtiene mediante la 

aplicación de la fórmula siguiente: 

 

 Pe = (1 + K/100) Cd, en la que: 

 Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

 K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos. 

 Cd = “Coste directo” de la unidad, en euros.  

 

 Se adjunta en el presente Anejo el Listado de Precios Básicos y Descompuestos precisos 

para la correcta justificación de las unidades de obra de referencia. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE MAQUINARIA 

Um  Descripción  Precio 
 

ml  Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante 
equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de 
video del recorrido inspeccionado.  
  

1,20  
  

h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  
  

6,33  
  

h  Camión 20 t (con maquinista).  
  

24,00  
  

h  Pala mecánica (con maquinista).  
  

28,66  
  

h  Retroexcavadora (con maquinista).  
  

33,32  
  

h  Motoniveladora (con maquinista).  
  

43,31  
  

h  Compactador autopropulsado (con maquinista).  
  

33,99  
  

h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  
  

3,33  
  

h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  
  

6,00  
  

h  Grúa 15 t (con maquinista).  
  

31,98  
  

h  Grúa 20 t (con maquinista).  
  

43,98  
  

h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).  
  

56,64  
  

j  Cortadora de hormigón con disco de diamante.  
  

4,40  
  

ud  Camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluida carga de resi-
duos.  
  

32,00  
  

ud  Desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, 
medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de 
alcantarillado.  
  

553,19  
  

h  Camión grúa 10 t (con maquinista).  
  

33,81  
  

j  Barredora neumática autopropulsada.  
  

7,00  
  

j  Marcadora autopropulsada.  
  

6,40  
  

h  cortadora de sable para tubos de fibrocemento  
  

6,00  
  

h  Cortadora radial para pequeños elementos  
  

6,00  
  

LISTADO DE MATERIALES 

Um  Descripción  Precio 
 

m3  Tierras (sobre camión en préstamo)  
  

1,27  
  

m3  Arena lavada  
  

14,82  
  

m3  Gravilla 2-6 mm  
  

9,20  
  

m3   tierra vegetal  
  

6,00  
  

m3  Arena  
  

12,47  
  

m3  Zahorra artificial  
  

11,30  
  

m3  Grava gruesa  
  

8,66  
  

m3  Suelo seleccionado (sobre camión en préstamo)  
  

3,30  
  

m2  Geotextil polipropileno 110 g/m2  
  

0,72  
  

m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  
  

49,58  
  

m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  
  

53,07  
  

m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  
  

57,57  
  

m3  Hormigón HM-30/P/20/I o IIa  
  

61,78  
  

m3  Hormigón HNE-15/B/40/Qb  
  

59,37  
  

m3  hormigón HA-25/P/22/Qb  
  

67,52  
  

m3  Mortero de baja resistencia.  
  

46,29  
  

m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-2,5.  
  

61,50  
  

m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-5.  
  

65,91  
  

m3  Madera para encofrar.  
  

265,86  
  

m2  Mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor.  
  

6,50  
  

m2  mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm de espesor.  
  

6,37  
  

m2  Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.  
  

7,57  
  

m2  Baldosa de terrazo abujardada de 40 x 40 x 4 cm.  
  

10,00  
  

m²  Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidráulica tipo podotáctil, roja o amarilla  
  

9,15  
  

m2  Adoquín acoplado de 22,5 x 11,25 x 8 cm.  
  

9,39  
  

m2  Losa prefabricada drenante 30x20x6,5 cm  
  

17,80  
  

m  Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte.  
  

5,50  
  

m  Bordillo de 8 x 20 cm.  
  

2,50  
  

ud  Banco sencillo.  
  

148,00  
  

ud   Papelera metálica  
  

91,50  
  

Um  Descripción  Precio 
 
jor  Oficial de primera o maquinista.  

  
169,41  

  
jor  Peón especializado.  

  
148,41  

  
jor  Peón ordinario.  

  
141,83  

  
jor  Peón especialista formado específicamente en tratamiento en obra de 

tubería de fibrocemento.  
  

120,00  
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Um  Descripción  Precio 
 

kg  Acero corrugado B 500 S.  
  

0,94  
  

ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diámetro.  
  

0,09  
  

ud  Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundición nodular.  
  

43,31  
  

ud  Trampillón para llaves en fundición gris.  
  

13,83  
  

ud  Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7, 
de 60 cm. de paso libre.  
  

153,25  
  

ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundición nodular de grafito 
esferoidal tipo EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  
  

49,98  
  

ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición nodular de grafito 
esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-42-12 según normativa municipal.  
  

70,64  
  

ud  Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fundición nodular de 
grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  
  

93,26  
  

ud  Pate de polipropileno inyectado recorrido internamente por una varilla de 
acero de Ø 12 mm.  
  

4,80  
  

ud  T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso pieza de conexión a la tubería 
de acometida y tapón.  
  

84,78  
  

ud  Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable de 160 o 
200 mm.  
  

30,60  
  

ud  Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y abrazaderas de acero 
inoxidable o PVC para conexión a la tubería general.  
  

84,29  
  

ud  Pieza prefabricada de hormigón armado.  
  

22,14  
  

ud  Barrón extensible.  
  

38,28  
  

ml  Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. (incluido 15 % p.p. de 
piezas).  
  

37,87  
  

m  Tubería de fundición dúctil de diámetro 150 mm. (incluido 15 % p.p. de 
piezas).  
  

53,75  
 

m  Tubería de fundición dúctil de diámetro 300 mm. (incluido 10 % p.p. de 
piezas).  
  

129,61  
  

ml  Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte proporcional de piezas 
especiales con uniones tipo fitting.  
  

0,57  
  

ml  Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte proporcional de piezas 
especiales con uniones tipo fitting.  
  

1,49  
  

ml  Tubería de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte proporcional de piezas 
especiales con uniones tipo fitting.  
  

1,99  
  

m  Tubería de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte proporcional de piezas 
especiales con uniones tipo fitting.  
  

3,07  
  

m  Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte proporcional de piezas 
especiales con uniones tipo fitting.  
  

4,73  
  

ml  Tubería de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte proporcional de piezas 
especiales con uniones tipo fitting.  

8,04  
 

Um  Descripción  Precio 
 

  
ml  Tubería de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte proporcional de piezas 

especiales con uniones tipo fitting.  
  

13,83  
  

m  Tubería P.V.C. 110 mm. diámetro e=4,2 mm. PN-10 color gris RAL 7011, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales.  
  

3,50  
  

m  Tubería P.V.C. 250 mm. diámetro e=7,7 mm. PN-10 color gris RAL 7011, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales.  
  

30,68  
  

ud  Válvula de compuerta DN-100 PN-16  
  

164,97  
  

ud  Válvula de compuerta DN-150 PN-16.  
  

337,15  
  

ud  Válvula de mariposa DN-300 PN-16.  
  

1.424,00  
  

ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1/2" con fitting de latón.  
  

28,00  
  

ud  Válvula comp. de fundición o bronce 3/4" con fitting de latón.  
  

36,10  
  

ud   Válvula comp. de fundición o bronce 1" con fitting de latón.  
  

41,68  
  

ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/4" con fitting de latón.  
  

62,55  
  

ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/2" con fitting de latón.  
  

63,13  
  

ud  Válvula comp. de fundición o bronce 2" con fitting de latón.  
  

122,23  
  

ud  Válvula comp. de fundición 2 1/2" con fitting de latón.  
  

146,00  
  

ud  Válvula comp. de fundición 3" con 2 fittings de latón.  
  

174,00  
  

ud  Electro válvula de 1" con filtro regulador de presión.  
  

55,47  
  

ud  Válvula de retención de 1".  
  

6,21  
  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1/2".  
  

92,34  
  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 3/4".  
  

96,66  
  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1".  
  

111,54  
  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4".  
  

132,88  
  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/2".  
  

165,55  
  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 2".  
  

166,29  
  

ud  Brida y válvula de fundición de 2 1/2".  
  

306,00  
  

ud  Brida y válvula de fundición de 3".  
  

334,00  
  

ud  Programador de 1 estación con electroválvula de 1" o de 1 1/2".  
  

211,08  
  

ud  ventosa de diámetro 65 mm. trifuncional.  
  

606,37  
  

ud  hidrante completo con piezas y válvulas  
  

1.146,10  
  

m  malla azul de señalización de 50 cms de ancho  
  

0,67  
  

ud  boca de riego con registro.  
  

174,61  
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Um  Descripción  Precio 
 

m  Tubería de polietileno marrón de 16 mm. con 4 goteros.  
  

0,96  
  

ud  Material auxiliar  
  

0,99  
  

ud  Material auxiliar para arqueta de riego por goteo.  
  

66,64  
  

m  Tubería de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diámetro 160 mm. exterior junta 
elástica. Color teja RAL 8023  
  

5,36  
  

ml  Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diámetro 200 mm. exterior 
junta elástica. Color teja RAL 8023  
  

8,19  
  

ml  Tubería de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm. de diámetro exterior y 
junta elástica. Color teja RAL 8023  
  

21,33  
  

ml  Tubería de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 mm. de diámetro exterior y 
junta elástica. Color teja RAL 8023  
  

34,36  
  

ml  Tubería de P.V.C. de espesor 12.3 mm. y de 500 mm. de diámetro exterior y 
junta elástica. Color teja RAL 8023  
  

58,19  
  

m  Tubería de P.V.C. de espesor 15.4 mm y de 630 mm de diámetro exterior y 
junta elástica. Color teja RAL 8023  
  

95,00  
  

kg  Esferitas de vidrio N.V.  
  

2,50  
  

kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  
  

5,00  
  

ud  Señal triangular L=90 cm. reflex. nivel 2  
  

74,00  
  

ud  Señal reflec. circular ø=60 cm. nivel 2  
  

67,76  
  

ud  Señal octogonal A-60 reflex. nivel 2  
  

72,76  
  

ud  Señal cuadrada 60x60 cm. reflec. nivel 2  
  

70,40  
  

ud  Señal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2  
  

84,27  
  

ml  Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor 2,7 mm. PN 6.  
  

2,54  
  

ml  tubería de P.V.C. diámetro 63 mm. "K" para canalizaciones  
  

1,53  
  

m  Malla de señalización de 40 cm de ancho  
  

0,36  
  

ud  Manguito unión tuo-tubo FD-FC DN100  
  

61,00  
  

ud  Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-150 de fundición dúctil, junta ex-
press, incluso contrabridas y tornillería, completo.  
  

107,29  
  

ud  Manguito unión tuo-tubo FD-FC DN250  
  

149,77  
  

ud  Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-300 de fundición dúctil, junta ex-
press, incluso contrabridas y tornillería, completo.  
  

377,74  
  

ud  Envoltorio para elementos de fibrocemento  
  

2,00  
  

ud  Anillo prefabricado de HA-35/Qb D=120 cm (h=1 m)  
  

79,18  
  

ud  Cono prefabricado HA-35/Qb D=120/60 cm, h=1m  
  

154,50  
  

m  Tritubo PEAD DN40x3 mm  
  

2,39  
  

Um  Descripción  Precio 
 

m  Tubería dren PVC DN 50 mm  
  

1,54  
  

ud  Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de longitud y 6 cm de diáme-
tro  
  

7,00  
  

ud  Arqueta telecomunicaciones tipo H-II  
  

85,00  
  

ud  Tape de fundición D-400 para arqueta de telecomunicaciones tipo H  
  

370,00  
  

ud  Pyrus calleryana de calibre 14/16 cm /cep  
  

115,58  
  

ud  Acer monspessulanum de calibre 14/16 cm /cep  
  

108,52  
  

m2  Panel para entibación de zanjas  
  

1,39  
  

ud  Válvula de ventosa de 1/2" i/accesorios  
  

15,25  
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1  m2  Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un 
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0040  jor  Peón especializado.  148,41 0,5936 
0,0040  jor  Peón ordinario.  141,83 0,5673 
0,0160  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 0,1013 
0,0320  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 0,7680 
0,0160  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 0,5331 
0,0160  h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).  56,64 0,9062 
    Costes Indirectos  6,00 0,2082 
         
      Suma  3,6777 
      Redondeo  0,0023 
         
      Total  3,68 
         
          
          
2  m2  Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por 

loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., in-
cluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados 
y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0033  jor  Peón especializado.  148,41 0,4898 
0,0033  jor  Peón ordinario.  141,83 0,4680 
0,0130  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 0,0823 
0,0260  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 0,6240 
0,0130  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 0,4332 
0,0130  h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).  56,64 0,7363 
    Costes Indirectos  6,00 0,1700 
         
      Suma  3,0036 
      Redondeo  -0,0036 
         
      Total  3,00 
         
          
          
3  m  Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su 

cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y 
a vertedero de los productos residuales.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0100  jor  Peón especializado.  148,41 1,4841 
0,0100  jor  Peón ordinario.  141,83 1,4183 
0,0800  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 0,5064 
0,0100  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 0,2400 
0,0050  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,1433 
    Costes Indirectos  6,00 0,2275 
         
      Suma  4,0196 
      Redondeo  0,0004 
         
      Total  4,02 
         
          
          

 
 

4  m  Retirada de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro, incluyendo 
cortes en la tubería, extracción de la tubería de la zanja, formación de 
paquetes con los tubos desmontados, inertizado del paquete resultante y 
carga del paquete a vehículos autorizados para transporte.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0472  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 7,9962 
0,0472  jor  Peón especialista formado específicamente en 

tratamiento en obra de tubería de fibrocemento.  
120,00 5,6640 

0,0100  h  cortadora de sable para tubos de fibrocemento  6,00 0,0600 
1,0000  ud  Envoltorio para elementos de fibrocemento  2,00 2,0000 
0,0250  h  Camión grúa 10 t (con maquinista).  33,81 0,8453 
0,0250  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 0,6000 
    Costes Indirectos  6,00 1,0299 
         
      Suma  18,1954 
      Redondeo  0,0046 
         
      Total  18,20 
         
          
          
5  m3  Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de cualquier 

tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a 
vertedero.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0130  jor  Peón especializado.  148,41 1,9293 
0,0130  jor  Peón ordinario.  141,83 1,8438 
0,0500  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 0,3165 
0,0500  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 1,2000 
0,0500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 1,6660 
    Costes Indirectos  6,00 0,4173 
         
      Suma  7,3729 
      Redondeo  -0,0029 
         
      Total  7,37 
         
          
          
6  m3  Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier tipo 

dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a ver-
tedero.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41 2,9682 
0,0200  jor  Peón ordinario.  141,83 2,8366 
0,0800  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 0,5064 
0,0500  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 1,2000 
0,0250  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 0,8330 
0,0500  h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).  56,64 2,8320 
    Costes Indirectos  6,00 0,6706 
         
      Suma  11,8468 
      Redondeo  0,0032 
         
      Total  11,85 
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7  m3  Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cual-

quier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2860  jor  Peón especializado.  148,41 42,4453 
0,2860  jor  Peón ordinario.  141,83 40,5634 
1,1430  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 7,2352 
0,0900  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 2,1600 
0,0300  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,8598 
    Costes Indirectos  6,00 5,5958 
         
      Suma  98,8595 
      Redondeo  0,0005 
         
      Total  98,86 
         
          
          
8  ud  Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y trans-

porte de productos a vertedero o acopio, así como terraplenado del hue-
co resultante.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1000  jor  Peón especializado.  148,41 14,8410 
0,2000  jor  Peón ordinario.  141,83 28,3660 
0,4000  m3  Zahorra artificial  11,30 4,5200 
0,0500  m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  49,58 2,4790 
0,8000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 5,0640 
0,1330  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 3,1920 
0,5000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 1,6650 
    Costes Indirectos  6,00 3,6076 
         
      Suma  63,7346 
      Redondeo  -0,0046 
         
      Total  63,73 
         
          
          
9  ud  Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de 

productos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos 
metálicos, completa.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,4000  jor  Peón especializado.  148,41 59,3640 
0,8000  jor  Peón ordinario.  141,83 113,4640 
4,0000  m3  Zahorra artificial  11,30 45,2000 
0,1500  m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  49,58 7,4370 
3,2000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 20,2560 
0,5000  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 12,0000 
2,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 6,6600 
    Costes Indirectos  6,00 15,8629 
         
      Suma  280,2439 
      Redondeo  -0,0039 
         
      Total  280,24 
         
          
          

 
10  ud  Apeo de árbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro de tronco, 

incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y 
relleno compactado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,4000  jor  Peón ordinario.  141,83 56,7320 
0,0530  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 1,2720 
0,2000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 6,6640 
    Costes Indirectos  6,00 3,8801 
         
      Suma  68,5481 
      Redondeo  0,0019 
         
      Total  68,55 
         
          
          

 
11  m  Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.  

  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0042  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 0,7115 
0,0145  jor  Peón especializado.  148,41 2,1519 
0,0145  j  Cortadora de hormigón con disco de diamante.  4,40 0,0638 
    Costes Indirectos  6,00 0,1756 
         
      Suma  3,1028 
      Redondeo  -0,0028 
         
      Total  3,10 
         
          
          

 
12  m  Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales, demolición de 

cimentación, incluso acopio de barandilla y transporte a vertedero de la 
cimentación demolida de material sobrante o a almacén del material re-
cuperable.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0900  jor  Peón ordinario.  141,83 12,7647 
0,0100  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,2866 
0,0400  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 0,9600 
    Costes Indirectos  6,00 0,8407 
         
      Suma  14,8520 
      Redondeo  -0,0020 
         
      Total  14,85 
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13  ud  Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a instalaciones de 

acopio, almacén municipal o lugar de empleo.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1500  jor  Peón ordinario.  141,83 21,2745 
0,0200  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,5732 
0,5000  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 12,0000 
    Costes Indirectos  6,00 2,0309 
         
      Suma  35,8786 
      Redondeo  0,0014 
         
      Total  35,88 
         
          
          

 
14  ud  Levante y traslado de señal de tráfico o parada bus, incluso demolición 

de solera y transporte de productos sobrantes a vertedero.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,3000  jor  Peón ordinario.  141,83 42,5490 
0,0160  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,4586 
0,2000  h  Cortadora radial para pequeños elementos  6,00 1,2000 
0,3000  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 7,2000 
    Costes Indirectos  6,00 3,0845 
         
      Suma  54,4921 
      Redondeo  -0,0021 
         
      Total  54,49 
         
          
          

 
15  ud  Levantamiento de banco, incluso demolición de solera, transporte de 

productos sobrantes a vertedero, así como traslado a lugar de empleo, 
vertedero o a almacén del material recuperable.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,4500  jor  Peón ordinario.  141,83 63,8235 
0,0410  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 1,1751 
0,2000  h  Cortadora radial para pequeños elementos  6,00 1,2000 
1,0000  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 24,0000 
    Costes Indirectos  6,00 5,4119 
         
      Suma  95,6105 
      Redondeo  -0,0005 
         
      Total  95,61 
         
          
          

 
 
 
 
 

 
16  ud  Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demolición y 

hormigonado, así como traslado a lugar de empleo, vertedero o a alma-
cén del material recuperable.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1200  jor  Peón ordinario.  141,83 17,0196 
0,0100  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,2866 
0,0500  h  Cortadora radial para pequeños elementos  6,00 0,3000 
0,0300  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 0,7200 
    Costes Indirectos  6,00 1,0996 
         
      Suma  19,4258 
      Redondeo  0,0042 
         
      Total  19,43 
         
 ud  Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento, según RD 

396/2006, sobre exposición de riesgos con amianto, por empresa inscrita 
en RERA, incluyendo las mediciones en los puestos de trabajo previa-
mente fijados, siguiendo las directrices para la evaluación de la exposi-
ción por inhalación de agentes químicos para la comparación con los 
valores límite y estrategia de medición, incluso tramitación hasta aproba-
ción por parte de las administración competente.  
  
Sin descomposición  
  

807,45 

 ud  Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminación 
para retirada de fibrocemento, incluso medios auxiliares y humanos ne-
cesarios para la ejecución de trabajos de exposición al amianto.  
  
Sin descomposición  
  

430,03 

 m3  Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso 
refino y compactación.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0330  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,9458 
0,0070  h  Motoniveladora (con maquinista).  43,31 0,3032 
0,0040  h  Compactador autopropulsado (con maquinista).  33,99 0,1360 
    Costes Indirectos  6,00 0,0831 
         
      Suma  1,4681 
      Redondeo  0,0019 
         
      Total  1,47 
         
20  m3  Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase 

de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso 
entibaciones, agotamientos, refino y compactación de fondo.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,7000  jor  Peón especializado.  148,41 103,8870 
0,3500  jor  Peón ordinario.  141,83 49,6405 
1,5000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 9,4950 
    Costes Indirectos  6,00 9,7814 
         
      Suma  172,8039 
      Redondeo  -0,0039 
         
      Total  172,80 
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21  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en 

cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compacta-
ción de fondo.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41 2,9682 
0,0250  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 0,8330 
0,0120  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 0,0720 
    Costes Indirectos  6,00 0,2324 
         
      Suma  4,1056 
      Redondeo  0,0044 
         
      Total  4,11 
         
          
          

 
22  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en 

cualquier clase de terreno y más de 3 m de profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compacta-
ción de fondo, cumpliendo las medidas de seguridad y salud.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0400  jor  Peón especializado.  148,41 5,9364 
0,0500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 1,6660 
0,0200  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 0,1200 
    Costes Indirectos  6,00 0,4633 
         
      Suma  8,1857 
      Redondeo  0,0043 
         
      Total  8,19 
         
          
          

 
23  m3  Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, 

acopio o lugar de empleo, medido el volumen según excavación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0180  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,5159 
0,1600  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 3,8400 
    Costes Indirectos  6,00 0,2614 
         
      Suma  4,6173 
      Redondeo  0,0027 
         
      Total  4,62 
         
          
          

 
 
 
 
 

 
24  m2  Entibación blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad, formada por 

elementos metálicos especialmente diseñados para tal fin, para cualquier 
tipo de terreno, anchura de zanja y tiempo de empleo, incluso suministro, 
colocación, extracción y devolución.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0115  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 1,9482 
0,0250  jor  Peón especializado.  148,41 3,7103 
0,2520  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 8,3966 
1,0000  m2  Panel para entibación de zanjas  1,39 1,3900 
    Costes Indirectos  6,00 0,9267 
         
      Suma  16,3718 
      Redondeo  -0,0018 
         
      Total  16,37 
         
          
          

 
25  ud  Cata para localización de servicios existentes realizada con medios me-

cánicos y manuales, incluso posterior relleno.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 42,3525 
0,2500  jor  Peón ordinario.  141,83 35,4575 
2,0000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 66,6400 
2,0000  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 12,0000 
    Costes Indirectos  6,00 9,3870 
         
      Suma  165,8370 
      Redondeo  0,0030 
         
      Total  165,84 
         
          
          

 
26  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccio-

nados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, exten-
dido, humectación y compactación por tongadas.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0300  jor  Peón ordinario.  141,83 4,2549 
0,0200  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 0,4800 
0,0400  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 1,1464 
0,1600  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 0,5328 
    Costes Indirectos  6,00 0,3848 
         
      Suma  6,7989 
      Redondeo  0,0011 
         
      Total  6,80 
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27  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccio-
nados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, 
extendido, humectación, compactación por tongadas.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0300  jor  Peón ordinario.  141,83 4,2549 
0,8000  m3  Tierras (sobre camión en préstamo)  1,27 1,0160 
0,2000  m3  Suelo seleccionado (sobre CAMIÓN en présta-

mo)  
3,30 0,6600 

0,0800  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 1,9200 
0,0200  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,5732 
0,1600  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 0,5328 
    Costes Indirectos  6,00 0,5374 
         
      Suma  9,4943 
      Redondeo  -0,0043 
         
      Total  9,49 
         
          
          

 
28  t  Relleno con bolo, incluso extracción, carga, transporte, colocación en 

capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso malla geotextil, 
totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0100  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 1,6941 
0,0120  jor  Peón ordinario.  141,83 1,7020 
1,0000  m3  Grava gruesa  8,66 8,6600 
0,0600  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 1,7196 
    Costes Indirectos  6,00 0,8265 
         
      Suma  14,6022 
      Redondeo  -0,0022 
         
      Total  14,60 
         
          
          

 
29  m3  Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, 

carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0100  jor  Peón ordinario.  141,83 1,4183 
1,0000  m3  Zahorra artificial  11,30 11,3000 
0,0150  h  Motoniveladora (con maquinista).  43,31 0,6497 
0,0300  h  Compactador autopropulsado (con maquinista).  33,99 1,0197 
    Costes Indirectos  6,00 0,8633 
         
      Suma  15,2510 
      Redondeo  -0,0010 
         
      Total  15,25 
         
          
          

 

30  m3  Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0830  jor  Peón ordinario.  141,83 11,7719 
1,0000  m3  Arena  12,47 12,4700 
    Costes Indirectos  6,00 1,4545 
         
      Suma  25,6964 
      Redondeo  0,0036 
         
      Total  25,70 
         
          
          
31  m³  Terraplenado en la explanación con suelo seleccionado de préstamos, 

incluso carga y transporte, extendido, humectación, compactación por 
tongadas, refino y formación de pendientes.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  Suelo seleccionado (sobre CAMIÓN en présta-

mo)  
3,30 3,3000 

0,0800  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 1,9200 
0,0090  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,2579 
0,0090  h  Motoniveladora (con maquinista).  43,31 0,3898 
0,0270  h  Compactador autopropulsado (con maquinista).  33,99 0,9177 
    Costes Indirectos  6,00 0,4071 
         
      Suma  7,1925 
      Redondeo  -0,0025 
         
      Total  7,19 
         
          
32  m3  Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, 

relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitución de terreno, incluso 
vibrado y puesta en obra.  
 
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0240  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 4,0658 
0,0480  jor  Peón ordinario.  141,83 6,8078 
1,0000  m3  Mortero de baja resistencia.  46,29 46,2900 
    Costes Indirectos  6,00 3,4298 
         
      Suma  60,5934 
      Redondeo  -0,0034 
         
      Total  60,59 
         
33  m3  Hormigón HM-30/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado.  

  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0350  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 5,9294 
0,0700  jor  Peón ordinario.  141,83 9,9281 
1,0000  m3  Hormigón HM-30/P/20/I o IIa  61,78 61,7800 
    Costes Indirectos  6,00 4,6583 
         
      Suma  82,2958 
      Redondeo  0,0042 
         
      Total  82,30 
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34  m2  Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso re-
paso de juntas y superficies.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0330  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 5,5905 
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83 14,1830 
0,0090  m3  Madera para encofrar.  265,86 2,3927 
    Costes Indirectos  6,00 1,3300 
         
      Suma  23,4962 
      Redondeo  0,0038 
         
      Total  23,50 
         
          
          

 
35  m2  Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colo-

cado en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado, 
juntas y su sellado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0130  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 2,2023 
0,0260  jor  Peón ordinario.  141,83 3,6876 
0,2500  m3  Hormigón HM-30/P/20/I o IIa  61,78 15,4450 
    Costes Indirectos  6,00 1,2801 
         
      Suma  22,6150 
      Redondeo  0,0050 
         
      Total  22,62 
         
          
          
36  m2  Pavimento continuo de hormigón denudado o de textura de árido visto de 

20 cm de espesor, realizado con hormigón HM-30 con árido máximo de 20 
mm, con resistencia característica a flexotracción (N/mm2) 
(EN-12390-5)>3,5 N/mm2 y parte proporcional de encofrado, ejecución de 
juntas de retracción cada 5 m y juntas de dilatación cada 15 m con sella-
do, incluyendo la fabricación, extendido del hormigón, serrado y todas 
las operaciones necesarias para obtener la textura de árido visto como 
son la aplicación del retardador de fraguado, el extendido de la membra-
na impermeable si se requiere, el barrido de la superficie y el curado de la 
misma además de la mano de obra, materiales, y equipos necesarios para 
la correcta realización, incluso ejecución de tramo de prueba, totalmente 
terminado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 4,2353 
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83 7,0915 
0,2000  m3  Hormigón HM-30/P/20/I o IIa  61,78 12,3560 
    Costes Indirectos  6,00 1,4210 
         
      Suma  25,1038 
      Redondeo  -0,0038 
         
      Total  25,10 
         
          
          

 
37  m2  Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso compactación 

del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0080  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 1,3553 
0,0170  jor  Peón ordinario.  141,83 2,4111 
0,1300  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 6,8991 
    Costes Indirectos  6,00 0,6399 
         
      Suma  11,3054 
      Redondeo  0,0046 
         
      Total  11,31 
         
          
          

 
38  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de es-

pesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional 
de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  Mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm 

de espesor.  
6,50 6,5000 

    Costes Indirectos  6,00 0,3900 
         
      Suma  6,8900 
      Redondeo  0,0000 
         
      Total  6,89 
         
          
          

 
39  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de 

espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte propor-
cional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 

5 cm de espesor.  
6,37 6,3700 

    Costes Indirectos  6,00 0,3822 
         
      Suma  6,7522 
      Redondeo  -0,0022 
         
      Total  6,75 
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40  ud  Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de 

agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 8,4705 
0,0500  jor  Peón especializado.  148,41 7,4205 
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83 14,1830 
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,6150 

0,4000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 2,5320 
    Costes Indirectos  6,00 1,9933 
         
      Suma  35,2143 
      Redondeo  -0,0043 
         
      Total  35,21 
         
          
          
41  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x 20 

cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 8,4705 
0,0500  jor  Peón especializado.  148,41 7,4205 
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83 14,1830 
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,6150 

0,4000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 2,5320 
    Costes Indirectos  6,00 1,9933 
         
      Suma  35,2143 
      Redondeo  -0,0043 
         
      Total  35,21 
         
          
          
42  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 

cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0670  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 11,3505 
0,0670  jor  Peón especializado.  148,41 9,9435 
0,1330  jor  Peón ordinario.  141,83 18,8634 
0,0200  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 1,2300 

0,5330  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 3,3739 
    Costes Indirectos  6,00 2,6857 
         
      Suma  47,4470 
      Redondeo  0,0030 
         
      Total  47,45 
         
          
          

 
43  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 

cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0830  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 14,0610 
0,0830  jor  Peón especializado.  148,41 12,3180 
0,1670  jor  Peón ordinario.  141,83 23,6856 
0,0250  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 1,5375 

0,6670  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 4,2221 
    Costes Indirectos  6,00 3,3495 
         
      Suma  59,1737 
      Redondeo  -0,0037 
         
      Total  59,17 
         
          
          

 
44  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm 

de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos 
auxiliares, rejuntado y terminación.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 16,9410 
0,1000  jor  Peón especializado.  148,41 14,8410 
0,2000  jor  Peón ordinario.  141,83 28,3660 
0,0300  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 1,8450 

0,8000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 5,0640 
    Costes Indirectos  6,00 4,0234 
         
      Suma  71,0804 
      Redondeo  -0,0004 
         
      Total  71,08 
         
          
          
45  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm 

de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos 
auxiliares, rejuntado y terminación.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1200  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 20,3292 
0,1200  jor  Peón especializado.  148,41 17,8092 
0,2400  jor  Peón ordinario.  141,83 34,0392 
0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 2,4600 

1,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 6,3300 
    Costes Indirectos  6,00 4,8581 
         
      Suma  85,8257 
      Redondeo  0,0043 
         
      Total  85,83 
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46  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente rectangu-

lar, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, 
rejuntado y terminación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 25,4115 
0,1500  jor  Peón especializado.  148,41 22,2615 
0,2400  jor  Peón ordinario.  141,83 34,0392 
0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 2,4600 

1,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 6,3300 
    Costes Indirectos  6,00 5,4301 
         
      Suma  95,9323 
      Redondeo  -0,0023 
         
      Total  95,93 
         
          
          

 
47  m2  Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, 

colocada, incluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. 
de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0220  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 3,7270 
0,0220  jor  Peón ordinario.  141,83 3,1203 
1,0000  m2  Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.  7,57 7,5700 
0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-5.  65,91 2,6364 
    Costes Indirectos  6,00 1,0232 
         
      Suma  18,0769 
      Redondeo  0,0031 
         
      Total  18,08 
         
          
          

 
48  m2  Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm, abujardada en color, 

incluso colocación, mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 
cm. de espesor final así como juntas, recortes, lavado y barrido.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0240  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 4,0658 
0,0240  jor  Peón ordinario.  141,83 3,4039 
1,0000  m2  Baldosa de terrazo abujardada de 40 x 40 x 4 cm. 10,00 10,0000 
0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-5.  65,91 2,6364 
    Costes Indirectos  6,00 1,2064 
         
      Suma  21,3125 
      Redondeo  -0,0025 
         
      Total  21,31 
         
          
          

 
49  m²  Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil (tacos y direccional), de 

cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos tipo pastillas de 4 
mm de altura, sentada con mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, 
incluso parte proporcional de juntas, enlechado y limpieza, totalmente 
terminado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0220  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 3,7270 
0,0220  jor  Peón ordinario.  141,83 3,1203 
1,0000  m²  Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidráulica tipo podo-

táctil, roja o amarilla  
9,15 9,1500 

0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-5.  65,91 2,6364 
    Costes indirectos 6 %  6,00 1,1180 
         
      Suma  19,7517 
      Redondeo  -0,0017 
         
      Total  19,75 
         
          
50  m2  Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta capacidad 

drenante entre 800 a 900 l/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 cm, fabricadas en 
hormigón de alta resistencia con áridos silíceos, graníticos o basálticos, 
incluso base de gravillín 2-6 mm extendido en una capa de 4 cm de es-
pesor, lámina geotextil de 110 g/m2, colocación, cortes, nivelación, for-
mación de juntas y encuentros, compactado (sin relleno de juntas, se 
quedan abiertas) totalmente terminado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 4,2353 
0,0250  jor  Peón ordinario.  141,83 3,5458 
1,0000  m2  Losa prefabricada drenante 30x20x6,5 cm  17,80 17,8000 
0,0400  m3  Gravilla 2-6 mm  9,20 0,3680 
1,0000  m2  Geotextil polipropileno 110 g/m2  0,72 0,7200 
    Costes Indirectos  6,00 1,6001 
         
      Suma  28,2692 
      Redondeo  0,0008 
         
      Total  28,27 
         
          
51  m2  Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado de hormigón semiseco de 

400 kg/cm2. de resistencia a compresión, con dimensiones de 22,5 x 
11,25 x 8 cm., en colores, incluso capa de mortero de asiento amasado en 
planta M-5 de 4 cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación, hu-
medecido, formación de juntas y encuentros, totalmente terminado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0320  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 5,4211 
0,0320  jor  Peón ordinario.  141,83 4,5386 
1,0000  m2  Adoquín acoplado de 22,5 x 11,25 x 8 cm.  9,39 9,3900 
0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-5.  65,91 2,6364 
0,0040  m3  Arena lavada  14,82 0,0593 
    Costes Indirectos  6,00 1,3227 
         
      Suma  23,3681 
      Redondeo  0,0019 
         
      Total  23,37 
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52  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., 

provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura 
de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0170  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 2,8800 
0,0340  jor  Peón ordinario.  141,83 4,8222 
1,0000  m  Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte.  5,50 5,5000 
0,0820  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 4,3517 
    Costes Indirectos  6,00 1,0532 
         
      Suma  18,6071 
      Redondeo  0,0029 
         
      Total  18,61 
         
          
          
53  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., 

provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura 
de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0130  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 2,2023 
0,0260  jor  Peón ordinario.  141,83 3,6876 
1,0000  m  Bordillo de 8 x 20 cm.  2,50 2,5000 
0,0520  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 2,7596 
    Costes Indirectos  6,00 0,6690 
         
      Suma  11,8185 
      Redondeo  0,0015 
         
      Total  11,82 
         
          
          

 
54  m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera 

de nueva construcción en paso de peatones, totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0200  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 3,3882 
0,0200  jor  Peón ordinario.  141,83 2,8366 
0,0300  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 1,5921 
0,0200  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 0,4800 
0,0200  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,5732 
    Costes Indirectos  6,00 0,5322 
         
      Suma  9,4023 
      Redondeo  -0,0023 
         
      Total  9,40 
         
          
          

 
 
 
 
 

55  m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera 
de nueva construcción en badén, totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0300  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 5,0823 
0,0300  jor  Peón ordinario.  141,83 4,2549 
0,2450  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 13,0022 
0,0300  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 0,7200 
0,0300  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 0,8598 
    Costes Indirectos  6,00 1,4352 
         
      Suma  25,3544 
      Redondeo  -0,0044 
         
      Total  25,35 
         
          
          

 
56  m  Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso 

apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0280  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 4,7435 
0,0190  jor  Peón ordinario.  141,83 2,6948 
0,1280  m3  Hormigón HM-30/P/20/I o IIa  61,78 7,9078 
0,0070  m3  Madera para encofrar.  265,86 1,8610 
    Costes Indirectos  6,00 1,0324 
         
      Suma  18,2395 
      Redondeo  0,0005 
         
      Total  18,24 
         
          
          
57  ud  Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta 

"in situ" de HNE-15 de 425 x 265 ó 400 x 260 mm de dimensiones mínimas 
interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y 
fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de 
conexión a pozo de registro.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 33,8820 
0,2670  jor  Peón ordinario.  141,83 37,8686 
0,1870  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 9,9241 
0,0060  m3  Madera para encofrar.  265,86 1,5952 
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,9225 

1,0000  ud  Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en 
fundición nodular.  

43,31 43,3100 

    Costes Indirectos  6,00 7,6501 
         
      Suma  135,1525 
      Redondeo  -0,0025 
         
      Total  135,15 
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58  m  Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, 
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 
45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2260  jor  Peón ordinario.  141,83 32,0536 
1,0000  ml  Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de 

diámetro 200 mm. exterior junta elástica. Color 
teja RAL 8023  

8,19 8,1900 

0,1710  m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  49,58 8,4782 
0,3330  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 1,1089 
    Costes Indirectos  6,00 2,9898 
         
      Suma  52,8205 
      Redondeo  -0,0005 
         
      Total  52,82 
         
          
          
59  m2  Pintura acrílica especial para exteriores, color a determinar por la Direc-

ción Facultativa, dada en dos manos sobre paramentos verticales, ambas 
caras, y medios auxiliares.  
  
Sin descomposición  
  

4,67 

60  kg  Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  kg  Acero corrugado B 500 S.  0,94 0,9400 
    Costes Indirectos  6,00 0,0564 
         
      Suma  0,9964 
      Redondeo  0,0036 
         
      Total  1,00 
         
          
61  ud  Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diámetro interior 

y 11 kg de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso 
tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigón armado y barrón extensible 
con casquillo de adaptación, colocado a la rasante definitiva.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 25,4115 
0,1500  jor  Peón ordinario.  141,83 21,2745 
1,0000  ud  Trampillón para llaves en fundición gris.  13,83 13,8300 
2,0000  ml  Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y 

espesor 2,7 mm. PN 6.  
2,54 5,0800 

1,0000  ud  Pieza prefabricada de hormigón armado.  22,14 22,1400 
1,0000  ud  Barrón extensible.  38,28 38,2800 
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,6150 

    Costes Indirectos  6,00 7,5979 
         
      Suma  134,2289 
      Redondeo  0,0011 
         
      Total  134,23 
         
          
          

62  ud  Sustitución de pate existente por uno nuevo de copolímero de polipropi-
leno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 0,33 m de anchura incluso 
colocación y retirada del pate actual.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 8,4705 
1,0000  ud  Pate de polipropileno inyectado recorrido inter-

namente por una varilla de acero de Ø 12 mm.  
4,80 4,8000 

    Costes Indirectos  6,00 0,7962 
         
      Suma  14,0667 
      Redondeo  0,0033 
         
      Total  14,07 
         
          
63  m  Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, 

revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecá-
nica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, 
contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso 
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y 
probada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0140  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 2,3717 
0,0290  jor  Peón ordinario.  141,83 4,1131 
1,0000  m  Tubería de fundición dúctil de diámetro 150 mm. 

(incluido 15 % p.p. de piezas).  
53,75 53,7500 

0,0140  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98 0,4477 
    Costes Indirectos  6,00 3,6410 
         
      Suma  64,3235 
      Redondeo  -0,0035 
         
      Total  64,32 
         
          
64  m  Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 espesor clase de presión 50, 

revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecá-
nica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, 
contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso 
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y 
probada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 4,2353 
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83 7,0915 
1,0000  m  Tubería de fundición dúctil de diámetro 300 mm. 

(incluido 10 % p.p. de piezas).  
129,61 129,6100 

0,0330  h  Grúa 20 t (con maquinista).  43,98 1,4513 
    Costes Indirectos  6,00 8,5433 
         
      Suma  150,9314 
      Redondeo  -0,0014 
         
      Total  150,93 
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65  m  Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter provisional, 
incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tubería, así como 
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-
nes, empalmes, conexiones y terminales.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0120  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 2,0329 
0,0120  jor  Peón ordinario.  141,83 1,7020 
0,5000  m  Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

4,73 2,3650 

    Costes Indirectos  6,00 0,3660 
         
      Suma  6,4659 
      Redondeo  0,0041 
         
      Total  6,47 
         
          
          
66  ud  Manguito de unión de gran tolerancia para tubos de FD, PVC, acero y 

fibrocemento, DN 100 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, 
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según 
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea 
inferior a 70 µm. Unión mecánica con bulones de acero al carbono, y 
junta de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, junta, colo-
cación y prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 25,4115 
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41 37,1025 
0,2500  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98 7,9950 
1,0000  ud  Manguito unión tuo-tubo FD-FC DN100  61,00 61,0000 
    Costes Indirectos  6,00 7,8905 
         
      Suma  139,3995 
      Redondeo  0,0005 
         
      Total  139,40 
         
67  ud  Manguito EE, DN 150 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, 

con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según 
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea 
inferior a 70 µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones 
de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 
681-1:1996, junta, colocación y prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0938  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 15,8907 
0,1875  jor  Peón especializado.  148,41 27,8269 
0,2500  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98 7,9950 
1,0000  ud  Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-150 de 

fundición dúctil, junta express, incluso contrabri-
das y tornillería, completo.  

107,29 107,2900 

    Costes Indirectos  6,00 9,5402 
         
      Suma  168,5428 
      Redondeo  -0,0028 
         
      Total  168,54 
         
          

 

68  ud  Manguito de unión de gran tolerancia para tubos de FD, PVC, acero y 
fibrocemento, DN 250 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, 
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según 
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea 
inferior a 70 µm. Unión mecánica con bulones de acero al carbono, y 
junta de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, junta, colo-
cación y prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 25,4115 
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41 37,1025 
0,2500  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98 7,9950 
1,0000  ud  Manguito unión tubo-tubo FD-FC DN250  149,77 149,7700 
    Costes Indirectos  6,00 13,2167 
         
      Suma  233,4957 
      Redondeo  0,0043 
         
      Total  233,50 
         
          
69  ud  Manguito EE, DN 300 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, 

con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según 
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea 
inferior a 70 µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones 
de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 
681-1:1996, junta, colocación y prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0938  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 15,8907 
0,1875  jor  Peón especializado.  148,41 27,8269 
0,2500  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98 7,9950 
1,0000  ud  Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-300 de 

fundición dúctil, junta express, incluso contrabri-
das y tornillería, completo.  

377,74 377,7400 

    Costes Indirectos  6,00 25,7672 
         
      Suma  455,2198 
      Redondeo  0,0002 
         
      Total  455,22 
         
          
70  ud  Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, 

husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de 
caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a 
derechas, con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, 
tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 21,1763 
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41 37,1025 
1,0000  ud  Válvula de compuerta DN-150 PN-16.  337,15 337,1500 
    Costes Indirectos  6,00 23,7257 
         
      Suma  419,1545 
      Redondeo  -0,0045 
         
      Total  419,15 
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71  ud  Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para bridas 

EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bronce de roza-
miento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de cierre elástico de eti-
leno-propileno, con un peso mínimo de 46 kg., incluso desmultiplicador 
con indicador visual de recorrido y accionamiento manual por volante, 
piezas de acoplamiento a tuberías, tornillería, pintura, anclaje, colocación 
y prueba.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 42,3525 
0,5000  jor  Peón especializado.  148,41 74,2050 
1,0000  ud  Válvula de mariposa DN-300 PN-16.  1.424,00 1.424,0000 
    Costes Indirectos  6,00 92,4335 
         
      Suma  1.632,9910 
      Redondeo  -0,0010 
         
      Total  1.632,99 
         
          
          

 
72  ud  Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 mm., de 

cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, desmontaje de la 
válvula, cortes y recuperación de elementos, totalmente terminada, con 
mantenimiento de los servicios existentes.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 21,1763 
0,3750  jor  Peón ordinario.  141,83 53,1863 
1,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 6,3300 
0,2500  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 6,0000 
0,2500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 8,3300 
1,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 3,3300 
    Costes Indirectos  6,00 5,9012 
         
      Suma  104,2538 
      Redondeo  -0,0038 
         
      Total  104,25 
         
          
          
73  ud  Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarín y grifo de toma de 

fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta de 40x40 cm 
de dimensiones mínimas interiores de hormigón HM-20, con marco y tapa 
de registro de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de 
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,4550  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 77,0816 
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41 37,1025 
0,5950  jor  Peón ordinario.  141,83 84,3889 
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1/2" con 

fitting de latón.  
28,00 28,0000 

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1/2".  92,34 92,3400 
0,2220  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57 12,7805 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0060  m3  Madera para encofrar.  265,86 1,5952 
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,6150 

1,0000  ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

49,98 49,9800 

0,0803  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 2,6756 
2,7400  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 9,1242 
0,2250  m3  Arena  12,47 2,8058 
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

0,57 2,8500 

    Costes Indirectos  6,00 24,0804 
         
      Suma  425,4197 
      Redondeo  0,0003 
         
      Total  425,42 
         
          
          

 
74  ud  Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín y grifo de toma de 

fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según defini-
ción planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 
según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD 
PN-10 DN-25 hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,4575  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 77,5051 
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41 37,1025 
0,6000  jor  Peón ordinario.  141,83 85,0980 
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición o bronce 3/4" con 

fitting de latón.  
36,10 36,1000 

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 3/4".  96,66 96,6600 
2,7800  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 9,2574 
0,2220  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57 12,7805 
0,0060  m3  Madera para encofrar.  265,86 1,5952 
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,6150 

1,0000  ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

49,98 49,9800 

0,1288  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 4,2916 
0,2250  m3  Arena  12,47 2,8058 
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

0,57 2,8500 

    Costes Indirectos  6,00 24,9985 
         
      Suma  441,6396 
      Redondeo  0,0004 
         
      Total  441,64 
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75  ud  Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarín y grifo de toma de fun-

dición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según definición 
planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 se-
gún EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD 
PN-10 DN-32 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,4600  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 77,9286 
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41 37,1025 
0,6050  jor  Peón ordinario.  141,83 85,8072 
1,0000  ud   Válvula comp. de fundición o bronce 1" con fitting 

de latón.  
41,68 41,6800 

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1".  111,54 111,5400 
2,8200  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 9,3906 
0,1453  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 4,8414 
0,2220  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57 12,7805 
0,0060  m3  Madera para encofrar.  265,86 1,5952 
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,6150 

1,0000  ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

49,98 49,9800 

0,3000  m3  Arena  12,47 3,7410 
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

1,49 7,4500 

    Costes Indirectos  6,00 26,6671 
         
      Suma  471,1191 
      Redondeo  0,0009 
         
      Total  471,12 
         
76  ud  Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarín y grifo de toma de 

fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según defini-
ción planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 
según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD 
PN-10 DN-40 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,4625  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 78,3521 
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41 37,1025 
0,6100  jor  Peón ordinario.  141,83 86,5163 
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/4" con 

fitting de latón.  
62,55 62,5500 

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4".  132,88 132,8800 
2,5720  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 8,5648 
0,1533  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 5,1080 
0,2220  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57 12,7805 
0,0060  m3  Madera para encofrar.  265,86 1,5952 
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,6150 

1,0000  ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

49,98 49,9800 

0,3000  m3  Arena  12,47 3,7410 
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

1,99 9,9500 

    Costes Indirectos  6,00 29,3841 

         
      Suma  519,1195 
      Redondeo  0,0005 
         
      Total  519,12 
         
          
          
77  ud  Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín y grifo de toma de 

fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según defini-
ción planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 
según EN-124 de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD 
PN-10 DN-50 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,5530  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 93,6837 
0,3000  jor  Peón especializado.  148,41 44,5230 
0,7280  jor  Peón ordinario.  141,83 103,2522 
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/2" con 

fitting de latón.  
63,13 63,1300 

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/2".  165,55 165,5500 
3,4000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 11,3220 
0,1907  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 6,3541 
0,3690  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57 21,2433 
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86 2,1269 
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,9225 

1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64 70,6400 

0,3000  m3  Arena  12,47 3,7410 
5,0000  m  Tubería de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

3,07 15,3500 

    Costes Indirectos  6,00 36,1103 
         
      Suma  637,9490 
      Redondeo  0,0010 
         
      Total  637,95 
         
78  ud  Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín y grifo de toma de 

fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según defini-
ción planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 
según EN-124 de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD 
PN-10 DN-63 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,5580  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 94,5308 
0,3000  jor  Peón especializado.  148,41 44,5230 
0,7380  jor  Peón ordinario.  141,83 104,6705 
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición o bronce 2" con fitting 

de latón.  
122,23 122,2300 

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 2".  166,29 166,2900 
3,4800  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 11,5884 
0,2557  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 8,5199 
0,3690  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57 21,2433 
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86 2,1269 
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,9225 
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1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64 70,6400 

0,5000  m3  Arena  12,47 6,2350 
5,0000  m  Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

4,73 23,6500 

    Costes Indirectos  6,00 40,6302 
         
      Suma  717,8005 
      Redondeo  -0,0005 
         
      Total  717,80 
         
79  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarín y llaves de paso de 

fundición, arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de peso mínimo 
del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,5630  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 95,3778 
0,3000  jor  Peón especializado.  148,41 44,5230 
0,7480  jor  Peón ordinario.  141,83 106,0888 
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición 2 1/2" con fitting de 

latón.  
146,00 146,0000 

1,0000  ud  Brida y válvula de fundición de 2 1/2".  306,00 306,0000 
3,5600  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 11,8548 
0,3312  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 11,0356 
0,3690  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57 21,2433 
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86 2,1269 
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,9225 

1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64 70,6400 

0,6250  m3  Arena  12,47 7,7938 
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

8,04 40,2000 

    Costes Indirectos  6,00 51,8284 
         
      Suma  915,6349 
      Redondeo  -0,0049 
         
      Total  915,63 
         
80  ud  Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarín y llaves de paso de 

fundición, arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de peso mínimo 
del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 m de longitud, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,5680  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 96,2249 
0,3000  jor  Peón especializado.  148,41 44,5230 
0,7580  jor  Peón ordinario.  141,83 107,5071 
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición 3" con 2 fittings de 

latón.  
174,00 174,0000 

1,0000  ud  Brida y válvula de fundición de 3".  334,00 334,0000 
3,6400  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 12,1212 
0,4177  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 13,9178 
0,3690  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57 21,2433 

0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86 2,1269 
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,9225 

1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64 70,6400 

0,9000  m3  Arena  12,47 11,2230 
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

13,83 69,1500 

    Costes Indirectos  6,00 57,4560 
         
      Suma  1.015,0557 
      Redondeo  0,0043 
         
      Total  1.015,06 
         
          
          
81  ud  Toma de agua de 2 pulgadas, de carácter provisional, sobre tubería de 

diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave 
de paso de asiento sobre tubería general, tubería de polietileno DN-63 
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fábrica complementarias, 
colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2400  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 40,6584 
0,4800  jor  Peón especializado.  148,41 71,2368 
0,2000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 2".  166,29 33,2580 
0,8000  m  Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

4,73 3,7840 

    Costes Indirectos  6,00 8,9362 
         
      Suma  157,8734 
      Redondeo  -0,0034 
         
      Total  157,87 
         
          
          
82  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de carácter provisional, sobre tubería de 

diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave 
de paso de asiento sobre tubería general, tubería de polietileno DN-75 
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fábrica complementarias, 
colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2400  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 40,6584 
0,4800  jor  Peón especializado.  148,41 71,2368 
0,2000  ud  Brida y válvula de fundición de 2 1/2".  306,00 61,2000 
0,8000  ml  Tubería de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

8,04 6,4320 

    Costes Indirectos  6,00 10,7716 
         
      Suma  190,2988 
      Redondeo  0,0012 
         
      Total  190,30 
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83  ud  Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, sien-

do el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras 
de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte 
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello terminado y probado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 169,4100 
2,8330  jor  Peón ordinario.  141,83 401,8044 
8,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 50,6400 
0,3330  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 7,9920 
    Costes Indirectos  6,00 37,7908 
         
      Suma  667,6372 
      Redondeo  0,0028 
         
      Total  667,64 
         
          
          
84  ud  Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, es-

tando el diámetro de la mayor entre 250 y 400 mm., incluyendo obras de 
tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, 
todo ello terminado y probado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 169,4100 
3,3333  jor  Peón ordinario.  141,83 472,7619 
8,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 50,6400 
0,3330  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 7,9920 
1,0000  h  Grúa 20 t (con maquinista).  43,98 43,9800 
    Costes Indirectos  6,00 44,6870 
         
      Suma  789,4709 
      Redondeo  -0,0009 
         
      Total  789,47 
         
          
85  ud  Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de 

compuerta de latón, accesorios y piezas especiales de 2 1/2", anclajes, 
colocación y prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0625  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 10,5881 
0,1250  jor  Peón especializado.  148,41 18,5513 
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición 2 1/2" con fitting de 

latón.  
146,00 146,0000 

1,0000  ud  ventosa de diámetro 65 mm. trifuncional.  606,37 606,3700 
    Costes Indirectos  6,00 46,8906 
         
      Suma  828,4000 
      Redondeo  0,0000 
         
      Total  828,40 
         
          
          

 

86  ud  Válvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas especiales, an-
clajes, colocación y prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 21,1763 
0,2500  jor  Peón ordinario.  141,83 35,4575 
1,0000  ud  Válvula de ventosa de 1/2" i/accesorios  15,25 15,2500 
    Costes Indirectos  6,00 4,3130 
         
      Suma  76,1968 
      Redondeo  0,0032 
         
      Total  76,20 
         
87  ud  Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abasteci-

miento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta, 
tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas 
especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, entronque al alcanta-
rillado, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, 
colocación y prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,3833  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 64,9349 
0,4208  jor  Peón especializado.  148,41 62,4509 
0,7568  jor  Peón ordinario.  141,83 107,3369 
0,5250  m3  Arena  12,47 6,5468 
0,0500  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 2,6535 
5,0000  ml  Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. 

(incluido 15 % p.p. de piezas).  
37,87 189,3500 

1,0000  ud  Válvula de compuerta DN-100 PN-16  164,97 164,9700 
5,0000  m  malla azul de señalización de 50 cms de ancho  0,67 3,3500 
0,1663  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 3,9912 
0,9297  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 26,6452 
0,0945  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 3,1487 
4,4704  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 14,8864 
0,0455  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 0,2730 
    Costes Indirectos  6,00 39,0323 
         
      Suma  689,5698 
      Redondeo  0,0002 
         
      Total  689,57 
         
88  ud  Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier 

diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 
mm. con cuerpo de fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones 
de bronce para embridar a tubería DN-100, tubería de fundición dúctil de 
100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, 
válvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil 
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementa-
rias, colocación y prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,3833  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 64,9349 
0,4208  jor  Peón especializado.  148,41 62,4509 
0,7739  jor  Peón ordinario.  141,83 109,7622 
0,5250  m3  Arena  12,47 6,5468 
0,2740  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 14,5412 
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,9225 

0,0100  m3  Madera para encofrar.  265,86 2,6586 
1,0000  ud  Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de 

fundición nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

93,26 93,2600 
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5,0000  ml  Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. 
(incluido 15 % p.p. de piezas).  

37,87 189,3500 

1,0000  ud  Válvula de compuerta DN-100 PN-16  164,97 164,9700 
1,0000  ud  hidrante completo con piezas y válvulas  1.146,10 1.146,1000 
5,0000  m  malla azul de señalización de 50 cms de ancho  0,67 3,3500 
0,1777  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 4,2648 
0,9525  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 27,2987 
0,0945  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 3,1487 
4,5618  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 15,1908 
0,0455  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 0,2730 
    Costes Indirectos  6,00 114,5414 
         
      Suma  2.023,5645 
      Redondeo  -0,0045 
         
      Total  2.023,56 
         
89  ud  Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de 

toma sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 
de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa 
de registro de fundición según modelo, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 42,3525 
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41 37,1025 
0,1875  jor  Peón ordinario.  141,83 26,5931 
0,0100  m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  49,58 0,4958 
1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4".  132,88 132,8800 
4,0000  ml  Tubería de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

1,99 7,9600 

1,0000  ud  boca de riego con registro.  174,61 174,6100 
1,5000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 4,9950 
    Costes Indirectos  6,00 25,6193 
         
      Suma  452,6082 
      Redondeo  0,0018 
         
      Total  452,61 
         
          
90  m  Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500 

mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero 
de productos resultantes.  
  
Sin descomposición  
  

0,25 

91  m  Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro 
inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla plástica de 50 cm. 
de anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes 
y solapes, completamente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0050  jor  Peón ordinario.  141,83 0,7092 
1,0000  m  malla azul de señalización de 50 cms de ancho  0,67 0,6700 
    Costes Indirectos  6,00 0,0828 
         
      Suma  1,4620 
      Redondeo  -0,0020 
         
      Total  1,46 
         
          

92  ud  Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimensiones mínimas 
interiores, de hormigón HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro 
de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 
según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, total-
mente terminada.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2280  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 38,6255 
0,3780  jor  Peón ordinario.  141,83 53,6117 
0,3690  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 19,5828 
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86 2,1269 
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,9225 

1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64 70,6400 

0,0612  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 2,0392 
2,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 6,6600 
    Costes Indirectos  6,00 11,6525 
         
      Suma  205,8611 
      Redondeo  -0,0011 
         
      Total  205,86 
         
93  ud  Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" 

sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 
PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 
cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 
1" con filtro regulador de presión, programador automático con batería de 
duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduc-
ción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y 
demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fá-
brica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, 
colocación y prueba.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2440  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 41,3360 
0,4100  jor  Peón ordinario.  141,83 58,1503 
0,2800  m3  Arena  12,47 3,4916 
0,3690  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 19,5828 
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,9225 

0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86 2,1269 
1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-

ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64 70,6400 

4,0000  ml  Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 
proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

1,49 5,9600 

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1".  111,54 111,5400 
1,0000  ud  Programador de 1 estación con electroválvula de 

1" o de 1 1/2".  
211,08 211,0800 

1,0000  ud  Material auxiliar para arqueta de riego por goteo.  66,64 66,6400 
1,0000  ud  Electro válvula de 1" con filtro regulador de pre-

sión.  
55,47 55,4700 

1,0000  ud  Válvula de retención de 1".  6,21 6,2100 
0,1520  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 5,0646 
2,2560  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 7,5125 
    Costes Indirectos  6,00 39,9436 
         
      Suma  705,6708 
      Redondeo  -0,0008 
         
      Total  705,67 
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94  ud  Arqueta de vaciado/lavado en final de línea de goteo de 25 cm de diáme-
tro con una válvula de 1" y fondo de grava, incluyendo obras de tierra, 
tubería de PVC DN 250 mm, incluso marco y tapa de registro de fundición 
dúctil de 40x40 cm clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y 
orificios para tuberías, totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 16,9410 
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83 14,1830 
1,0000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 33,3200 
1,0000  ud   Válvula comp. de fundición o bronce 1" con fitting 

de latón.  
41,68 41,6800 

0,1500  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 7,9605 
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 0,6150 

0,8000  m  Tubería P.V.C. 250 mm. diámetro e=7,7 mm. 
PN-10 color gris RAL 7011, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.  

30,68 24,5440 

1,0000  ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

49,98 49,9800 

    Costes Indirectos  6,00 11,3534 
         
      Suma  200,5769 
      Redondeo  0,0031 
         
      Total  200,58 
         
          
          

 
95  m  Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de poli-

etileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja 
de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 63 mm de diámetro exte-
rior y 3 mm de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HNE-15 de 20 
x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte 
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, 
empalmes, conexiones y terminales.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0060  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 1,0165 
0,0220  jor  Peón ordinario.  141,83 3,1203 
0,0300  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 1,5921 
1,0000  ml  Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

0,57 0,5700 

1,0000  ml  tubería de P.V.C. diámetro 63 mm. "K" para ca-
nalizaciones  

1,53 1,5300 

    Costes Indirectos  6,00 0,4697 
         
      Suma  8,2986 
      Redondeo  0,0014 
         
      Total  8,30 
         
          
          

 
 
 

96  ud  Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color 
marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro goteros incorporados 
autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada 
según detalle de planos y en servicio.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0420  jor  Peón especializado.  148,41 6,2332 
2,0000  m  Tubería de polietileno marrón de 16 mm. con 4 

goteros.  
0,96 1,9200 

1,0000  ud  Material auxiliar  0,99 0,9900 
    Costes Indirectos  6,00 0,5486 
         
      Suma  9,6918 
      Redondeo  -0,0018 
         
      Total  9,69 
         
          
          
97  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de dimensiones 

mínimas interiores, de hormigón HNE-15 en masa, sin tape, rellena com-
pletamente con arena, con los conductos pasantes, incluso obras de 
tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 16,9410 
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83 14,1830 
0,0612  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 2,0392 
2,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 6,6600 
0,5040  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 26,7473 
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86 2,1269 
0,3420  m3  Arena  12,47 4,2647 
    Costes Indirectos  6,00 4,3777 
         
      Suma  77,3398 
      Redondeo  0,0002 
         
      Total  77,34 
         
          
98  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de dimensiones 

mínimas interiores, de hormigón HNE-15 en masa, sin tape, rellena com-
pletamente con arena, con los conductos pasantes, incluso obras de 
tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1200  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 20,3292 
0,1200  jor  Peón ordinario.  141,83 17,0196 
0,0650  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 2,1658 
2,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 6,6600 
0,7515  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 39,8821 
0,0090  m3  Madera para encofrar.  265,86 2,3927 
0,7700  m3  Arena  12,47 9,6019 
    Costes Indirectos  6,00 5,8831 
         
      Suma  103,9344 
      Redondeo  -0,0044 
         
      Total  103,93 
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99  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro ex-

terior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera 
de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-15 hasta 8 cm. por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prue-
ba.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0100  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 1,6941 
0,0200  jor  Peón ordinario.  141,83 2,8366 
1,0000  ml  Tubería de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 

mm. de diámetro exterior y junta elástica. Color 
teja RAL 8023  

21,33 21,3300 

0,3920  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 20,8034 
0,8000  ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diá-

metro.  
0,09 0,0720 

0,0090  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98 0,2878 
    Costes Indirectos  6,00 2,8214 
         
      Suma  49,8453 
      Redondeo  0,0047 
         
      Total  49,85 
         
          
          
100  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro ex-

terior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera 
de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-15 hasta 8 cm. por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prue-
ba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0125  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 2,1176 
0,0250  jor  Peón ordinario.  141,83 3,5458 
1,0000  ml  Tubería de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 

mm. de diámetro exterior y junta elástica. Color 
teja RAL 8023  

34,36 34,3600 

0,4860  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 25,7920 
1,0000  ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diá-

metro.  
0,09 0,0900 

0,0100  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98 0,3198 
    Costes Indirectos  6,00 3,9735 
         
      Suma  70,1987 
      Redondeo  0,0013 
         
      Total  70,20 
         
          
          
101  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de diámetro ex-

terior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso so-
lera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-15 hasta 8 cm. por encima de la 
generatriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y 
prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0200  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 3,3882 
0,0400  jor  Peón ordinario.  141,83 5,6732 
1,0000  ml  Tubería de P.V.C. de espesor 12.3 mm. y de 500 

mm. de diámetro exterior y junta elástica. Color 
58,19 58,1900 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
teja RAL 8023  

0,6020  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 31,9481 
1,0000  ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diá-

metro.  
0,09 0,0900 

0,0120  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98 0,3838 
    Costes Indirectos  6,00 5,9804 
         
      Suma  105,6537 
      Redondeo  -0,0037 
         
      Total  105,65 
         
          
          
102  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 630 mm de diámetro exte-

rior y 15.4 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera 
de 8 cm y refuerzo de hormigón HNE-15 hasta 8 cm por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prue-
ba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0150  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 2,5412 
0,0150  jor  Peón ordinario.  141,83 2,1275 
1,0000  m  Tubería de P.V.C. de espesor 15.4 mm y de 630 

mm de diámetro exterior y junta elástica. Color 
teja RAL 8023  

95,00 95,0000 

0,6820  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 36,1937 
1,0000  ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diá-

metro.  
0,09 0,0900 

0,0100  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98 0,3198 
    Costes Indirectos  6,00 8,1763 
         
      Suma  144,4485 
      Redondeo  0,0015 
         
      Total  144,45 
         
          
          

 
103  m  Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de 

P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor 
envuelta en un prisma de hormigón HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras 
de tierra, totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0400  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 6,7764 
0,0800  jor  Peón ordinario.  141,83 11,3464 
1,0000  m  Tubería de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diá-

metro 160 mm. exterior junta elástica. Color teja 
RAL 8023  

5,36 5,3600 

0,1030  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 5,4662 
    Costes Indirectos  6,00 1,7369 
         
      Suma  30,6859 
      Redondeo  0,0041 
         
      Total  30,69 
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104  m  Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de 

P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor 
envuelta en un prisma de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras 
de tierra, totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0400  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 6,7764 
0,0800  jor  Peón ordinario.  141,83 11,3464 
1,0000  ml  Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de 

diámetro 200 mm. exterior junta elástica. Color 
teja RAL 8023  

8,19 8,1900 

0,1290  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 6,8460 
    Costes Indirectos  6,00 1,9895 
         
      Suma  35,1483 
      Redondeo  0,0017 
         
      Total  35,15 
         
          
          

 
105  ud  Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 

mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cualquier diámetro, integrada 
por T de P.V.C. de igual diámetro que la tubería de acometida, unida por 
su extremo inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de 
goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o 
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapón de polipropi-
leno reforzado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de 
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para co-
nexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias, relleno con hormigón HNE-15 
según plano de detalle, totalmente terminada y probada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1750  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 29,6468 
0,3500  jor  Peón ordinario.  141,83 49,6405 
1,0000  ud  T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso 

pieza de conexión a la tubería de acometida y 
tapón.  

84,78 84,7800 

1,0000  ud  Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de 
acero inoxidable de 160 o 200 mm.  

30,60 30,6000 

1,0000  ud  Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y 
abrazaderas de acero inoxidable o PVC para 
conexión a la tubería general.  

84,29 84,2900 

0,3000  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 15,9210 
    Costes Indirectos  6,00 17,6927 
         
      Suma  312,5710 
      Redondeo  -0,0010 
         
      Total  312,57 
         
          
          

 
 
 
 
 
 

106  ud  Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y mate-
rial a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso 
obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente termi-
nada y probada.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,3330  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 56,4135 
0,3330  jor  Peón especializado.  148,41 49,4205 
0,8330  jor  Peón ordinario.  141,83 118,1444 
0,0500  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 3,0750 

2,6670  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 16,8821 
0,3330  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 7,9920 
    Costes Indirectos  6,00 15,1157 
         
      Suma  267,0432 
      Redondeo  -0,0032 
         
      Total  267,04 
         
          
          
107  ud  Desconexión y condena de acometida de alcantarillado que se anula con 

reposición de la existente, de diámetro hasta 200 mm., incluyendo obras 
de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones, así como parte 
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello totalmente terminado y probado.  
  
Sin descomposición  
  

721,56 

108  ud  Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm interior, compuesta por base 
de hormigón ligeramente armada HA-25/SR de forma cilíndrica, 30 cm de 
espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm de altura, orificios para 
tuberías y extremo machihembrado; más coronación prefabricada de 
hormigón HA-35/Qb con forma tronco cónica de 30 cm de espesor míni-
mo, 125 cm de altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm y 
extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, 
piezas especiales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hor-
migón HNE-15/SR, rejuntado de piezas con mortero M-2,5, pates de poli-
propileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 60 cm de paso 
libre y 100 kg de peso mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124, 
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,9750  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 165,1748 
0,1431  jor  Peón especializado.  148,41 21,2375 
2,0000  jor  Peón ordinario.  141,83 283,6600 
0,0750  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 0,4500 
0,1675  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33 0,5578 
0,1545  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 5,1479 
0,1445  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 4,1414 
1,1826  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 28,3824 
5,0000  ud  Pate de polipropileno inyectado recorrido inter-

namente por una varilla de acero de Ø 12 mm.  
4,80 24,0000 

1,0000  ud  Marco y tapa de fundición nodular de grafito 
esferoidal tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso 
libre.  

153,25 153,2500 

27,1130  kg  Acero corrugado B 500 S.  0,94 25,4862 
0,1441  m3  Madera para encofrar.  265,86 38,3104 
0,0200  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 1,2300 

1,0000  ud  Cono prefabricado HA-35/Qb D=120/60 cm, 
h=1m  

154,50 154,5000 

2,1770  m3  hormigón HA-25/P/22/Qb  67,52 146,9910 
0,3800  m3  Hormigón HNE-15/B/40/Qb  59,37 22,5606 
0,2094  m3  Suelo seleccionado (sobre CAMIÓN en présta-

mo)  
3,30 0,6910 
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0,8376  m3  Tierras (sobre CAMIÓN en préstamo)  1,27 1,0638 
    Costes Indirectos  6,00 64,6101 
         
      Suma  1.141,4449 
      Redondeo  -0,0049 
         
      Total  1.141,44 
         
          
          

 
109  m  Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm interior, compuesta por 

anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilíndrica, 20 cm de espesor 
mínimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de 
goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras 
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas 
con mortero M-2,5 y pates de polipropileno; totalmente terminado y pro-
bado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,5500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 93,1755 
1,0500  jor  Peón ordinario.  141,83 148,9215 
0,0550  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66 1,5763 
0,5350  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 12,8400 
3,3300  ud  Pate de polipropileno inyectado recorrido inter-

namente por una varilla de acero de Ø 12 mm.  
4,80 15,9840 

0,0850  m3  Madera para encofrar.  265,86 22,5981 
1,0000  ud  Anillo prefabricado de HA-35/Qb D=120 cm (h=1 

m)  
79,18 79,1800 

0,0200  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 
M-2,5.  

61,50 1,2300 

    Costes Indirectos  6,00 22,5303 
         
      Suma  398,0357 
      Redondeo  0,0043 
         
      Total  398,04 
         
          
          

 
110  m  Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y mate-

rial mediante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso 
carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0100  ud  Camión autoaspirante impulsor de agua a pre-

sión, incluida carga de residuos.  
32,00 0,3200 

0,0150  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 0,3600 
    Costes Indirectos  6,00 0,0408 
         
      Suma  0,7208 
      Redondeo  -0,0008 
         
      Total  0,72 
         
          
          

 
 
 

111  ud  Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video 
grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de 
tubería de alcantarillado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  Desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de 

TV, video grabador, medios auxiliares y humanos 
necesarios para inspección de tubería de alcan-
tarillado.  

553,19 553,1900 

    Costes Indirectos  6,00 33,1914 
         
      Suma  586,3814 
      Redondeo  -0,0014 
         
      Total  586,38 
         
          
          

 
112  m  Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo 

de TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del 
recorrido inspeccionado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  Inspección de tubería de alcantarillado colocada 

en obra mediante equipo de TV, incluso informe 
técnico completo y grabación en cinta de video 
del recorrido inspeccionado.  

1,20 1,2000 

    Costes Indirectos  6,00 0,0720 
         
      Suma  1,2720 
      Redondeo  -0,0020 
         
      Total  1,27 
         
          
          
113  ud  Reparación de interior de pozo de registro existente en solera y paredes, 

incluyendo la demolición por medios manuales del canalillo y posterior 
ejecución de uno nuevo con hormigón HNE-15/SR, rejuntado de piezas y 
conexiones de conductos al pozo con mortero M-2,5, carga y transporte 
de escombros a vertedero, con mantenimiento del servicio, totalmente 
terminado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,7500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 127,0575 
0,7500  jor  Peón especializado.  148,41 111,3075 
3,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33 18,9900 
1,1826  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 28,3824 
0,0200  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50 1,2300 

0,3800  m3  Hormigón HNE-15/B/40/Qb  59,37 22,5606 
    Costes Indirectos  6,00 18,5717 
         
      Suma  328,0997 
      Redondeo  0,0003 
         
      Total  328,10 
         
          
          



 

Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE – C/CABAÑERA. ZARAGOZA 
 

A.I.T. CONSULTORES ARAGÓN, S.L. 

 Pág. 21 

 
114  ud  Protección de árbol en su contorno mediante capa textil y madera, com-

pletamente cubierto en su tronco hasta una altura mínima de 2 metros, 
incluso colocación y retirada al finalizar las obras.  
  
Sin descomposición  
  

44,14 

115  m2  Geotextil de protección, con gramaje 200 gr/m2, suministro y colocación.  
  
Sin descomposición  
  

4,13 

116  ud  Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, 
cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1200  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 20,3292 
0,1600  jor  Peón ordinario.  141,83 22,6928 
1,0000  ud  Banco sencillo.  148,00 148,0000 
0,1200  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57 6,9084 
    Costes Indirectos  6,00 11,8758 
         
      Suma  209,8062 
      Redondeo  0,0038 
         
      Total  209,81 
         
          
          

 
117   ud  Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de 

tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0330  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 5,5905 
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83 7,0915 
1,0000  ud   Papelera metálica  91,50 91,5000 
0,0640  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 3,3965 
    Costes Indirectos  6,00 6,4547 
         
      Suma  114,0332 
      Redondeo  -0,0032 
         
      Total  114,03 
         
          
          

 
118  ud  Módulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U invertida, válido 

para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los que 200 mm están 
destinados al empotramiento, y 750 mm de anchura, compuesto por un 
tubo de 2 mm de espesor mínimo y 50 mm de diámetro, o bien 3 mm de 
espesor mínimo y 40 mm de diámetro, dotado de arandelas soldadas que 
deberán apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la lon-
gitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de alguna pieza o 
tratamiento en la zona a empotrar que asegure el correcto agarre a la 
zapata o taco químico y dificulte su extracción, totalmente instalado y 
fijado al suelo a base de zapata de hormigón o taco químico.  
  
Sin descomposición  
 
 
  

85,00 

119  ud  Plantación de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16 cm, inclu-
yendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio de suministro 
hasta zona de plantación en cepellón de 45 cm, apertura mecánica de 
hoyo de plantación de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de dre-
naje del terreno, descompactación de fondo, suministro y aporte de gra-
vas 30 cm, suministro y colocación de tubo de drenaje vertical de 50 mm 
de diámetro, suministro y colocación perimetral de barrera anti raíces con 
dimensiones proporcionales al tamaño del cepellón, aporte de tierra en 
hoyo de plantación de mezcla de 50% de la tierra extraída y 50% nueva 
tierra vegetal cribada, suministro y colocación de 2 uds de tutores rollizo 
de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elástica de 
1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantación (los dos primeros en 
días consecutivos y los otros dos con un espaciamiento de 10 días) con 
un mínimo de 50 l/ud y proporcional al tamaño del árbol, limpieza y reti-
rada de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptación del 
riego existente para su correcto funcionamiento.    

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 8,4705 
0,0800  jor  Peón especializado.  148,41 11,8728 
0,3000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 9,9960 
0,3000  m3  Grava gruesa  8,66 2,5980 
0,3000  m3   tierra vegetal  6,00 1,8000 
0,8000  m  Tubería dren PVC DN 50 mm  1,54 1,2320 
2,0000  ud  Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de 

longitud y 6 cm de diámetro  
7,00 14,0000 

1,0000  ud  Pyrus calleryana de calibre 14/16 cm /cep  115,58 115,5800 
    Costes Indirectos  6,00 9,9330 
         
      Suma  175,4823 
      Redondeo  -0,0023 
         
      Total  175,48 
         
120  ud  Plantación de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de calibre 

14/16 cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio 
de suministro hasta zona de plantación en cepellón de 45 cm, apertura 
mecánica de hoyo de plantación de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, 
prueba de drenaje del terreno, descompactación de fondo, suministro y 
aporte de gravas 30 cm, suministro y colocación de tubo de drenaje ver-
tical de 50 mm de diámetro, suministro y colocación perimetral de barrera 
anti raíces con dimensiones proporcionales al tamaño del cepellón, 
aporte de tierra en hoyo de plantación de mezcla de 50% de la tierra ex-
traída y 50% nueva tierra vegetal cribada, suministro y colocación de 2 
uds de tutores rollizo de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado me-
diante cinta elástica de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implanta-
ción (los dos primeros en días consecutivos y los otros dos con un espa-
ciamiento de 10 días) con un mínimo de 50 l/ud y proporcional al tamaño 
del árbol, limpieza y retirada de restos a vertedero. Incluso mantenimien-
to y / o adaptación del riego existente para su correcto funcionamiento.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 8,4705 
0,0800  jor  Peón especializado.  148,41 11,8728 
0,3000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 9,9960 
0,3000  m3  Grava gruesa  8,66 2,5980 
0,3000  m3   tierra vegetal  6,00 1,8000 
0,8000  m  Tubería dren PVC DN 50 mm  1,54 1,2320 
2,0000  ud  Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de 

longitud y 6 cm de diámetro  
7,00 14,0000 

1,0000  ud  Acer monspessulanum de calibre 14/16 cm /cep  108,52 108,5200 
    Costes Indirectos  6,00 9,5094 
         
      Suma  167,9987 
      Redondeo  0,0013 
         
      Total  168,00 
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121  ml  Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, 

realizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" 
o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos auto-
máticos, totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0015  jor  Peón especializado.  148,41 0,2226 
0,0022  jor  Peón ordinario.  141,83 0,3120 
0,1080  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00 0,5400 
0,0720  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50 0,1800 
0,0035  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00 0,0245 
0,0035  j  Marcadora autopropulsada.  6,40 0,0224 
    Costes Indirectos  6,00 0,0781 
         
      Suma  1,3796 
      Redondeo  0,0004 
         
      Total  1,38 
         
          
122  m2  Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables rea-

lizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0045  jor  Peón especializado.  148,41 0,6678 
0,0434  jor  Peón ordinario.  141,83 6,1554 
0,7200  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00 3,6000 
0,4800  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50 1,2000 
0,2500  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00 1,7500 
0,2500  j  Marcadora autopropulsada.  6,40 1,6000 
    Costes Indirectos  6,00 0,8984 
         
      Suma  15,8716 
      Redondeo  -0,0016 
         
      Total  15,87 
         
          
123  ud  Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. 

realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos 
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0045  jor  Peón especializado.  148,41 0,6678 
0,0550  jor  Peón ordinario.  141,83 7,8007 
1,0500  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00 5,2500 
0,6800  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50 1,7000 
0,3000  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00 2,1000 
0,3000  j  Marcadora autopropulsada.  6,40 1,9200 
    Costes Indirectos  6,00 1,1663 
         
      Suma  20,6048 
      Redondeo  -0,0048 
         
      Total  20,60 
         
          

          
 

124  ud  Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada 
con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos manuales, totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0097  jor  Peón especializado.  148,41 1,4396 
0,0810  jor  Peón ordinario.  141,83 11,4882 
1,4500  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00 7,2500 
0,8500  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50 2,1250 
0,4000  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00 2,8000 
0,4000  j  Marcadora autopropulsada.  6,40 2,5600 
    Costes Indirectos  6,00 1,6598 
         
      Suma  29,3226 
      Redondeo  -0,0026 
         
      Total  29,32 
         
125  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de 

frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico 
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente 
acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0045  jor  Peón especializado.  148,41 0,6678 
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83 7,0915 
0,7900  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00 3,9500 
0,4100  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50 1,0250 
0,2500  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00 1,7500 
0,2500  j  Marcadora autopropulsada.  6,40 1,6000 
    Costes Indirectos  6,00 0,9651 
         
      Suma  17,0494 
      Redondeo  0,0006 
         
      Total  17,05 
         
126  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "iz-

quierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duración 
"termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de 
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, 
totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0045  jor  Peón especializado.  148,41 0,6678 
0,0650  jor  Peón ordinario.  141,83 9,2190 
0,9000  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00 4,5000 
0,5000  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50 1,2500 
0,3400  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00 2,3800 
0,3400  j  Marcadora autopropulsada.  6,40 2,1760 
    Costes Indirectos  6,00 1,2116 
         
      Suma  21,4044 
      Redondeo  -0,0044 
         
      Total  21,40 
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127  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "fren-

te-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga dura-
ción "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0045  jor  Peón especializado.  148,41 0,6678 
0,0900  jor  Peón ordinario.  141,83 12,7647 
1,4600  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00 7,3000 
0,9100  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50 2,2750 
0,4000  j  Barredora nemática autopropulsada.  7,00 2,8000 
0,4000  j  Marcadora autopropulsada.  6,40 2,5600 
    Costes Indirectos  6,00 1,7021 
         
      Suma  30,0696 
      Redondeo  0,0004 
         
      Total  30,07 
         
128  m2  Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señalización 

vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con ma-
terial de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con 
procedimientos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto 
línea perimetral, totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0035  jor  Peón especializado.  148,41 0,5194 
0,0102  jor  Peón ordinario.  141,83 1,4467 
0,1600  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00 0,8000 
0,0700  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50 0,1750 
0,1000  j  Barredora nemática autopropulsada.  7,00 0,7000 
0,1000  j  Marcadora autopropulsada.  6,40 0,6400 
    Costes Indirectos  6,00 0,2569 
         
      Suma  4,5380 
      Redondeo  0,0020 
         
      Total  4,54 
         
129  ud  Pintado de marca de señalización de plaza para aparcamiento para motos 

realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos 
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0700  jor  Peón especializado.  148,41 10,3887 
0,0700  jor  Peón ordinario.  141,83 9,9281 
0,8500  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00 4,2500 
0,4100  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50 1,0250 
0,2500  j  Barredora nemática autopropulsada.  7,00 1,7500 
0,2500  j  Marcadora autopropulsada.  6,40 1,6000 
    Costes Indirectos  6,00 1,7365 
         
      Suma  30,6783 
      Redondeo  0,0017 
         
      Total  30,68 
         
          
          

130  ud  Señal vertical de circulación de acero, triangular de 900 mm de lado, in-
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación re-
flectante.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41 2,9682 
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83 7,0915 
1,0000  ud  Señal triangular L=90 cm. reflex. nivel 2  74,00 74,0000 
    Costes Indirectos  6,00 5,0436 
         
      Suma  89,1033 
      Redondeo  -0,0033 
         
      Total  89,10 
         
131  ud  Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de diámetro, 

incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación 
reflectante.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41 2,9682 
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83 7,0915 
1,0000  ud  Señal reflec. circular ø=60 cm. nivel 2  67,76 67,7600 
    Costes Indirectos  6,00 4,6692 
         
      Suma  82,4889 
      Redondeo  0,0011 
         
      Total  82,49 
         
132  ud  Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm, incluso 

poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41 2,9682 
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83 7,0915 
1,0000  ud  Señal octogonal A-60 reflex. nivel 2  72,76 72,7600 
    Costes Indirectos  6,00 4,9692 
         
      Suma  87,7889 
      Redondeo  0,0011 
         
      Total  87,79 
         
133  ud  Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm, incluso pos-

te, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41 2,9682 
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83 7,0915 
1,0000  ud  Señal cuadrada 60x60 cm. reflec. nivel 2  70,40 70,4000 
    Costes Indirectos  6,00 4,8276 
         
      Suma  85,2873 
      Redondeo  0,0027 
         
      Total  85,29 
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134  ud  Señal vertical de circulación de acero, rectangular de 900 x 600 mm, in-
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación re-
flectante.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41 2,9682 
0,0400  jor  Peón ordinario.  141,83 5,6732 
1,0000  ud  Señal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2  84,27 84,2700 
    Costes Indirectos  6,00 5,5747 
         
      Suma  98,4861 
      Redondeo  0,0039 
         
      Total  98,49 
         
          
          
135  m  Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm de diámetro 

exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigón 
HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de señalización de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso 
extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación 
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
lición ni reposición de pavimento, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0580  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 9,8258 
0,0580  jor  Peón ordinario.  141,83 8,2261 
0,0500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 1,6660 
0,0500  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 0,3000 
2,0000  m  Tubería de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diá-

metro 160 mm. exterior junta elástica. Color teja 
RAL 8023  

5,36 10,7200 

1,0000  m  Malla de señalización de 40 cm de ancho  0,36 0,3600 
0,0600  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 3,1842 
    Costes Indirectos  6,00 2,0569 
         
      Suma  36,3390 
      Redondeo  0,0010 
         
      Total  36,34 
         
          
          
136  m  Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm de diámetro 

exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigón 
HNE-15 de 40 x 45 cm, incluso malla de señalización de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso 
extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación 
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
lición ni reposición de pavimento, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0600  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 10,1646 
0,0600  jor  Peón ordinario.  141,83 8,5098 
0,0500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 1,6660 
0,0500  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 0,3000 
4,0000  m  Tubería de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diá-

metro 160 mm. exterior junta elástica. Color teja 
5,36 21,4400 

RAL 8023  
1,0000  m  Malla de señalización de 40 cm de ancho  0,36 0,3600 
0,1000  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 5,3070 
    Costes Indirectos  6,00 2,8648 
         
      Suma  50,6122 
      Redondeo  -0,0022 
         
      Total  50,61 
         
          
          

 
137  m  Canalización eléctrica constituida por 6 tuberías de 160 mm de diámetro 

exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigón 
HNE-15 de 60 x 45 cm, incluso malla de señalización de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso 
extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación 
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
lición ni reposición de pavimento, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0650  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 11,0117 
0,0650  jor  Peón ordinario.  141,83 9,2190 
0,0600  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 1,9992 
0,0500  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 0,3000 
6,0000  m  Tubería de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diá-

metro 160 mm. exterior junta elástica. Color teja 
RAL 8023  

5,36 32,1600 

1,0000  m  Malla de señalización de 40 cm de ancho  0,36 0,3600 
0,1450  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 7,6952 
    Costes Indirectos  6,00 3,7647 
         
      Suma  66,5098 
      Redondeo  0,0002 
         
      Total  66,51 
         
          
          
138  ud  Arqueta para registro telefónico tipo H-II de medidas interiores 80 x 70 x 

82 cm con tape de fundición D-400, incluso obras de tierra, totalmente 
terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 16,9410 
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83 14,1830 
0,5000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 16,6600 
0,0500  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00 1,2000 
2,0000  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 12,0000 
1,0000  ud  Arqueta telecomunicaciones tipo H-II  85,00 85,0000 
1,0000  ud  Tape de fundición D-400 para arqueta de tele-

comunicaciones tipo H  
370,00 370,0000 

    Costes Indirectos  6,00 30,9590 
         
      Suma  546,9430 
      Redondeo  -0,0030 
         
      Total  546,94 
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139  m  Canalización para conducción de telecomunicaciones constituida por 2 

tuberías de PVC liso en paralelo de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de es-
pesor y dos tritubos de PEAD DN 40x3 mm, envueltas en prisma de hor-
migón HNE-15 de 40 x 40 cm, incluso malla de señalización, en zanja de 
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0650  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41 11,0117 
0,0650  jor  Peón ordinario.  141,83 9,2190 
0,0500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32 1,6660 
0,0500  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00 0,3000 
2,0000  m  Tubería P.V.C. 110 mm. diámetro e=4,2 mm. 

PN-10 color gris RAL 7011, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.  

3,50 7,0000 

2,0000  m  Tritubo PEAD DN40x3 mm  2,39 4,7800 
1,0000  m  Malla de señalización de 40 cm de ancho  0,36 0,3600 
0,1332  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07 7,0689 
    Costes Indirectos  6,00 2,4843 
         
      Suma  43,8899 
      Redondeo  0,0001 
         
      Total  43,89 
         
140  ud  Ensayo de Análisis granulométrico (UNE 103101)  

  
Sin descomposición  
  

39,90 

141  ud  Ensayo de Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)  
  
Sin descomposición  
  

38,60 

142  ud  Ensayo de Materia Orgánica (UNE 103204)  
  
Sin descomposición  
  

26,60 

143  ud  Ensayo de Sales solubles (NLT-114)  
  
Sin descomposición  
  

27,90 

144  ud  Ensayo de Yesos (NLT-115)  
  
Sin descomposición  
  

78,60 

145  ud  Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)  
  
Sin descomposición  
  

69,40 

146  ud  Ensayo de Colapso (NLT 254)  
  
Sin descomposición  
  

69,40 

147  ud  Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)  
  
Sin descomposición  
  

109,80 

148  ud  Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)  
  
Sin descomposición  
  

65,50 

149  ud  Ensayo de Densidad "in situ"   
  
Sin descomposición  
  

15,30 

150  ud  Ensayo de Partículas trituradas (UNE EN 933-5)  
  
Sin descomposición  
  

30,70 

151  ud  Ensayo de Indice de Lajas (UNE 933-3)  
  
Sin descomposición  
  

47,10 

152  ud  Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)  
  
Sin descomposición  
  

25,80 

153  ud  Ensayo de Desgaste de los Ángeles (UNE EN 1097-2)  
  
Sin descomposición  
  

83,20 

154  ud  Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)  
  
Sin descomposición  
  

30,00 

155  ud  Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)  
  
Sin descomposición  
  

115,00 

156  ud  Ensayo de Placa de carga (NLT 357)  
  
Sin descomposición  
  

220,00 

157  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1), incluso medida 
asiento en cono de Abrams (UNE EN 12350-2), fabricación y curado de 
cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de al 
menos 4 probetas (UNE EN 12390-2 y 3)  
  
Sin descomposición  
  

57,10 

158  ud  Ensayo de Contenido en betún UNE EN 12697-1  
  
Sin descomposición  
  

54,10 

159  ud  Ensayo de Granulometría áridos extraídos UNE EN 12697-2  
  
Sin descomposición  
  

44,00 

160  ud  Testigos: Densidad y espesor.   
  
Sin descomposición  
  

75,90 

161  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1), fabricación y 
curado de cinco (5) probetas prismáticas y ensayo de rotura a flexión 
según UNE EN 12390-5  
  
Sin descomposición  
  

120,44 

162  ud  Toma de muestras de mortero fresco, fabricación y curado de cinco (5) 
probetas cilíndricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4 
probetas según UNE EN 998-2  
  
Sin descomposición  
  

60,50 

163  ud  Partida alzada a justificar para desvíos de tráfico durante la ejecución de 
las obras, incluyendo marcas viales, señalización provisional, carteles 
informativos, barreras de seguridad, conos reflectantes, mano de obra 
para señalización y medios auxiliares, así como la posterior retirada de 
marcas viales y señales.  
  
Sin descomposición  
 
  

6.500,00 
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164  ud  Según Anejo de Proyecto de Alumbrado Público.  
  
Sin descomposición  
  

47.444,91 

165  ud  Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.  
  
Sin descomposición  
  

22.858,02 

166  ud  Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.  
  
Sin descomposición  
  

15.067,06 

 


