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MEMORIA PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE

LAS CANTERAS Y C/ALICANTE — C/ CABANERA. ZARAGOIZA

1.- ANTECEDENTES.

Con fecha 19 de abril de 2021 la Empresa ECOCIUDAD ZARAGOIZA, S.A.U. adjudica el
Contrato de Servicios “REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION, DIRECCION DE LAS OBRAS Y
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE CAMINO CUARTE". EXPEDIENTE 2020353: LOTE 6, a la Empresa ARQUITECTURA, INGENIERIA Y
TOPOGRAFIA CONSULTORES ARAGON, S.L.

2.- OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente Proyecto es definir, describir y valorar las obras necesarias para

procederd a la reforma integral de la Calle Cuarte en el Tramo comprendido entre la Plaza de las

Canteras y las Calles Alicante y Cabanera, renovando en dicho dmbito de actuacion la

pavimentacién asi como los servicios urbanisticos existentes.

Se persiguen los siguientes objetivos con la citada reforma:

>

>

>

En la

Adecuacion de la seccidon a normativa vigente para intervencion de bomberos.

Adecuacién de la seccidn a normativa vigente de accesibilidad y eliminacion de

barreras arquitectdnicas.

Aumentar el espacio destinado al peatdn o Infroducir vegetacion (mejora calidad

ambiental).

Renovar y mejorar el paisaje urbano y aspecto de la calle (pavimentos).
Mantener operatividad y funcionalidad de la via.

Permitir otros usos y favorecer la actividad comercial.

redaccién del presente Proyecto se han tenido en cuenta los siguientes

condicionantes y limitaciones, que condicionan el disefio de la solucién final

>

Normativa de obligado cumplimiento, en particular: CTE-DB Sl 5: Seguridad en caso

de incendio. Intervencién de los bomberos.

Orden VIV/561/2010, documento técnico de condiciones bdsicas de accesibilidad y

no discriminacion para el acceso vy utilizacién de los espacios pUblicos urbanizados.

El presente Proyecto contempla las siguientes actuaciones urbanisticas:

Renovacién de pavimentacion:

>
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Demolicién de los actuales pavimentos y renovacion completa de la pavimentacién
de calzada, aparcamientos y aceras, cumpliendo normativa vigente de supresion

de barreras arquitecténicas y accesibilidad universal.

Renovacion de servicios urbanos:

» Renovaciéon completa de la red de saneamiento de la calle, incluso en tramos

situados en Plaza de las Canteras para aumento de la capacidad hidraulica.

> Renovaciéon completa de la red de abastecimiento de agua que en la

actualidad es de fiorocemento. Se sustituird por tuberia de fundicidn ductil.

> Se prevé trasladar el alumbrado publico desde las fachadas incorporando las
luminarias en el diseno viario, soterrando las canalizaciones que en la actualidad

discurren por fachadas. Se disenard con tecnologia LED.

> Se instalardn canalizaciones para telecomunicaciones y electricidad en
previsidn para favorecer la eliminacién progresiva de cableado en fachadas por

parte de las companias en coordinacién con las fincas.

> El resto de servicios urbanos de companias privadas se mantendrd inalterado y
el diseno prevé su inclusion sin afectarlos  (gas, electricidad, vy

telecomunicaciones).

Renovacidn de servicios urbanos:

» Plantaciones y mobiliario urbano que permitan aumentar la calidad de la

escena urbana.
> Senalizacion vertical y horizontal
» Obras complementarias.
3.- ESTADO ACTUAL

La geometria actual de la calle no cumple la normativa de accesibilidad, destinando

del orden del 73% de espacio al vehiculo

El estado actual del viario no permite desarrollar usos peatonales ni incorporar
elementos a la escena urbana que incrementen la calidad del paisaje y de la vida cotidiana

de la calle.

Existe un elevado nUmero de instalaciones discurriendo por fachadas entre ellas el

alumbrado publico.
3.1.- AMBITO DE ACTUACION.

La calle Cuarte se sitUa en el barrio de Torrero. Se trata de un espacio urbano
consolidado, configurdndose como una calle tradicional con importante actividad comercial

en el framo de C/ Alicante y préxima a Plaza Canteras.

El dmbito del proyecto comprende un tramo de unos 200 m de longitud y ancho
variable entre 10 y 16 m entre fachadas, variable e irregular a lo largo del trazado, con aceras

de reducidas dimensiones inaccesibles para el peatdn y calzadas con demasiada anchura.
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Esto hace que el espacio peatonal sea prdcticamente inexistente, limitdndose al entorno de la

Plaza de las Canteras.

El estado de la pavimentacion, tanto de calzada como de aceras en el tramo que incluye
el presente proyecto de reforma integral, es muy deficiente. El trafico es intenso creando
inseguridad para la circulacién peatonal. Se observan ademds aparcamientos indebidos en doble

fila y en las intersecciones.

Entre las calles que conforman la trama urbana del dmbito de actuacion, ademds de la
calle Cuarte y Plaza de las Canteras, podemos destacar las calles Alicante, Cabanera, Depdsito

Alto, Fray Julidn Garcés, etc.
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AMBITO DE ACTUACION
3.2.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA.

Para la redaccion del presente “PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE.
TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE — C/CABANERA. ZARAGOZA" se ha tomado como
referencia la cartografia base disponible en el visor de descargas de cartografia 1:500 del

Ayuntamiento de Zaragoza.

Para complementar la cartografia de base se ha realizado un levantamiento topogrdfico
“in situ” de la totalidad del dmbito de actuacién, asi como de los espacios urbanos consolidados

adyacentes.

El levantamiento topogrdfico se ha referenciado a las coordenadas absolutas UTM ETRS89
basdndose en las resenas de los vértices existentes en el drea de emplazamiento facilitados por el

Servicio de Informacién Geogrdfica del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los citados trabajos han consistido en la toma de datos “in situ” para posterior definicidén de

los perfiles longitudinales y transversales de viario, asi como la obtencién de la planta topogrdéfica
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del estado actual del viario. Se ha creado un modelo digital de terreno, mediante
triangulacion, a partir de los puntos tomados del levantamiento, para poder realizar los

cdlculos y mediciones correspondientes.

Se han identificado puntos de terreno asi como la totalidad de puntos singulares vy
significativos existentes en el drea de actuacidon y su entorno: bordillos, rigolas, caces,
sumideros, delimitacién de distintos pavimentos, bolardos, alcorques y especies arbdreas,
muros, barandillas, elementos de mobiliario urbano, postes, farolas, semdforos, arquetas, pozos
de registro, senalizacién, umbrales, etc. También se han ubicado los contenedores de residuos

urbanos, zonas de carga - descarga y senalizacién horizontal actual.

Se ha creado una red de bases de replanteo propia tfomando como referencia los
clavos de la red municipal. Las nuevas bases de replanteo se reflejan en el plano de estado

actual. A continuacién, se adjunta el listado de las citadas bases:

LISTADO DE BASES DE REPLANTEO UTM ETRS89

Nombre | Coordenada X | Coordenada Y | Coordenada Z
BR-1 676.055,333 4.611.028,617 243,153
BR-2 676.004,160 4.611.013,979 244,862
BR-3 675.996,453 4.611.024,753 244,786
BR-4 675.975,190 4.611.014,281 245,798
BR-5 675.902,947 4.610.983,181 248,006
BR-6 675.881,097 4.610.947,098 249,606

LISTADO DE CLAVOS MUNICIPALES UTM ETRS89

Nombre | Coordenada X | Coordenada Y | Coordenada Z
34756 676.063,747 4.610.986,291 244,538
34752 675.917,747 4.610.984,306 247,727
34751 675.916,017 4.610.993,396 247,317

En el plano de “ESTADO ACTUAL. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" se detalla
grdficamente la totalidad de puntos topogrdficos tomados que definen el dmbito de

actuacion.
3.3.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

En el Anejo N° 2 se incluye el ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROYECTO DE REFORMA
INTEGRAL DE LA CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE — C/CABANERA
(ZARAGOZA).
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Las caracteristicas geoldgicas y geotécnicas de la zona de estudio se encuentran
cartografiadas y descritas en el Mapa Geotécnico y de Riesgos Geoldgicos para la Ordenacion
Urbana de Zaragoza y su correspondiente memoria. En el Mapa Geotectdénico se recogen los
factores con incidencia constructiva, las caracteristicas geomecdnicas de las distintas zonas y las
conducciones constructivas en ellas, tanto para las obras en tierra como la cimentacion tipo y las

recomendaciones para estudios complementarios.
> Situacion geoldgica.

Esta zona se localiza en la margen derecha del rio Huerva, inmediatamente al sur de la

ciudad.

La zona de estudio se localiza dentro del Area Il / Zona Il 3 de la cartografia mencionada y

cuyas caracteristicas generales son las siguientes:

Area ll
Incluye todas las formaciones correspondientes a los distintos glacis del framo, constituidos
por gravillas angulosas calcdreas y yesiferas con limos arenosos y arcillosos como matriz.

Localmente pueden encontrarse con cementacién importante.

Zonall s
Estd formada por brechas calcdreas con matriz limoarenosa con intercalaciones de niveles
de limos arenosos muy compactos, aunque no presentan cementacién. Son glacis muy

tendidos disectados por pequenas “vales”.
» Caracteristicas Litolégicas y Tecténicas

Los materiales corresponden a brechas calcdreas con matriz limo-arenosa, con frecuentes
intercalaciones de limos y arenas, sin cantos. No presentan cementaciéon aungue son materiales

compactos. La potencia observada es de unos 10 m, aunque puede ser mayor.
> Caracteristicas Geomorfolégicos

Son glacis muy tendidos, parciaimente disectados por pequenas “vales”, con pendientes

longitudinales entorno al 3%.
> Caracteristicas Hidroldgicas

Posee una permeabilidad alta. El drenaje se efectuard por arroyada laminar o por arroyada

encauzada en las “vales” que atraviesan la Zona.
> Caracteristicas Geomecdnicas

Presenta una compacidad alta aungue no existe cementacion. Los valores de N,
correspondientes al ensayo de penetracion estdndar (S.P.T.) son casi siempre mayores de 100

(Rechazo).
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Mapa Geotécnico y de Riesgos Geoldgicos en el entorno de la calle Camino Cuarte

(Instituto Geoldgico y Minero de Esparia)

3.4.- PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE.

actuaciones contempladas se situan en vial publico

El planeamiento urbanistico vigente, al que se ajusta el presente Proyecto de reforma
integral es el PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ZARAGOIZA. La totalidad de las
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3.5.- SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES.

Tal y como se refleja en el Plano n°3 “SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES” en el dmbito de

actuacién podemos destacar
3.5.1.- Red de abastecimiento de agua

Red de abastecimiento de agua potable de fibrocemento, que discurre bajo las aceras de

didmetros 150 mm y 250 mm.

En la C/Cuarte, entre la C/ Cabanera y C/ Alicante, discurre bajo la calzada del viario, una
conduccién de abastecimiento de agua potable de fiorocemento de 150 mm de didmetro que da
servicio a las viviendas a través de las correspondientes acometidas domiciliarias dispuestas a
ambos lados. Esta conduccion estd conectada a otra de 250 mm de didmetro que discurre por la
C/Alicante, prolongdndose hasta la Plaza de Las Canteras. La red actual forma una malla cerrada

junto con las conducciones que discurren por las calles del entorno.

Existen ademds arquetas con llaves compuerta para seccionamiento de la red, asi como

bocas de riego, hidrantes y acometidas para tomas de agua a viviendas.
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Esquema red de abastecimiento de agua existente
3.5.2.- Red de saneamiento.

En el dmbito de actuacién discurren actualmente varios colectores unitarios que recoge las
acometidas de pluviales y aguas negras de las viviendas situadas en el entorno, asi como la

escorrentia de la plataforma que es captada por los sumideros alojados en las rigolas.

El colector principal que discurre actualmente por la C/ Cuarte fiene una longitud aproximada
de 197 m. Estd constituido por tres tramos con tuberias de hormigdén en masa de 200 mm de

didmetro interior (entre los pozos 2154 — 2153 — 2152 — 2151), un framo con tuberias de hormigdn en
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masa de 300 mm de didmetro interior (entre los pozos 2151 — 2150) y un Ultimo tramo de 400 mm
con tuberia de hormigdn en masa (entre los pozos 2150 — 2149). El vertido se realiza en el pozo

2149 situado en la C/ Fray Julidn Garcés.

Por otra parte, al sur del dmbito de actuaciéon en C/ Camino Cuarte, discurre otro colector,
entre los pozos 2157 y 2023 que continlda aguas abajo por la C/ Depdsito Alto. Este colector

estd constituido por tuberias de hormigdn en masa de 200 mm de didmetro interior.
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Planta general de la red de saneamiento actual en C/ Cuarte

En la C/ Alicante discurre otro colector de hormigdn en masa de 200 mm que vierte al

pozo 2152 del colector de la C/ Cuarte.

Para evaluar el estado actual de la red de saneamiento en C/ Cuarte se ha efectuado la
inspeccién de las conducciones mediante un equipo de TV auténoma, destacando que en el
pozo 2150, situado en el centro de la plaza de Las Canteras, hay indicios de que entra en
carga por los restos sélidos de los pates que se observan en los visionados del tramo 2150 a

2149.

En el Apéndice | del "Anejo Red de Saneamiento” se aportan los informes de inspeccién

realizados en la red actual.

Tras la inspeccidon de la red se considera necesario proceder a su renovacién debido a su

mal estado.

Se pretende renovar todos los colectores que discurren por C/ Cuarte, entre los pozos 2157
y 2149, mediante un Unico colector que recogerd también los vertidos procedentes de la C/

Alicante.
3.5.3.- Red de alumbrado puiblico.

Red de alumbrado publico en la Calle Camino Cuarte se encuentra instalada
actualmente de forma aérea, con el cableado y puntos de luz del tipo brazo mural anclados a

las fachadas de los edificios.
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El trazado de dichas redes queda detallado en los planos de planta general de servicios

municipales existentes.

En el Anejo n° 3 “PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO”, se describen las instalaciones existentes

de la red de alumbrado publico.

3.6.- SERVICIOS PRIVADOS EXISTENTES.

En el Anejo n°7 "GESTION CON ORGANISMOS Y COMPANIAS DE SERVICIOS PRIVADOS” se

detallan la totalidad de las Companias de servicios privados que pudieran verse afectadas por las

obras del presente Proyecto de Reforma Integral.

Para la deteccidén de los posibles servicios afectados por el Proyecto de referencia vy

conocimiento de las caracteristicas de los mismos, se ha procedido de la forma siguiente:

Consulta y descarga de la informacién digital cartografica grdfica de redes de servicio

disponible en la plataforma INKOLAN existente en el dmbito de actuacién.
Reconocimiento “in situ” para la localizacidén e identificacion de las diversas
instalaciones que pudieran verse afectadas por las obras que se contemplan en el
presente Proyecto.

Levantamiento topogrdfico del dmbito de actuacion, como toma de datos de
arquetas, registros y canalizaciones o conducciones en superficie de servicios de
Companias.

Envio a todos los servicios y organismos afectados, de los planos de planta de

urbanizacién con la zona de actuacidén prevista por el Proyecto, para recabar la

informacion de las infraestructuras de cada una de los Organismos y Companias de

servicios.

Contestacion de las compaiias y organismos afectados, indicando la afeccidon o no de

sus servicios, y en caso afirmativo senalando su situacion.

De acuerdo a la informacién facilitada por las Companias de servicios privados podemos

constatar la existencia de las siguientes canalizaciones.

Red de Gas Natural. Compania Redexis Gas.
Red de Telecomunicaciones. Compania Telefonica — Orange - Jazztel y Digi

Red eléctrica. Compania Endesa Distribucion

3.7.- ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO.

No existe constancia de la presencia de restos arqueoldgicos en el dmbito de actuacién del
Proyecto. No obstante si durante la ejecucion de las obras se detectara la existencia de algun resto

arqueoldgico se deberd poner en conocimiento de la Direccién General de Cultura y Patrimonio

del Gobierno de Aragén.
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3.8.- ARBOLADO Y ZONAS AJARDINADAS.

En el Anejo n°13 “ESTUDIO PORMENORIZADO DE AFECCION A LAS PLANTACIONES DE
ARBOLADQO", se detallan las caracteristicas y localizacion de las especies identificadas,
adjunténdose las fichas individuales de cada una de ellas, asi como un plano general de

localizacioén.

En la C/Cuarte y C/Alicante no existen especies de arbolado. Los Unicos ejemplares se

encuentran situados en la Plaza de las Canteras y en la C/Fray Julidn Garcés.

La especie predominante es el Platanus acerifolia (Pldtano de sombra), presente tanto
en la Plaza de las Canteras como en la C/Fray Julidn Garcés. En la citada plaza también se

encuentras ejemplares de Cupressus sempervirens y Cupressus arizonica (Ciprés).

Estos ejemplares son de mediano porte en buen estado de conservacidén, no
previéndose afecciones sobre los mismos. No obstante, si durante la ejecucién de las obras se
viese afectado alguno de ellos, se deberd solicitar su apeo al Servicio de Parques, Jardines e

Infraestructuras Verdes.
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Esquema de implantacion de especies arbdreas en el dmbito de actuacion

3.9.- MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.

La geometria actual de la calle no cumple la normativa de accesibilidad (Orden
VIV/561/2010, documento técnico de condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacién

para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados).

Como ya se ha indicado la movilidad peatonal actual es muy deficiente, como
consecuencia de la escasa anchura de las aceras existentes que las hacen prdcticamente

inaccesibles, con el agravante en las zonas de importante actividad comercial.

Esto hace que el espacio peatonal sea prdcticamente inexistente, limitdndose al

entorno de la Plaza de las Canteras.
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La intensidad del tréfico en la zona de estudio es elevada, lo que genera conflicto de

seguridad vial en el tramo para la circulacién peatonal. Se observan ademds aparcamientos
indebidos en doble fila y en las intersecciones con ofras calles.

Uno de los objetivos del presente Proyecto es mejorar la movilidad y accesibilidad,
eliminando barreras arquitecténicas y generando espacios peatonales mds seguros, manteniendo
la operatividad y funcionalidad de la via.

Durante la ejecucion de las obras de REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA
DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE — C/CABANERA. ZARAGOIZA, se prevé la afeccion a la movilidad
rodada y peatonal en el entorno del dmbito de actuacion.

En el Anejo n°3 “SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS"” se aportan propuestas para realizar los desvios de trdfico y sefalizacion provisional

necesaria durante las obras.

4.- SOLUCION ADOPTADA.

En el presente apartado se describen las principales actuaciones que contempla el Proyecto,

guedando definidas grdficamente en el Documento n°2 Planos vy justificadas en el resto de

documentacién.

Emplazamiento del proyecto

4.1.- DEFINICION GEOMETRICA Y SECCIONES TIPO.

4.1.1.- Definicidbn geométrica

Se ha coordinado la definicién geométrica, tanto en planta como en alzado, con los viarios

limitrofes del dmbito de actuacién.

La definicibn geométrica se ha ajustado a las caracteristicas de la seccién tipo

adoptada, tanto para calzada segregada como para plataforma Unica.

La pendiente longitudinal de los viarios estd comprendida entre 2% y 7 %. Estas

pendientes resultantes se ajustan a las actuales rasantes, teniendo en cuenta las caracteristicas

topogrdficas de los viarios existentes. Se han proyectado los entronques de las calles de transito

rodado con radios variables que permitirdn el giro de los vehiculos.

Las bandas de aparcamiento, tanto en linea como en bateria se terminan con un

dangulo de 45° para facilitar el estacionamiento.

La definicién geométrica de los ejes viarios, tanto en planta como en alzado, quedan
detallados en el Anejo n° 1 “CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA Y REPLANTEQ™.
4.1.2.- Secciones tipo.
Podemos distinguir las siguientes secciones tipo, que se detallan a continuacion:
CALLE ALy - __F: "_.'.. o %
TE __,__._:" - “, "‘-’,' \\ \‘D
e I Prr. o D
e E = - \ \\
; E ""”’,— é' / \\
1 S =7 l <
1] o2 B u,;
!b ;-
L s
! K
A 5 ’I ‘:%Y
ARG
7
/,", A
A CALLE CABARERA
CALLE ESPERAnza
TRAMO: C/Cabaiera — C/Depdsito Alto
Seccidn con tréfico segregado (Seccion A-A):
- Calzada: 3,50 m.
- Banda de aparcamiento: 2,20 m.
- Aceros: 2,80-3,50 m.
TRAMO: C/ Depdsito Alto — C/Alicante:
Seccién en plataforma Unica - prioridad peatonal (Seccién B-B)
P&g. 7

MEMORIA



PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA.

- Espacio trdnsito rodado: 3,50 m. Base zahorra artificial .......cceiieeiiiiiceecceeeee e 0,150 m.
- Banda de aparcamiento: 2,20 m. Subbase suelo seleccionAdO ....eeeiveeeeciveeeeeeeeeeeeee. 0,500 m.
- Trdnsito peatonal: 1,80 — 3,30 m. Total: oo, 0,860 m.
TRAMO: C/ Alicante — Plaza de las Canteras: - Aparcamiento de vehiculos:
Seccidén en plataforma Unica - prioridad peatonal Losa de Hormigdn HM-30/P/22/I1Q .....oovvveecreiecieeenen, 0,25 m.
Calle Alicante (Seccién C-C) Base de zahorra artificial ... 0,20 m.
- Espacio trdnsito rodado: 3,50 m. Subbase suelo seleccioNado .....c.ceeeecvvieeeeciieeecciieeen, 0,50 m.
- Banda de aparcamiento: 2,20 m. Total: v 0,95 m.
- Trdnsito peatonal: 2,80 — 3,30 m. Los bordillos proyectados son prefabricados de hormigdn HM-35/P/22/lla, de 15x25 cm

. . 5
- Zona de pavimento drenante: Variable provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas de mortero de cemento de 400 Kg/m3,

segun modelo Municipal vigente, tal y como se recoge en los planos de detalle de
Calle Alicante — Plaza de las Canteras (Seccion D-D) Urbanizaciéon

- Bspacio fransito rodado: 3,50 m. La delimitacién de calzada y aparcamiento se realizard mediante rigola de hormigdn

- Trdnsito peatonal: variable. HM-30 de 40x25 a 29 cm.
Calle Alicante (Seccién E-E) PLATAFORMA UNICA O "COTA CERQ": Calle Cuarte — C/Alicante.
- Espacio trdnsito rodado: 3,50 m. - Plataforma Unica:
- Trdnsito peatonal: 3,05 m. Pavimento continuo de hormigdn HM-30 drido visto .. 0,20 m.
4.2.- PAVIMENTACION. Base de zahorra artfificial ......cccvveveiiiiieieeeee, 0,20 m.
La seccidén estructural de firme varia en funcién de la tipologia adoptada para tramo con Subbase suelo seleccionado .......oevvveevveviviieiieieeeeee 0,50 m.
calzada segregada o de plataforma Unica o “cota cero” o paqguetes de firme se ajusta a: Totalr 0,90 m
CALZADA SEGREGADA: Calle Cabanera — Calle Depdsito Alto. . .
- Pavimento drenante:
- Calzada Losa prefabricada 30x20 cm drenante .........ccceeuneeee. 0,065 m.
MB.C. AC TTSURF S0/70 D v 0.05m. Gravillin 2-6 MM ..o 0,04 m.
M.B.C. AC 16 BIN 50/70S .eooeieeeeeeeeee e 0,05 m. Lamina geotextil 110 gr/m?
Base de zahorra arfificial .....ceeeeeeieiieeciiieeeee e 0,35 m. Subbase suelo seleccionado. .. 0.50 m.
Subbase suelo seleccionado ......coocceviveeeieieeecciiieeeee.. 0,50 m. Total . 0,605 m.
TORAL e 0.95m La delimitacién del pavimento continuo de hormigdn se realizard mediante bordillo
- Aceras: prefabricado de hormigdn HM-35/P/22/lla de 8 x 20 cm provisto de doble capa extrafuerte en
Baldosa 40x40 0.040 m sus caras vistas de mortero de cemento de 400 Kg/ms3, segin modelo Municipal vigente, tal y
como se recoge en los planos de detalle de urbanizacién.
Mortero de asiento M-5 ..., 0,040 m.
Para delimitar el encuentro del pavimento entre aceras y calzada se ha previsto Ila
Solera de hormigdn HNE-15/P/22 .....ccoveveeveeceeeeeeenen. 0,130 m.

ejecucién de una banda de 40 cm de anchura de baldosa con botones en relieve, dispuesta
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longitudinalmente a ambos lados de la calzada.

La baldosa prevista en proyecto tendrd una resistencia al deslizamiento (Ra) superior a 45
(zonas exteriores), segun se recoge en el Documento Basico SU Seguridad de utilizacion del Cédigo
Técnico de la Edificacién y una Resistencia al desgaste (UNE 127021) segUn se recoge en el Pliego

de Condiciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para dar cumplimiento a la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y
utilizacidn de los espacios pUblicos urbanizados, la linea de baldosa especial tdctil direccional se
prolonga hasta fachada en los pasos de peatones, tal y como se recoge en los planos de detalle

del presente Proyecto.
4.3.- RENOVACION DE SERVICIOS.
4.3.1.- Red de abastecimiento de agua.

Para la renovacion de la red de abastecimiento en C/Cuarte se han realizado las
preceptivas consultas al Servicio de Explotacion del Agua Potable - Unidad de Cartografia y
Explotacion de Redes del Ayuntamiento de Zaragoza. De acuerdo con las indicaciones de este

servicio, se prevé la necesidad de renovar las conducciones actuales de fibrocemento. La red

proyectada estd constituida por conducciones de fundicidon ductil que discurrirdn bajo las aceras.

‘-'-'_-.. HEPSWen
L T

Esquema de la red de abastecimiento proyectada en C/Cuarte

Se proyecta la instalacién de vdlvulas de seccionamiento en los nudos de conexidén con

C/Alicante, C/Cabanera, C/Depdbsito Alto y Plaza de Las Canteras.

La conduccién proyectada serd de fundicion ductil de color azul de 150 mm y 300 mm de

didmetro, segun la norma UNE-EN-545 vigente.

MEMORIA

También se ha previsto la renovacion de todas las acometidas domiciliarias, que
estardn integradas por un collarin y grifo de toma de fundicién, llave de paso de fundicién o de
bronce, arqueta de 40x40 cm con marco y tapa de registro de fundicién ductil clase C-250
segun EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto y un tramo de tuberia de PE PN-10 hasta la

fachada.

Las vdlvulas de corte proyectadas serds de compuerta para DN150 y de mariposa para
DN300, con presidn de servicio de dieciséis atmdsferas (PN 16), debiendo probarse por ambos
lados. Las vdlvulas de compuerta cumplirdn con la Norma UNE-EN-593, vy las bridas la EN-1092-2,
tal como se indica en el Pliego de Condiciones de este proyecto. La vdlvula de mariposa serd
de tipo reforzado y dispondrdn de eje y mariposa de acero inoxidable, cojinetes de bronce de
rozamiento, cuerpo de fundicidén ductil tipo GGG-40 o GGG-50 y anillo de cierre eldstico de
etileno propileno y desmultiplicador inundable con una estanqueidad IP-68, con husillo de
acero inoxidable, indicador visual y blogqueo mecdnico. Serdn necesariomente todas de cierre

en sentido horario. Se instalardn trampillones para permitir las maniobras de las valvulas.

Se incluye un punto de vaciado de la red mediante un desague, situado

estratégicamente en el punto bajo del viario, junto a la Plaza de Las Canteras.

Se dispone una nueva ventosa de tipo trifuncional en el punto alto de la red, situado en

la interseccion de la C/Cuarte con la C/Cabanera.

Se proyectan dos hidrantes de incendios de caracteristicas y ubicacién acordes con la
normativa vigente relativa a prevencion y extincién de incendios del vigente Cédigo Técnico
de la Edificacién (CTE). Las bocas serdn de didmetro y caracteristicas homologadas para
acoplar en ellas los equipos de los servicios de extincidn de incendios. Los hidrantes se

abastecerdn mediante una derivacion realizada desde la red de abastecimiento.

Para la limpieza del viario se dispondrdn dos nuevas bocas de riego derivadas a partir
de la red de abastecimiento. Las bocas serdn de didmetro y caracteristicas homologadas para

acoplar en ellas las mangas de riego.

Los principales pardmetros de diseno y cdlculo de la red se detallan en el Anejo n® 5
"RED DE ABASTECIMIENTO, RIEGO E HIDRANTES".

4.3.2.- Red deriego.

Se pretende dotar de riego por gofeo a las especies de arbolado que se proyectan en

los alcorques de los viarios.

Las conexiones de la red de riego dependerdn del emplazamiento de las tuberias de

abastecimiento segun se detalla en los planos correspondientes.

Se proyecta el niUmero necesario de conexiones a la red de abastecimiento (3 ud),

condicionado por la geometria de los viales y alcorques resultantes.
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Se proyecta un sistema de riego automdtico por goteo compuesto por los siguientes elementos:

- Arguetas de derivacion para riego por goteo: serdn de hormigdn en masa de é60x60 cm de

dimensiones interiores, e irdn dispuestas de las siguientes piezas:
e Llave de esfera de acerode 1"
e Reductor a %, kit de control de %"

e Una electrovdlvula. En cada arqueta de riego se instalard un programador automdtico
TBOS-II de Raind Bird o equivalente de 1 estacidn para la programacion de las

electrovdlvulas, con mddulo de radio y dos baterias de 9V de un ano de duraciéon media.

e Un filtro regulador de presidon RBY el cual permitird una regulacion de la presion a 2,0 bares
en la instalacion de riego localizado. Se instalard un acople rdpido para el enchufe de la
tuberia de distribucién de PEBD @20 mm PN10.

Se podrd sustituir el kit de control por los siguientes elementos: filtro de malla, electrovdlvula,

reductor de presidon y antirretorno.

- Conducciones de riego por goteo: las tuberias de distribucion para el riego por goteo serdn

de PEBD @20 mm PN10. Cuando la tuberia de riego localizado se disponga bajo acera o
calzada ird protegida en el interior de una tuberia de PVC @63 mm envuelta en un macizo de
hormigdn HNE-15 de 20 x 15 cm.

En los finales de linea por goteo se instalard una vdlvula de vaciado/lavado en una arqueta

redonda de 25 cm de didmetro y fondo de grava.

Se instalardn ventosas en los puntos de mayor cota de cada uno de los circuitos. Su
instalacion se realizard en una arqueta diferente que la que aloje a las electrovdlvulas y al

programador de riego y dispondrd de drenaje adecuado.

- Anillos de goteo en alcorques de hasta 1,00 x 1,00 m de dimensiones interiores: se montard
una TE de derivacion de 2" (20x20x20 mm) sobre la tuberia de distribucién de PEBD @20 PN10,

a la que se le suplementard una reduccién de 20 a 16 mm para el montaje de un tallo de
tuberia de 16 mm que abastecerd al anillo de riego del alcorque. Dicho anillo se unird al tallo
de 16 mm mediante una TE de acople rdpido. El anillo dispondrd de 4 goteros

autocompensantes integrados de 2,3 litfros/hora.
4.3.3.- Red de saneamiento y drengje de pluviales.

La red de saneamiento proyectada sustituird a los colectores que discurren actualmente por
la C/ Cuarte, y estard formada por tuberias de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315, 400, 500 y

630 mm de didmetro exterior, con uniones por junta eldstica.

El nuevo colector tendrd una longitud de 257,24 m y una pendiente uniforme del 3,50%,
excepto en el Ultimo tramo (2150 a 2149) que tendrd una pendiente del 2,73%. El inicio del colector

se proyecta en el pozo actual 2157 y discurrird bajo la nueva calzada proyectada, siguiendo el

MEMORIA

recorrido de los pozos 2157-2154-2153-2152-2151-2150-2149. En la C/ Depdsito Alto se ha previsto
eliminar el pozo 2023, proyectdndose la construccidén de un nuevo pozo cabecero PO en esta
calle. Ademds, se proyecta la renovacién del colector que discurre por la C/ Alicante, entre los
pozos 2155y 2152.

124

0 2150 DN.530" 2149/

0

LPLAZECANTERAS

A
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Esquema de la red de saneamiento proyectada
Se dispondrdn sumideros que se conectardn a los pozos de registro.

El nuevo colector discurrird por el eje de la calzada proyectada, recogiendo todas

las acometidas domiciliarias que también son objeto de renovacion.
4.3.4.- Red de alumbrado publico.

Se adjunta al presente documento (ANEJO N° 4) el PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO
EN CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE — C/CABANERA. ZARAGOIZA,
incluyendo la definicion y cdiculo de la instalacidon de alumbrado exterior del dmbito de

urbanizacion.

En el citado documento se define la instalaciéon eléctrica, tendido de cableado, centros
de mando, columnas de alumbrado, luminarias y demds elementos complementarios de

alumbrado exterior. Consta de los siguientes Documentos:
v DOCUMENTO N°1:  MEMORIA Y ANEJOS.
v DOCUMENTO N°2:  PLANOS.
v DOCUMENTO N°3:  PLIEGO DE CONDICIONES.
v DOCUMENTO N°4;  PRESUPUESTO.
4.3.5.- Redes de servicios privados.

En el Anejo N° 7 “GESTION CON ORGANISMOS Y COMPANIAS DE SERVICIOS PRIVADOS”

se adjunta la informacién facilitada por los Organismos y Companias de servicios privados en
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relacion con las instalaciones o infraestructuras existentes en el dmbito y entorno de actuacioén, asi

como las previsiones de modificacién o ampliacion de las mismas.

CANALIZACIONES DE GAS.

Tal y como se ha indicado anteriormente no se prevé modificaciones en las redes de

suministro o distribucién de gas natural existentes.

RED DE BAJA TENSION, MEDIA TENSION Y CENTROS DE SECCIONAMIENTO.

No se prevén actuaciones sobre las redes de media o baja tensidon de suministro eléctrico de

titularidad de la Compania Endesa Distribucion.

Se ha previsto la instalacién de una nueva canalizacién para redes eléctricas, en previsidon
del futuro soterramiento de la red que se encuentra instalada actualmente en céreo. La nueva
canalizacién estard formada por tuberias de PVC liso de 160 mm de didmetro nominal, envueltas
en un prisma de hormigdn HNE-15. Se proyectan distintas secciones de zanja en funcién del nUmero
de conductos necesarios (2, 4 o 6), tal como se indica en los planos correspondientes. En la zanja
de esta canalizaciéon se colocard una malla de seializacidén de 40 cm de anchura. Se proyectan
arquetas ciegas de 60x60x85 cm y de 90x90x85 cm que se ejecutardn in situ con hormigdn HNE-15.
Las arquetas se rellenardn con arena y no dispondrdn de tapa de registro por lo que, una vez
construidas serd, necesario referenciarlas mediante topografia con el objeto de poderlas localizar

en un futuro.

REDES DE TELECOMUNICACIONES.

Se ha previsto la instalacidn de nuevas canadlizaciones bagjo las aceras o espacios
peatonales para la prevision de candalizacidn subterrdnea de las diferentes instalaciones o

infraestructuras de las distintas companias de servicios privados.

Las nuevas canalizaciones estardn constituidas por dos conductos de PVC liso DN 110 de 3,2
mm de espesor, mds dos tritubos formados por tres conductos de PEAD DN 40x3 mm cada uno,
todo ello envuelto en un prisma de hormigdn HNE-15 de 40x40 cm. Se instalard la correspondiente

malla de senalizacidon del servicio.
5.- OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO.
5.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.

El presente Proyecto prevé las demoliciones de las diferentes pavimentaciones existentes en
el entorno de actuacién de acuerdo con la planificacién de la obra. Para ello se adjunta en el
Anejo n° 3 “SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS” las

propuestas para realizar los desvios de tréfico y senalizacién provisional necesaria durante las obras.

Inicialmente el confratista aportard el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, que como minimo

recogerd el contenido que se detalla en el anejo n° 15 del presente Proyecto.

MEMORIA

Precio al inicio de las obras se deberd proceder al replanteo de la misma asi como a la
implantacién de las instalaciones auxiliares de higiene y bienestar que se prevén en el anejo n°
11 "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD”

Ademds, con cardcter previo se deberdn inspeccionar las diferentes instalaciones tanto
de cardcter municipal como de los servicios privados, al objeto de localizar “in situ” dichas

infraestructuras y evitar posibles interferencias o afecciones.
5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Una vez readlizadas las demoliciones se procederd a la excavacion de los viales para
obtener la seccién estructural de firme proyectada en cada uno de ellos. También se iniciardn
los trabajos de excavacion en zanja para alojamiento de las diferentes infraestructuras vy

canalizaciones Proyectadas.

Cuando se hayan alojadas las canalizaciones proyectadas de los diferentes servicios se
procederd al relleno de acuerdo con lo especificado en los diferentes documentos del

Proyecto.

Los volumenes de los movimientos de tierras se detallan en el Documento n°4
“PRESUPUESTO" del presente Proyecto.

5.3.- RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.

Se procederd a la renovacién de las canalizaciones de la red de saneamiento y

drenaje de acuerdo con lo contemplado en el presente Proyecto.
5.4.- RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO.

El proyecto contempla la renovacién de las actuales conducciones de fiborocemento
de la red de abastecimiento mediante tuberias de fundicién ductil de color azul de 150 mm y
300 segun la norma UNE-EN-545 vigente, que discurrirdn bajo las aceras. Ademds, se prevé la

reposiciéon de las acometidas domiciliarias, segun estdndares municipales

Se contempla la instalacién de vdlvulas de seccionamiento en los nudos de conexidon

con C/Alicante, C/Cabanera, C/Depdsito Alto y Plaza de Las Canteras.
5.5.- REDES DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES.

El disefo de viario prevé la inclusibon de las canadlizaciones de telefonia vy
telecomunicaciones existentes, sin afeccién a las mismas. Tal y como se ha indicado se han
previsto una serie de canalizaciones subterrdneas para el soterramiento de las instalaciones de

las distintas companias de servicios privados.

No obstante, previamente a la ejecucién de las obras se deberdn localizar y sehalizar al

objeto de evitar posibles afecciones o interferencias.
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5.6.- RED DE GAS.

No se prevé modificaciones en las redes de suministro o distribucidon de gas natural

existentes, de titularidad de la Compania Redexis Gas.
5.7.- ALUMBRADO PUBLICO.

La red de alumbrado publico en la Calle Camino Cuarte se encuentra instalada actualmente
de forma aérea, con el cableado y puntos de luz del tipo brazo mural anclados a las fachadas de

los edificios.

El presente proyecto plantea el desmontaje del cableado en fachada, cruces aéreos y

brazos murales.

Se ha previsto que toda la instalacion de alumbrado publico sea del tfipo subterrdneo bajo
tubos de PEAD (450N) hormigonados con hormigdn de resistencia caracteristica HNE-15, con
excepcion de las conexiones necesarias readlizar para dar continuidad al alumbrado publico
actualmente existente en la calles calle Esperanza y Cabanera y en la zona de la calle Depdsito
Alto, en la que debido a la poca anchura de las aceras el punto de luz proyectado serd instalado

en la fachada del edificio a una altura aproximada de 5,5m.

De esta manera se mejora la estética de la via y reduce las afecciones por luz intrusa al

disponer de alumbrado en la seccidon elimindndolo de las fachadas.

Las I&dmparas se prevén de tipo LEDs. Para la eleccidon de las luminarias, se han tenido en cuenta

los siguientes factores:
- Rendimiento fotométrico.
- Factor de utilizacion.
- Control de deslumbramiento.
- Flujo Hemisférico Superior.
- Facilidad de montaje y desmontaje.
- Alojamiento incorporado para los auxiliares eléctricos.
- Robustez.
- Hermeticidad.
- Estética.

En el Anejo n° 6 “PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO” se detallan vy justifican las distintas

actuaciones previstas en relacién a la red de alumbrado publico.
5.8.- REDES ELECTRICAS.
El diseno de viario prevé la inclusion de las canalizaciones eléctricas existentes, tanto de

media como baja tensién, sin afeccidon a las mismas. No obstante, previaomente a la ejecucién de
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las obras se deberdn localizar y sefnalizar al objeto de evitar posibles afecciones o

interferencias.
5.9.- PAVIMENTACION.

En el apartado anterior se han descrito los diferentes tipos de pavimentacion
proyectados, atendiendo a las distintas secciones vy tipologias, tanto en calzada segregada
como en plataforma Unica o “cota cero”. En cuanto a la eleccién de materiales se han tenido
en cuenta los criterios de funcionalidad, estética y continuidad en el dmbito y entorno de

actuacion.
5.10.- MOBILIARIO URBANO.

En el presente Proyecto, se incluyen los elementos de mobiliario urbano, con las

principales caracteristicas de su geometria, materiales, calidades y fabricacion.

Los modelos que se proponen serdn los indicados o equivalentes, pero cualquier
modificacion presentard andlogas calidades y serd preceptiva autorizacion de la Direccién de
Obra.

En el Anejo n° 8 “PLANTACIONES Y MOBILIARIO" se detallan las caracteristicas de los

diferentes elementos de mobiliario urbano proyectados: bancos, papeleras y aparcabicicletas.
5.11.- ARBOLADO Y JARDINERIA.

A continuacién, se realiza una propuesta orientativa de agrupacién de especies en

funciéon de las dreas a tratar.

VIAL O ALINEACION NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR

C/Cuarte (entre C/Cabanera y C/Dep. Alto) Pyrus calleryana Peral de flor
C/Cuarte (entre C/Depdsito Alto y C/Alicante) Pyrus calleryana Peral de flor
C/Alicante (entre C/Cuarte y Pza. las Canteras) Pyrus calleryana Peral de flor

Intersecciéon C/Cuarte y C/Alicante Acer monspessulanum | Arce de Montpellier

Las especies seleccionadas figuran entre las recomendadas y posibles en el anexo | de

la Ordenanza de Proteccién del Arbolado Urbano.

La plantacion serd ejecutada de acuerdo con la ficha de esquema de plantacién

adjunta y a las siguientes prescripciones:

- Apertura mecdnica de hoyo de plantacién de dimensiones proporcionales al calibre del
drbol, prueba de drenagje del terreno, descompactacién de fondo, suministro y aporte de
gravas 30 cm, suministro y colocacién de tubo de drenaje vertical de 50 mm, suministro y
colocaciéon perimetral de barrera antiraices con dimensiones proporcionales al tamano del

cepellén.
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- Aporte de tierra en hoyo de plantacion de mezcla de 50% de la tierra extraida y 50% nueva

tierra vegetal cribada.

- Suministro y transporte de arbolado desde acopio de suministro hasta zona de plantacion,
suministro y colocacion de 2 ud de tutores rollizo de pino tanalizado de 8 cm x 25 m vy

encintado mediante cinta eldstica de 1,5 cm de ancho.

- 4riegos manuales de implantacién (los dos primeros en dias consecutivos y los otros dos con un
espaciamiento de 10 dias) con un minimo de 50 |/ud y proporcional al tamano del darbol.
Limpieza vy retirada de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacién del riego
existente para su correcto funcionamiento En caso de que exista tocdn su extraccidon se
entenderd incluida en la plantacion.

INSTRUCCIONES DE PLANTACION

tJ Zaragoza ARBOLADO EN CEPELLON/CONTENEDOR

1. DESTOCONADO Y RETIRADA DE RESTOS (S| PROCEDE)

ANEXO 1: 5 & 2. APERTURA DE HOYO DE PLANTACION
DETALLE DE PLANTACION R i
DEL ARBOLADO Bl e
CORREA ABRAZADERA
R A LISTON DE MADERA
TUBO DE DRENAJE 50 mm o
ALCORQUE PARA RIEGO Lt meclliodded : Lsom';?g:\f: e
(EN ZONA VERDE) ANILLO GOTEO INTEGRADO 5. COLOCACION DE TUBO DE DRENAJE PERFORADO DE 50 mm
Y 6. COLOCACION BARRERA ANTIRRAICES
BARRERA ANTIRAICES il
MEZCLA DE TIERRA VEGETAL [ | | oA
Y EXISTENTE (50%) |

7. PRESENTACION DEL ARBOL
8. MEZCLA Y RELLENO DE TIERRA EXISTENTE (50%) Y APORTE DE TIERRA VEGETAL (50%)

LECHO DE GRAVA (25 cm) 9. COMPACTACION MANUAL LIGERA ALREDEDOR DEL TRONCO (ANCLAJE DEL TRONCO)

10. ENTUTORADO CON 2 UNIDADES DE ROLLIZO DE PINO 6 CM
DESCOMPACTACION DE FONDO (MIN. 50 L/UD)

12. MANTENIMIENTO PERIGDICO RIEGO Y ABONADO

5.12.- SENALIZACION.

El presente proyecto prevé la senalizacidn horizontal y vertical del dmbito del Proyecto de
reforma integral. En los planos de sefalizacion figura la situacion de las sefales y marcas viales que

alo largo de todos los viales y en las intersecciones han de colocarse.

La senalizacién se considera orientativa. En el momento de iniciar los trabagjos de
pavimentacion deberdn contactar con el Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de
Zaragoza para replantear conjuntamente los rebajes de bordillo y realizar la sefalizacién horizontal

y vertical con los criterios y bajo la supervisidn de ese Servicio.
5.13.- SEMAFORIZACION.

No se prevén afecciones a la red municipal de semdforos.
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11. ALCORQUE Y RIEGO MANUAL DE IMPLANTACION PROPORCIONAL AL TAMARO DEL ARBOL

6.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS Y PLAZOS.

Las obras e instalaciones previstas se realizardn dentro de los plazos parciales que sean
fijados por la Propiedad, y en todo caso la duracidon mdxima previsible serd de SEIS (6) MESES
contados a partir de la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo, tal y como se justifica
en el anejo 10 “PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS".

Para el cumplimiento del plazo de ejecucidn previsto en esta obra de tipo urbana vy
lineal, los trabajos deben de ser desarrollados de forma concatenada y secuencial, de forma
gue se repongan los servicios publicos afectados a la mayor brevedad posible y a fin de
minimizar los perjuicios que se podrian originar al fratarse de una zona urbana consolidada con
importantes afecciones a la movilidad. Por tanto, no se considera adecuada la segregaciéon
en lotes de obra dado que es incompatible con una répida reposicidn de los servicios publicos

urbanos afectados, dada la naturaleza de los trabajos.
7.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.

En el Anejo N° 9 a la presente Memoria se incluye la Justificacion de Precios que figura
en el CUADRO DE PRECIOS N°1, los cuales han sido calculados teniendo en cuenta las posibles
procedencias de los distinfos materiales, los costes actuales y rendimiento de la maquinaria y

mano de obra.
8.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Las prescripciones técnicas a las que deberd ajustarse la ejecucién de las obras que se
definan en el preceptivo Proyecto de Urbanizacién quedardn definidas en el Documento n°3

"Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” incluido en el mismo proyecto.
9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En el Anejo N° 11 se incluye el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que servird
para dar unas directrices a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el
campo de la prevencién de riesgos profesionales, facilitando el desarrollo de las mismas, bajo
el control de la Direccién Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997 del 24 de
octubre (BOE n° 256) por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de un Estudio de

Seguridad y Salud en los Proyectos de edificacién y obras publicas.

10.- CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA
PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Se incluye en la Memoria de este proyecto de urbanizacion el Anejo N° 17 “Estudio de

Gestion de Residuos de la construcciéon y demolicion “, como documento cuyo objeto es dar
cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y

gestion de residuos de construccién y demolicion.

Pag. 13




PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA.

11.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA. PRESUPUESTO DE EJECUCION | PLAZO DE | ANUALIDAD | CLASIFICACION PROPUESTA
orcentaje
i . . . CAPITULOS MATERIAL LICITACION | sobre eltotal |EJECUCION| MEDIA
El presente Proyecto cumple las prescripciones exigidas en el arficulo 125 Capitulo Il del ) Grupo | Subgrupo | Categoria
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas aprobado por Real (Euros) (Euros) (meses) (Euros)
. . SENALIZACION Y 8.162.41 11.753.05 | 48 6.00 NO EXIGENCIA
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre y se refiere a una obra completa, susceptible de ser BALIZAMIENTO 102, /99, : . CLASIFICACION
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones Cgi{F&DDE 2.553,08 3.676,18 0,46 6,00 g&:ﬁ;:gi’é%ﬁ
teri t d biet diendo tod d de | | 1 GESTION DE NO EXIGENCIA
que posteriormente puedan ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los elementos que ESIDUOS 23.665,47 34.075,91 4,30 6,00 CLASIFIGACION
sean precisos para la utilizacién de la obra una vez sea esta aprobada. SEGURIDAD Y SALUD 15.067 06 21.695.06 274 6,00 NO EXIGENCIA
el Rt ' ' CLASIFICACION
12.- REVISION DE PRECIOS.
TOTAL 550.845,59 793.162,57 Se propone que el contratista esté clasificado en: E-1-3 y G-3-2
De acuerdo con el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dadas las caracteristicas 7 .
peoy ) /23/UEy 2014724/ CLASIFICACION GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
de la Obra y su plazo de ejecucidn, recogido en el anejo 10 no procede adoptar ninguna férmula 13 E | Hidrauicas 1T Abastecimientos y saneamientos 3
de revision de precios. G-3.2 G | Viadlesy pistas 3 | Firmes de hormigdn hidrdulico 2

13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
14.- CUMPLIMIENTO ORDENANZA SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS Y URBANISTICAS DEL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y ORDEN VIV/561/2010.

En el articulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

PUblicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001), se establecen
los grupos y subgrupos a considerar para la clasificaciéon de los contratistas. Segln se recoge en el Anejo n° 16 “CUMPLIMIENTO ORDENANZA SUPRESION BARRERAS

ARQUITECTONICAS Y URBANISTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", las obras proyectadas
cumplen con la ORDENANZA MUNICIPAL DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y
URBANISTICAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOIA, asi como con el DECRETO 19/1999, de 9 de

febrero, del Gobierno de Aragdn, por el que se regula la promocion de la accesibilidad y

El articulo 26 del R.D. 773/2015, modifica el articulo 26 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones PUblicas, reajustando los umbrales de las distintas categorias, que

pasan a denominarse mediante nUmeros crecientes.
Tal 'y como exige en el arficulo 77 de la Ley 9/2017 de Conirafos del Sector Publico, se supresion de barreras arquitectdnicas, urbanisticas, de transportes y de la comunicacién, asi

propone a continuacion la clasificacion del contratista, conforme al Real Decreto 716/2019, de 5 como la ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolia el documento técnico

de diciembre. de condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién de

espacios publicos urbanizados y, en general, especificaciones del Pliego de Condiciones y
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PRESUPUESTO DE EJECUCION PLAZO DE | ANUALIDAD | CLASIFICACION PROPUESTA - . . -
i Porcentaje Modelado Municipal vigente de todos los elementos susceptibles de ser recibidos por el
CAPITULOS MATERIAL LICITACION | sobre eltotal | EJECUCION| MEDIA .
(%) Grupo | Subgrupo | Categoria Ayuntamiento de Zaragoza
(Euros) (Euros) (meses) (Euros)
DEMOLICIONES Y NO EXIGENCIA 15.- MEDICIONES.
DESMONTAJES 14.538.79 20.934,40 2,84 6,00 CLASIFICACION
MOV. DE TIERRAS 23.848,88 34.340,00 433 6,00 g&:ﬁ;:gj’é%‘; En el Documento N°4 " PRESUPUESTO" del presente Proyecto figuran las mediciones de
SANEAMIENTO Y las distintas unidades de obra que conforman la misma.
B ASFEEC“:QJIEENT 5 252.641,75 363.778,86 45,86 6,00 E 1 3
AGUA POTABLE 16.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO.
ALUMBRADO NO EXIGENCIA i o L »
PUBLICO 47.444.91 68.315,93 8,61 6.00 CLASIFICACION El proyecto estd compuesto por una Memoria, justificativa y explicativa de la solucion
CANAL. SERVICIOS NO EXIGENCIA ~ . C e L
PRIVADOS 46.683,28 67.219,25 8,47 6,00 CLASIFICACION adoptada a la que acompanan los Planos correspondientes de trazado, drenagje, iluminacion,
RED DE RIEGO 3.787.04 5.452.96 0,69 6,00 g&;’;:gj’é&"ﬁ etc. Se acompana al documento el detalle de las Mediciones y Presupuestos, junto con su
PAVIMENTACION 106.037.48 152.683,37 19,25 6,00 G 3 | 2 Resumen General.
PLANTACIONES Y NO EXIGENCIA
MOBILIARIO URBANO 641544 e 116 e CLASIFICACION
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DOCUMENTO N°I:  MEMORIA Y ANEJOS. 10.- RED DE SANEAMIENTO.
 MEMORIA 11.- RED DE ABASTECIMIENTO
ANEJGS. 12.- RED DE RIEGO.
ANEJON®1.  CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO. 13.- SERVICIOS PRIVADOS PROYECTADOS.
ANEJON°2.  ESTUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO. 13.1.- RED DE TELECOMUNICACIONES.
ANEJON°3.  SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS 13.2.- RED DE ELECTRIFICACION.
OBRAS. 14.- PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO.
ANEJON°4,  REDE DE SANEAMIENTO. 15~ SENALIZACION.
ANEJON®5.  RED DE ABASTECIMIENTO, RIEGO E HIDRANTES. 16.- DETALLES CONSTRUCTIVOS ¥ MODELOS.
ANEJON°6.  PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO. DOCUMENTO N°3:  PLIEGO DE CONDICIONES.
ANEJON°7.  GESTION CON ORGANISMOS Y COMPARIAS DE SERVICIOS PRIVADOS. CAPITULO 1 - PARTE GENERAL.
ANEJON°8.  PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO. CAPITULO 2.- UNIDADES DE OBRA.
ANEJON°9.  JUSTIFICACION DE PRECIOS. CAPITULO 3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
ANEJON®10.  PROGRAMACION DE TRABAJOS. DOCUMENTO N°4:  MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
ANEJON® 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. | | A1 - MEDICIONES.
ANEJON® 12, ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION. 42 CUADRG DE PRECIOS N°1.
ANEJON® 13, ESTUDIO PORMENORIZADO DE AFECCION A LAS PLANTACIONES DE 43 CUADRO DE PRECIOS N°2.
ARBOLADO. 4.4.- PRESUPUESTO GENERAL.
ANEJON® 14, PROTECCION DE INCENDIOS. 4.5 - RESUMEN DE PRESUPUESTO.
ANEJON®15  CONTROL DE CALIDAD.
ANEJON® 16, CUMPLIMIENTO ORDENANZA SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS

DOCUMENTO N°2:

Y URBANISTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

PLANOS.

17.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

17.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

. . . PRESUPUESTO EJECUCION

1.- STUACION Y EMPLAZAMIENTO. , CAPITULO TiTULO MATERIAL (€)
2.- ESTADO ACTUAL. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 14.538,79
3.- SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES. 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23.848,88
3.1.- RED DE SANEAMIENTO. 3 RED DE SANEAMIENTO Y DRENA JE 141.631,20
4 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 111.010,55

3.2.- RED DE ABASTECIMIENTO. h

5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 47.444,91
4.- SERVICIOS PRIVADOS EXISTENTES. 6 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 46.683,28
4.1.- RED DE GAS. 7 RED DE RIEGO 3.787,04
4.2.- RED DE TELECOMUNICACIONES. 8 PAVIMENTACION 106.037,48
4.3 RED DE ELECTRICAS. 9 PLf\NTACIOI,\IES Y MOBILIARIO URBANO 6.415,44
5 PLANTA GENERAL DE URBANIZACION. 10 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO 8.162,41
] i 11 CONTROL DE CALIDAD 2.553,08
6.- DEFINICION GEOMETRICA. 12 | GESTION DE RESIDUOS 23.665,47
6.1.- PLANTA ACOTACIONES. 13 SEGURIDAD Y SALUD 15.067,06
6.2.- PLANTA EJES DE REPLANTEO. TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 550.845,59

7.- SECCIONES TIPO.
8.- PERFILES LONGITUDINALES.
9.- PERFILES TRANSVERSALES.

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (550.845,59 €).
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17.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 550.845,59 €
13% Gastos Generales.........ovvvviiiiviiiiiiiiiiieienn, 71.609,93 €
6% Beneficio Industrial ......c.ooviiiiiiii 33.050,74 €
SUMA 655.506,26 €

21 T LV A 137.656,31 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 793.162,57 €

A esta cantfidad se le ha aumentado un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% de
Beneficio Industrial, obteniéndose un Presupuesto Base de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SEIS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS (655.506,26 €)

Aplicando el IVA vigente del 21% se obtiene un Presupuesto Total Base de Licitacion de
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
(793.162,57 €).

18.- EQUIPO REDACTOR.

D. Vicente Elipe Maicas, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, colegiado n° 9.298
adscrito a la Empresa ARQUITECTURA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, Consultores Aragén, S.L., con

C.L.F. B-50910009 suscribe el presente Proyecto de reforma integral.
En la redaccién del presente Proyecto, ha participado el siguiente equipo técnico:

- D. Pascual Lite Martinez. Ingeniero Técnico Industrial.
- D° Marta Lobera Salazar.
- D. Eulogio Borderias Lopez. Ingeniero técnico topdgrafo.
- D Sheila Alvarez Martinez. Delineante — auxiliar de topografia.
- DU Belén Ibdinez Abella. Licenciada en Ciencias Econdmicas.

19.- CONCLUSION.

Estimando que el presente Proyecto se ha redactado con sujecion a la legislacién vigente y
que la soluciéon adoptada estd suficientemente justificada, se entrega a la Empresa ECOCIUDAD

IARAGOIA, S.A.U., para su aprobacion si procede.

Zaragoza, julio de 2021

A.LT. Consultores Aragdn, S.L. Direccién Técnica de ELZ.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos La Ingeniera de Caminos, Canales 'y
Puertos ( )

ait — <
k‘/
Fdo.: Vicente Elipe Maicas Fdo.: Inmaculada Subir Diaz
Colegiado n® 9.298 Colegiado n® 20.259
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