PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

ANEJO

JUSTIFICACION DE PRECIOS

1.- INTRODUCCION. Precios unitarios

. C ., ) . El precio de ejecucion material de las distintas unidades de obra se obtiene mediante la
En este Anejo se encuentra la justificacion de precios de todas las unidades de obra

. . ., aplicacion de la formula siguiente:
necesarias para la ejecucion de las obras del presente Proyecto.

El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en funcién de los
. . ) ) ., Pe = (1 +K/100) Cd, en la que:
costes directos e indirectos precisos para su ejecucion.
Pe = Precio de ejecucién material de la unidad correspondiente, en euros.

. K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos.
Costes directos:

Cd = "Coste directo” de la unidad, en euros.

Se consideran los siguientes:

Se adjunta en el presente Anejo el Listado de Precios Bdsicos y Descompuestos precisos
% La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan para la corecta justificacién de las unidades de obra de referencia.

directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

< Los materiales a pie de obra, a los precios medios actuales en la zona, que queden
integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecucion.

% Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria, asi como los gastos del
personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la misma.

% Operaciones individualizadas: Medios auxiliares.

Costes indirectos:

Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a unidades
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra,
almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de contfrol de calidad, asi como los
devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que
no intervenga directamente en la ejecucién de unidades concretas, tales como topdgrafo,

ayudante, encargados, vigilantes, etc. Se ha considerado un 6%.
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Elementos:

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

LISTADO DE MANO DE OBRA

LISTADO DE MATERIALES

Um

Descripcién

Um_ Descripcién Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
jor Pedn especialista formado especificamente en tratamiento en obra de 120,00
tuberia de fibrocemento.
LISTADO DE MAQUINARIA
Um_ Descripcion Precio
ml Inspeccion de tuberia de alcantarilado colocada en obra mediante 1.20
equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabacién en cinta de
video del recorrido inspeccionado.
h Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
h Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
h Pala mecdnica (con maquinistal). 28,66
h Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
h Motoniveladora (con maquinista). 43,31
h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99
h Compactador de bandeja (sin maquinista). 3.33
h Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
h Grua 151 (con magqguinistal). 31,98
h Grua 20 t (con magquinistal). 43,98
h Refroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64
i Cortadora de hormigdn con disco de diamante. 4,40
ud  Camidén autoaspirante impulsor de agua a presidn, incluida carga de resi- 32,00
duos.
ud Desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, video grabador, 553,19
medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccién de tuberia de
alcantarillado.
h Camidén gria 10 t (con maquinista). 33,81
i Barredora neumdtica autopropulsada. 7.00
i Marcadora autopropulsada. 6,40
h cortadora de sable para tubos de fibrocemento 6,00
h Cortadora radial para pequenos elementos 6,00

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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Tierras (sobre camidén en préstamo)

Arena lavada

Gravilla 2-6 mm

tierra vegetal

Arena

Zahorra artificial

Grava gruesa

Suelo seleccionado (sobre camidén en préstamo)

Geotextil polipropileno 110 g/m?2

Hormigdn HNE-12.5/B/40.

Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla

Hormigdn HM-20/P/22/1 o lla

Hormigdn HM-30/P/20/1 o lla

Hormigdn HNE-15/B/40/Qb

hormigdén HA-25/P/22/Qb

Mortero de baja resistencia.

Mortero de cemento de amasado en planta M-2,5.
Mortero de cemento de amasado en planta M-5.

Madera para encofrar.

Mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor.
mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm de espesor.
Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.

Baldosa de terrazo abujardada de 40 x 40 x 4 cm.

Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidrdulica tipo podotdctil, roja o amarilla
Adoquin acoplado de 22,5x 11,25 x8 cm.

Losa prefabricada drenante 30x20x6,5 cm

Bordillo de 15 x 25 cm capa exirafuerte.

Bordillo de 8 x 20 cm.

Banco sencillo.

Papelera metdlica

Precio
1,27
14,82
9.20
6,00
12,47
11,30
8.66
3,30
0,72
49,58
53,07
57,57
61,78
59,37
67,52
46,29
61,50
65,91
265,86
6.50
6,37
7.57
10,00
9.15
9.39
17.80
5,50
2,50
148,00

21,50



Elementos:

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Um

Descripcién

kg
ml
ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud

ml

ml

ml

ml

ml

Acero corrugado B 500 S.

Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de didmetro.
Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundicién nodular.
Trampilldn para llaves en fundicién gris.

Marco y tapa de fundicidon nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7,
de 60 cm. de paso libre.

Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundicién nodular de grafito
esferoidal tipo EN-GJS-500-7 segUn normativa municipal.

Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundicién nodular de grafito
esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-42-12 segUn normativa municipal.

Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fundicién nodular de
grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.

Pate de polipropileno inyectado recorrido internamente por una varilla de
acerode @ 12 mm.

T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso pieza de conexidn a la tuberia
de acometida y tapdn.

Junta de goma fipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable de 160 o
200 mm.

Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y abrazaderas de acero
inoxidable o PVC para conexién a la tuberia general.

Pieza prefabricada de hormigdén armado.
Barrén extensible.

Tuberia de fundicidon ductil de didmetro 100 mm. (incluido 15 % p.p. de
piezas).

Tuberia de fundicidon ductil de didmetro 150 mm. (incluido 15 % p.p. de
piezas).

Tuberia de fundicion ductil de didmetro 300 mm. (incluido 10 % p.p. de
piezas).

Tuberia de polietieno DN-20 PN-10,incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietieno DN-32 PN-10,incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietilieno DN-40 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietilieno DN-63 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietilieno DN-75 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
0.94
0,09

43,31
13,83

153,25

49,98

70,64

93.26

4,80

84,78

30,60

84,29

22,14
38,28

37,87

53,75

129,61

0,57

3.07

4,73

8,04

Pag. 2

Um_ Descripcién

ml

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Tuberia de polietilieno DN-90 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia P.V.C. 110 mm. didmetro e=4,2 mm. PN-10 color gris RAL 7011, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales.

Tuberia P.V.C. 250 mm. didmetro e=7,7 mm. PN-10 color gris RAL 7011, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales.

Vdlvula de compuerta DN-100 PN-16

Vdlvula de compuerta DN-150 PN-16.

Vdlvula de mariposa DN-300 PN-16.

Vdlvula comp. de fundicién o bronce 1/2" con fitting de laton.
Vdlvula comp. de fundicién o bronce 3/4" con fitting de latén.
Vdlvula comp. de fundicién o bronce 1" con fitting de latén.
Vdlvula comp. de fundicién o bronce 1 1/4" con fitting de latén.
Vdlvula comp. de fundicién o bronce 1 1/2" con fitting de latén.
Vdlvula comp. de fundicién o bronce 2" con fitting de latén.
Vdlvula comp. de fundicién 2 1/2" con fitting de latén.

Vdlvula comp. de fundicién 3" con 2 fittings de latén.

Electro valvula de 1" con filtro regulador de presién.

Vdlvula de retenciéon de 1"

Brida y grifo de toma de fundicion de 1/2".

Brida y grifo de toma de fundicion de 3/4".

Brida y grifo de toma de fundicion de 1"

Brida y grifo de toma de fundicién de 1 1/4".

Brida y grifo de toma de fundiciéon de 1 1/2".

Brida y grifo de toma de fundicion de 2".

Brida y vdlvula de fundicion de 2 1/2".

Brida y valvula de fundicién de 3"

Programador de 1 estacion con electrovdlvula de 1"o de 1 1/2".
ventosa de didmetro 65 mm. trifuncional.

hidrante completo con piezas y valvulas

malla azul de senalizacién de 50 cms de ancho

boca de riego con registro.

Precio

13,83

3,50

30,68

164,97
337,15
1.424,00
28,00
36,10
41,68
62,55
63,13
122,23
146,00
174,00
55,47
6,21
92,34
96,66
111,54
132,88
165,55
166,29
306,00
334,00
211,08
606,37
1.146,10
0.67

174,61



Elementos:
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Um_ Descripcion

m
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m
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ud
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Tuberia de polietilieno marrén de 16 mm. con 4 goteros.
Material auxiliar
Material auxiliar para arqueta de riego por goteo.

Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y didmetro 160 mm. exterior junta
eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de didmetro 200 mm. exterior
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm. de didmetro exterior y
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 mm. de didmetro exterior y
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de espesor 12.3 mm. y de 500 mm. de didmetro exterior y
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de espesor 15.4 mm y de 630 mm de didmetro exterior y
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Esferitas de vidrio N.V.

Pintura marca vial acrilica de larga duracién.

Senal friangular L=90 cm. reflex. nivel 2

Senal reflec. circular =60 cm. nivel 2

Senal octogonal A-60 reflex. nivel 2

Senal cuadrada 60x60 cm. reflec. nivel 2

Senal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2

Tuberia de P.V.C.-U de didmetro 110 mm. y espesor 2,7 mm. PN 6.
tuberia de P.V.C. didmetro 63 mm. "K" para canalizaciones
Malla de senalizacién de 40 cm de ancho

Manguito unién tuo-tubo FD-FC DN100

Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-150 de fundicion ductil, junta ex-
press, incluso contrabridas y tornilleria, completo.

Manguito unién tuo-tubo FD-FC DN250

Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-300 de fundicidn ductil, junta ex-
press, incluso contrabridas y tornilleria, completo.

Envoltorio para elementos de fibrocemento
Anillo prefabricado de HA-35/Qb D=120 cm (h=1 m)
Cono prefabricado HA-35/Qb D=120/60 cm, h=1m

Tritubo PEAD DN40x3 mm

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
0.96
0,99

66,64

5,36

8,19

21,33

34,36

58,19

95,00

2,50

5,00
74,00
67,76
72,76
70,40
84,27

2,54

0.36
61,00

107,29

149,77

377,74

2,00
79.18
154,50

2,39
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m

ud

ud

ud

ud

ud

m2

ud

Tuberia dren PVC DN 50 mm

Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de longitud y 6 cm de didme-
fro

Arqueta telecomunicaciones tipo H-ll

Tape de fundicion D-400 para arqueta de telecomunicaciones tipo H
Pyrus calleryana de calibre 14/16 cm /cep

Acer monspessulanum de calibre 14/16 cm /cep

Panel para entibacién de zanjas

Vdlvula de ventosa de 1/2"i/accesorios

Precio
1,54

7,00

85,00
370,00
115,58

108,52

15,25
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Obra:  PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

1 m2

Cantidad

0,0040
0,0040
0,0160
0,0320
0,0160
0,0160

Cantidad

0,0033
0,0033
0,0130
0,0260
0,0130
0,0130

Cantidad

0,0100
0,0100
0,0800
0,0100
0,0050

Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de pro-

ductos a vertedero.

UM _ Descripcion
jor  Pedn especializado.
jor  Pedn ordinario.
h  Compresor dos martillos (sin maquinista).
h ~ Camién 20 t (con maquinista).
h  Retroexcavadora (con maquinista).
h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).
Costes Indirectos

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
33,32
56,64
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
0,5936
0,5673
0,1013
0,7680
0,5331
0,9062
0,2082

3,6777
0,0023

3,68

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por
loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un espesor de 30 cm., in-
cluyendo la demolicion de bordillos interiores y perimetrales, encintados

y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

UM_ Descripcion
jor  Pedn especializado.
jor  Pedn ordinario.
h  Compresor dos martillos (sin maquinista).
h ~ Camién 20 t (con maquinista).
h  Retroexcavadora (con maquinista).
h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).
Costes Indirectos

Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicién de su
cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y

a vertedero de los productos residuales.

UM_ Descripcion
jor Pedn especializado.
jor  Pedn ordinario.
h  Compresor dos martillos (sin maquinista).
h ~ Camidn 20 t (con maquinista).
h  Pala mecanica (con maquinista).
Costes Indirectos

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
33,32
56,64
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
28,66
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
0,4898

0,4680
0,0823
0,6240
0,4332
0,7363
0,1700

3,0036
-0,0036

3,00

Importe
1,4841

1,4183
0,5064
0,2400
0,1433
0,2275

4,0196
0,0004

4,02

Pag.

4 m Retirada de tuberia de fibrocemento de cualquier diametro, incluyendo
cortes en la tuberia, extraccion de la tuberia de la zanja, formacion de
paquetes con los tubos desmontados, inertizado del paquete resultante y
carga del paquete a vehiculos autorizados para transporte.
Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,0472 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0472 jor Pedn especialista formado especificamente en 120,00
tratamiento en obra de tuberia de fibrocemento.
0,0100 h  cortadora de sable para tubos de fibrocemento 6,00
1,0000 ud Envoltorio para elementos de fibrocemento 2,00
0,0250 h ~ Camioén grda 10t (con maquinista). 33,81
0,0250 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
5 m3 Demolicion de obra de fabrica con excavadora mecanica, de cualquier
tipo, dimension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a
vertedero.
Cantidad M_ Descripcidn Precio
0,0130 jor  Pebn especializado. 148,41
0,0130 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0500 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
0,0500 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
6 m3 Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier tipo
dimensioén y profundidad, incluso carga y transporte de productos a ver-
tedero.
Cantidad M_ Descripcidn Precio
0,0200 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0200 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0800 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
0,0500 h ~ Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
0,0250 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,0500 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
7,9962

5,6640

0,0600
2,0000
0,8453
0,6000
1,0299

18,1954
0,0046

18,20

Importe
1,9293
1,8438
0,3165
1,2000
1,6660
0,4173

7,3729
-0,0029

7,37

Importe
2,9682

2,8366
0,5064
1,2000
0,8330
2,8320
0,6706

11,8468
0,0032

11,85
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Cantidad

0,2860
0,2860
1,1430
0,0900
0,0300

Cantidad

0,1000
0,2000
0,4000
0,0500
0,8000
0,1330
0,5000

Cantidad

0,4000
0,8000
4,0000
0,1500
3,2000
0,5000
2,0000

Demolicion de obra de fabrica con compresor y martillo manual de cual-
quier tipo, dimension y profundidad, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.

Compresor dos martillos (sin maquinista).
Camion 20 t (con maquinista).

UM _ Descripcion

jor  Pedn especializado.
jor  Pedn ordinario.

h

h

h

Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y trans-
porte de productos a vertedero o acopio, asi como terraplenado del hue-
co resultante.

Pala mecanica (con maquinista).
Costes Indirectos

Hormigdn HNE-12.5/B/40.
Compresor dos martillos (sin maquinista).
Camioén 20 t (con maquinista).

UM_ Descripcion

jor  Pedn especializado.
jor  Pedn ordinario.
m3 Zahorra artificial
m3

h

h

h

Demolicion de pozo de registro, incluyendo demolicion, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos

Compactador de bandeja (sin maquinista).

Costes Indirectos

metalicos, completa.

Hormig6n HNE-12.5/B/40.
Compresor dos martillos (sin maquinista).
Camién 20 t (con maquinista).

UM_ Descripcion

jor Pedn especializado.
jor  Pedn ordinario.
m3 Zahorra artificial
m3

h

h

h

Compactador de bandeja (sin maquinista).

Costes Indirectos

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
28,66
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
11,30
49,58
6,33
24,00
3,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
11,30
49,58
6,33
24,00
3,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
42,4453

40,5634
7,2352
2,1600
0,8598
5,5958

98,8595
0,0005

98,86

Importe
14,8410

28,3660
4,5200
2,4790
5,0640
3,1920
1,6650
3,6076

63,7346
-0,0046

63,73

Importe
59,3640

113,4640
45,2000
7,4370
20,2560
12,0000
6,6600
15,8629

280,2439
-0,0039

280,24

Pag. 2

Apeo de arbol y extraccion de tocon hasta 30 cm. de diametro de tronco,
incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y

h ~ Camién 20 t (con maquinista).
h  Retroexcavadora (con maquinista).

Precio
141,83
24,00
33,32
6,00
Suma
Redondeo
Total

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

jor  Oficial de primera o maquinista.

j  Cortadora de hormigén con disco de diamante.

Desmontaje de barandilla metalica por medios manuales, demolicion de
cimentacion, incluso acopio de barandilla y transporte a vertedero de la
cimentacion demolida de material sobrante o a almacén del material re-

h  Pala mecanica (con maquinista).

10 ud
relleno compactado.
Cantidad UM Descripcion
0,4000 jor  Pedn ordinario.
0,0530
0,2000
Costes Indirectos
11 m
Cantidad UM Descripcién
0,0042
0,0145 jor  Pedn especializado.
0,0145 j
Costes Indirectos
12 m
cuperable.
Cantidad UM Descripcién
0,0900 jor  Pedn ordinario.
0,0100
0,0400

h ~ Camién 20 t (con maquinista).
Costes Indirectos

Precio
169,41
148,41
4,40
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
141,83
28,66
24,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
56,7320

1,2720
6,6640
3,8801

68,5481
0,0019

68,55

Importe
0,7115

2,1519
0,0638
0,1756

3,1028
-0,0028

3,10

Importe
12,7647

0,2866
0,9600
0,8407

14,8520
-0,0020

14,85
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13 ud Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a instalaciones de
acopio, almacén municipal o lugar de empleo.

Cantidad

0,1500
0,0200
0,5000

14 ud Levante y traslado de senal de trafico o parada bus, incluso demolicion

Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,3000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0160 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
0,2000 h  Cortadora radial para pequefos elementos 6,00
0,3000 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
15 ud Levantamiento de banco, incluso demolicion de solera, transporte de
productos sobrantes a vertedero, asi como traslado a lugar de empleo,
vertedero o a almacén del material recuperable.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,4500 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0410 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
0,2000 h  Cortadora radial para pequefos elementos 6,00
1,0000 h  Camién 20t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

UM_ Descripcién Precio
jor  Pedn ordinario. 141,83
h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00

Suma

Redondeo
Total

de solera y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Importe
21,2745

0,5732
12,0000
2,0309

35,8786
0,0014

35,88

Importe
42,5490

0,4586
1,2000
7,2000
3,0845

54,4921
-0,0021

54,49

Importe
63,8235

1,1751
1,2000
24,0000
5,4119

95,6105
-0,0005

95,61
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16 ud Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demolicion y
hormigonado, asi como traslado a lugar de empleo, vertedero o a alma-
cén del material recuperable.

Cantidad UM Descripcion Precio

0,1200 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0100 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66

0,0500 h  Cortadora radial para pequefios elementos 6,00

0,0300 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
ud Elaboracion del plan especifico de retirada de fibrocemento, segun RD
396/2006, sobre exposicion de riesgos con amianto, por empresa inscrita
en RERA, incluyendo las mediciones en los puestos de trabajo previa-
mente fijados, siguiendo las directrices para la evaluacion de la exposi-
cion por inhalacion de agentes quimicos para la comparacion con los
valores limite y estrategia de medicion, incluso tramitacion hasta aproba-
cion por parte de las administracion competente.
Sin descomposicion
ud Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminacion
para retirada de fibrocemento, incluso medios auxiliares y humanos ne-
cesarios para la ejecucion de trabajos de exposicion al amianto.
Sin descomposicion
m3 Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso
refino y compactacion.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,0330 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66

0,0070 h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31

0,0040 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

20 m3 Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibaciones, agotamientos, refino y compactacion de fondo.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,7000 jor  Pedn especializado. 148,41

0,3500 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,5000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
17,0196

0,2866
0,3000
0,7200
1,0996

19,4258
0,0042

19,43

807,45

430,03

Importe
0,9458

0,3032
0,1360
0,0831

1,4681
0,0019

1,47

Importe
103,8870

49,6405
9,4950
9,7814

172,8039
-0,0039

172,80
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24 m2 Entibacion blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad, formada por
elementos metalicos especialmente disefiados para tal fin, para cualquier
tipo de terreno, anchura de zanja y tiempo de empleo, incluso suministro,
colocacion, extraccion y devolucion.

Cantidad UM Descripcion Precio

0,0115 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0250 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2520 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

1,0000 m2 Panel para entibacion de zanjas 1,39

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

25 ud Cata para localizacion de servicios existentes realizada con medios me-

canicos y manuales, incluso posterior relleno.

Cantidad UM Descripcion
0,2500 jor  Oficial de primera o maquinista.

21 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en
cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compacta-
cion de fondo.
Cantidad UM_ Descripcién Precio Importe
0,0200 jor  Pedn especializado. 148,41 2,9682
0,0250 h Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 0,8330
0,0120 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00 0,0720
Costes Indirectos 6,00 0,2324
Suma 4,1056
Redondeo 0,0044
Total 4,11
22 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en
cualquier clase de terreno y mas de 3 m de profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compacta-
cion de fondo, cumpliendo las medidas de seguridad y salud.
Cantidad UM_ Descripcion Precio Importe
0,0400 jor  Pedn especializado. 148,41 5,9364
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 1,6660
0,0200 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00 0,1200
Costes Indirectos 6,00 0,4633
Suma 8,1857
Redondeo 0,0043
Total 8,19
23 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,
acopio o lugar de empleo, medido el volumen segun excavacion.
Cantidad UM _ Descripcion Precio Importe
0,0180 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66 0,5159
0,1600 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00 3,8400
Costes Indirectos 6,00 0,2614
Suma 4,6173
Redondeo 0,0027
Total 4,62

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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0,2500 jor  Pedn ordinario.
2,0000 h  Retroexcavadora (con maquinista).
2,0000 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).

26 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccio-
nados procedentes de la excavacion, incluso carga y transporte, exten-
dido, humectacion y compactacion por tongadas.

Cantidad UM_ Descripcidn

0,0300 jor  Pedn ordinario.

0,0200 h  Camioén 20 t (con maquinista).

0,0400 h  Pala mecanica (con maquinista).

0,1600 h  Compactador de bandeja (sin maquinista).

Costes Indirectos

Costes Indirectos

Precio
169,41
141,83
33,32
6,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
141,83
24,00
28,66
3,33
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
1,9482

3,7103
8,3966
1,3900
0,9267

16,3718
-0,0018

16,37

Importe
42,3525

35,4575
66,6400
12,0000

9,3870

165,8370
0,0030

165,84

Importe
4,2549

0,4800
1,1464
0,5328
0,3848

6,7989
0,0011

6,80
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27 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccio-
nados procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y transporte,
extendido, humectacién, compactacion por tongadas.

Cantidad

0,0300
0,8000
0,2000

0,0800

0,0200
0,1600

28 t

Cantidad

0,0100
0,0120
1,0000
0,0600

29 m3 Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion,
carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.

Cantidad

0,0100
1,0000
0,0150
0,0300

Tierras (sobre camion en préstamo)
Suelo seleccionado (sobre CAMION en présta-

Camioén 20 t (con maquinista).
Pala mecanica (con maquinista).

UM_ Descripcién
jor  Pedn ordinario.
m3

m3

mo)

h

h

h

Relleno con bolo, incluso extraccién, carga, transporte, colocacion en
capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso malla geotextil,

Compactador de bandeja (sin maquinista).
Costes Indirectos

totalmente terminado.

Oficial de primera 0 maquinista.

UM_ Descripcién

jor

jor  Pedn ordinario.

m3 Grava gruesa
h

Pala mecanica (con maquinista).
Costes Indirectos

Motoniveladora (con maquinista).

UM_ Descripcion
jor Pedn ordinario.
m3 Zahorra artificial
h
h

Compactador autopropulsado (con maquinista).
Costes Indirectos

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
141,83
1,27
3,30

24,00
28,66
3,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
169,41
141,83
8,66
28,66
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
141,83
11,30
43,31
33,99
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
4,2549

1,0160
0,6600

1,9200
0,5732
0,5328
0,5374

9,4943
-0,0043

9,49

Importe
1,6941
1,7020
8,6600
1,7196
0,8265

14,6022
-0,0022

14,60

Importe
1,4183

11,3000
0,6497
1,0197
0,8633

15,2510
-0,0010

15,25
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30 m3 Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.

Cantidad

0,0830
1,0000

31 m3

Cantidad

1,0000

0,0800
0,0090
0,0090
0,0270

32 m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fabrica,
relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitucion de terreno, incluso

Cantidad

0,0240
0,0480
1,0000

UM_ Descripcidn Precio
jor  Pedn ordinario. 141,83
m3 Arena 12,47
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Terraplenado en la explanacion con suelo seleccionado de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por

tongadas, refino y formacion de pendientes.

UM_ Descripcidn . Precio
m3 Suelo seleccionado (sobre CAMION en présta- 3,30
mo)
h  Camioén 20 t (con maquinista). 24,00
h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31
h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

vibrado y puesta en obra.

umMm

jor
jor
m3

Descripcion Precio
Oficial de primera o maquinista. 169,41
Pedn ordinario. 141,83
Mortero de baja resistencia. 46,29
Costes Indirectos 6,00

Suma

Redondeo

Total

33 m3 Hormigon HM-30/P/22/1 o lla, colocado en obra, vibrado y curado.

Cantidad

0,0350
0,0700
1,0000

umMm

jor
jor
m3

Descripcion Precio
Oficial de primera o maquinista. 169,41
Pedn ordinario. 141,83
Hormigon HM-30/P/20/1 o lla 61,78
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
11,7719

12,4700
1,4545

25,6964
0,0036

25,70

Importe
3,3000

1,9200
0,2579
0,3898
0,9177
0,4071

7,1925
-0,0025

7,19

Importe
4,0658

6,8078
46,2900
3,4298

60,5934
-0,0034

60,59

Importe
5,9294

9,9281
61,7800
4,6583

82,2958
0,0042

82,30
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34 m2

Cantidad
0,0330
0,1000
0,0090

35 m2

Cantidad

0,0130
0,0260
0,2500

36 m2

Cantidad

0,0250
0,0500
0,2000

Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso re-
paso de juntas y superficies.

UM_ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
m3 Madera para encofrar. 265,86
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Losa de hormigon HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colo-
cado en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado,
juntas y su sellado.

UM _ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
m3 Hormigon HM-30/P/20/1 o lla 61,78
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Pavimento continuo de hormigon denudado o de textura de arido visto de
20 cm de espesor, realizado con hormigéon HM-30 con arido maximo de 20
mm, con resistencia caracteristica a flexotraccion (N/mm2)
(EN-12390-5)>3,5 N'mm2 y parte proporcional de encofrado, ejecucion de
juntas de retraccion cada 5 m y juntas de dilataciéon cada 15 m con sella-
do, incluyendo la fabricacion, extendido del hormigon, serrado y todas
las operaciones necesarias para obtener la textura de arido visto como
son la aplicacion del retardador de fraguado, el extendido de la membra-
na impermeable si se requiere, el barrido de la superficie y el curado de la
misma ademas de la mano de obra, materiales, y equipos necesarios para
la correcta realizacion, incluso ejecucion de tramo de prueba, totalmente
terminado.

UM_ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
m3 Hormigon HM-30/P/20/1 o lla 61,78
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
5,5905
14,1830
2,3927
1,3300

23,4962
0,0038

23,50

Importe
2,2023

3,6876
15,4450
1,2801

22,6150
0,0050

22,62

Importe
4,2353

7,0915
12,3560
1,4210

25,1038
-0,0038

25,10

37 m2 Solera de hormigéon HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso compactacion

del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,0080 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0170 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,1300 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

38 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de es-
pesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional

de riego de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Pag.

Cantidad UM_ Descripcion Precio
1,0000 m2 Mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm 6,50
de espesor.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

39 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte propor-
cional de riego de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Cantidad

UM Descripcién

1,0000

m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de

5 cm de espesor.
Costes Indirectos

Precio
6,37
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
1,3553

2,411
6,8991
0,6399

11,3054
0,0046

11,31

Importe
6,5000

0,3900

6,8900
0,0000

6,89

Importe
6,3700

0,3822

6,7522
-0,0022

6,75
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40 ud Adaptacion a la rasante definitiva de trampillon existente de la red de
agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,0500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,4000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
41 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x 20
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,0500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,4000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

42 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40
cm.,, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.

Cantidad

0,0670
0,0670
0,1330
0,0200

0,5330

Oficial de primera o magquinista.

Mortero de cemento de amasado en planta

UM_ Descripcion
jor
jor  Pedn especializado.
jor  Pedn ordinario.
m3

M-2,5.
h

Compresor dos martillos (sin maquinista).
Costes Indirectos

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
169,41
148,41
141,83

61,50

6,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
8,4705

7,4205
14,1830
0,6150

2,5320
1,9933

35,2143
-0,0043

35,21

Importe
8,4705

7,4205
14,1830
0,6150

2,5320
1,9933

35,2143
-0,0043

35,21

Importe
11,3505

9,9435
18,8634
1,2300

3,3739
2,6857

47,4470
0,0030

47,45
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43 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.

Cantidad

0,0830
0,0830
0,1670
0,0250

0,6670

44 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm
de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.

Cantidad

0,1000
0,1000
0,2000
0,0300

0,8000

45 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm
de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.

Cantidad

0,1200
0,1200
0,2400
0,0400

1,0000

UM _ Descripcion

jor
jor
jor
m3

h

umMm

jor
jor
jor
m3

h

umMm

jor
jor
jor
m3

h

Oficial de primera o maquinista.

Pedn especializado.

Pe6n ordinario.

Mortero de cemento de amasado en planta
M-2,5.

Compresor dos martillos (sin maquinista).

Costes Indirectos

Descripcion

Oficial de primera o maquinista.

Pedn especializado.

Pedn ordinario.

Mortero de cemento de amasado en planta
M-2,5.

Compresor dos martillos (sin maquinista).

Costes Indirectos

Descripcion

Oficial de primera o magquinista.

Peon especializado.

Pedn ordinario.

Mortero de cemento de amasado en planta
M-2,5.

Compresor dos martillos (sin maquinista).

Costes Indirectos

Precio
169,41
148,41
141,83

61,50

6,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
169,41
148,41
141,83

61,50

6,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
169,41
148,41
141,83

61,50

6,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
14,0610

12,3180
23,6856
1,6375

4,2221
3,3495

59,1737
-0,0037

59,17

Importe
16,9410
14,8410
28,3660

1,8450

5,0640
4,0234

71,0804
-0,0004

71,08

Importe
20,3292

17,8092
34,0392
2,4600

6,3300
4,8581

85,8257
0,0043

85,83
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46 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente rectangu-
lar, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares,

rejuntado y terminacion.

Cantidad UM _Descripcion

0,1500 jor  Oficial de primera o maquinista.

0,1500 jor  Pedn especializado.

0,2400 jor  Pedn ordinario.

0,0400 m3 Mortero de cemento de amasado en planta
M-2,5.

1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista).

Costes Indirectos

47 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas,
colocada, incluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm.

de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

Cantidad

0,0220
0,0220
1,0000
0,0400

48 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm, abujardada en color,
incluso colocaciéon, mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4
cm. de espesor final asi como juntas, recortes, lavado y barrido.

Cantidad

0,0240
0,0240
1,0000
0,0400

Oficial de primera 0 maquinista.

Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.

UM _Descripcion
jor
jor  Pedn ordinario.
m2
m3

Mortero de cemento de amasado en planta M-5.
Costes Indirectos

Oficial de primera o magquinista.

Baldosa de terrazo abujardada de 40 x 40 x 4 cm.

UM_ Descripcion
jor
jor  Pedn ordinario.
m2
m3

Mortero de cemento de amasado en planta M-5.
Costes Indirectos

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
169,41
148,41
141,83

61,50

6,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
169,41
141,83
7,57
65,91
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
169,41
141,83
10,00
65,91
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
25,4115

22,2615
34,0392
2,4600

6,3300
5,4301

95,9323
-0,0023

95,93

Importe
3,7270

3,1203
7,5700
2,6364
1,0232

18,0769
0,0031

18,08

Importe
4,0658

3,4039
10,0000
2,6364
1,2064

21,3125
-0,0025

21,31
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49 m2 Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil (tacos y direccional), de
cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos tipo pastillas de 4
mm de altura, sentada con mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor,
incluso parte proporcional de juntas, enlechado y limpieza, totalmente
terminado.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,0220 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0220 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m? Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidraulica tipo podo- 9,15
tactil, roja o amarilla
0,0400 m3 Mortero de cemento de amasado en planta M-5. 65,91
Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total
50 m2 Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta capacidad
drenante entre 800 a 900 I/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 cm, fabricadas en
hormigon de alta resistencia con aridos siliceos, graniticos o basalticos,
incluso base de gravillin 2-6 mm extendido en una capa de 4 cm de es-
pesor, lamina geotextil de 110 g/m2, colocacion, cortes, nivelacion, for-
macion de juntas y encuentros, compactado (sin relleno de juntas, se
quedan abiertas) totalmente terminado.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,0250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0250 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m2 Losa prefabricada drenante 30x20x6,5 cm 17,80
0,0400 m3 Gravilla 2-6 mm 9,20
1,0000 m2 Geotextil polipropileno 110 g/m2 0,72
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
51 m2 Pavimento de adoquin acoplado, prefabricado de hormigon semiseco de
400 kg/cm2. de resistencia a compresion, con dimensiones de 22,5 x
11,25 x 8 cm., en colores, incluso capa de mortero de asiento amasado en
planta M-5 de 4 cm. de espesor final, colocacion, cortes, nivelacion, hu-
medecido, formacion de juntas y encuentros, totalmente terminado.
Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,0320 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0320 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m2 Adoquin acoplado de 22,5 x 11,25 x 8 cm. 9,39
0,0400 m3 Mortero de cemento de amasado en planta M-5. 65,91
0,0040 m3 Arena lavada 14,82
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
3,7270

3,1203
9,1500

2,6364
1,1180

19,7517
-0,0017

19,75

Importe
4,2353

3,5458
17,8000
0,3680
0,7200
1,6001

28,2692
0,0008

28,27

Importe
5,4211

4,5386
9,3900
2,6364
0,0593
1,3227

23,3681
0,0019

23,37
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52 m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15 x 25 cm.,,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, asiento de hormigon HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Cantidad UM_ Descripcién Precio Importe
0,0170 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 2,8800
0,0340 jor  Pedn ordinario. 141,83 4,8222
1,0000 m  Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte. 5,50 5,5000
0,0820 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 4,3517
Costes Indirectos 6,00 1,0532
Suma 18,6071
Redondeo 0,0029
Total 18,61
53 m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 8 x 20 cm.,,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, asiento de hormigon HNE-15, colocacidn, cortes y rejuntado.
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0130 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 2,2023
0,0260 jor  Pedn ordinario. 141,83 3,6876
1,0000 m  Bordillo de 8 x 20 cm. 2,50 2,5000
0,0520 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 2,7596
Costes Indirectos 6,00 0,6690
Suma 11,8185
Redondeo 0,0015
Total 11,82
54 m Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera
de nueva construccion en paso de peatones, totalmente terminado.
Cantidad UM_ Descripcion Precio Importe
0,0200 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 3,3882
0,0200 jor  Pedn ordinario. 141,83 2,8366
0,0300 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 1,5921
0,0200 h  Camién 20 t (con maquinista). 24,00 0,4800
0,0200 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66 0,5732
Costes Indirectos 6,00 0,5322
Suma 9,4023
Redondeo -0,0023
Total 9,40

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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55 m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera
de nueva construccion en badén, totalmente terminado.
Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,0300 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0300 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,2450 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,0300 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
0,0300 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
56 m Banda de hormigéon HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,0280 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0190 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,1280 m3 Hormigén HM-30/P/20/1 o lla 61,78
0,0070 m3 Madera para encofrar. 265,86
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
57 ud Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto por arqueta
"in situ” de HNE-15 de 425 x 265 6 400 x 260 mm de dimensiones minimas
interiores mas rejilla y marco de fundicion ductil, incluso obras de tierra y
fabrica, demoliciones, agotamientos y demas obra complementaria de
conexion a pozo de registro.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,2000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2670 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,1870 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud  Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en 43,31
fundicion nodular.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
5,0823

4,2549
13,0022
0,7200
0,8598
1,4352

25,3544
-0,0044

25,35

Importe
4,7435

2,6948
7,9078
1,8610
1,0324

18,2395
0,0005

18,24

Importe
33,8820

37,8686
9,9241
1,5952
0,9225

43,3100

7,6501

135,1525
-0,0025

135,15
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58 m

Cantidad

0,2260
1,0000

0,1710
0,3330

59 m2

60 kg

Cantidad

1,0000

61 ud

Cantidad

0,1500
0,1500
1,0000
2,0000

1,0000
1,0000
0,0100

Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigon HM-12.5 de
45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fabrica, totalmente terminada.

UM _ Descripcion Precio
jor  Pedn ordinario. 141,83
ml  Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de 8,19

diametro 200 mm. exterior junta elastica. Color
teja RAL 8023

m3  Hormigdn HNE-12.5/B/40. 49,58
h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Pintura acrilica especial para exteriores, color a determinar por la Direc-
cion Facultativa, dada en dos manos sobre paramentos verticales, ambas
caras, y medios auxiliares.

Sin descomposicion

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

UM_ Descripcién Precio
kg Acero corrugado B 500 S. 0,94
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Trampillon con marco y tapa de fundicion de 105 mm de diametro interior
y 11 kg de peso minimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso
tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigén armado y barron extensible
con casquillo de adaptacion, colocado a la rasante definitiva.

UM_ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
ud  Trampillén para llaves en fundicién gris. 13,83
ml  Tuberia de P.V.C.-U de diametro 110 mm. y 2,54
espesor 2,7 mm. PN 6.
ud Pieza prefabricada de hormigén armado. 22,14
ud Barrdn extensible. 38,28
m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
32,0536

8,1900

8,4782
1,1089
2,9898

52,8205
-0,0005

52,82

4,67

Importe
0,9400
0,0564

0,9964
0,0036

1,00

Importe
25,4115

21,2745
13,8300
5,0800

22,1400
38,2800
0,6150

7,5979

134,2289
0,0011

134,23
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62 ud Sustitucion de pate existente por uno nuevo de copolimero de polipropi-

leno y varilla acerada de diametro 12 mm. y 0,33 m de anchura incluso
colocacion y retirada del pate actual.

Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,0500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
1,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido inter- 4,80
namente por una varilla de acero de @ 12 mm.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
63 m  Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presion 100,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o meca-
nica express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y
probada.
Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,0140 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0290 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m  Tuberia de fundicién ductil de diametro 150 mm. 53,75
(incluido 15 % p.p. de piezas).
0,0140 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
64 m  Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-300 espesor clase de presion 50,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o meca-
nica express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y
probada.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,0250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0500 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m  Tuberia de fundicién ductil de diametro 300 mm. 129,61
(incluido 10 % p.p. de piezas).
0,0330 h  Grda 20t (con maquinista). 43,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
8,4705

4,8000

0,7962

14,0667
0,0033

14,07

Importe
2,3717
4,1131

53,7500

0,4477
3,6410

64,3235
-0,0035

64,32

Importe
4,2353

7,0915
129,6100

1,4513
8,5433

150,9314
-0,0014

150,93
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65 m Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de caracter provisional,
incluso suministro, colocacion y posterior retirada de la tuberia, asi como
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-
nes, empalmes, conexiones y terminales.
Cantidad UM _ Descripcion Precio Importe
0,0120 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 2,0329
0,0120 jor  Pedn ordinario. 141,83 1,7020
0,5000 m  Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 4,73 2,3650
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00 0,3660
Suma 6,4659
Redondeo 0,0041
Total 6,47
66 ud Manguito de uniéon de gran tolerancia para tubos de FD, PVC, acero y
fibrocemento, DN 100 de fundicién ductil segin norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul segun
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea
inferior a 70 pm. Unién mecanica con bulones de acero al carbono, y
junta de elastomero EPDM segun norma UNE-EN 681-1:1996, junta, colo-
cacion y prueba.
Cantidad UM _ Descripcién Precio Importe
0,1500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 25,4115
0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41 37,1025
0,2500 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98 7,9950
1,0000 ud  Manguito unién tuo-tubo FD-FC DN100 61,00 61,0000
Costes Indirectos 6,00 7,8905
Suma 139,3995
Redondeo 0,0005
Total 139,40
67 ud Manguito EE, DN 150 de fundicién ductil segun norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul segin
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea
inferior a 70 pm. Unidon mecanica tipo Express con contrabrida y bulones
de fundicién ductil, y anillo de elastémero EPDM segtin norma UNE-EN
681-1:1996, junta, colocacion y prueba.
Cantidad UM _ Descripcién Precio Importe
0,0938 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 15,8907
0,1875 jor Pedn especializado. 148,41 27,8269
0,2500 h  Grua 15t (con maquinista). 31,98 7,9950
1,0000 ud Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-150 de 107,29 107,2900
fundicién ductil, junta express, incluso contrabri-
das y tornilleria, completo.
Costes Indirectos 6,00 9,5402
Suma 168,5428
Redondeo -0,0028
Total 168,54

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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68 ud Manguito de uniéon de gran tolerancia para tubos de FD, PVC, acero y
fibrocemento, DN 250 de fundicion ductil segiin norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul segun
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea
inferior a 70 um. Union mecanica con bulones de acero al carbono, y
junta de elastomero EPDM segun norma UNE-EN 681-1:1996, junta, colo-
cacion y prueba.

Cantidad UM Descripcion Precio

0,1500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2500 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98

1,0000 ud  Manguito unién tubo-tubo FD-FC DN250 149,77

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

69 ud Manguito EE, DN 300 de fundicién ductil segiin norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul segtin
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea
inferior a 70 um. Unidn mecanica tipo Express con contrabrida y bulones
de fundicién ductil, y anillo de elastémero EPDM segun norma UNE-EN
681-1:1996, junta, colocacion y prueba.

Cantidad UM_ Descripcidén Precio

0,0938 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,1875 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2500 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98

1,0000 ud Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-300 de 377,74

fundicién ddctil, junta express, incluso contrabri-

das y tornilleria, completo.

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

70 ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092,
husillo de acero inox., tuerca de laton, cuna de fundicion revestida de
caucho EPDM, cuerpo de fundicion ductil con superficies lisas y cierre a
derechas, con un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios,
tornilleria, casquillo, pintura, colocada y probada.

Cantidad UM_ Descripcidn Precio

0,1250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41

1,0000 ud  Valvula de compuerta DN-150 PN-16. 337,15

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
25,4115

37,1025
7,9950
149,7700
13,2167

233,4957
0,0043

233,50

Importe
15,8907
27,8269
7,9950
377,7400

25,7672

455,2198
0,0002

455,22

Importe
21,1763

37,1025
337,1500
23,7257

419,1545
-0,0045

419,15
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71 ud Valvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para bridas
EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bronce de roza-
miento, cuerpo de fundicion ductil, anillo de cierre elastico de eti-
leno-propileno, con un peso minimo de 46 kg., incluso desmultiplicador
con indicador visual de recorrido y accionamiento manual por volante,
piezas de acoplamiento a tuberias, tornilleria, pintura, anclaje, colocacion
y prueba.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,2500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,5000 jor  Pedn especializado. 148,41

1,0000 ud  Valvula de mariposa DN-300 PN-16. 1.424,00

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

72 ud Extraccion de valvula de diametro comprendido entre 81 y 150 mm., de
cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fabrica, desmontaje de la
valvula, cortes y recuperacion de elementos, totalmente terminada, con
mantenimiento de los servicios existentes.

Cantidad UM _ Descripcién Precio

0,1250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,3750 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

0,2500 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00

0,2500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

1,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

73 ud Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta de 40x40 cm
de dimensiones minimas interiores de hormigén HM-20, con marco y tapa
de registro de fundicion ductil clase C-250 segtin EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de
longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,4550 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41

0,5950 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud Valvula comp. de fundicion o bronce 1/2" con 28,00

fitting de latén.

1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1/2". 92,34

0,2220 m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
42,3525

74,2050
1.424,0000
92,4335

1.632,9910
-0,0010

1.632,99

Importe
21,1763

53,1863
6,3300
6,0000
8,3300
3,3300
5,9012

104,2538
-0,0038

104,25

Importe
77,0816

37,1025
84,3889
28,0000

92,3400
12,7805
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Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cibn nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segin normativa municipal.
0,0803 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
2,7400 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,2250 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 0,57
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
74 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta segun defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250
segun EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-25 hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,4575 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,6000 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundicion o bronce 3/4" con 36,10
fitting de latén.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 3/4". 96,66
2,7800 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,2220 m3 Hormigén HM-20/P/22/ o lla 57,57
0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cibn nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segin normativa municipal.
0,1288 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,2250 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 0,57
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
1,5952

0,6150

49,9800

2,6756
9,1242
2,8058
2,8500

24,0804

425,4197
0,0003

425,42

Importe
77,5051

37,1025
85,0980
36,1000

96,6600
9,2574
12,7805
1,6952
0,6150

49,9800

4,2916
2,8058
2,8500

24,9985

441,6396
0,0004

441,64
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75 ud Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarin y grifo de toma de fun-
dicion, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta segun definicion
planos, con marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250 se-
gun EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-32 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,4600 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41

0,6050 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud  Valvula comp. de fundicién o bronce 1" con fitting 41,68

de laton.

1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1". 111,54

2,8200 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

0,1453 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

0,2220 m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57

0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86

0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50

M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cibn nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segin normativa municipal.
0,3000 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 1,49
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

76 ud Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta segun defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250
segun EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-40 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.

Cantidad UM _ Descripcién Precio

0,4625 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,2500 jor Pedn especializado. 148,41

0,6100 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud Valvula comp. de fundicién o bronce 1 1/4" con 62,55

fitting de latén.

1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1 1/4". 132,88

2,5720 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

0,1533 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

0,2220 m3 Hormigén HM-20/P/22/ o lla 57,57

0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86

0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50

M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cibn nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segin normativa municipal.
0,3000 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte 1,99
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
77,9286

37,1025
85,8072
41,6800

111,5400
9,3906
4,8414

12,7805
1,5952
0,6150

49,9800

3,7410
7,4500

26,6671

471,1191

0,0009

471,12

Importe
78,3521
37,1025
86,5163
62,5500

132,8800
8,5648
5,1080

12,7805
1,5952
0,6150

49,9800

3,7410
9,9500

29,3841
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77 ud

Cantidad

0,5530
0,3000
0,7280
1,0000

1,0000
3,4000
0,1907
0,3690
0,0080
0,0150

1,0000

0,3000
5,0000

78 ud

Cantidad

0,5580
0,3000
0,7380
1,0000

1,0000
3,4800
0,2557
0,3690
0,0080
0,0150

Suma
Redondeo

Total

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta segun defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250
segun EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-50 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.

UM _ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
ud Valvula comp. de fundicién o bronce 1 1/2" con 63,13
fitting de laton.
ud Briday grifo de toma de fundicion de 1 1/2". 165,55
h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57
m3 Madera para encofrar. 265,86
m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64

cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.

m3 Arena 12,47
m  Tuberia de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte 3,07
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta segun defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250
segun EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-63 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.

UM _ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
ud  Valvula comp. de fundicion o bronce 2" con fitting 122,23
de laton.
ud Briday grifo de toma de fundicion de 2". 166,29
h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
m3  Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57
m3 Madera para encofrar. 265,86
m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.

519,195
0,0005

519,12

Importe
93,6837

44,5230
103,2522
63,1300

165,5500
11,3220
6,3541
21,2433
2,1269
0,9225

70,6400

3,7410
15,3500

36,1103

637,9490
0,0010

637,95

Importe
94,5308

44,5230
104,6705
122,2300

166,2900
11,5884
8,5199
21,2433
2,1269
0,9225
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1,0000

0,5000
5,0000

ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.

m3 Arena 12,47
m  Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 4,73
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

79 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarin y llaves de paso de

fundicion, arqueta segun definicion planos, con marco y tapa de registro
de fundicién ductil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso minimo
del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.

Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,5630 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3000 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7480 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundicién 2 1/2" con fitting de 146,00
laton.
1,0000 ud Briday valvula de fundicién de 2 1/2". 306,00
3,5600 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,3312 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,3690 m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cién nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segln normativa municipal.
0,6250 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 8,04
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
80 ud Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarin y llaves de paso de
fundicion, arqueta segun definicion planos, con marco y tapa de registro
de fundicion ductil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso minimo
del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 m de longitud, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,5680 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3000 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7580 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundicién 3" con 2 fittings de 174,00
laton.
1,0000 ud Brida y valvula de fundicion de 3". 334,00
3,6400 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,4177 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,3690 m3 Hormigdén HM-20/P/22/1 o lla 57,57

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

70,6400

6,2350
23,6500

40,6302

717,8005
-0,0005

717,80

Importe
95,3778

44,5230
106,0888
146,0000

306,0000
11,8548
11,0356
21,2433

2,1269
0,9225

70,6400

7,7938
40,2000

51,8284

915,6349
-0,0049

915,63

Importe
96,2249

44,5230
107,5071
174,0000

334,0000
12,1212
13,9178
21,2433
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0,0080
0,0150

1,0000

0,9000
5,0000

81 ud

Cantidad

0,2400
0,4800
0,2000
0,8000

82 ud

Cantidad

0,2400
0,4800
0,2000
0,8000

m3 Madera para encofrar. 265,86

m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.

ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64

cién nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segln normativa municipal.

m3 Arena 12,47
ml  Tuberia de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte 13,83
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tuberia de
diametro variable, compuesta por collarin de toma de fundicion con llave
de paso de asiento sobre tuberia general, tuberia de polietileno DN-63
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fabrica complementarias,
colocacion, prueba y posterior retirada del conjunto.

UM _ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
ud Briday grifo de toma de fundicién de 2". 166,29
m  Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 473
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tuberia de
diametro variable, compuesta por collarin de toma de fundicién con llave
de paso de asiento sobre tuberia general, tuberia de polietileno DN-75
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fabrica complementarias,
colocacion, prueba y posterior retirada del conjunto.

UM _ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
ud Briday véalvula de fundicion de 2 1/2". 306,00
ml  Tuberia de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 8,04
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

2,1269
0,9225

70,6400

11,2230
69,1500

57,4560

1.015,0557
0,0043

1.015,06

Importe
40,6584

71,2368
33,2580
3,7840

8,9362

157,8734
-0,0034

157,87

Importe
40,6584

71,2368
61,2000
6,4320

10,7716

190,2988
0,0012

190,30
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83 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, sien-
do el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras
de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello terminado y probado.

Cantidad UM Descripcion Precio

1,0000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

2,8330 jor  Pedn ordinario. 141,83

8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

0,3330 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

84 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, es-
tando el diametro de la mayor entre 250 y 400 mm., incluyendo obras de
tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
todo ello terminado y probado.

Cantidad UM _ Descripcién Precio

1,0000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

3,3333 jor  Pedn ordinario. 141,83

8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

0,3330 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00

1,0000 h  Grda 20t (con maquinista). 43,98

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

85 ud Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso valvula de
compuerta de laton, accesorios y piezas especiales de 2 1/2", anclajes,
colocacion y prueba.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,0625 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,1250 jor  Pedn especializado. 148,41

1,0000 ud Valvula comp. de fundiciéon 2 1/2" con fitting de 146,00

laton.

1,0000 ud ventosa de diametro 65 mm. trifuncional. 606,37

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
169,4100

401,8044
50,6400
7,9920
37,7908

667,6372
0,0028

667,64

Importe
169,4100

472,7619
50,6400
7,9920
43,9800
44,6870

789,4709
-0,0009

789,47

Importe
10,5881

18,5513
146,0000

606,3700
46,8906

828,4000
0,0000

828,40
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86 ud Valvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas especiales, an-
clajes, colocacion y prueba.
Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,1250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula de ventosa de 1/2" i/accesorios 15,25
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
87 ud Desagiie de 100 mm. de diametro interior, sobre tuberia de abasteci-
miento de cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta,
tuberia de fundiciéon ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas
especiales y accesorios de fundicion ductil DN-100, entronque al alcanta-
rillado, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias,
colocacion y prueba.
Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,3833 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,4208 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7568 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,5250 m3 Arena 12,47
0,0500 m3 Hormigdén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
5,0000 ml  Tuberia de fundicion ductil de didmetro 100 mm. 37,87
(incluido 15 % p.p. de piezas).
1,0000 ud Valvula de compuerta DN-100 PN-16 164,97
5,0000 m  malla azul de sefalizacién de 50 cms de ancho 0,67
0,1663 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
0,9297 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
0,0945 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
4,4704 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,0455 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
88 ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier
diametro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70
mm. con cuerpo de fundicion, husillo de acero inoxidable y guarniciones
de bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicion ductil de
100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicion ductil,
valvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundicion ductil
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementa-
rias, colocacion y prueba.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,3833 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,4208 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7739 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,5250 m3 Arena 12,47
0,2740 m3  Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,0100 m3 Madera para encofrar. 265,86
1,0000 ud Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de 93,26

fundicion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.

Importe
21,1763

35,4575
15,2500
4,3130

76,1968
0,0032

76,20

Importe
64,9349

62,4509
107,3369
6,5468
2,6535
189,3500

164,9700
3,3500
3,9912

26,6452
3,1487
14,8864
0,2730
39,0323

689,5698
0,0002

689,57

Importe
64,9349

62,4509
109,7622
6,5468
14,5412
0,9225

2,6586
93,2600
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5,0000

1,0000
1,0000
5,0000
0,1777
0,9525
0,0945
4,5618
0,0455

ml  Tuberia de fundicién ductil de didmetro 100 mm. 37,87
(incluido 15 % p.p. de piezas).
ud Valvula de compuerta DN-100 PN-16 164,97
ud hidrante completo con piezas y valvulas 1.146,10
m  malla azul de sefalizacién de 50 cms de ancho 0,67
h ~ Camién 20t (con maquinista). 24,00
h  Pala mecénica (con maquinista). 28,66
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

89 ud Boca de riego de laton de 45 mm. de diametro, incluso collarin y llave de

Cantidad

0,2500
0,2500
0,1875
0,0100
1,0000
4,0000

1,0000
1,5000

90 m

91 m

Cantidad

0,0050
1,0000

toma sobre tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD DN-40
de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa
de registro de fundicién seguin modelo, obras de tierra y fabrica comple-

mentarias, colocacion y prueba.

UM_ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
m3 Hormigén HNE-12.5/B/40. 49,58
ud Briday grifo de toma de fundicion de 1 1/4". 132,88
ml  Tuberia de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte 1,99
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
ud boca de riego con registro. 174,61
h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de diametro inferior a 500
mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero

de productos resultantes.

Sin descomposicion

Senalizacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro
inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla plastica de 50 cm.
de anchura de color azul, incluso suministro, colocacion en zanja, cortes

y solapes, completamente terminada.

UM_ Descripcién Precio
jor  Pedn ordinario. 141,83
m  malla azul de sefalizacién de 50 cms de ancho 0,67
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

189,3500

164,9700
1.146,1000
3,3500
4,2648
27,2987
3,1487
15,1908
0,2730

114,5414

2.023,5645
-0,0045

2.023,56

Importe
42,3525

37,1025
26,5931
0,4958
132,8800
7,9600

174,6100
4,9950
25,6193

452,6082
0,0018

452,61

0,25

Importe
0,7092

0,6700
0,0828

1,4620
-0,0020

1,46
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92 ud Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimensiones minimas
interiores, de hormigéon HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro
de fundicion ductil de 48 kg. de peso minimo del conjunto, clase C-250
segun EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, total-
mente terminada.
Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,2280 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3780 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,3690 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cién nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segln normativa municipal.
0,0612 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
93 ud Derivacion para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de toma de 1"
sobre tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD. DN-32
PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65
cm. con marco y tapa de fundicién ductil conteniendo electrovalvula de
1" con filtro regulador de presion, programador automatico con bateria de
duracion media 1 afio y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduc-
cion de 1" a 3/4", valvula de retencion de 3/4", reduccion de 3/4" a 1/2" y
demas piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fa-
brica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente,
colocacion y prueba.
Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,2440 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,4100 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,2800 m3 Arena 12,47
0,3690 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cién nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segln normativa municipal.
4,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 1,49
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicién de 1". 111,54
1,0000 ud Programador de 1 estacion con electrovalvula de 211,08
1"ode11/2".
1,0000 ud Material auxiliar para arqueta de riego por goteo. 66,64
1,0000 ud Electro valvula de 1" con filtro regulador de pre- 55,47
sién.
1,0000 ud Valvula de retencion de 1". 6,21
0,1520 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
2,2560 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
38,6255

53,6117
19,5828
2,1269
0,9225

70,6400

2,0392
6,6600
11,6525

205,8611
-0,0011

205,86

Importe
41,3360

58,1503
3,4916
19,5828
0,9225

2,1269
70,6400
5,9600
111,5400
211,0800

66,6400
55,4700

6,2100
5,0646
7,5125
39,9436

705,6708
-0,0008

705,67
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94 ud Arqueta de vaciado/lavado en final de linea de goteo de 25 cm de diame-
tro con una valvula de 1" y fondo de grava, incluyendo obras de tierra,
tuberia de PVC DN 250 mm, incluso marco y tapa de registro de fundicion
ductil de 40x40 cm clase C-250 segun EN-124, obras de tierra y fabrica y
orificios para tuberias, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripcion Precio

0,1000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

1,0000 ud  Valvula comp. de fundicién o bronce 1" con fitting 41,68

de latén.
0,1500 m3 Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,8000 m  Tuberia P.V.C. 250 mm. didmetro e=7,7 mm. 30,68
PN-10 color gris RAL 7011, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cibn nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segin normativa municipal.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

95 m  Conduccion de agua para riego por goteo compuesta por tuberia de poli-
etileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja
de 20 x 15 cm., funda de proteccion de P.V.C. de 63 mm de diametro exte-
rior y 3 mm de espesor, envuelta en un macizo de hormigon HNE-15 de 20
x 15 cm., suministro, colocacion y prueba de la tuberia asi como parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,0060 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0220 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0300 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

1,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 0,57

proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.

1,0000 ml  tuberia de P.V.C. diametro 63 mm. "K" para ca- 1,53

nalizaciones

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
16,9410

14,1830
33,3200
41,6800

7,9605
0,6150

24,5440

49,9800

11,3534

200,5769
0,0031

200,58

Importe
1,0165

3,1203
1,5921
0,5700
1,5300

0,4697

8,2986
0,0014

8,30
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96 ud Riego por goteo en alcorques formado por tuberia de polietileno de color
marron de 16 mm. de diametro exterior y cuatro goteros incorporados
autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada

segun detalle de planos y en servicio.

Cantidad UM_ Descripcidn

0,0420 jor  Pedn especializado.

2,0000 m  Tuberia de polietiieno marrén de 16 mm. con 4
goteros.

1,0000 ud  Material auxiliar

Costes Indirectos

97 ud Arqueta para canalizacion eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de dimensiones
minimas interiores, de hormigon HNE-15 en masa, sin tape, rellena com-
pletamente con arena, con los conductos pasantes, incluso obras de

Precio
148,41
0,96
0,99
6,00
Suma
Redondeo
Total

tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente terminada.

Cantidad UM_ Descripcidn

0,1000 jor  Oficial de primera o maquinista.

0,1000 jor  Pedn ordinario.

0,0612 h  Retroexcavadora (con maquinista).
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista).
0,5040 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla

0,0080 m3 Madera para encofrar.

0,3420 m3 Arena

Costes Indirectos

98 ud Arqueta para canalizacion eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de dimensiones
minimas interiores, de hormigén HNE-15 en masa, sin tape, rellena com-
pletamente con arena, con los conductos pasantes, incluso obras de

Precio
169,41
141,83
33,32
3,33
53,07
265,86
12,47
6,00

Suma
Redondeo

Total

tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente terminada.

Cantidad UM_ Descripcidn

0,1200 jor  Oficial de primera 0 maquinista.

0,1200 jor  Pedn ordinario.

0,0650 h  Retroexcavadora (con maquinista).
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista).
0,7515 m3  Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla

0,0090 m3 Madera para encofrar.

0,7700 m3 Arena

Costes Indirectos

Precio
169,41
141,83
33,32
3,33
53,07
265,86
12,47
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
6,2332

1,9200

0,9900
0,5486

9,6918
-0,0018

9,69

Importe
16,9410

14,1830
2,0392
6,6600

26,7473
2,1269
4,2647
4,3777

77,3398
0,0002

77,34

Importe
20,3292

17,0196
2,1658
6,6600

39,8821
2,3927
9,6019
5,8831

103,9344
-0,0044

103,93
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99 m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diametro ex-
terior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera
de 8 cm. y refuerzo de hormigon HM-15 hasta 8 cm. por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prue-
ba.

Cantidad UM Descripcion Precio

0,0100 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0200 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 21,33

mm. de diametro exterior y junta elastica. Color
teja RAL 8023

0,3920 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

0,8000 ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de dia- 0,09

metro.

0,0090 h  Grua 15t (con maquinista). 31,98

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

100 m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diametro ex-
terior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera
de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-15 hasta 8 cm. por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacién y prue-
ba.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,0125 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0250 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 34,36

mm. de diametro exterior y junta elastica. Color
teja RAL 8023

0,4860 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

1,0000 ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de dia- 0,09

metro.

0,0100 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

101 m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de diametro ex-
terior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso so-
lera de 8 cm. y refuerzo de hormigon HM-15 hasta 8 cm. por encima de la
generatriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y
prueba.

Cantidad UM Descripcién Precio

0,0200 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0400 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de espesor 12.3 mm. y de 500 58,19

mm. de diametro exterior y junta elastica. Color

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
1,6941

2,8366
21,3300

20,8034
0,0720

0,2878
2,8214

49,8453
0,0047

49,85

Importe
2,1176

3,5458
34,3600

25,7920
0,0900

0,3198
3,9735

70,1987
0,0013

70,20

Importe
3,3882

5,6732
58,1900
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Cantidad UM_ Descripcidn Precio
teja RAL 8023
0,6020 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
1,0000 ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de dia- 0,09
metro.
0,0120 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
102 m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 630 mm de diametro exte-
rior y 15.4 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera
de 8 cm y refuerzo de hormigéon HNE-15 hasta 8 cm por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prue-
ba.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,0150 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0150 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m  Tuberia de P.V.C. de espesor 15.4 mm y de 630 95,00
mm de diametro exterior y junta elastica. Color
teja RAL 8023
0,6820 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
1,0000 ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de dia- 0,09
metro.
0,0100 h  Grua 15t (con maquinista). 31,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
103 m Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de
P.V.C. de 160 mm. de diametro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigon HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras
de tierra, totalmente terminada.
Cantidad UM_ Descripcidn Precio
0,0400 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0800 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m  Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y dia- 5,36
metro 160 mm. exterior junta elastica. Color teja
RAL 8023
0,1030 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe

31,9481
0,0900

0,3838
5,9804

105,6537
-0,0037

105,65

Importe
2,5412
2,1275

95,0000

36,1937
0,0900

0,3198
8,1763

144,4485
0,0015

144,45

Importe
6,7764

11,3464
5,3600

5,4662
1,7369

30,6859
0,0041

30,69
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104 m Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de
P.V.C. de 200 mm. de diametro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigon HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras
de tierra, totalmente terminada.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,0400 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0800 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de 8,19

diametro 200 mm. exterior junta elastica. Color
teja RAL 8023
0,1290 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

105 ud Parte fija de conexion al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200
mm. de diametro sobre tuberia de P.V.C. de cualquier diametro, integrada
por T de P.V.C. de igual diametro que la tuberia de acometida, unida por
su extremo inferior a la tuberia de saneamiento mediante un cojinete de
goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapén de polipropi-
leno reforzado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para co-
nexion de la tuberia de salida de la vivienda con la de acometida, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias, relleno con hormigén HNE-15
segun plano de detalle, totalmente terminada y probada.

Cantidad UM Descripcién Precio

0,1750 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,3500 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso 84,78

pieza de conexién a la tuberia de acometida y
tapén.
1,0000 ud Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de 30,60
acero inoxidable de 160 o 200 mm.
1,0000 ud Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y 84,29
abrazaderas de acero inoxidable o PVC para
conexion a la tuberia general.
0,3000 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
6,7764

11,3464
8,1900

6,8460
1,9895

35,1483
0,0017

35,15

Importe
29,6468

49,6405
84,7800

30,6000

84,2900

15,9210
17,6927

312,5710
-0,0010

312,57
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106 ud

Cantidad

0,3330
0,3330
0,8330
0,0500

2,6670
0,3330

107 ud

108 ud

Cantidad

0,9750
0,1431
2,0000
0,0750
0,1675
0,1545
0,1445
1,1826
5,0000

1,0000
27,1130
0,1441
0,0200
1,0000
2,1770

0,3800
0,2094

Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y mate-
rial a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente termi-
nada y probada.

UM_ Descripcidn Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
h  Camioén 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Desconexion y condena de acometida de alcantarillado que se anula con
reposicion de la existente, de diametro hasta 200 mm., incluyendo obras
de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello totalmente terminado y probado.

Sin descomposicion

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm interior, compuesta por base
de hormigoén ligeramente armada HA-25/SR de forma cilindrica, 30 cm de
espesor minimo en solera y alzados y 100 cm de altura, orificios para
tuberias y extremo machihembrado; mas coronaciéon prefabricada de
hormigén HA-35/Qb con forma tronco conica de 30 cm de espesor mini-
mo, 125 cm de altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm y
extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo con hor-
migon HNE-15/SR, rejuntado de piezas con mortero M-2,5, pates de poli-
propileno, marco y tapa circular de fundicion ductil de 60 cm de paso
libre y 100 kg de peso minimo del conjunto, clase D-400 segun EN-124,
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

UM _ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
h  Camién 20 t (con maquinista). 24,00
ud Pate de polipropileno inyectado recorrido inter- 4,80
namente por una varilla de acero de @ 12 mm.
ud Marco y tapa de fundicién nodular de grafito 153,25
esferoidal tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso
libre.
kg Acero corrugado B 500 S. 0,94
m3 Madera para encofrar. 265,86
m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
ud Cono prefabricado HA-35/Qb D=120/60 cm, 154,50
h=1m
m3 hormigén HA-25/P/22/Qb 67,52
m3 Hormigon HNE-15/B/40/Qb ] 59,37
m3 Suelo seleccionado (sobre CAMION en présta- 3,30
mo)

Importe
56,4135

49,4205
118,1444
3,0750

16,8821
7,9920
15,1157

267,0432
-0,0032

267,04

721,56

Importe
165,1748

21,2375
283,6600
0,4500
0,5578
5,1479
4,1414
28,3824
24,0000

153,2500
25,4862
38,3104

1,2300

154,5000

146,9910

22,5606
0,6910
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0,8376

109 m

Cantidad

0,5500
1,0500
0,0550
0,5350
3,3300

0,0850
1,0000

0,0200

110 m

Cantidad

0,0100

0,0150

m3

Tierras (sobre CAMION en préstamo)
Costes Indirectos

1,27
6,00
Suma
Redondeo
Total

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm interior, compuesta por
anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilindrica, 20 cm de espesor
minimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de
goma y taladros para colocacion de pates cada 30 cm.; incluyendo obras
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas
con mortero M-2,5 y pates de polipropileno; totalmente terminado y pro-

bado.

umMm

Descripcion

jor
jor
ud

m3
ud

m3

Oficial de primera 0 maquinista.

Pe6n ordinario.

Pala mecanica (con maquinista).

Camioén 20 t (con maquinista).

Pate de polipropileno inyectado recorrido inter-
namente por una varilla de acero de @ 12 mm.
Madera para encofrar.

Anillo prefabricado de HA-35/Qb D=120 cm (h=1
m)

Mortero de cemento de amasado en planta
M-2,5.

Costes Indirectos

Precio
169,41
141,83
28,66
24,00
4,80

265,86
79,18

61,50
6,00

Suma
Redondeo

Total

Limpieza de conduccion de saneamiento, de cualquier diametro y mate-
rial mediante camion autoaspirante impulsor de agua a presion, incluso
carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.

umMm

Descripcion

ud

Camién autoaspirante impulsor de agua a pre-
sién, incluida carga de residuos.

Camioén 20 t (con maquinista).

Costes Indirectos

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
32,00
24,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

1,0638
64,6101

1.141,4449

-0,0049

1.141,44

Importe
93,1755

148,9215
1,5763
12,8400
15,9840

22,5981
79,1800

1,2300

22,5303

398,0357
0,0043

398,04

Importe
0,3200

0,3600
0,0408

0,7208
-0,0008

0,72
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111 ud

Cantidad

1,0000

112 m

Cantidad

1,0000

113 ud

Cantidad

0,7500
0,7500
3,0000
1,1826
0,0200

0,3800

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo movil de TV, video
grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccion de

tuberia de alcantarillado.

UM_ Descripcion

ud Desplazamiento a pie de obra de equipo moévil de
TV, video grabador, medios auxiliares y humanos
necesarios para inspeccion de tuberia de alcan-
tarillado.
Costes Indirectos

Suma

Precio
553,19

6,00

Redondeo

Total

Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo
de TV, incluso informe técnico completo y grabacion en cinta de video del

recorrido inspeccionado.

UM_ Descripcion

ml  Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada
en obra mediante equipo de TV, incluso informe
técnico completo y grabacién en cinta de video
del recorrido inspeccionado.
Costes Indirectos

Suma

Precio
1,20

6,00

Redondeo

Total

Reparacion de interior de pozo de registro existente en solera y paredes,
incluyendo la demolicion por medios manuales del canalillo y posterior
ejecucion de uno nuevo con hormigon HNE-15/SR, rejuntado de piezas y
conexiones de conductos al pozo con mortero M-2,5, carga y transporte
de escombros a vertedero, con mantenimiento del servicio, totalmente

terminado.

UM _ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
h  Camiodn 20 t (con maquinista). 24,00
m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
m3 Hormigon HNE-15/B/40/Qb 59,37
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
553,1900

33,1914

586,3814
-0,0014

586,38

Importe
1,2000

0,0720

1,2720
-0,0020

1,27

Importe
127,0575

111,3075
18,9900
28,3824

1,2300

22,5606
18,5717

328,0997
0,0003

328,10
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114 ud Proteccion de arbol en su contorno mediante capa textil y madera, com-
pletamente cubierto en su tronco hasta una altura minima de 2 metros,
incluso colocacion y retirada al finalizar las obras.

Sin descomposicion

115 m2 Geotextil de proteccion, con gramaje 200 gr/m2, suministro y colocacion.
Sin descomposicion

116 ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra,
cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalacion totalmente terminado.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,1200 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,1600 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud Banco sencillo. 148,00

0,1200 m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

117 ud Papelera metalica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de
tierra, anclajes y poste de sujecion, segun modelo.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,0330 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 169,41

0,0500 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud Papelera metalica 91,50

0,0640 m3 Hormigdén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
118 ud Modulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U invertida, valido

para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los que 200 mm estan
destinados al empotramiento, y 750 mm de anchura, compuesto por un
tubo de 2 mm de espesor minimo y 50 mm de diametro, o bien 3 mm de
espesor minimo y 40 mm de diametro, dotado de arandelas soldadas que
deberan apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la lon-
gitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de alguna pieza o
tratamiento en la zona a empotrar que asegure el correcto agarre a la
zapata o taco quimico y dificulte su extraccion, totalmente instalado y
fijado al suelo a base de zapata de hormigon o taco quimico.

Sin descomposicion

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

44,14

4,13

Importe
20,3292

22,6928
148,0000
6,9084
11,8758

209,8062
0,0038

209,81

Importe
5,5905

7,0915
91,5000
3,3965
6,4547

114,0332
-0,0032

114,03

85,00
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119 ud

Cantidad

Plantacion de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16 cm, inclu-
yendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio de suministro
hasta zona de plantacion en cepellon de 45 cm, apertura mecanica de
hoyo de plantaciéon de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de dre-
naje del terreno, descompactacion de fondo, suministro y aporte de gra-
vas 30 cm, suministro y colocacion de tubo de drenaje vertical de 50 mm
de diametro, suministro y colocacion perimetral de barrera anti raices con
dimensiones proporcionales al tamafno del cepellén, aporte de tierra en
hoyo de plantacion de mezcla de 50% de la tierra extraida y 50% nueva
tierra vegetal cribada, suministro y colocacion de 2 uds de tutores rollizo
de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elastica de
1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantacion (los dos primeros en
dias consecutivos y los otros dos con un espaciamiento de 10 dias) con
un minimo de 50 l/ud y proporcional al tamaio del arbol, limpieza y reti-
rada de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacion del
riego existente para su correcto funcionamiento.
UM Descripcion Precio

0,0500
0,0800
0,3000
0,3000
0,3000
0,8000
2,0000

1,0000

120 ud

Cantidad

0,0500
0,0800
0,3000
0,3000
0,3000
0,8000
2,0000

1,0000

jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
m3 Grava gruesa 8,66
m3 tierra vegetal 6,00
m  Tuberia dren PVC DN 50 mm 1,54
ud Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de 7,00
longitud y 6 cm de diametro
ud Pyrus calleryana de calibre 14/16 cm /cep 115,58
Costes Indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

Plantacion de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de calibre
14/16 cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio
de suministro hasta zona de plantaciéon en cepellén de 45 cm, apertura
mecanica de hoyo de plantacion de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m,
prueba de drenaje del terreno, descompactacion de fondo, suministro y
aporte de gravas 30 cm, suministro y colocacion de tubo de drenaje ver-
tical de 50 mm de diametro, suministro y colocacion perimetral de barrera
anti raices con dimensiones proporcionales al tamafo del cepellon,
aporte de tierra en hoyo de plantacion de mezcla de 50% de la tierra ex-
traida y 50% nueva tierra vegetal cribada, suministro y colocacién de 2
uds de tutores rollizo de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado me-
diante cinta elastica de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implanta-
cion (los dos primeros en dias consecutivos y los otros dos con un espa-
ciamiento de 10 dias) con un minimo de 50 l/ud y proporcional al tamafo
del arbol, limpieza y retirada de restos a vertedero. Incluso mantenimien-
to y / o adaptacion del riego existente para su correcto funcionamiento.

UM _ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
m3 Grava gruesa 8,66
m3 tierra vegetal 6,00
m  Tuberia dren PVC DN 50 mm 1,54
ud Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de 7,00
longitud y 6 cm de diametro
ud  Acer monspessulanum de calibre 14/16 cm /cep 108,52
Costes Indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
8,4705

11,8728
9,9960
2,5980
1,8000
1,2320

14,0000

115,5800
9,9330

175,4823
-0,0023

175,48

Importe
8,4705

11,8728
9,9960
2,5980
1,8000
1,2320

14,0000

108,5200
9,5094

167,9987
0,0013

168,00
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Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 15 cm. de anchura,
realizada con material de larga duracion "spray termoplastico en caliente"
o bien "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos auto-

Pintado de linea de senalizacion vial de anchura y longitud variables rea-
lizada con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion

Pintura marca vial acrilica de larga duracion.

Barredora neumatica autopropulsada.

Marcadora autopropulsada.

Precio
148,41
141,83
5,00
2,50
7,00
6,40
6,00

Suma
Redondeo

Total

en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Pintado de marca de senalizacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-

Pintura marca vial acrilica de larga duracion.

Barredora neumatica autopropulsada.

Marcadora autopropulsada.

Precio
148,41
141,83
5,00
2,50
7,00
6,40
6,00

Suma
Redondeo

Total

cion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Pintura marca vial acrilica de larga duracion.

Barredora neumética autopropulsada.

121 ml
maticos, totalmente acabado.

Cantidad UM _ Descripcion
0,0015 jor  Pedn especializado.
0,0022 jor  Pedn ordinario.
0,1080 kg
0,0720 kg Esferitas de vidrio N.V.
0,0035 i
0,0035 i

Costes Indirectos
122 m2
Cantidad UM_ Descripcién
0,0045 jor  Pedn especializado.
0,0434 jor Pedn ordinario.
0,7200 kg
0,4800 kg Esferitas de vidrio N.V.
0,2500 i
0,2500 i

Costes Indirectos
123 ud
Cantidad UM_ Descripcion
0,0045 jor  Pedn especializado.
0,0550 jor  Pedn ordinario.
1,0500 kg
0,6800 kg Esferitas de vidrio N.V.
0,3000 i
0,3000 i

Marcadora autopropulsada.
Costes Indirectos

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
148,41
141,83
5,00
2,50
7,00
6,40
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
0,2226

0,3120
0,5400
0,1800
0,0245
0,0224
0,0781

1,3796
0,0004

1,38

Importe
0,6678
6,1554
3,6000
1,2000
1,7500
1,6000
0,8984

15,8716
-0,0016

15,87

Importe
0,6678

7,8007
5,2500
1,7000
2,1000
1,9200
1,1663

20,6048
-0,0048

20,60
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Pintado de marca de sefalizacion vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.

kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion.

j  Barredora neumatica autopropulsada.

j Marcadora autopropulsada.

Pintado de marca de senalizacion vial de FLECHA de DIRECCION "de
frente"” de 5,00 m. realizada con material de larga duracion "termoplastico
en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente

kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion.

i Barredora neumatica autopropulsada.

i Marcadora autopropulsada.

Pintado de marca de senalizacion vial de FLECHA de DIRECCION "iz-
quierda” o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion
"termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales,

kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion.

j Barredora neumatica autopropulsada.

124 ud
Cantidad UM_ Descripcidn
0,0097 jor  Pedn especializado.
0,0810 jor  Pedn ordinario.
1,4500
0,8500 kg Esferitas de vidrio N.V.
0,4000 i
0,4000
Costes Indirectos

125 ud

acabado.
Cantidad UM Descripcion
0,0045 jor  Pedn especializado.
0,0500 jor  Pedn ordinario.
0,7900
0,4100 kg Esferitas de vidrio N.V.
0,2500 i
0,2500

Costes Indirectos

126 ud

totalmente acabado.
Cantidad UM_ Descripcidn
0,0045 jor  Pedn especializado.
0,0650 jor  Pedn ordinario.
0,9000
0,5000 kg Esferitas de vidrio N.V.
0,3400
0,3400

j Marcadora autopropulsada.
Costes Indirectos

Precio
148,41
141,83
5,00
2,50
7,00
6,40
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
5,00
2,50
7,00
6,40
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
5,00
2,50
7,00
6,40
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
1,4396

11,4882
7,2500
2,1250
2,8000
2,5600
1,6598

29,3226
-0,0026

29,32

Importe
0,6678
7,0915
3,9500
1,0250
1,7500
1,6000
0,9651

17,0494
0,0006

17,05

Importe
0,6678

9,2190
4,5000
1,2500
2,3800
2,1760
1,2116

21,4044
-0,0044

21,40
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127 ud Pintado de marca de sefalizacion vial de FLECHA de DIRECCION "fren-
te-izda." o "frente-dcha.”" de 5,00 m. realizada con material de larga dura-
cion "termoplastico en frio"” (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,0045 jor  Pedn especializado. 148,41

0,0900 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,4600 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00

0,9100 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50

0,4000 j Barredora nematica autopropulsada. 7,00

0,4000 j Marcadora autopropulsada. 6,40

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

128 m2 Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de senalizacion
vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con ma-
terial de larga duracion "termoplastico en frio” (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con
procedimientos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto
linea perimetral, totalmente acabado.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,0035 jor  Pedn especializado. 148,41

0,0102 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,1600 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00

0,0700 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50

0,1000 i Barredora nematica autopropulsada. 7,00

0,1000 j  Marcadora autopropulsada. 6,40

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

129 ud Pintado de marca de senalizacion de plaza para aparcamiento para motos
realizada con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Cantidad UM_ Descripcion Precio

0,0700 jor Pedn especializado. 148,41

0,0700 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,8500 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00

0,4100 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50

0,2500 j Barredora nematica autopropulsada. 7,00

0,2500 j Marcadora autopropulsada. 6,40

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
0,6678

12,7647
7,3000
2,2750
2,8000
2,5600
1,7021

30,0696
0,0004

30,07

Importe
0,5194

1,4467
0,8000
0,1750
0,7000
0,6400
0,2569

4,5380
0,0020

4,54

Importe
10,3887

9,9281
4,2500
1,0250
1,7500
1,6000
1,7365

30,6783
0,0017

30,68
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Seial vertical de circulacion de acero, triangular de 900 mm de lado, in-
cluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion re-

ud  Senial triangular L=90 cm. reflex. nivel 2

Senal vertical de circulacion de acero, circular de 600 mm de diametro,
incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion

Senal vertical de circulacion de acero, octogonal de 600 mm, incluso
poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion reflectante.

ud Sefal octogonal A-60 reflex. nivel 2

Senal vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm, incluso pos-

Sefal reflec. circular =60 cm. nivel 2

Precio
148,41
141,83
74,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
148,41
141,83
67,76
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
148,41
141,83
72,76
6,00
Suma
Redondeo
Total

te, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion reflectante.

130 ud
flectante.

Cantidad UM Descripcion
0,0200 jor  Pedn especializado.
0,0500 jor  Pedn ordinario.
1,0000

Costes Indirectos
131 ud

reflectante.

Cantidad UM Descripcion
0,0200 jor  Pedn especializado.
0,0500 jor  Pedn ordinario.
1,0000 ud

Costes Indirectos
132  ud
Cantidad UM_ Descripcidn
0,0200 jor  Pedn especializado.
0,0500 jor  Pedn ordinario.
1,0000

Costes Indirectos
133 ud
Cantidad UM Descripcién
0,0200 jor  Pedn especializado.
0,0500 jor  Pedn ordinario.
1,0000 ud

Sefal cuadrada 60x60 cm. reflec. nivel 2

Costes Indirectos

Precio
148,41
141,83
70,40
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
2,9682

7,0915
74,0000
5,0436

89,1033
-0,0033

89,10

Importe
2,9682
7,0915

67,7600
4,6692

82,4889
0,0011

82,49

Importe
2,9682

7,0915
72,7600
4,9692

87,7889
0,0011

87,79

Importe
2,9682

7,0915
70,4000
4,8276

85,2873
0,0027

85,29
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134 ud Senal vertical de circulacion de acero, rectangular de 900 x 600 mm, in-

Cantidad

0,0200
0,0400
1,0000

135 m

Cantidad

0,0580
0,0580
0,0500
0,0500
2,0000

1,0000
0,0600

136 m

Cantidad

0,0600
0,0600
0,0500
0,0500
4,0000

cluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion re-
flectante.

UM_ Descripcion Precio
jor  Pedn especializado. 148,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
ud Senal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2 84,27
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Canalizacion eléctrica constituida por 2 tuberias de 160 mm de diametro
exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigon
HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de sefnalizacion de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso
extraccion carga y transporte, extendido, humectacion y compactacion
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
licion ni reposicion de pavimento, totalmente terminada.

UM Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor Pedn ordinario. 141,83
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
m  Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y dia- 5,36
metro 160 mm. exterior junta elastica. Color teja
RAL 8023
m  Malla de sefalizacion de 40 cm de ancho 0,36
m3 Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Canalizacion eléctrica constituida por 4 tuberias de 160 mm de diametro
exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigén
HNE-15 de 40 x 45 cm, incluso malla de sefalizacién de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso
extracciéon carga y transporte, extendido, humectacién y compactacion
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
licion ni reposicion de pavimento, totalmente terminada.

UM _ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
m  Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y dia- 5,36

metro 160 mm. exterior junta elastica. Color teja
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Importe
2,9682

5,6732
84,2700
5,5747

98,4861
0,0039

98,49

Importe
9,8258
8,2261
1,6660
0,3000

10,7200

0,3600
3,1842
2,0569

36,3390
0,0010

36,34

Importe
10,1646

8,5098
1,6660
0,3000
21,4400
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RAL 8023
1,0000 m  Malla de sefnalizacion de 40 cm de ancho 0,36
0,1000 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
137 m Canalizacion eléctrica constituida por 6 tuberias de 160 mm de diametro
exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigon
HNE-15 de 60 x 45 cm, incluso malla de senalizacion de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso
extraccion carga y transporte, extendido, humectacion y compactacion
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
licién ni reposicion de pavimento, totalmente terminada.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0650 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0650 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0600 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,0500 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
6,0000 m  Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y dia- 5,36
metro 160 mm. exterior junta elastica. Color teja
RAL 8023
1,0000 m  Malla de sefalizacién de 40 cm de ancho 0,36
0,1450 m3 Hormigdén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

138 ud Arqueta para registro telefonico tipo H-ll de medidas interiores 80 x 70 x

Cantidad

0,1000
0,1000
0,5000
0,0500
2,0000
1,0000
1,0000

82 cm con tape de fundicion D-400, incluso obras de tierra, totalmente
terminada.

UM _ Descripcion Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
h  Camioén 20 t (con maquinista). 24,00
h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
ud Arqueta telecomunicaciones tipo H-II 85,00
ud Tape de fundicion D-400 para arqueta de tele- 370,00
comunicaciones tipo H
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

0,3600
5,3070
2,8648

50,6122
-0,0022

50,61

Importe
11,0117

9,2190
1,9992
0,3000
32,1600

0,3600
7,6952
3,7647

66,5098
0,0002

66,51

Importe
16,9410

14,1830
16,6600
1,2000
12,0000
85,0000
370,0000

30,9590

546,9430
-0,0030

546,94
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139 m Canalizacion para conduccion de telecomunicaciones constituida por 2
tuberias de PVC liso en paralelo de 110 mm de diametro y 3,2 mm de es-
pesor y dos tritubos de PEAD DN 40x3 mm, envueltas en prisma de hor-
migon HNE-15 de 40 x 40 cm, incluso malla de sefializacion, en zanja de
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios
existentes, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripcion Precio

0,0650 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0650 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

0,0500 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00

2,0000 m  Tuberia P.V.C. 110 mm. didmetro e=4,2 mm. 3,50

PN-10 color gris RAL 7011, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.

2,0000 m  Tritubo PEAD DN40x3 mm 2,39

1,0000 m  Malla de sefnalizaciéon de 40 cm de ancho 0,36

0,1332 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
140 ud Ensayo de Analisis granulométrico (UNE 103101)
Sin descomposicion
141 ud Ensayo de Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
Sin descomposicion
142 ud Ensayo de Materia Organica (UNE 103204)
Sin descomposicion
143 ud Ensayo de Sales solubles (NLT-114)
Sin descomposicion
144 ud Ensayo de Yesos (NLT-115)
Sin descomposicion
145 ud Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)
Sin descomposicion
146 ud Ensayo de Colapso (NLT 254)
Sin descomposicion
147 ud Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)
Sin descomposicion
148 ud Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)
Sin descomposicion
149 ud Ensayo de Densidad "in situ”

Sin descomposicion
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Importe
11,0117

9,2190
1,6660
0,3000
7,0000

4,7800
0,3600
7,0689
2,4843

43,8899
0,0001

43,89

39,90

38,60

26,60

27,90

78,60

69,40

69,40

109,80

65,50

15,30
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150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Ensayo de Particulas trituradas (UNE EN 933-5)

Sin descomposicion

Ensayo de Indice de Lajas (UNE 933-3)

Sin descomposicion

Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)

Sin descomposicion

Ensayo de Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2)

Sin descomposicion

Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)

Sin descomposicion

Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)

Sin descomposicion

Ensayo de Placa de carga (NLT 357)

Sin descomposicion

Toma de muestras de hormigoén fresco (UNE EN 12350-1), incluso medida
asiento en cono de Abrams (UNE EN 12350-2), fabricacion y curado de
cinco (5) probetas cilindricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de al
menos 4 probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

Sin descomposicion

Ensayo de Contenido en bettiin UNE EN 12697-1

Sin descomposicion

Ensayo de Granulometria aridos extraidos UNE EN 12697-2

Sin descomposicion

Testigos: Densidad y espesor.

Sin descomposicion

Toma de muestras de hormigon fresco (UNE EN 12350-1), fabricacion y
curado de cinco (5) probetas prismaticas y ensayo de rotura a flexion
segun UNE EN 12390-5

Sin descomposicion

Toma de muestras de mortero fresco, fabricacion y curado de cinco (5)
probetas cilindricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4
probetas segun UNE EN 998-2

Sin descomposicion

Partida alzada a justificar para desvios de trafico durante la ejecucion de
las obras, incluyendo marcas viales, sefalizacion provisional, carteles
informativos, barreras de seguridad, conos reflectantes, mano de obra
para sefnalizacion y medios auxiliares, asi como la posterior retirada de

marcas viales y senales.

Sin descomposicion

30,70

47,10

25,80

83,20

30,00

115,00

220,00

57,10

54,10

44,00

75,90

120,44

60,50

6.500,00
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164 ud Segun Anejo de Proyecto de Alumbrado Publico. 47.444,91
Sin descomposicion

165 ud Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos. 22.858,02
Sin descomposicion

166 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 15.067,06

Sin descomposicion
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