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1  m2  Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, 
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y 
transporte de productos a vertedero.  
  

 
Mano de obra  1,2305  
Maquinaria  2,4472  

 
  

 

                              Suma  3,6777  
                              Redondeo  0,0023  

 
  

 

                              TOTAL 
  3,68  

    
2  m2  Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-

gón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un 
espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos inte-
riores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, 
carga y transporte de productos a vertedero.  
  

Mano de obra  1,0152  
Maquinaria  1,9884  

 
  

 

                              Suma  3,0036  
                              Redondeo  -0,0036  

 
  

 

                              TOTAL 
  3,00  

   
3  m  Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición 

de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio 
de los utilizables y a vertedero de los productos residuales.  
  

Mano de obra  3,0765  
Maquinaria  0,9431  

 
  

 

                              Suma  4,0196  
                              Redondeo  0,0004  

   
                              TOTAL 
  4,02  

    
4  m  Retirada de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro, 

incluyendo cortes en la tubería, extracción de la tubería de la 
zanja, formación de paquetes con los tubos desmontados, 
inertizado del paquete resultante y carga del paquete a 
vehículos autorizados para transporte.  
  

Mano de obra  16,5998  
Maquinaria  1,5956  

 
  

 

                              Suma  18,1954  
                              Redondeo  0,0046  

   
                              TOTAL 
  18,20  

   
    

 

5  m3  Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de 
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.  
  

Mano de obra  3,9995  
Maquinaria  3,3734  

 
  

 

                              Suma  7,3729  
                              Redondeo  -0,0029  

 
  

 

                              TOTAL 
  7,37  

   
    

6  m3  Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte 
de productos a vertedero.  
  

Mano de obra  6,1531  
Maquinaria  5,6937  

 
  

 

                              Suma  11,8468  
                              Redondeo  0,0032  

 
  

 

                              TOTAL 
  11,85  

   
    

7  m3  Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo ma-
nual de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga 
y transporte de productos a vertedero.  
  

Mano de obra  87,9892  
Maquinaria  10,8703  

 
  

 

                              Suma  98,8595  
                              Redondeo  0,0005  

 
  

 

                              TOTAL  98,86  

   
    

8  ud  Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga 
y transporte de productos a vertedero o acopio, así como te-
rraplenado del hueco resultante.  
  

Mano de obra  45,7994  
Materiales  7,4189  
Maquinaria  10,5163  

 
  

 

                              Suma  63,7346  
                              Redondeo  -0,0046  

 
  

 

                              TOTAL  63,73  
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9  ud  Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, trans-
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
ción de elementos metálicos, completa.  
  

Mano de obra  183,1977  
Materiales  55,7953  
Maquinaria  41,2510  

 
  

 

                              Suma  280,2440  
                              Redondeo  -0,0040  

 
  

 

                              TOTAL 
  280,24  

   
    

10  ud  Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro 
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, 
transporte a vertedero y relleno compactado.  
  

Mano de obra  60,1359  
Maquinaria  8,4122  

 
  

 

                              Suma  68,5481  
                              Redondeo  0,0019  

 
  

 

                              TOTAL 
  68,55  

   
    

11  m  Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de 
disco.  
  

Mano de obra  3,0351  
Maquinaria  0,0677  

 
  

 

                              Suma  3,1028  
                              Redondeo  -0,0028  

 
  

 

                              TOTAL 
  3,10  

   
    

12  m  Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales, 
demolición de cimentación, incluso acopio de barandilla y 
transporte a vertedero de la cimentación demolida de material 
sobrante o a almacén del material recuperable.  
  

Mano de obra  13,5306  
Maquinaria  1,3214  

 
  

 

                              Suma  14,8520  
                              Redondeo  -0,0020  

   
                              TOTAL 
  14,85  

   
    

 

13  ud  Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a insta-
laciones de acopio, almacén municipal o lugar de empleo.  
  

Mano de obra  22,5510  
Maquinaria  13,3276  

 
  

 

                              Suma  35,8786  
                              Redondeo  0,0014  

 
  

 

                              TOTAL 
  35,88  

   
    

14  ud  Levante y traslado de señal de tráfico o parada bus, incluso 
demolición de solera y transporte de productos sobrantes a 
vertedero.  
  

Mano de obra  45,1019  
Maquinaria  9,3902  

 
  

 

                              Suma  54,4921  
                              Redondeo  -0,0021  

 
  

 

                              TOTAL 
  54,49  

   
    

15  ud  Levantamiento de banco, incluso demolición de solera, trans-
porte de productos sobrantes a vertedero, así como traslado a 
lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recupera-
ble.  
  

Mano de obra  67,6529  
Maquinaria  27,9576  

 
  

 

                              Suma  95,6105  
                              Redondeo  -0,0005  

 
  

 

                              TOTAL 
  95,61  

   
    

16  ud  Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demo-
lición y hormigonado, así como traslado a lugar de empleo, 
vertedero o a almacén del material recuperable.  
  

 
Mano de obra  18,0408  
Maquinaria  1,3850  

 
  

 

                              Suma  19,4258  
                              Redondeo  0,0042  

 
  

 

                              TOTAL  19,43  
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17  ud  Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento, 
según RD 396/2006, sobre exposición de riesgos con amianto, 
por empresa inscrita en RERA, incluyendo las mediciones en 
los puestos de trabajo previamente fijados, siguiendo las di-
rectrices para la evaluación de la exposición por inhalación de 
agentes químicos para la comparación con los valores límite y 
estrategia de medición, incluso tramitación hasta aprobación 
por parte de las administración competente.  
  

 
Sin descomposición  807,4500  

 
  

 

 
  807,45  

                              TOTAL 
  

 

    
18  ud  Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descon-

taminación para retirada de fibrocemento, incluso medios 
auxiliares y humanos necesarios para la ejecución de trabajos 
de exposición al amianto.  
  

Sin descomposición  430,0300  
 
  

 

 
  430,03  

                              TOTAL 
  

 

    
 

19  m3  Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, 
incluso refino y compactación.  
  

 
Maquinaria  1,4681  

 
  

 

                              Suma  1,4681  
                              Redondeo  0,0019  

 
  

 

                              TOTAL 
  1,47  

   
    

 
20  m3  Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 

cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino 
y compactación de fondo.  
  

 
Mano de obra  162,7392  
Maquinaria  10,0647  

 
  

 

                              Suma  172,8039  
                              Redondeo  -0,0039  

 
  

 

                              TOTAL  172,80  

   
    

21  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, ago-
tamiento, refino y compactación de fondo.  
  

Mano de obra  3,1463  
Maquinaria  0,9593  

 
  

 

                              Suma  4,1056  
                              Redondeo  0,0044  

 
  

 

                              TOTAL  4,11  

   
    

22  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno y más de 3 m de profundi-
dad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, 
agotamiento, refino y compactación de fondo, cumpliendo las 
medidas de seguridad y salud.  
  

Mano de obra  6,2926  
Maquinaria  1,8931  

 
  

 

                              Suma  8,1857  
                              Redondeo  0,0043  

 
  

 

                              TOTAL  8,19  

   
    

23  m3  Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen según 
excavación.  
  

Maquinaria  4,6173  
 
  

 

                              Suma  4,6173  
                              Redondeo  0,0027  

 
  

 

                              TOTAL  4,62  

   
    

24  m2  Entibación blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad, 
formada por elementos metálicos especialmente diseñados 
para tal fin, para cualquier tipo de terreno, anchura de zanja y 
tiempo de empleo, incluso suministro, colocación, extracción y 
devolución.  
  

Mano de obra  5,9980  
Materiales  1,4734  
Maquinaria  8,9004  

 
  

 

                              Suma  16,3718  
                              Redondeo  -0,0018  

 
  

 

                              TOTAL  16,37  
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25  ud  Cata para localización de servicios existentes realizada con 

medios mecánicos y manuales, incluso posterior relleno.  
  

Mano de obra  82,4786  
Maquinaria  83,3584  

 
  

 

                              Suma  165,8370  
                              Redondeo  0,0030  

 
  

 

                              TOTAL 
  165,84  

   
    

26  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con sue-
los seleccionadas procedentes de la excavación, incluso carga 
y transporte, extendido, humectación y compactación por ton-
gadas.  
  

Mano de obra  4,5102  
Maquinaria  2,2887  

 
  

 

                              Suma  6,7989  
                              Redondeo  0,0011  

 
  

 

                              TOTAL  6,80  

   
    

27  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con sue-
los seleccionados procedentes de préstamos, incluso extrac-
ción, carga y transporte, extendido, humectación, compacta-
ción por tongadas.  
  

Mano de obra  4,5101  
Materiales  1,7766  
Maquinaria  3,2076  

 
  

 

                              Suma  9,4943  
                              Redondeo  -0,0043  

 
  

 

                              TOTAL  9,49  

   
    

28  t  Relleno con bolo, incluso extracción, carga, transporte, colo-
cación en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, 
incluso malla geotextil, totalmente terminado.  
  

Mano de obra  3,5998  
Materiales  9,1796  
Maquinaria  1,8228  

 
  

 

                              Suma  14,6022  
                              Redondeo  -0,0022  

 
  

 

                              TOTAL  14,60  

   
    

29  m3  Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, 
clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas.  
  

Mano de obra  1,5034  
Materiales  11,9780  
Maquinaria  1,7696  

 
  

 

                              Suma  15,2510  
                              Redondeo  -0,0010  

 
  

 

                              TOTAL 
  15,25  

   
    

30  m3  Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y com-
pactación.  
  

Mano de obra  12,4783  
Materiales  13,2181  

 
  

 

                              Suma  25,6964  
                              Redondeo  0,0036  

 
  

 

                              TOTAL 
  25,70  

   
    

31  m³  Terraplenado en la explanación con suelo seleccionado de 
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humecta-
ción, compactación por tongadas, refino y formación de pen-
dientes.  
  

Materiales  3,4980  
Maquinaria  3,6945  

 
  

 

                              Suma  7,1925  
                              Redondeo  -0,0025  

 
  

 

                              TOTAL  7,19  

   
    

32  m3  Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitu-
ción de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.  
  

Mano de obra  11,5260  
Materiales  49,0674  

 
  

 

                              Suma  60,5934  
                              Redondeo  -0,0034  

 
  

 

                              TOTAL  60,59  
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33  m3  Hormigón HM-30/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado y 
curado.  
  

Mano de obra  16,8089  
Materiales  65,4869  

   
                              Suma  82,2958  
                              Redondeo  0,0042  

   
                              TOTAL  82,30  

   
    

34  m2  Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, 
incluso repaso de juntas y superficies.  
  

Mano de obra  20,9599  
Materiales  2,5363  

   
                              Suma  23,4962  
                              Redondeo  0,0038  

   
                              TOTAL  23,50  

   
    

35  m2  Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de es-
pesor, colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte pro-
porcional de encofrado, juntas y su sellado.  
  

Mano de obra  6,2433  
Materiales  16,3717  

   
                              Suma  22,6150  
                              Redondeo  0,0050  

   
                              TOTAL  22,62  

   
    

 
36  m2  Pavimento continuo de hormigón denudado o de textura de 

árido visto de 20 cm de espesor, realizado con hormigón 
HM-30 con árido máximo de 20 mm, con resistencia caracte-
rística a flexotracción (N/mm2) (EN-12390-5)>3,5 N/mm2 y 
parte proporcional de encofrado, ejecución de juntas de re-
tracción cada 5 m y juntas de dilatación cada 15 m con sella-
do, incluyendo la fabricación, extendido del hormigón, serrado 
y todas las operaciones necesarias para obtener la textura de 
árido visto como son la aplicación del retardador de fraguado, 
el extendido de la membrana impermeable si se requiere, el 
barrido de la superficie y el curado de la misma además de la 
mano de obra, materiales, y equipos necesarios para la co-
rrecta realización, incluso ejecución de tramo de prueba, to-
talmente terminado.  
  

 
Mano de obra  12,0064  
Materiales  13,0974  

   
                              Suma  25,1038  
                              Redondeo  -0,0038  

   
                              TOTAL 
  25,10  

   
    

 

37  m2  Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso 
compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y cura-
do.  
  

 
Mano de obra  3,9924  
Materiales  7,3130  

 
  

 

                              Suma  11,3054  
                              Redondeo  0,0046  

 
  

 

                              TOTAL 
  11,31  

   
    

38  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y 
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.  
  

Materiales  6,8900  
 
  

 

 
  6,89  

                              TOTAL 
  

 

    
39  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S 

de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compac-
tación y parte proporcional de riego de imprimación o adhe-
rencia, recortes y juntas.  
  

 
Materiales  6,7522  

 
  

 

                              Suma  6,7522  
                              Redondeo  -0,0022  

 
  

 

                              TOTAL 
  6,75  

   
    

40  ud  Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la 
red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

 
Mano de obra  31,8785  
Materiales  0,6519  
Maquinaria  2,6839  

 
  

 

                              Suma  35,2143  
                              Redondeo  -0,0043  

 
  

 

                              TOTAL  35,21  
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41  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  31,8785  
Materiales  0,6519  
Maquinaria  2,6839  

 
  

 

                              Suma  35,2143  
                              Redondeo  -0,0043  

 
  

 

                              TOTAL  35,21  

   
    

42  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  42,5668  
Materiales  1,3038  
Maquinaria  3,5764  

 
  

 

                              Suma  47,4470  
                              Redondeo  0,0030  

 
  

 

                              TOTAL  47,45  

   
    

43  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  53,0686  
Materiales  1,6297  
Maquinaria  4,4754  

 
  

 

                              Suma  59,1737  
                              Redondeo  -0,0037  

 
  

 

                              TOTAL  59,17  

   
    

44  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 60 cm de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, 
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  63,7569  
Materiales  1,9557  
Maquinaria  5,3678  

 
  

 

                              Suma  71,0804  
                              Redondeo  -0,0004  

 
  

 

                              TOTAL  71,08  

   
    

 

45  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 80 cm de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, 
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  76,5084  
Materiales  2,6076  
Maquinaria  6,7098  

 
  

 

                              Suma  85,8258  
                              Redondeo  0,0042  

 
  

 

                              TOTAL 
  85,83  

   
    

46  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
rectangular, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  86,6150  
Materiales  2,6076  
Maquinaria  6,7098  

 
  

 

                              Suma  95,9324  
                              Redondeo  -0,0024  

 
  

 

                              TOTAL  95,93  

   
    

47  m2  Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cua-
tro pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado 
en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, 
lavado y barrido.  
  

Mano de obra  7,2582  
Materiales  10,8187  

 
  

 

                              Suma  18,0769  
                              Redondeo  0,0031  

 
  

 

                              TOTAL  18,08  

   
    

48  m2  Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm, abujar-
dada en color, incluso colocación, mortero de asiento de 
amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final así como 
juntas, recortes, lavado y barrido.  
  

Mano de obra  7,9179  
Materiales  13,3946  

 
  

 

                              Suma  21,3125  
                              Redondeo  -0,0025  

 
  

 

                              TOTAL  21,31  
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49  m²  Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil (tacos y direc-

cional), de cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con 
resaltos tipo pastillas de 4 mm de altura, sentada con mortero 
de cemento M-5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcio-
nal de juntas, enlechado y limpieza, totalmente terminado.  
  

 
Mano de obra  7,2581  
Materiales  12,4936  

 
  

 

                              Suma  19,7517  
                              Redondeo  -0,0017  

 
  

 

                              TOTAL 
  19,75  

   
    

 
50  m2  Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta 

capacidad drenante entre 800 a 900 l/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 
cm, fabricadas en hormigón de alta resistencia con áridos 
silíceos, graníticos o basálticos, incluso base de gravillín 2-6 
mm extendido en una capa de 4 cm de espesor, lámina geo-
textil de 110 g/m2, colocación, cortes, nivelación, formación de 
juntas y encuentros, compactado (sin relleno de juntas, se 
quedan abiertas) totalmente terminado.  
  

 
Mano de obra  8,2480  
Materiales  20,0212  

 
  

 

                              Suma  28,2692  
                              Redondeo  0,0008  

 
  

 

                              TOTAL 
  28,27  

   
    

 
51  m2  Pavimento de adoquín acoplado, prefabricado de hormigón 

semiseco de 400 kg/cm2. de resistencia a compresión, con 
dimensiones de 22,5 x 11,25 x 8 cm., en colores, incluso capa 
de mortero de asiento amasado en planta M-5 de 4 cm. de 
espesor final, colocación, cortes, nivelación, humedecido, 
formación de juntas y encuentros, totalmente terminado.  
  

 
Mano de obra  10,5572  
Materiales  12,8109  

 
  

 

                              Suma  23,3681  
                              Redondeo  0,0019  

 
  

 

                              TOTAL 
  23,37  

   
    

 

52  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 
x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, 
colocación, cortes y rejuntado.  
  

Mano de obra  8,1643  
Materiales  10,4428  

 
  

 

                              Suma  18,6071  
                              Redondeo  0,0029  

 
  

 

                              TOTAL 
  18,61  

   
    

53  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 
20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colo-
cación, cortes y rejuntado.  
  

Mano de obra  6,2433  
Materiales  5,5752  

 
  

 

                              Suma  11,8185  
                              Redondeo  0,0015  

 
  

 

                              TOTAL  11,82  

   
    

54  m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construcción en paso de peatones, 
totalmente terminado.  
  

Mano de obra  6,5983  
Materiales  1,6876  
Maquinaria  1,1164  

 
  

 

                              Suma  9,4023  
                              Redondeo  -0,0023  

 
  

 

                              TOTAL  9,40  

   
    

55  m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construcción en badén, totalmente 
terminado.  
  

Mano de obra  9,8974  
Materiales  13,7824  
Maquinaria  1,6746  

 
  

 

                              Suma  25,3544  
                              Redondeo  -0,0044  

 
  

 

                              TOTAL  25,35  
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56  m  Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 

cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas 
y talochado.  
  

Mano de obra  7,8846  
Materiales  10,3549  

 
  

 

                              Suma  18,2395  
                              Redondeo  0,0005  

 
  

 

                              TOTAL 
  18,24  

   
    

57  ud  Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto 
por arqueta "in situ" de HNE-15 de 425 x 265 ó 400 x 260 mm 
de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de 
fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, 
agotamientos y demás obra complementaria de conexión a 
pozo de registro.  
  

Mano de obra  76,0556  
Materiales  59,0969  

 
  

 

                              Suma  135,1525  
                              Redondeo  -0,0025  

 
  

 

                              TOTAL 
  135,15  

   
    

58  m  Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., 
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma 
de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y 
fábrica, totalmente terminada.  
  

Mano de obra  33,9768  
Materiales  17,6683  
Maquinaria  1,1754  

 
  

 

                              Suma  52,8205  
                              Redondeo  -0,0005  

 
  

 

                              TOTAL 
  52,82  

   
    

59  m2  Pintura acrílica especial para exteriores, color a determinar por 
la Dirección Facultativa, dada en dos manos sobre paramen-
tos verticales, ambas caras, y medios auxiliares.  
  

Sin descomposición  4,6700  
 
  

 

 
  4,67  

                              TOTAL 
  

 

    
60  kg  Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.  

  
Materiales  0,9964  

   
                              Suma  0,9964  
                              Redondeo  0,0036  

   
                              TOTAL  1,00  

   
    

61  ud  Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diá-
metro interior y 11 kg de peso mínimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de 
hormigón armado y barrón extensible con casquillo de adapta-
ción, colocado a la rasante definitiva.  
  

Mano de obra  49,4872  
Materiales  84,7417  

   
                              Suma  134,2289  
                              Redondeo  0,0011  

   
                              TOTAL  134,23  

   
    

62  ud  Sustitución de pate existente por uno nuevo de copolímero de 
polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 0,33 m de 
anchura incluso colocación y retirada del pate actual.  
  

Mano de obra  8,9787  
Materiales  5,0880  

 
  

 

                              Suma  14,0667  
                              Redondeo  0,0033  

 
  

 

                              TOTAL  14,07  

   
    

63  m  Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de 
presión 100, revestida interior y exteriormente, con junta au-
tomática flexible o mecánica express en conexión con piezas 
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en 
su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, 
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, 
excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, total-
mente acabada y probada.  
  

 
Mano de obra  6,8739  
Materiales  56,9751  
Maquinaria  0,4745  

 
  

 

                              Suma  64,3235  
                              Redondeo  -0,0035  

 
  

 

                              TOTAL  64,32  
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64  m  Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-300 espesor clase de 
presión 50, revestida interior y exteriormente, con junta auto-
mática flexible o mecánica express en conexión con piezas 
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en 
su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, 
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, 
excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, total-
mente acabada y probada.  
  

Mano de obra  12,0064  
Materiales  137,3866  
Maquinaria  1,5384  

 
  

 

                              Suma  150,9314  
                              Redondeo  -0,0014  

 
  

 

                              TOTAL 
  150,93  

   
    

 
65  m  Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter 

provisional, incluso suministro, colocación y posterior retirada 
de la tubería, así como parte proporcional de piezas especia-
les tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales.  
  

 
Mano de obra  3,9590  
Materiales  2,5069  

 
  

 

                              Suma  6,4659  
                              Redondeo  0,0041  

 
  

 

                              TOTAL 
  6,47  

   
    

66  ud  Manguito de unión de gran tolerancia para tubos de FD, PVC, 
acero y fibrocemento, DN 100 de fundición dúctil según norma 
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 
resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545 de 
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70 
µm. Unión mecánica con bulones de acero al carbono, y junta 
de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, jun-
ta, colocación y prueba.  
  

Mano de obra  66,2649  
Materiales  64,6600  
Maquinaria  8,4747  

 
  

 

                              Suma  139,3996  
                              Redondeo  0,0004  

 
  

 

                              TOTAL  139,40  

   
    

 

67  ud  Manguito EE, DN 150 de fundición dúctil según norma 
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 
resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545 de 
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70 
µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones 
de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma 
UNE-EN 681-1:1996, junta, colocación y prueba.  
  

Mano de obra  46,3407  
Materiales  113,7274  
Maquinaria  8,4747  

 
  

 

                              Suma  168,5428  
                              Redondeo  -0,0028  

 
  

 

                              TOTAL 
  168,54  

   
    

68  ud  Manguito de unión de gran tolerancia para tubos de FD, PVC, 
acero y fibrocemento, DN 250 de fundición dúctil según norma 
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 
resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545 de 
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70 
µm. Unión mecánica con bulones de acero al carbono, y junta 
de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, jun-
ta, colocación y prueba.  
  

Mano de obra  66,2648  
Materiales  158,7562  
Maquinaria  8,4747  

 
  

 

                              Suma  233,4957  
                              Redondeo  0,0043  

 
  

 

                              TOTAL 
  233,50  

   
    

69  ud  Manguito EE, DN 300 de fundición dúctil según norma 
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 
resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545 de 
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70 
µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones 
de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma 
UNE-EN 681-1:1996, junta, colocación y prueba.  
  

Mano de obra  46,3407  
Materiales  400,4044  
Maquinaria  8,4747  

 
  

 

                              Suma  455,2198  
                              Redondeo  0,0002  

 
  

 

                              TOTAL 
  455,22  
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70  ud  Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas 
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fun-
dición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil 
con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo 
de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, 
pintura, colocada y probada.  
  

 
Mano de obra  61,7756  
Materiales  357,3789  

 
  

 

                              Suma  419,1545  
                              Redondeo  -0,0045  

 
  

 

                              TOTAL 
  419,15  

   
    

 
71  ud  Válvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado 

para bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete 
de bronce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil, anillo de 
cierre elástico de etileno-propileno, con un peso mínimo de 46 
kg., incluso desmultiplicador con indicador visual de recorrido y 
accionamiento manual por volante, piezas de acoplamiento a 
tuberías, tornillería, pintura, anclaje, colocación y prueba.  
  

 
Mano de obra  123,5510  
Materiales  1.509,4400  

 
  

 

                              Suma  1.632,9910  
                              Redondeo  -0,0010  

 
  

 

                              TOTAL 
  1.632,99  

   
    

 
72  ud  Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 

mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, 
desmontaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos, 
totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios 
existentes.  
  

 
Mano de obra  78,8244  
Maquinaria  25,4294  

 
  

 

                              Suma  104,2538  
                              Redondeo  -0,0038  

 
  

 

                              TOTAL 
  104,25  

   
    

 
 
 

73  ud  Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta de 40x40 cm de dimensiones mínimas interiores de 
hormigón HM-20, con marco y tapa de registro de fundición 
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del 
conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de longi-
tud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.  
  

Mano de obra  210,4874  
Materiales  202,4246  
Maquinaria  12,5078  

 
  

 

                              Suma  425,4198  
                              Redondeo  0,0002  

 
  

 

                              TOTAL 
  425,42  

   
    

74  ud  Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-25 
hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, 
totalmente terminada.  
  

Mano de obra  211,6879  
Materiales  215,5897  
Maquinaria  14,3620  

 
  

 

                              Suma  441,6396  
                              Redondeo  0,0004  

 
  

 

                              TOTAL  441,64  

   
    

75  ud  Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-32 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, 
totalmente terminada.  
  

Mano de obra  212,8886  
Materiales  243,1446  
Maquinaria  15,0859  

 
  

 

                              Suma  471,1191  
                              Redondeo  0,0009  

 
  

 

                              TOTAL  471,12  
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76  ud  Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarín y grifo 
de toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-40 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, 
totalmente terminada.  
  

Mano de obra  214,0892  
Materiales  290,5372  
Maquinaria  14,4932  

 
  

 

                              Suma  519,1196  
                              Redondeo  0,0004  

 
  

 

                              TOTAL  519,12  

   
    

77  ud  Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín y grifo 
de toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-50 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, 
totalmente terminada.  
  

Mano de obra  255,9464  
Materiales  363,2659  
Maquinaria  18,7367  

 
  

 

                              Suma  637,9490  
                              Redondeo  0,0010  

 
  

 

                              TOTAL  637,95  

   
    

78  ud  Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, 
totalmente terminada.  
  

Mano de obra  258,3478  
Materiales  438,1379  
Maquinaria  21,3148  

 
  

 

                              Suma  717,8005  
                              Redondeo  -0,0005  

 
  

 

                              TOTAL  717,80  

   
    

 
 

79  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarín y llaves 
de paso de fundición, arqueta según definición planos, con 
marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de 
PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso obras de 
tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.  
  

 
Mano de obra  260,7490  
Materiales  630,6221  
Maquinaria  24,2638  

 
  

 

                              Suma  915,6349  
                              Redondeo  -0,0049  

 
  

 

                              TOTAL 
  915,63  

   
    

 
80  ud  Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarín y llaves de 

paso de fundición, arqueta según definición planos, con marco 
y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de 
PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 m de longitud, incluso obras de 
tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.  
  

 
Mano de obra  263,1503  
Materiales  724,3040  
Maquinaria  27,6014  

 
  

 

                              Suma  1.015,0557  
                              Redondeo  0,0043  

 
  

 

                              TOTAL 
  1.015,06  

   
    

 
81  ud  Toma de agua de 2 pulgadas, de carácter provisional, sobre 

tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma 
de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería gene-
ral, tubería de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, 
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba 
y posterior retirada del conjunto.  
  

 
Mano de obra  118,6089  
Materiales  39,2645  

 
  

 

                              Suma  157,8734  
                              Redondeo  -0,0034  

 
  

 

                              TOTAL  157,87  
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82  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, 

sobre tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de 
toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería 
general, tubería de polietileno DN-75 PN-10 de longitud varia-
ble, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, 
prueba y posterior retirada del conjunto.  
  

Mano de obra  118,6089  
Materiales  71,6899  

   
                              Suma  190,2988  
                              Redondeo  0,0012  

   
                              TOTAL  190,30  

   
    

83  ud  Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería 
existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes 
y extracciones así como parte proporcional de medios auxilia-
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termi-
nado y probado.  
  

Mano de obra  605,4873  
Maquinaria  62,1499  

   
                              Suma  667,6372  
                              Redondeo  0,0028  

 
  

 

                              TOTAL  667,64  

   
    

84  ud  Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería 
existente, estando el diámetro de la mayor entre 250 y 400 
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes 
y extracciones así como parte proporcional de medios auxilia-
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termi-
nado y probado.  
  

Mano de obra  680,7022  
Maquinaria  108,7687  

 
  

 

                              Suma  789,4709  
                              Redondeo  -0,0009  

 
  

 

                              TOTAL  789,47  

   
    

85  ud  Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso 
válvula de compuerta de latón, accesorios y piezas especiales 
de 2 1/2", anclajes, colocación y prueba.  
  

 
Mano de obra  30,8878  
Materiales  797,5122  

   
 
  828,40  

                              TOTAL 
  

 

    

 
86  ud  Válvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas espe-

ciales, anclajes, colocación y prueba.  
  

Mano de obra  60,0318  
Materiales  16,1650  

 
  

 

                              Suma  76,1968  
                              Redondeo  0,0032  

 
  

 

                              TOTAL 
  76,20  

   
    

 
87  ud  Desagüe de 100 mm. de diámetro interior, sobre tubería de 

abastecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula 
de compuerta, tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5 
m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundición 
dúctil DN-100, entronque al alcantarillado, anclajes, contra-
rrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación 
y prueba.  
  

 
Mano de obra  248,8061  
Materiales  388,8825  
Maquinaria  51,8812  

 
  

 

                              Suma  689,5698  
                              Redondeo  0,0002  

 
  

 

                              TOTAL 
  689,57  

   
    

 
88  ud  Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de 

cualquier diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para 
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de 
acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a 
tubería DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5 
m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, vál-
vula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundi-
ción dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación y prueba.  
  

 
Mano de obra  251,3769  
Materiales  1.719,0011  
Maquinaria  53,1865  

 
  

 

                              Suma  2.023,5645  
                              Redondeo  -0,0045  

 
  

 

                              TOTAL 
  2.023,56  
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89  ud  Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín 

y llave de toma sobre tubería general de cualquier diámetro, 
tubería de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas es-
peciales y accesorios, marco y tapa de registro de fundición 
según modelo, obras de tierra y fábrica complementarias, 
colocación y prueba.  
  

Mano de obra  112,4110  
Materiales  334,9026  
Maquinaria  5,2947  

 
  

 

                              Suma  452,6083  
                              Redondeo  0,0017  

 
  

 

                              TOTAL 
  452,61  

   
    

90  m  Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro 
inferior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga 
y transporte a vertedero de productos resultantes.  
  

Sin descomposición  0,2500  
 
  

 

 
  0,25  

                              TOTAL 
  

 

    
91  m  Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de 

diámetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla 
plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suminis-
tro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente 
terminada.  
  

Mano de obra  0,7517  
Materiales  0,7103  

   
                              Suma  1,4620  
                              Redondeo  -0,0020  

   
                              TOTAL  1,46  

   
    

92  ud  Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimen-
siones mínimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, in-
cluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de 
peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124, obras 
de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente termi-
nada.  
  

Mano de obra  97,7714  
Materiales  98,8685  
Maquinaria  9,2211  

   
                              Suma  205,8610  
                              Redondeo  -0,0010  

   
                              TOTAL  205,86  

   
    

 
93  ud  Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de 

toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, tube-
ría de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en 
zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundi-
ción dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro regulador 
de presión, programador automático con batería de duración 
media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduc-
ción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de 
3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesa-
rios, obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de are-
na, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba.  
  

Mano de obra  105,4555  
Materiales  586,8836  
Maquinaria  13,3317  

 
  

 

                              Suma  705,6708  
                              Redondeo  -0,0008  

 
  

 

                              TOTAL 
  705,67  

   
    

94  ud  Arqueta de vaciado/lavado en final de línea de goteo de 25 cm 
de diámetro con una válvula de 1" y fondo de grava, incluyen-
do obras de tierra, tubería de PVC DN 250 mm, incluso marco 
y tapa de registro de fundición dúctil de 40x40 cm clase C-250 
según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tube-
rías, totalmente terminada.  
  

Mano de obra  32,9914  
Materiales  132,2663  
Maquinaria  35,3192  

 
  

 

                              Suma  200,5769  
                              Redondeo  0,0031  

 
  

 

                              TOTAL 
  200,58  

   
    

95  m  Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tu-
bería de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso 
apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección 
de P.V.C. de 63 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, 
envuelta en un macizo de hormigón HNE-15 de 20 x 15 cm., 
suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte 
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales.  
  

Mano de obra  4,3850  
Materiales  3,9136  

   
                              Suma  8,2986  
                              Redondeo  0,0014  

   
                              TOTAL 
  8,30  
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96  ud  Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polieti-

leno de color marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro 
goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas espe-
ciales, completamente colocada según detalle de planos y en 
servicio.  
  

 
Mano de obra  6,6072  
Materiales  3,0846  

 
  

 

                              Suma  9,6918  
                              Redondeo  -0,0018  

 
  

 

                              TOTAL 
  9,69  

   
    

 
97  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de 

dimensiones mínimas interiores, de hormigón HNE-15 en 
masa, sin tape, rellena completamente con arena, con los 
conductos pasantes, incluso obras de tierra y fábrica y orificios 
para tuberías, totalmente terminada.  
  

 
Mano de obra  32,9914  
Materiales  35,1272  
Maquinaria  9,2212  

 
  

 

                              Suma  77,3398  
                              Redondeo  0,0002  

 
  

 

                              TOTAL 
  77,34  

   
    

 
98  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de 

dimensiones mínimas interiores, de hormigón HNE-15 en 
masa, sin tape, rellena completamente con arena, con los 
conductos pasantes, incluso obras de tierra y fábrica y orificios 
para tuberías, totalmente terminada.  
  

 
Mano de obra  39,5897  
Materiales  54,9893  
Maquinaria  9,3554  

 
  

 

                              Suma  103,9344  
                              Redondeo  -0,0044  

 
  

 

                              TOTAL 
  103,93  

   
    

 
 
 

 
99  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de 

diámetro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta 
elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón 
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del 
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.  
  

 
Mano de obra  4,8025  
Materiales  44,7377  
Maquinaria  0,3051  

 
  

 

                              Suma  49,8453  
                              Redondeo  0,0047  

 
  

 

                              TOTAL 
  49,85  

   
    

 
100  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de 

diámetro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta 
elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón 
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del 
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.  
  

 
Mano de obra  6,0032  
Materiales  63,8565  
Maquinaria  0,3390  

 
  

 

                              Suma  70,1987  
                              Redondeo  0,0013  

 
  

 

                              TOTAL 
  70,20  

   
    

 
101  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de 

diámetro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por 
junta elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón 
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del 
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.  
  

 
Mano de obra  9,6050  
Materiales  95,6418  
Maquinaria  0,4068  

 
  

 

                              Suma  105,6536  
                              Redondeo  -0,0036  

 
  

 

                              TOTAL 
  105,65  
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102  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 630 mm de 

diámetro exterior y 15.4 mm. de espesor, con uniones por 
junta elástica, incluso solera de 8 cm y refuerzo de hormigón 
HNE-15 hasta 8 cm por encima de la generatriz superior del 
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.  
  

 
Mano de obra  4,9488  
Materiales  139,1607  
Maquinaria  0,3390  

 
  

 

                              Suma  144,4485  
                              Redondeo  0,0015  

 
  

 

                              TOTAL 
  144,45  

   
    

 
103  m  Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por 

tubería de P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 
4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón 
HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras de tierra, totalmente 
terminada.  
  

 
Mano de obra  19,2101  
Materiales  11,4758  

 
  

 

                              Suma  30,6859  
                              Redondeo  0,0041  

 
  

 

                              TOTAL 
  30,69  

   
    

 
104  m  Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por 

tubería de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 
4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón 
HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras de tierra, totalmente 
terminada.  
  

 
Mano de obra  19,2102  
Materiales  15,9381  

 
  

 

                              Suma  35,1483  
                              Redondeo  0,0017  

 
  

 

                              TOTAL 
  35,15  

   
    

 
 
 
 

 
105  ud  Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 

160 o 200 mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cual-
quier diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro 
que la tubería de acometida, unida por su extremo inferior a la 
tubería de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo 
EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o 
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapón 
de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliure-
tano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abra-
zaderas de acero inoxidable, para conexión de la tubería de 
salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de 
tierra y fábrica complementarias, relleno con hormigón HNE-15 
según plano de detalle, totalmente terminada y probada.  
  

 
Mano de obra  84,0446  
Materiales  228,5264  

 
  

 

                              Suma  312,5710  
                              Redondeo  -0,0010  

 
  

 

                              TOTAL 
  312,57  

   
    

 
106  ud  Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diá-

metro y material a pozo de registro existente, con manteni-
miento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.  
  

 
Mano de obra  237,4171  
Materiales  3,2595  
Maquinaria  26,3665  

 
  

 

                              Suma  267,0431  
                              Redondeo  -0,0031  

 
  

 

                              TOTAL 
  267,04  

   
    

 
107  ud  Desconexión y condena de acometida de alcantarillado que se 

anula con reposición de la existente, de diámetro hasta 200 
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes 
y extracciones, así como parte proporcional de medios auxi-
liares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello total-
mente terminado y probado.  
  

 
Sin descomposición  721,5600  

 
  

 

 
  721,56  

                              TOTAL 
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108  ud  Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm interior, compuesta 

por base de hormigón ligeramente armada HA-25/SR de forma 
cilíndrica, 30 cm de espesor mínimo en solera y alzados y 100 
cm de altura, orificios para tuberías y extremo machihembra-
do; más coronación prefabricada de hormigón HA-35/Qb con 
forma tronco cónica de 30 cm de espesor mínimo, 125 cm de 
altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm y ex-
tremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras 
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, formación 
de canalillo con hormigón HNE-15/SR, rejuntado de piezas 
con mortero M-2,5, pates de polipropileno, marco y tapa circu-
lar de fundición dúctil de 60 cm de paso libre y 100 kg de peso 
mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124, colocado a la 
rasante definitiva, totalmente terminado y probado.  
  

Mano de obra  662,0466  
Materiales  438,3980  
Maquinaria  41,0003  

 
  

 

                              Suma  1.141,4449  
                              Redondeo  -0,0049  

 
  

 

                              TOTAL 
  1.141,44  

   
    

109  m  Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm interior, com-
puesta por anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilín-
drica, 20 cm de espesor mínimo y cualquier altura, con extre-
mos machihembrados con junta de goma y taladros para co-
locación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, 
piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas 
con mortero M-2,5 y pates de polipropileno; totalmente termi-
nado y probado.  
  

Mano de obra  256,6228  
Materiales  126,1316  
Maquinaria  15,2812  

 
  

 

                              Suma  398,0356  
                              Redondeo  0,0044  

   
                              TOTAL 
  398,04  

   
    

110  m  Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diáme-
tro y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua 
a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los pro-
ductos resultantes.  
  

Maquinaria  0,7208  
 
  

 

                              Suma  0,7208  
                              Redondeo  -0,0008  

   
                              TOTAL  0,72  

   
    

 

 
111  ud  Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de 

TV, video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios 
para inspección de tubería de alcantarillado.  
  

 
Maquinaria  586,3814  

 
  

 

                              Suma  586,3814  
                              Redondeo  -0,0014  

 
  

 

                              TOTAL 
  586,38  

   
    

112  m  Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra me-
diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y gra-
bación en cinta de video del recorrido inspeccionado.  
  

Mano de obra  1,2720  
 
  

 

                              Suma  1,2720  
                              Redondeo  -0,0020  

 
  

 

                              TOTAL 
  1,27  

   
    

113  ud  Reparación de interior de pozo de registro existente en solera 
y paredes, incluyendo la demolición por medios manuales dell 
canalillo y posterior ejecución de uno nuevo con hormigón 
HNE-15/SR, rejuntado de piezas y conexiones de conductos al 
pozo con mortero M-2,5, carga y transporte de escombros a 
vertedero, con mantenimiento del servicio, totalmente termi-
nado.  
  

Mano de obra  252,6669  
Materiales  25,2181  
Maquinaria  50,2148  

 
  

 

                              Suma  328,0998  
                              Redondeo  0,0002  

 
  

 

                              TOTAL 
  328,10  

   
    

114  ud  Protección de árbol en su contorno mediante capa textil y 
madera, completamente cubierto en su tronco hasta una altura 
mínima de 2 metros, incluso colocación y retirada al finalizar 
las obras.  
  

Sin descomposición  44,1400  
 
  

 

  44,14  
                              TOTAL 
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115  m2  Geotextil de protección, con gramaje 200 gr/m2, suministro y 

colocación.  
  

Sin descomposición  4,1300  
 
  

 

 
  4,13  

                              TOTAL 
  

 

    
116  ud  Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras 

de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación 
totalmente terminado.  
  

Mano de obra  45,6033  
Materiales  164,2029  

 
  

 

                              Suma  209,8062  
                              Redondeo  0,0038  

 
  

 

                              TOTAL 
  209,81  

   
    

117   ud  Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso 
obras de tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo.  
  

Mano de obra  13,4429  
Materiales  100,5903  

 
  

 

                              Suma  114,0332  
                              Redondeo  -0,0032  

 
  

 

                              TOTAL 
  114,03  

   
    

118  ud  Módulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U inver-
tida, válido para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los 
que 200 mm están destinados al empotramiento, y 750 mm de 
anchura, compuesto por un tubo de 2 mm de espesor mínimo 
y 50 mm de diámetro, o bien 3 mm de espesor mínimo y 40 
mm de diámetro, dotado de arandelas soldadas que deberán 
apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la 
longitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de al-
guna pieza o tratamiento en la zona a empotrar que asegure el 
correcto agarre a la zapata o taco químico y dificulte su ex-
tracción, totalmente instalado y fijado al suelo a base de zapa-
ta de hormigón o taco químico.  
  

Sin descomposición  85,0000  
 
  

 

 
  85,00  

                              TOTAL 
  

 

    
 

 
119  ud  Plantación de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16 

cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde 
acopio de suministro hasta zona de plantación en cepellón de 
45 cm, apertura mecánica de hoyo de plantación de dimen-
siones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del terreno, 
descompactación de fondo, suministro y aporte de gravas 30 
cm, suministro y colocación de tubo de drenaje vertical de 50 
mm de diámetro, suministro y colocación perimetral de barrera 
anti raíces con dimensiones proporcionales al tamaño del 
cepellón, aporte de tierra en hoyo de plantación de mezcla de 
50% de la tierra extraída y 50% nueva tierra vegetal cribada, 
suministro y colocación de 2 uds de tutores rollizo de pino 
tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elástica 
de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantación (los 
dos primeros en días consecutivos y los otros dos con un 
espaciamiento de 10 días) con un mínimo de 50 l/ud y propor-
cional al tamaño del árbol, limpieza y retirada de restos a ver-
tedero. Incluso mantenimiento y / o adaptación del riego exis-
tente para su correcto funcionamiento.  
  

Mano de obra  21,5639  
Materiales  143,3227  
Maquinaria  10,5957  

 
  

 

                              Suma  175,4823  
                              Redondeo  -0,0023  

   
                              TOTAL 
  175,48  

   
    

120  ud  Plantación de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 
calibre 14/16 cm, incluyendo el suministro y transporte de 
arbolado desde acopio de suministro hasta zona de plantación 
en cepellón de 45 cm, apertura mecánica de hoyo de planta-
ción de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje 
del terreno, descompactación de fondo, suministro y aporte de 
gravas 30 cm, suministro y colocación de tubo de drenaje 
vertical de 50 mm de diámetro, suministro y colocación peri-
metral de barrera anti raíces con dimensiones proporcionales 
al tamaño del cepellón, aporte de tierra en hoyo de plantación 
de mezcla de 50% de la tierra extraída y 50% nueva tierra 
vegetal cribada, suministro y colocación de 2 uds de tutores 
rollizo de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado me-
diante cinta elástica de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de 
implantación (los dos primeros en días consecutivos y los 
otros dos con un espaciamiento de 10 días) con un mínimo de 
50 l/ud y proporcional al tamaño del árbol, limpieza y retirada 
de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptación 
del riego existente para su correcto funcionamiento.  
  

Mano de obra  21,5639  
Materiales  135,8390  
Maquinaria  10,5957  

 
  

 

                              Suma  167,9986  
                              Redondeo  0,0014  

   
                              TOTAL 
  168,00  
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121  ml  Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. 

de anchura, realizada con material de larga duración "spray 
termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos 
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo 
y aplicación en obra con procedimientos automáticos, total-
mente acabado.  
  

 
Mano de obra  0,5667  
Materiales  0,7632  
Maquinaria  0,0497  

 
  

 

                              Suma  1,3796  
                              Redondeo  0,0004  

 
  

 

                              TOTAL 
  1,38  

   
    

 
122  m2  Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud 

variables realizada con material de larga duración "termoplás-
tico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de 
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos 
manuales, totalmente acabado.  
  

 
Mano de obra  7,2326  
Materiales  5,0880  
Maquinaria  3,5510  

 
  

 

                              Suma  15,8716  
                              Redondeo  -0,0016  

 
  

 

                              TOTAL 
  15,87  

   
    

 
123  ud  Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 

1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.  
  

 
Mano de obra  8,9766  
Materiales  7,3670  
Maquinaria  4,2612  

 
  

 

                              Suma  20,6048  
                              Redondeo  -0,0048  

 
  

 

                              TOTAL 
  20,60  

   
    

 

 
124  ud  Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 

m. realizada con material de larga duración "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, 
replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, 
totalmente acabado.  
  

 
Mano de obra  13,7035  
Materiales  9,9375  
Maquinaria  5,6816  

 
  

 

                              Suma  29,3226  
                              Redondeo  -0,0026  

 
  

 

                              TOTAL 
  29,32  

   
    

 
125  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-

CION "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga 
duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos manuales, totalmente acabado.  
  

 
Mano de obra  8,2249  
Materiales  5,2735  
Maquinaria  3,5510  

 
  

 

                              Suma  17,0494  
                              Redondeo  0,0006  

 
  

 

                              TOTAL 
  17,05  

   
    

 
126  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-

CION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frio" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, totalmente aca-
bado.  
  

 
Mano de obra  10,4800  
Materiales  6,0950  
Maquinaria  4,8294  

 
  

 

                              Suma  21,4044  
                              Redondeo  -0,0044  

 
  

 

                              TOTAL 
  21,40  
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127  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-

CION "frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con 
material de larga duración "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y 
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente 
acabado.  
  

 
Mano de obra  14,2385  
Materiales  10,1495  
Maquinaria  5,6816  

 
  

 

                              Suma  30,0696  
                              Redondeo  0,0004  

 
  

 

                              TOTAL 
  30,07  

   
    

 
128  m2  Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de 

señalización vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 
100 cm., realizado con material de larga duración "termoplás-
tico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de 
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos 
manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto línea 
perimetral, totalmente acabado.  
  

 
Mano de obra  2,0841  
Materiales  1,0335  
Maquinaria  1,4204  

 
  

 

                              Suma  4,5380  
                              Redondeo  0,0020  

 
  

 

                              TOTAL 
  4,54  

   
    

 
129  ud  Pintado de marca de señalización de plaza para aparcamiento 

para motos realizada con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de 
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos 
manuales, totalmente acabado.  
  

 
Mano de obra  21,5358  
Materiales  5,5915  
Maquinaria  3,5510  

 
  

 

                              Suma  30,6783  
                              Redondeo  0,0017  

 
  

 

                              TOTAL 
  30,68  

   

    
130  ud  Señal vertical de circulación de acero, triangular de 900 mm de 

lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante.  
  

Mano de obra  10,6633  
Materiales  78,4400  

 
  

 

                              Suma  89,1033  
                              Redondeo  -0,0033  

 
  

 

                              TOTAL 
  89,10  

   
    

131  ud  Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de 
diámetro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, torni-
llería y colocación reflectante.  
  

Mano de obra  10,6633  
Materiales  71,8256  

 
  

 

                              Suma  82,4889  
                              Redondeo  0,0011  

 
  

 

                              TOTAL 
  82,49  

   
    

132  ud  Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm, 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante.  
  

Mano de obra  10,6633  
Materiales  77,1256  

 
  

 

                              Suma  87,7889  
                              Redondeo  0,0011  

 
  

 

                              TOTAL 
  87,79  

   
    

 
133  ud  Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm, 

incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante.  
  

 
Mano de obra  10,6633  
Materiales  74,6240  

 
  

 

                              Suma  85,2873  
                              Redondeo  0,0027  

 
  

 

                              TOTAL 
  85,29  
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134  ud  Señal vertical de circulación de acero, rectangular de 900 x 
600 mm, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, torni-
llería y colocación reflectante.  
  

Mano de obra  9,1598  
Materiales  89,3263  

 
  

 

                              Suma  98,4861  
                              Redondeo  0,0039  

 
  

 

                              TOTAL 
  98,49  

   
    

135  m  Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm de 
diámetro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un 
prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de 
señalización de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno 
de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y 
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolición ni reposición de pavimento, totalmente 
terminada.  
  

Mano de obra  19,1350  
Materiales  15,1201  
Maquinaria  2,0839  

 
  

 

                              Suma  36,3390  
                              Redondeo  0,0010  

 
  

 

                              TOTAL 
  36,34  

   
    

136  m  Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm de 
diámetro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un 
prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 45 cm, incluso malla de 
señalización de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno 
de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y 
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolición ni reposición de pavimento, totalmente 
terminada.  
  

Mano de obra  19,7949  
Materiales  28,7333  
Maquinaria  2,0840  

 
  

 

                              Suma  50,6122  
                              Redondeo  -0,0022  

 
  

 

                              TOTAL  50,61  

   
    

 
137  m  Canalización eléctrica constituida por 6 tuberías de 160 mm de 

diámetro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un 
prisma de hormigón HNE-15 de 60 x 45 cm, incluso malla de 
señalización de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno 
de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y 
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolición ni reposición de pavimento, totalmente 
terminada.  
  

 
Mano de obra  21,4445  
Materiales  42,6281  
Maquinaria  2,4372  

 
  

 

                              Suma  66,5098  
                              Redondeo  0,0002  

 
  

 

                              TOTAL 
  66,51  

   
    

138  ud  Arqueta para registro telefónico tipo H-II de medidas interiores 
80 x 70 x 82 cm con tape de fundición D-400, incluso obras de 
tierra, totalmente terminada.  
  

Mano de obra  32,9915  
Materiales  482,2999  
Maquinaria  31,6516  

 
  

 

                              Suma  546,9430  
                              Redondeo  -0,0030  

 
  

 

                              TOTAL 
  546,94  

   
    

139  m  Canalización para conducción de telecomunicaciones consti-
tuida por 2 tuberías de PVC liso en paralelo de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor y dos tritubos de PEAD DN 
40x3 mm, envueltas en prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 
40 cm, incluso malla de señalización, en zanja de cualquier 
profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada.  
  

 
Mano de obra  21,4445  
Materiales  20,3614  
Maquinaria  2,0840  

 
  

 

                              Suma  43,8899  
                              Redondeo  0,0001  

 
  

 

                              TOTAL  43,89  
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140  ud  Ensayo de Análisis granulométrico (UNE 103101)  

  
Sin descomposición  39,9000  

 
  

 

 
  39,90  

                              TOTAL 
  

 

    
141  ud  Ensayo de Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)  

  
Sin descomposición  38,6000  

 
  

 

 
  38,60  

                              TOTAL 
  

 

    
142  ud  Ensayo de Materia Orgánica (UNE 103204)  

  
Sin descomposición  26,6000  

 
  

 

 
  26,60  

                              TOTAL 
  

 

    
143  ud  Ensayo de Sales solubles (NLT-114)  

  
Sin descomposición  27,9000  

 
  

 

 
  27,90  

                              TOTAL 
  

 

    
144  ud  Ensayo de Yesos (NLT-115)  

  
Sin descomposición  78,6000  

 
  

 

 
  78,60  

                              TOTAL 
  

 

    
145  ud  Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)  

  
Sin descomposición  69,4000  

   
  69,40  

                              TOTAL 
  

 

    
146  ud  Ensayo de Colapso (NLT 254)  

  
Sin descomposición  69,4000  

   
  69,40  

                              TOTAL  

  

    
147  ud  Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)  

  
Sin descomposición  109,8000  

 
  

 

 
  109,80  

                              TOTAL 
  

 

    
148  ud  Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)  

  
Sin descomposición  65,5000  

 
  

 

  65,50  
                              TOTAL 
  

 

    
149  ud  Ensayo de Densidad "in situ"   

  
Sin descomposición  15,3000  

 
  

 

  15,30  
                              TOTAL 
  

 

    
150  ud  Ensayo de Partículas trituradas (UNE EN 933-5)  

  
Sin descomposición  30,7000  

 
  

 

  30,70  
                              TOTAL 
  

 

    
151  ud  Ensayo de Índice de Lajas (UNE 933-3)  

  
Sin descomposición  47,1000  

 
  

 

  47,10  
                              TOTAL 
  

 

    
152  ud  Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)  

  
Sin descomposición  25,8000  

 
  

 

  25,80  
                              TOTAL 
  

 

    
153  ud  Ensayo de Desgaste de los Ángeles (UNE EN 1097-2)  

  
Sin descomposición  83,2000  

 
  

 

  83,20  
                              TOTAL 
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154  ud  Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)  
  

Sin descomposición  30,0000  
 
  

 

 
  30,00  

                              TOTAL 
  

 

    
155  ud  Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)  

  
Sin descomposición  115,0000  

 
  

 

 
  115,00  

                              TOTAL 
  

 

    
156  ud  Ensayo de Placa de carga (NLT 357)  

  
Sin descomposición  220,0000  

 
  

 

 
  220,00  

                              TOTAL 
  

 

    
157  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1), 

incluso medida asiento en cono de Abrams (UNE EN 
12350-2), fabricación y curado de cinco (5) probetas cilíndricas 
de 15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4 probetas 
(UNE EN 12390-2 y 3)  
  

Sin descomposición  57,1000  
 
  

 

 
  57,10  

                              TOTAL 
  

 

    
158  ud  Ensayo de Contenido en betún UNE EN 12697-1  

  
Sin descomposición  54,1000  

 
  

 

  54,10  
                              TOTAL 
  

 

    
159  ud  Ensayo de Granulometría áridos extraídos UNE EN 12697-2  

  
Sin descomposición  44,0000  

 
  

 

 
  44,00  

                              TOTAL 
  

 

    

 
160  ud  Testigos: Densidad y espesor.   

  
Sin descomposición  75,9000  

 
  

 

 
  75,90  

                              TOTAL 
  

 

    
161  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1), 

fabricación y curado de cinco (5) probetas prismáticas y ensa-
yo de rotura a flexión según UNE EN 12390-5  
  

Sin descomposición  120,4400  
 
  

 

 
  120,44  

                              TOTAL 
  

 

    
162  ud  Toma de muestras de mortero fresco, fabricación y curado de 

cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30cm, y refrentado y rotu-
ra de al menos 4 probetas según UNE EN 998-2  
  

Sin descomposición  60,5000  
 
  

 

 
  60,50  

                              TOTAL 
  

 

    
163  ud  Partida alzada a justificar para desvíos de tráfico durante la 

ejecución de las obras, incluyendo marcas viales, señalización 
provisional, carteles informativos, barreras de seguridad, co-
nos reflectantes, mano de obra para señalización y medios 
auxiliares, así como la posterior retirada de marcas viales y 
señales.  
  

Sin descomposición  6.500,0000  
 
  

 

  6.500,00  
                              TOTAL 
  

 

    
164  ud  Según Anejo de Proyecto de Alumbrado Público.  

  
Sin descomposición  47.444,9100  

 
  

 

  47.444,91  
                              TOTAL 
  

 

    
165  ud  Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.  

  
Sin descomposición  22.858,0200  

 
  

 

  22.858,02  

                              TOTAL  
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166  ud  Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.  
  

 
Sin descomposición  15.067,0600  

 
  

 

 
  15.067,06  

                              TOTAL 
  

 

    
 

Zaragoza, julio de 2021 

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.      Dirección Técnica de EZ 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos    La Ingeniera de Caminos, Canales y 

Puertos 
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