Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
1 m2 Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,

hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
2 m2 Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormi-

gon o por loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un
espesor de 30 cm., incluyendo la demoliciéon de bordillos inte-
riores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas,
cargay transporte de productos a vertedero.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
3 m Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicién

de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio
de los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
4 m Retirada de tuberia de fibrocemento de cualquier diametro,

incluyendo cortes en la tuberia, extraccion de la tuberia de la
zanja, formacion de paquetes con los tubos desmontados,
inertizado del paquete resultante y carga del paquete a
vehiculos autorizados para transporte.

Mano de obra
Magquinaria
Suma

Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

1,2305
2,4472

3,6777
0,0023

3,68

1,0152
1,9884

3,0036
-0,0036

3,00

3,0765
0,9431

4,0196
0,0004

4,02

16,5998
1,5956

18,1954
0,0046

18,20

Péag.

m3

m3

m3

ud

Demoliciéon de obra de fabrica con excavadora mecanica, de
cualquier tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.

Mano de obra

Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cual-
quier tipo dimensién y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.

Mano de obra
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Demolicion de obra de fabrica con compresor y martillo ma-
nual de cualquier tipo, dimensidn y profundidad, incluso carga
y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra

Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vertedero o acopio, asi como te-
rraplenado del hueco resultante.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

3,9995
3,3734

7,3729
-0,0029

7,37

6,1531
5,6937

11,8468
0,0032

11,85

87,9892
10,8703

98,8595
0,0005

98,86

45,7994
7,4189
10,5163

63,7346
-0,0046

63,73




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
9 ud Demolicion de pozo de registro, incluyendo demolicién, trans-

porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
cion de elementos metalicos, completa.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
10 ud Apeo de arbol y extracciéon de tocén hasta 30 cm. de didmetro

de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga,
transporte a vertedero y relleno compactado.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
11 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de
disco.
Mano de obra
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
12 m Desmontaje de barandilla metdlica por medios manuales,

demolicion de cimentacion, incluso acopio de barandilla y
transporte a vertedero de la cimentacién demolida de material
sobrante o a almacén del material recuperable.
Mano de obra
Maquinaria
Suma

Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

183,1977
55,7953
41,2510

280,2440
-0,0040

280,24

60,1359
8,4122

68,5481
0,0019

68,55

3,0351
0,0677

3,1028
-0,0028

3,10

13,5306
1,3214

14,8520
-0,0020

14,85

Péag.

13

14

15

16

ud Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a insta-
laciones de acopio, almacén municipal o lugar de empleo.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
ud Levante y traslado de sefial de trafico o parada bus, incluso
demolicion de solera y transporte de productos sobrantes a
vertedero.
Mano de obra
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
ud Levantamiento de banco, incluso demoliciéon de solera, trans-

porte de productos sobrantes a vertedero, asi como traslado a
lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recupera-

ble.
Mano de obra
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
ud Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demo-

licion y hormigonado, asi como traslado a lugar de empleo,
vertedero o a almacén del material recuperable.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

22,5510
13,3276

35,8786
0,0014

35,88

45,1019
9,3902

54,4921
-0,0021

54,49

67,6529
27,9576

95,6105
-0,0005

95,61

18,0408
1,3850

19,4258
0,0042

19,43




PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Descripcion

Elaboracién del plan especifico de retirada de fibrocemento,
segun RD 396/2006, sobre exposicion de riesgos con amianto,
por empresa inscrita en RERA, incluyendo las mediciones en
los puestos de trabajo previamente fijados, siguiendo las di-
rectrices para la evaluacion de la exposicion por inhalacion de
agentes quimicos para la comparacion con los valores limite y
estrategia de medicion, incluso tramitacién hasta aprobacién
por parte de las administracién competente.

Sin descomposicion

TOTAL

Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descon-
taminacion para retirada de fibrocemento, incluso medios
auxiliares y humanos necesarios para la ejecucién de trabajos
de exposicion al amianto.

Sin descomposicion

TOTAL

Excavacién en la explanacion en cualquier terreno y espesor,
incluso refino y compactacion.

Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino
y compactacion de fondo.

Mano de obra
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

807,4500

807,45

430,0300

430,03

1,4681

1,4681
0,0019

1,47

162,7392
10,0647

172,8039
-0,0039

172,80

Péag.

21

22

23

24

m3

m3

m3

m2

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecani-
cos, en cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso entibacién, ago-
tamiento, refino y compactacion de fondo.

Mano de obra
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecani-
cos, en cualquier clase de terreno y mas de 3 m de profundi-
dad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacién,
agotamiento, refino y compactacion de fondo, cumpliendo las
medidas de seguridad y salud.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacién a
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen segun
excavacion.

Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Entibacién blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad,
formada por elementos metélicos especialmente disefiados
para tal fin, para cualquier tipo de terreno, anchura de zanja y
tiempo de empleo, incluso suministro, colocacion, extraccion y
devolucion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

3,1463
0,9593

4,1056
0,0044

4,11

6,2926
1,8931

8,1857
0,0043

8,19

4,6173

4,6173
0,0027

4,62

5,9980
1,4734
8,9004

16,3718
-0,0018

16,37




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
25 ud Cata para localizacién de servicios existentes realizada con

medios mecanicos y manuales, incluso posterior relleno.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
26 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con sue-

los seleccionadas procedentes de la excavacion, incluso carga
y transporte, extendido, humectaciéon y compactacion por ton-

gadas.
Mano de obra
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
27 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con sue-

los seleccionados procedentes de préstamos, incluso extrac-
cion, carga y transporte, extendido, humectacién, compacta-
cién por tongadas.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
28 t Relleno con bolo, incluso extraccion, carga, transporte, colo-

cacion en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada,
incluso malla geotextil, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

82,4786
83,3584

165,8370

0,0030

165,84

4,5102
2,2887

6,7989
0,0011

6,80

4,5101
1,7766
3,2076

9,4943

-0,0043

9,49

3,5998
9,1796
1,8228

14,6022
-0,0022

14,60

Péag.

Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo,
clasificacion, carga, transporte, extendido, humectacion y
compactacion por tongadas.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y com-
pactacion.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Terraplenado en la explanacion con suelo seleccionado de
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humecta-
cion, compactacion por tongadas, refino y formacion de pen-
dientes.

Materiales

Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras
de fabrica, relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitu-
cion de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

1,5034
11,9780
1,7696

15,2510
-0,0010

15,25

12,4783
13,2181

25,6964
0,0036

25,70

3,4980
3,6945

7,1925
-0,0025

7,19

11,5260
49,0674

60,5934
-0,0034

60,59




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion Precio
33 m3 Hormigén HM-30/P/22/1 o lla, colocado en obra, vibrado y 37 m2 Solera de hormigon HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso
curado. compactacion del terreno soporte, ejecucién de juntas y cura-
do.
Mano de obra 16,8089
Materiales 65,4869
Mano de obra 3,9924
Suma 82,2958 Materiales 7,3130
Redondeo 0,0042
TOTAL 82,30 Suma 11,3054
Redondeo 0,0046
34 m2 Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera,
incluso repaso de juntas y superficies. TOTAL
11,31
Mano de obra 20,9599
Materiales 2,5363
38 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
Suma 23,4962 cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
Redondeo 0,0038 parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, re-
cortes y juntas.
TOTAL 23,50
Materiales 6,8900
35 m2 Losa de hormigon HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de es-
pesor, colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte pro-
porcional de encofrado, juntas y su sellado. 6,89
TOTAL
Mano de obra 6,2433
Materiales 16,3717
39 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S
Suma 22,6150 de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compac-
Redondeo 0,0050 tacion y parte proporcional de riego de imprimacion o adhe-
rencia, recortes y juntas.
TOTAL 22,62
Materiales 6,7522
36 m2 Pavimento continuo de hormigén denudado o de textura de s
P . . . uma 6,7522
arido visto de 20 cm de espesor, realizado con hormigén R )
. i : . edondeo 0,0022
HM-30 con arido maximo de 20 mm, con resistencia caracte-
ristica a flexotraccion (N/mm2) (EN-12390-5)>3,5 N/mm2 y
parte proporcional de encofrado, ejecucion de juntas de re- TOTAL
traccion cada 5 m y juntas de dilatacion cada 15 m con sella- 6.75
do, incluyendo la fabricacion, extendido del hormigén, serrado :
y todas las operaciones necesarias para obtener la textura de
arido visto como son la aplicacion del retardador de fraguado, y o . )
40 ud Adaptacion a la rasante definitiva de trampillén existente de la

el extendido de la membrana impermeable si se requiere, el
barrido de la superficie y el curado de la misma ademas de la
mano de obra, materiales, y equipos necesarios para la co-
rrecta realizacion, incluso ejecucion de tramo de prueba, to-
talmente terminado.

red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra 31,8785
Materiales 0,6519
Mano de obra 12,0064 Maquinaria 2,6839
Materiales 13,0974
Suma 251038 Suma 35,2143
Redondeo -0:0038 Redondeo -0,0043
TOTAL
2510 TOTAL 35,21

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion Precio
41  ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente 45  ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
42  ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
43  ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
44  ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 60 cm de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

31,8785
0,6519
2,6839

35,2143
-0,0043

35,21

42,5668
1,3038
3,5764

47,4470
0,0030

47,45

53,0686
1,6297
4,4754

59,1737
-0,0037

59,17

63,7569
1,9557
5,3678

71,0804
-0,0004

71,08

Péag.

de 80 cm de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metélicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
rectangular, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metdlicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cua-
tro pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado
en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas,
lavado y barrido.

Mano de obra

Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm, abujar-
dada en color, incluso colocaciéon, mortero de asiento de
amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final asi como
juntas, recortes, lavado y barrido.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

76,5084
2,6076
6,7098

85,8258
0,0042

85,83

86,6150
2,6076
6,7098

95,9324
-0,0024

95,93

7,2582
10,8187

18,0769
0,0031

18,08

7,9179
13,3946

21,3125
-0,0025

21,31




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE — C/CABANERA. ZARAGOZA
Ne ud. Descripcion Precio
49 m? Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil (tacos y direc-
cional), de cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con
resaltos tipo pastillas de 4 mm de altura, sentada con mortero
de cemento M-5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcio-
nal de juntas, enlechado y limpieza, totalmente terminado.
Mano de obra 7,2581
Materiales 12,4936
Suma 19,7517
Redondeo -0,0017
TOTAL
19,75
50 m2 Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta
capacidad drenante entre 800 a 900 I/m2/hora de 30 x 20 x 6,5
cm, fabricadas en hormigén de alta resistencia con éaridos
siliceos, graniticos o basalticos, incluso base de gravillin 2-6
mm extendido en una capa de 4 cm de espesor, ldmina geo-
textil de 110 g/m2, colocacion, cortes, nivelacion, formacion de
juntas y encuentros, compactado (sin relleno de juntas, se
quedan abiertas) totalmente terminado.
Mano de obra 8,2480
Materiales 20,0212
Suma 28,2692
Redondeo 0,0008
TOTAL
28,27
51 m2 Pavimento de adoquin acoplado, prefabricado de hormigén
semiseco de 400 kg/cm2. de resistencia a compresion, con
dimensiones de 22,5 x 11,25 x 8 cm., en colores, incluso capa
de mortero de asiento amasado en planta M-5 de 4 cm. de
espesor final, colocacion, cortes, nivelacion, humedecido,
formacion de juntas y encuentros, totalmente terminado.
Mano de obra 10,5572
Materiales 12,8109
Suma 23,3681
Redondeo 0,0019
TOTAL
23,37

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Péag.

52

53

54

55

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15
x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigén HNE-15,
colocacioén, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 8 x
20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigén HNE-15, colo-
cacion, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construccion en paso de peatones,
totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construccién en badén, totalmente
terminado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

8,1643
10,4428

18,6071
0,0029

18,61

6,2433
5,5752

11,8185
0,0015

11,82

6,5983
1,6876
1,1164

9,4023
-0,0023

9,40

9,8974
13,7824
1,6746

25,3544
-0,0044

25,35




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
566 m Banda de hormigébn HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas
y talochado.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
57 ud Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto

por arqueta "in situ" de HNE-15 de 425 x 265 6 400 x 260 mm
de dimensiones minimas interiores mas rejilla y marco de
fundicion ductil, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones,
agotamientos y deméas obra complementaria de conexion a
pozo de registro.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
58 m Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C.,

color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma
de hormigon HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y
fabrica, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
59 m2 Pintura acrilica especial para exteriores, color a determinar por

la Direccidn Facultativa, dada en dos manos sobre paramen-
tos verticales, ambas caras, y medios auxiliares.

Sin descomposicion

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

7,8846
10,3549

18,2395
0,0005

18,24

76,0556
59,0969

135,1525
-0,0025

135,15

33,9768
17,6683
1,1754

52,8205
-0,0005

52,82

4,6700

4,67

Péag.

60

61

62

63

kg

ud

ud

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Trampillbn con marco y tapa de fundicién de 105 mm de dia-
metro interior y 11 kg de peso minimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de
hormigén armado y barrén extensible con casquillo de adapta-
cion, colocado a la rasante definitiva.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Sustitucion de pate existente por uno nuevo de copolimero de
polipropileno y varilla acerada de didmetro 12 mm. y 0,33 m de
anchura incluso colocacion y retirada del pate actual.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Tuberia de fundiciéon ductil PN-10 DN-150 espesor clase de
presion 100, revestida interior y exteriormente, con junta au-
toméatica flexible o mecanica express en conexidn con piezas
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en
su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto,
excepto valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, total-
mente acabada y probada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

0,9964

0,9964
0,0036

1,00

49,4872
84,7417

134,2289
0,0011

134,23

8,9787
5,0880

14,0667
0,0033

14,07

6,8739
56,9751
0,4745

64,3235
-0,0035

64,32




A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE — C/CABANERA. ZARAGOZA
Ne ud. Descripcion Precio
64 m Tuberia de fundicién duactil PN-10 DN-300 espesor clase de
presion 50, revestida interior y exteriormente, con junta auto-
matica flexible o mecéanica express en conexion con piezas
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en
su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto,
excepto valvulas de compuerta, ventosas y desagies, total-
mente acabada y probada.
Mano de obra 12,0064
Materiales 137,3866
Magquinaria 1,5384
Suma 150,9314
Redondeo -0,0014
TOTAL
150,93
65 m Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de caracter
provisional, incluso suministro, colocacion y posterior retirada
de la tuberia, asi como parte proporcional de piezas especia-
les tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales.
Mano de obra 3,9590
Materiales 2,5069
Suma 6,4659
Redondeo 0,0041
TOTAL
6,47
66 ud Manguito de unién de gran tolerancia para tubos de FD, PVC,
acero y fibrocemento, DN 100 de fundicion ductil segin norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
resina sintética color azul segun la norma UNE-EN 545 de
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70
pm. Unién mecanica con bulones de acero al carbono, y junta
de elastbmero EPDM segun norma UNE-EN 681-1:1996, jun-
ta, colocacion y prueba.
Mano de obra 66,2649
Materiales 64,6600
Magquinaria 8,4747
Suma 139,3996
Redondeo 0,0004
TOTAL 139,40

Péag.

67

68

69

ud

ud

ud

Manguito EE, DN 150 de fundicién ductil segin norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
resina sintética color azul segun la norma UNE-EN 545 de
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70
pm. Uniébn mecénica tipo Express con contrabrida y bulones
de fundicién ddctil, y anillo de elastomero EPDM segln norma
UNE-EN 681-1:1996, junta, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Manguito de union de gran tolerancia para tubos de FD, PVC,
acero y fibrocemento, DN 250 de fundicion ductil segin norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
resina sintética color azul segun la norma UNE-EN 545 de
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70
pum. Unién mecanica con bulones de acero al carbono, y junta
de elastomero EPDM segun norma UNE-EN 681-1:1996, jun-
ta, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Manguito EE, DN 300 de fundicién ductil segin norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
resina sintética color azul segun la norma UNE-EN 545 de
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70
pm. Unién mecanica tipo Express con contrabrida y bulones
de fundicién ddctil, y anillo de elastomero EPDM segln norma
UNE-EN 681-1:1996, junta, colocacion y prueba.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

46,3407
113,7274
8,4747

168,5428
-0,0028

168,54

66,2648
158,7562
8,4747

233,4957
0,0043

233,50

46,3407
400,4044
8,4747

455,2198
0,0002

455,22




PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

71

72

ud

ud

ud

Descripcion

Vélvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latén, cufa de fun-
dicién revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion ddctil
con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo
de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo,
pintura, colocada y probada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Valvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado
para bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete
de bronce de rozamiento, cuerpo de fundicién dactil, anillo de
cierre elastico de etileno-propileno, con un peso minimo de 46
kg., incluso desmultiplicador con indicador visual de recorrido y
accionamiento manual por volante, piezas de acoplamiento a
tuberias, tornilleria, pintura, anclaje, colocacién y prueba.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Extraccion de valvula de diametro comprendido entre 81 y 150
mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fabrica,
desmontaje de la valvula, cortes y recuperacion de elementos,
totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios
existentes.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

61,7756
357,3789

419,1545
-0,0045

419,15

123,5510
1.509,4400

1.632,9910
-0,0010

1.632,99

78,8244
25,4294

104,2538
-0,0038

104,25

Pag. 10

73

74

75

ud

ud

ud

Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta de 40x40 cm de dimensiones minimas interiores de
hormigén HM-20, con marco y tapa de registro de fundicién
ddctil clase C-250 segin EN-124 de 20 kg de peso minimo del
conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de longi-
tud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro
de fundicién ductil clase C-250 segun EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-25
hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro
de fundicion ductil clase C-250 segun EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-32
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

210,4874
202,4246
12,5078

425,4198
0,0002

425,42

211,6879
215,5897
14,3620

441,6396
0,0004

441,64

212,8886
243,1446
15,0859

471,1191
0,0009

471,12




Obra:

77

78

ud

ud

Descripcion

Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarin y grifo
de toma de fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce,
arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro
de fundiciéon ductil clase C-250 segin EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-40
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarin y grifo
de toma de fundicion, llave de paso de fundiciéon o de bronce,
arqueta segun definicion planos, con marco y tapa de registro
de fundicién ductil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-50
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta segun definicion planos, con marco y tapa de registro
de fundicién ductil clase C-250 segin EN-124 de 48 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

214,0892
290,5372
14,4932

519,1196
0,0004

519,12

255,9464
363,2659
18,7367

637,9490
0,0010

637,95

258,3478
438,1379
21,3148

717,8005
-0,0005

717,80
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79

80

81

ud

ud

ud

Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarin y llaves
de paso de fundicion, arqueta segun definicion planos, con
marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250 segln
EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de
PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso obras de
tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarin y llaves de
paso de fundicién, arqueta segun definicion planos, con marco
y tapa de registro de fundicién ddctil clase C-250 segun
EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de
PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 m de longitud, incluso obras de
tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre
tuberia de didametro variable, compuesta por collarin de toma
de fundicion con llave de paso de asiento sobre tuberia gene-
ral, tuberia de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable,
obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion, prueba
y posterior retirada del conjunto.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

260,7490
630,6221
24,2638

915,6349
-0,0049

915,63

263,1503
724,3040
27,6014

1.015,0557
0,0043

1.015,06

118,6089
39,2645

157,8734
-0,0034

157,87
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Ne ud. Descripcion
82 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional,

sobre tuberia de diametro variable, compuesta por collarin de
toma de fundicién con llave de paso de asiento sobre tuberia
general, tuberia de polietileno DN-75 PN-10 de longitud varia-
ble, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion,
pruebay posterior retirada del conjunto.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
83 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia

existente, siendo el diametro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes
y extracciones asi como parte proporcional de medios auxilia-
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termi-
nado y probado.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
84 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia

existente, estando el diametro de la mayor entre 250 y 400
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes
y extracciones asi como parte proporcional de medios auxilia-
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termi-
nado y probado.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
85 ud Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso

valvula de compuerta de latén, accesorios y piezas especiales
de 2 1/2", anclajes, colocacién y prueba.

Mano de obra

Materiales

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

118,6089
71,6899

190,2988
0,0012

190,30

605,4873
62,1499

667,6372
0,0028

667,64

680,7022
108,7687

789,4709
-0,0009

789,47

30,8878
797,5122

828,40
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86

87

88

ud

ud

ud

Vélvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas espe-
ciales, anclajes, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Desague de 100 mm. de diametro interior, sobre tuberia de
abastecimiento de cualquier diametro, comprendiendo valvula
de compuerta, tuberia de fundicién ddctil de 100 mm. hasta 5
m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundicion
ddctil DN-100, entronque al alcantarillado, anclajes, contra-
rrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion
y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de
cualquier diametro comprendiendo hidrante de dos bocas para
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundicién, husillo de
acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a
tuberia DN-100, tuberia de fundicion ductil de 100 mm. hasta 5
m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundiciéon ductil, val-
vula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundi-
cion ductil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fabrica complementarias, colocacién y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

60,0318
16,1650

76,1968
0,0032

76,20

248,8061
388,8825
51,8812

689,5698
0,0002

689,57

251,3769
1.719,0011
53,1865

2.023,5645
-0,0045

2.023,56
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Ne ud. Descripcion
89 ud Boca de riego de laton de 45 mm. de diametro, incluso collarin

y llave de toma sobre tuberia general de cualquier diametro,
tuberia de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas es-
peciales y accesorios, marco y tapa de registro de fundicion
segun modelo, obras de tierra y fabrica complementarias,
colocacion y prueba.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
90 m Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de diametro

inferior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga
y transporte a vertedero de productos resultantes.

Sin descomposicion

TOTAL

91 m Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de
diametro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla
plastica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suminis-
tro, colocacién en zanja, cortes y solapes, completamente
terminada.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
92 ud Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimen-

siones minimas interiores, de hormigobn HM-15 en masa, in-
cluso marco y tapa de registro de fundicion ductil de 48 kg. de
peso minimo del conjunto, clase C-250 segun EN-124, obras
de tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente termi-
nada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

112,4110
334,9026
5,2947

452,6083
0,0017

452,61

0,2500

0,25

0,7517
0,7103

1,4620
-0,0020

1,46

97,7714
98,8685
9,2211

205,8610
-0,0010

205,86
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93

94

95

ud

ud

Derivacion para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de
toma de 1" sobre tuberia general de cualquier diametro, tube-
ria de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en
zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundi-
cién dactil conteniendo electrovalvula de 1" con filtro regulador
de presion, programador automatico con bateria de duracién
media 1 afio y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduc-
cion de 1" a 3/4", valvula de retencion de 3/4", reduccion de
3/4" a 1/2" y demas piezas especiales y accesorios necesa-
rios, obras de tierra y fabrica complementarias, lecho de are-
na, acoplamiento a la red existente, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Arqueta de vaciado/lavado en final de linea de goteo de 25 cm
de diametro con una valvula de 1"y fondo de grava, incluyen-
do obras de tierra, tuberia de PVC DN 250 mm, incluso marco
y tapa de registro de fundicion ductil de 40x40 cm clase C-250
segln EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tube-
rias, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Conduccion de agua para riego por goteo compuesta por tu-
beria de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso
apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de proteccion
de P.V.C. de 63 mm de diametro exterior y 3 mm de espesor,
envuelta en un macizo de hormigén HNE-15 de 20 x 15 cm.,
suministro, colocacion y prueba de la tuberia asi como parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

105,4555
586,8836
13,3317

705,6708
-0,0008

705,67

32,9914
132,2663
35,3192

200,5769
0,0031

200,58

4,3850
3,9136

8,2986
0,0014

8,30




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion Precio
96 ud Riego por goteo en alcorques formado por tuberia de polieti- 9 m Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de

leno de color marrén de 16 mm. de diametro exterior y cuatro
goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas espe-
ciales, completamente colocada segun detalle de planos y en
servicio.

diametro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta
elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Mano de obra 6,6072 Mano de obra 4,8025
Materiales 3,0846 Materiales 44,7377
Maquinaria 0,3051
Suma 9,6918
Redondeo -0,0018 Suma 49,8453
Redondeo 0,0047
TOTAL
9,69 TOTAL
49,85
Arqueta para canalizacion eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de
dimensiones minimas interiores, de hormigébn HNE-15 en Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de
masa, sin tape, rellena completamente con arena, con los diametro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta
conductos pasantes, incluso obras de tierra y fabrica y orificios elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén
para tuberias, totalmente terminada. HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.
Mano de obra 32,9914
Materiales 35,1272 Mano de obra 6,0032
Maquinaria 9,2212 Materiales 63,8565
Maquinaria 0,3390
Suma 77,3398
Redondeo 0,0002 Suma 70,1987
Redondeo 0,0013
TOTAL
77,34 TOTAL
70,20
Arqueta para canalizacién eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de
dimensiones minimas interiores, de hormigébn HNE-15 en Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de
masa, sin tape, rellena completamente con arena, con los didametro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por
conductos pasantes, incluso obras de tierra y fabrica y orificios junta eldstica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén
para tuberias, totalmente terminada. HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.
Mano de obra 39,5897
Materiales 54,9893 Mano de obra 9,6050
Maquinaria 9,3554 Materiales 95,6418
Maquinaria 0,4068
Suma 103,9344
Redondeo -0,0044 Suma 105,6536
Redondeo -0,0036
TOTAL
103,93 TOTAL
105,65

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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No  Ud.
102 m
103 m
104 m

Descripcion

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 630 mm de
diametro exterior y 15.4 mm. de espesor, con uniones por
junta elastica, incluso solera de 8 cm y refuerzo de hormigén
HNE-15 hasta 8 cm por encima de la generatriz superior del
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por
tuberia de P.V.C. de 160 mm. de didmetro exterior, color teja y
4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigén
HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras de tierra, totalmente
terminada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por
tuberia de P.V.C. de 200 mm. de diametro exterior, color teja 'y
4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigon
HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras de tierra, totalmente
terminada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

4,9488
139,1607
0,3390

144,4485
0,0015

144,45

19,2101
11,4758

30,6859
0,0041

30,69

19,2102
15,9381

35,1483
0,0017

35,15
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105

106

107

ud

ud

ud

Parte fija de conexidn al alcantarillado de nueva acometida de
160 o 200 mm. de diametro sobre tuberia de P.V.C. de cual-
quier diametro, integrada por T de P.V.C. de igual didametro
que la tuberia de acometida, unida por su extremo inferior a la
tuberia de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo
EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapén
de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliure-
tano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abra-
zaderas de acero inoxidable, para conexién de la tuberia de
salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de
tierra y fabrica complementarias, relleno con hormigén HNE-15
segun plano de detalle, totalmente terminada y probada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier dia-
metro y material a pozo de registro existente, con manteni-
miento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoli-
ciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Desconexion y condena de acometida de alcantarillado que se
anula con reposicion de la existente, de diametro hasta 200
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes
y extracciones, asi como parte proporcional de medios auxi-
liares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello total-
mente terminado y probado.

Sin descomposicion

TOTAL

84,0446
228,5264

312,5710
-0,0010

312,57

237,4171
3,2595
26,3665

267,0431
-0,0031

267,04

721,5600

721,56




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
108 ud Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm interior, compuesta

por base de hormigén ligeramente armada HA-25/SR de forma
cilindrica, 30 cm de espesor minimo en solera y alzados y 100
cm de altura, orificios para tuberias y extremo machihembra-
do; més coronacion prefabricada de hormigon HA-35/Qb con
forma tronco conica de 30 cm de espesor minimo, 125 cm de
altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm y ex-
tremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacién, formacién
de canalillo con hormigén HNE-15/SR, rejuntado de piezas
con mortero M-2,5, pates de polipropileno, marco y tapa circu-
lar de fundicion ddctil de 60 cm de paso libre y 100 kg de peso
minimo del conjunto, clase D-400 segun EN-124, colocado a la
rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
109 m Parte variable de pozo de registro de & 120 cm interior, com-

puesta por anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilin-
drica, 20 cm de espesor minimo y cualquier altura, con extre-
mos machihembrados con junta de goma y taladros para co-
locacion de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas
con mortero M-2,5 y pates de polipropileno; totalmente termi-
nado y probado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
110 m Limpieza de conduccién de saneamiento, de cualquier didme-

tro y material mediante camién autoaspirante impulsor de agua
a presion, incluso carga y transporte a vertedero de los pro-
ductos resultantes.
Magquinaria
Suma

Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

662,0466
438,3980
41,0003

1.141,4449
-0,0049

1.141,44

256,6228
126,1316
15,2812

398,0356
0,0044

398,04

0,7208

0,7208
-0,0008

0,72
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111 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo movil de
TV, video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios
para inspeccion de tuberia de alcantarillado.

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
112 m Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra me-

diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y gra-
bacién en cinta de video del recorrido inspeccionado.

Mano de obra

Suma
Redondeo

TOTAL

113 ud Reparacion de interior de pozo de registro existente en solera
y paredes, incluyendo la demolicion por medios manuales dell
canalillo y posterior ejecucion de uno nuevo con hormigén
HNE-15/SR, rejuntado de piezas y conexiones de conductos al
pozo con mortero M-2,5, carga y transporte de escombros a
vertedero, con mantenimiento del servicio, totalmente termi-

nado.
Mano de obra
Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
114 ud Proteccion de arbol en su contorno mediante capa textil y

madera, completamente cubierto en su tronco hasta una altura
minima de 2 metros, incluso colocacion y retirada al finalizar
las obras.

Sin descomposicion

TOTAL

586,3814

586,3814
-0,0014

586,38

1,2720

1,2720
-0,0020

1,27

252,6669
25,2181
50,2148

328,0998
0,0002

328,10

44,1400

44,14




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA
Ne ud. Descripcion Precio
115 m2 Geotextil de proteccién, con gramaje 200 gr/m2, suministro y
colocacion.
Sin descomposicion 4,1300
4,13
TOTAL
116 ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras
de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalacion
totalmente terminado.
Mano de obra 45,6033
Materiales 164,2029
Suma 209,8062
Redondeo 0,0038
TOTAL
209,81
117 ud Papelera metalica, tipo municipal, colocada en obra, incluso
obras de tierra, anclajes y poste de sujecion, segin modelo.
Mano de obra 13,4429
Materiales 100,5903
Suma 114,0332
Redondeo -0,0032
TOTAL
114,03
118 ud Médulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U inver-
tida, valido para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los
que 200 mm estan destinados al empotramiento, y 750 mm de
anchura, compuesto por un tubo de 2 mm de espesor minimo
y 50 mm de diametro, o bien 3 mm de espesor minimo y 40
mm de didmetro, dotado de arandelas soldadas que deberan
apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la
longitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de al-
guna pieza o tratamiento en la zona a empotrar que asegure el
correcto agarre a la zapata o taco quimico y dificulte su ex-
traccion, totalmente instalado y fijado al suelo a base de zapa-
ta de hormigén o taco quimico.
Sin descomposicion 85,0000
85,00

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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119

120

ud

ud

Plantacién de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16
cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde
acopio de suministro hasta zona de plantacién en cepellon de
45 cm, apertura mecanica de hoyo de plantaciéon de dimen-
siones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del terreno,
descompactacion de fondo, suministro y aporte de gravas 30
cm, suministro y colocacién de tubo de drenaje vertical de 50
mm de diametro, suministro y colocacién perimetral de barrera
anti raices con dimensiones proporcionales al tamafio del
cepellén, aporte de tierra en hoyo de plantacion de mezcla de
50% de la tierra extraida y 50% nueva tierra vegetal cribada,
suministro y colocacién de 2 uds de tutores rollizo de pino
tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elastica
de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantacion (los
dos primeros en dias consecutivos y los otros dos con un
espaciamiento de 10 dias) con un minimo de 50 l/ud y propor-
cional al tamafio del arbol, limpieza y retirada de restos a ver-
tedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacion del riego exis-
tente para su correcto funcionamiento.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Plantacion de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de
calibre 14/16 cm, incluyendo el suministro y transporte de
arbolado desde acopio de suministro hasta zona de plantacion
en cepelléon de 45 cm, apertura mecanica de hoyo de planta-
cion de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje
del terreno, descompactacion de fondo, suministro y aporte de
gravas 30 cm, suministro y colocacion de tubo de drenaje
vertical de 50 mm de didmetro, suministro y colocacion peri-
metral de barrera anti raices con dimensiones proporcionales
al tamafio del cepellon, aporte de tierra en hoyo de plantacion
de mezcla de 50% de la tierra extraida y 50% nueva tierra
vegetal cribada, suministro y colocacién de 2 uds de tutores
rollizo de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado me-
diante cinta elastica de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de
implantacion (los dos primeros en dias consecutivos y los
otros dos con un espaciamiento de 10 dias) con un minimo de
50 l/ud y proporcional al tamafio del arbol, limpieza y retirada
de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacion
del riego existente para su correcto funcionamiento.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

21,5639
143,3227
10,5957

175,4823
-0,0023

175,48

21,5639
135,8390
10,5957

167,9986
0,0014

168,00
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Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE — C/CABANERA. ZARAGOZA
Ne ud. Descripcion Precio
121 ml Pintado de linea de sefalizacién vial recta o curva de 15 cm.
de anchura, realizada con material de larga duracién "spray
termoplastico en caliente” o bien "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicacion en obra con procedimientos automaticos, total-
mente acabado.
Mano de obra 0,5667
Materiales 0,7632
Magquinaria 0,0497
Suma 1,3796
Redondeo 0,0004
TOTAL
1,38
122 m2 Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud
variables realizada con material de larga duracion "termoplas-
tico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicaciéon en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.
Mano de obra 7,2326
Materiales 5,0880
Maquinaria 3,5510
Suma 15,8716
Redondeo -0,0016
TOTAL
15,87
123 ud Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el PASO de
1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga duracién "ter-
moplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicaciéon en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
Mano de obra 8,9766
Materiales 7,3670
Magquinaria 4,2612
Suma 20,6048
Redondeo -0,0048
TOTAL
20,60

Péag.
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124

125

126

ud

ud

ud

Pintado de marca de sefializacién vial de STOP de 2,09 x 1,60
m. realizada con material de larga duracion "termoplastico en
frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA de DIREC-
CION "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga
duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA de DIREC-
CION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con mate-
rial de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cién en obra con procedimientos manuales, totalmente aca-
bado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

13,7035
9,9375
5,6816

29,3226
-0,0026

29,32

8,2249
5,2735
3,5510

17,0494
0,0006

17,05

10,4800
6,0950
4,8294

21,4044
-0,0044

21,40




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion Precio
127 ud Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA de DIREC- 130 ud Sefial vertical de circulacién de acero, triangular de 900 mm de
CION "frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con lado, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y
material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos compo- colocacion reflectante.
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicaciéon en obra con procedimientos manuales, totalmente Mano de obra 10,6633
acabado. Materiales 78,4400
Mano de obra 14,2385 Suma 89,1033
Materiales 10,1495 Redondeo -0,0033
Magquinaria 5,6816
TOTAL
Suma 30,0696 89,10
Redondeo 0,0004
131 ud Senfial vertical de circulacién de acero, circular de 600 mm de
TOTAL didmetro, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, torni-
30,07 lleria y colocacion reflectante.
Mano de obra 10,6633
Materiales 71,8256
128 m2 Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de
sefializacion vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de larga duracidn "termoplas- Suma 82,4889
tico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de Redondeo 0,0011
materiales, replanteo y aplicaciéon en obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea
perimetral, totalmente acabado. TOTAL
82,49
Mano de obra 2,0841
Materiales 1,0335 132 ud Sefial vertical de circulacién de acero, octogonal de 600 mm,
Maquinaria 1,4204 incluso poste, cimentacién, piezas de anclaje, tornilleria y
colocacion reflectante.
Suma 4,5380 Mano de obra 10,6633
Redondeo 0,0020 Materiales 77,1256
TOTAL Suma 87,7889
4,54 Redondeo 0,0011
TOTAL
129 ud Pintado de marca de sefializacion de plaza para aparcamiento 87,79

para motos realizada con material de larga duracion "termo-
plastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos

manuales, totalmente acabado. 133 ud Sefial vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm,
incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y
colocacion reflectante.
Mano de obra 21,5358
Materiales 5,5915
Maquinaria 3,5510 Mano de obra 10,6633
Materiales 74,6240
Suma 30,6783
Redondeo 0,0017 Suma 852873
Redondeo 0,0027
TOTAL
30,68 TOTAL
85,29

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Pag. 19



Obra:

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

N°  Ud.
134 ud
135 m
136 m

Descripcion

Senfal vertical de circulacion de acero, rectangular de 900 x
600 mm, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, torni-
lleria y colocacién reflectante.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Canalizacién eléctrica constituida por 2 tuberias de 160 mm de
didmetro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un
prisma de hormigon HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de
sefializacion de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno
de zanjas con zahorra artificial, incluso extraccion carga y
transporte, extendido, humectacién y compactacion por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicién ni reposicion de pavimento, totalmente
terminada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Canalizacion eléctrica constituida por 4 tuberias de 160 mm de
diametro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un
prisma de hormigon HNE-15 de 40 x 45 cm, incluso malla de
sefalizacion de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno
de zanjas con zahorra artificial, incluso extraccion carga y
transporte, extendido, humectacion y compactacion por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicién ni reposicién de pavimento, totalmente
terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

9,1598
89,3263

98,4861
0,0039

98,49

19,1350
15,1201
2,0839

36,3390
0,0010

36,34

19,7949
28,7333
2,0840

50,6122
-0,0022

50,61
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137

138

139

m

ud

Canalizacion eléctrica constituida por 6 tuberias de 160 mm de
diametro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un
prisma de hormigén HNE-15 de 60 x 45 cm, incluso malla de
sefializacion de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno
de zanjas con zahorra artificial, incluso extraccion carga y
transporte, extendido, humectacién y compactacion por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicién ni reposicion de pavimento, totalmente
terminada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Arqueta para registro telefénico tipo H-1l de medidas interiores
80 x 70 x 82 cm con tape de fundicion D-400, incluso obras de
tierra, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Canalizacién para conduccién de telecomunicaciones consti-
tuida por 2 tuberias de PVC liso en paralelo de 110 mm de
didmetro y 3,2 mm de espesor y dos tritubos de PEAD DN
40x3 mm, envueltas en prisma de hormigon HNE-15 de 40 x
40 cm, incluso malla de sefializacion, en zanja de cualquier
profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios
existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

21,4445
42,6281
2,4372

66,5098
0,0002

66,51

32,9915
482,2999
31,6516

546,9430
-0,0030

546,94

21,4445
20,3614
2,0840

43,8899
0,0001

43,89




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
140 ud Ensayo de Analisis granulométrico (UNE 103101)

Sin descomposicion

TOTAL
141 ud Ensayo de Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
Sin descomposicion
TOTAL
142 ud Ensayo de Materia Organica (UNE 103204)
Sin descomposicion
TOTAL
143 ud Ensayo de Sales solubles (NLT-114)
Sin descomposicion
TOTAL
144 ud Ensayo de Yesos (NLT-115)
Sin descomposicion
TOTAL
145 ud Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)
Sin descomposicion
TOTAL
146 ud Ensayo de Colapso (NLT 254)
Sin descomposicion
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

39,9000

39,90

38,6000

38,60

26,6000

26,60

27,9000

27,90

78,6000

78,60

69,4000

69,40

69,4000

69,40
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147

148

149

150

151

152

153

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Densidad "in situ"

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Particulas trituradas (UNE EN 933-5)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de indice de Lajas (UNE 933-3)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2)

Sin descomposicion

TOTAL

109,8000

109,80

65,5000

65,50

15,3000

15,30

30,7000

30,70

47,1000

47,10

25,8000

25,80

83,2000

83,20




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
154 ud Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)

Sin descomposicion

TOTAL
155 ud Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)
Sin descomposicion
TOTAL
156 ud Ensayo de Placa de carga (NLT 357)
Sin descomposicion
TOTAL
157 ud Toma de muestras de hormigon fresco (UNE EN 12350-1),

incluso medida asiento en cono de Abrams (UNE EN
12350-2), fabricacion y curado de cinco (5) probetas cilindricas
de 15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4 probetas
(UNE EN 12390-2 y 3)

Sin descomposicién

TOTAL
158 ud Ensayo de Contenido en betin UNE EN 12697-1
Sin descomposicién
TOTAL
159 ud Ensayo de Granulometria aridos extraidos UNE EN 12697-2
Sin descomposicion
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

30,0000

30,00

115,0000

115,00

220,0000

220,00

57,1000

57,10

54,1000

54,10

44,0000

44,00
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160

161

162

163

164

165

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Testigos: Densidad y espesor.

Sin descomposicion

TOTAL

Toma de muestras de hormigon fresco (UNE EN 12350-1),
fabricacion y curado de cinco (5) probetas prismaticas y ensa-
yo de rotura a flexion segin UNE EN 12390-5

Sin descomposicion

TOTAL

Toma de muestras de mortero fresco, fabricacion y curado de
cinco (5) probetas cilindricas de 15x30cm, y refrentado y rotu-
ra de al menos 4 probetas segin UNE EN 998-2

Sin descomposicion

TOTAL

Partida alzada a justificar para desvios de trafico durante la
ejecucion de las obras, incluyendo marcas viales, sefalizacion
provisional, carteles informativos, barreras de seguridad, co-
nos reflectantes, mano de obra para sefializacion y medios
auxiliares, asi como la posterior retirada de marcas viales y
sefales.

Sin descomposicién

TOTAL

Segun Anejo de Proyecto de Alumbrado Publico.

Sin descomposicién

TOTAL

Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos.

Sin descomposicion

TOTAL

75,9000

75,90

120,4400

120,44

60,5000

60,50

6.500,0000

6.500,00

47.444,9100

47.444,91

22.858,0200

22.858,02




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion Precio
166 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 15.067,0600
15.067,06
TOTAL

Zaragoza, julio de 2021
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