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1.1.- 01.01 DEMOLICIONES 
1.1.1 M2 demol. pav. flexible calzada 

   Uds. Sup Ancho  Parcial Subtotal 

  Trazado general Av Zaragoza 1 925,916   925,916     
  Entronques 1 53,620   53,620     
        979,536 979,536 

1.1.2 M2 demol. pav. rígido acera 

   Uds. Sup  Alto Parcial Subtotal 

  Aceras Sur 1 100,060   100,060     
  Aceras Norte 1 190,020   190,020     
  Acera Tinajo 1 32,280   32,280     
        322,360 322,360 

1.1.3 M3 demol. obra fa. martillo 

   Uds. Sup planta  Alto Parcial Subtotal 

  Muro de hormigon zona sur este 1 11,090  3,680 40,811     
        40,811 40,811 

1.1.4 M3 demol. obra fa. compresor manual 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Murete zona Tinajo 1 1,500 0,300 0,800 0,360     
        0,360 0,360 

1.1.5 Ud apeo árbol y extrac.tocón 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Demolicion Arboles 2    2,000     
        2,000 2,000 

1.1.6 Ml Desmontaje de bionda 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Av Zaragoza 1 150,190   150,190     
        150,190 150,190 

1.1.7 Ml recorte pavimento con disco 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Calle Almacen 1 6,120   6,120     
  Calle Velillanas 1 3,850   3,850     
  Inicio de obra 1 7,200   7,200     
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  Final de obra 1 7,200   7,200     
        24,370 24,370 

1.1.8 M2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Entronques 1 53,620   53,620     
        53,620 53,620 

1.1.9 M2 Fresado mecánico de pintura 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Comienzo y final de obra 2 15,000 0,100  3,000     
        3,000 3,000 

1.1.10 Ud Retirada señal de cualquier tipo 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señales 5    5,000     
        5,000 5,000 

1.2.- 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
1.2.1 M3 excava. explana. terreno 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Seccion +0.00 1 7,070 5,000  35,350     
  Sección + 10,000 1 7,150 10,000  71,500     
  Sección + 20,000 1 8,580 10,000  85,800     
  Sección + 30,000 1 9,440 10,000  94,400     
  Sección + 40,000 1 10,140 10,000  101,400     
  Sección + 50,000 1 17,670 5,800  102,486     
  Sección + 60,000 1    1,000     
  Sección + 70,000 1 9,050 10,880  98,464     
  Sección + 80,000 1 8,510 10,000  85,100     
  Sección + 90,000 1 7,700 10,000  77,000     
  Sección + 100,000 1 6,350 10,000  63,500     
  Sección + 110,000 1 10,860 10,000  108,600     
  Sección + 120,000 1 4,360 10,000  43,600     
  Sección + 130,000 1 4,390 10,000  43,900     
  Sección + 140,000 1 4,170 13,000  54,210     
  Sección + 147,979 1    1,000     
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  Descuento Saneamiento en trazado general Av 
Zaragoza 

-1 177,050 1,000 0,300 -53,115     
        1.014,195 1.014,195 

1.2.2 M3 carga trans.tierras exca. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Seccion +0.00 1 7,070 5,000  35,350     
  Sección + 10,000 1 7,150 10,000  71,500     
  Sección + 20,000 1 8,580 10,000  85,800     
  Sección + 30,000 1 9,440 10,000  94,400     
  Sección + 40,000 1 10,140 10,000  101,400     
  Sección + 50,000 1 17,670 5,800  102,486     
  Sección + 60,000 1    1,000     
  Sección + 70,000 1 9,050 10,880  98,464     
  Sección + 80,000 1 8,510 10,000  85,100     
  Sección + 90,000 1 7,700 10,000  77,000     
  Sección + 100,000 1 6,350 10,000  63,500     
  Sección + 110,000 1 10,860 10,000  108,600     
  Sección + 120,000 1 4,360 10,000  43,600     
  Sección + 130,000 1 4,390 10,000  43,900     
  Sección + 140,000 1 4,170 13,000  54,210     
  Sección + 147,979 1    1,000     
  Descuento Saneamiento en trazado general Av 

Zaragoza 
-1 177,050 1,000 0,300 -53,115     

        1.014,195 1.014,195 

1.2.3 M3 terraple. expla. de pres. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Seccion +0.00 1 18,000 5,000  90,000     
  Sección + 10,000 1 18,820 10,000  188,200     
  Sección + 20,000 1 18,700 10,000  187,000     
  Sección + 30,000 1 17,450 10,000  174,500     
  Sección + 40,000 1 16,840 10,000  168,400     
  Sección + 50,000 1 17,060 5,800  98,948     
  Sección + 60,000 1    1,000     
  Sección + 70,000 1 17,690 10,880  192,467     
  Sección + 80,000 1 19,420 10,000  194,200     





        Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 – 62, BºJuslibol – Convenio Ayto-DPZ 

        
 IV Mediciones 

 1 01. PAVIMENTACION 
                                     
Nº Ud Descripción                   Medición 
 

                                     
                             Página:  5 - 25  

  Sección + 90,000 1 19,640 10,000  196,400     
  Sección + 100,000 1 19,360 10,000  193,600     
  Sección + 110,000 1 15,270 10,000  152,700     
  Sección + 120,000 1 8,750 10,000  87,500     
  Sección + 130,000 1 7,800 10,000  78,000     
  Sección + 140,000 1 9,640 13,000  125,320     
  Sección + 147,979 1    1,000     
        2.129,235 2.129,235 

1.3.- 01.03 PAVIMENTACIONES 

1.3.1.- 01.03.01 CALZADA 
1.3.1.1 M3 Grava cemento 3.5 N/mm2 

   Uds. Area Espesor Alto Parcial Subtotal 

  Base de Pavimento 1 1.111,670 0,180  200,101     
  Descuento Saneamiento en trazado general Av 

Zaragoza 
-1 177,050 1,000 0,180 -31,869     

        168,232 168,232 

1.3.1.2 M3 base zahorra artificial 

   Uds. Area Espesor  Parcial Subtotal 

  Base de Pavimento 1 1.111,670 0,150  166,751     
  Descuento Saneamiento en trazado general Av 

Zaragoza 
-1 177,050 1,000 0,150 -26,558     

        140,193 140,193 

1.3.1.3 M2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 

   Uds. Area Espesor Alto Parcial Subtotal 

  Base de Pavimento 1 1.111,670   1.111,670     
  Descuento Saneamiento en trazado general Av 

Zaragoza 
-1 177,050 1,000  -177,050     

        934,620 934,620 

1.3.1.4 M2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Base de Pavimento 1 1.111,670   1.111,670     
  Descuento Saneamiento en trazado general Av 

Zaragoza 
-1 177,050 1,000  -177,050     

        934,620 934,620 

1.3.1.5 Ml banda hormigón 40x25 a 29 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Base de Pavimento 1 318,320   318,320     
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        318,320 318,320 

1.3.1.6 Ml bordillo HM-35, 15x25 cm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acera Norte 1 165,480   165,480     
  Acera Sur 1 156,940   156,940     
  Zona ajardinada 1 76,320   76,320     
        398,740 398,740 

1.3.1.7 Ml Segregación dura doble bordillo 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Isleta 1 3,500   3,500     
        3,500 3,500 

1.3.1.8 Ml bordillo jardin 12 x 45 cm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Isleta 1 23,100   23,100     
             
        23,100 23,100 

1.3.1.9 Ud adapt. tapa registro Ø80 cm. 

Total ud  : 1,000 

1.3.1.10 Ud adapt. tapa registro d.60 cm. 

Total ud  : 7,000 

1.3.1.11 Ud adapt.tapa registro 40x40 

Total ud  : 1,000 

1.3.2.- 01.03.02 ACERAS 
1.3.2.1 M3 base zahorra artificial 

   Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acera norte 1 366,360  0,150 54,954     
  Acera sur 1 326,340  0,150 48,951     
  Isleta 1 27,110  0,150 4,067     
        107,972 107,972 

1.3.2.2 M2 pavim. aceras HM-15 15 cm 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acera norte 1 366,360   366,360     
  Acera sur 1 326,340   326,340     
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  Isleta 1 27,110   27,110     
        719,810 719,810 

1.3.3.- 01.03.03 CARRIL BICI 
1.3.3.1 Ml Separador de 9cm de carriles bici de caucho con bandas y anclajes 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Carril Bici 1 75,860   75,860     
        75,860 75,860 

1.3.3.2 Ml bordillo jardin 12 x 45 cm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona Carril Bici 1 65,300   65,300     
        65,300 65,300 

1.3.3.3 M3 Grava cemento 3.5 N/mm2 

   Uds. Area Espesor Alto Parcial Subtotal 

  Base Carril Bici 1 220,630 0,180  39,713     
        39,713 39,713 

1.3.3.4 M3 base zahorra artificial 

   Uds. Area Espesor  Parcial Subtotal 

  Base de carril bici 1 220,630 0,150  33,095     
        33,095 33,095 

1.3.3.5 M2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 

   Uds. Area Espesor Alto Parcial Subtotal 

  Base de Carril Bici 1 220,630   220,630     
             
        220,630 220,630 

1.3.3.6 M2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Base de Carril bici 1 220,630   220,630     
        220,630 220,630 

1.3.4.- 01.03.04 ZONAS AJARDINADAS 
1.3.4.1 Ml Barandilla perfiles rect. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Limite de talud 1 156,410   156,410     
        156,410 156,410 
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1.3.4.2 M3 arena blanca de Muel. 

   Uds. Area  Alto Parcial Subtotal 

  Zona sur 1 339,790  0,100 33,979     
        33,979 33,979 

1.3.4.3 M3 hormi. HM-20/P/22/I o IIa, coloca.obra 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zocalo de barandilla 1 159,410 0,400 0,400 25,506     
        25,506 25,506 

1.3.4.4 M3 tierra veg. extrac.carga 

   Uds. Area  Alto Parcial Subtotal 

  Zona Ajardinada - Arboles 1 135,870  0,500 67,935     
        67,935 67,935 

1.4.- 01.04 SEÑALIZACION 
1.4.1 Ud señal triangular de 600 mm reflec. 

Total ud  : 1,000 

1.4.2 Ud señal circular de 600 mm reflec. 

Total ud  : 1,000 

1.4.3 Ud señal octogonal de 600 mm reflec. 

Total ud  : 1,000 

1.4.4 Ud señal cuadrada de 600 mm reflec. 

Total ud  : 1,000 

1.4.5 Ud Flecha vial "30" 

Total ud  : 7,000 

1.4.6 Ud Flecha vial "de frente" 

Total ud  : 3,000 

1.4.7 Ud Marca vial "BICICLETA" larga duración 

Total ud  : 9,000 

1.4.8 M2 Paso de cebra 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Paso de Cebra AV Zaragoza 3 15,750   47,250     
  Paso de Cebra Calles laterales 2 9,000   18,000     
        65,250 65,250 

1.4.9 M2 Cebreado de isleta 
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Total m2  : 3,550 

1.4.10 Ud Marca vial "stop" 

Total ud  : 2,000 

1.4.11 Ud Marca vial "ceda el paso" 

Total ud  : 1,000 

1.4.12 Ml Línea señaliz.vial a=10cm 

Total ml  : 147,500 
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2.1.- 02.01 DEMOLICION 
2.1.1 M3 demol. obra fa. martillo 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fondo de acequia 1 137,580 2,600 0,300 107,312     
  Paredes de acequia 1 258,020 1,200 0,300 92,887     
        200,199 200,199 

2.1.2 M3 demol. obra fa. compresor manual 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Preparacion de junta 1 35,000 0,200  7,000     
        7,000 7,000 

2.2.- 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.2.1 M3 base zahorra artificial 

   Uds. Ancho Longitud Alto Parcial Subtotal 

  Seccion +0.00 1 4,000 5,000 0,500 10,000     
  Sección + 10,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000     
  Sección + 20,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000     
  Sección + 30,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000     
  Sección + 40,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000     
  Sección + 50,000 1 4,000 5,800 0,500 11,600     
  Sección + 60,000 1    1,000     
  Sección + 70,000 1 4,000 10,880 0,500 21,760     
  Sección + 80,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000     
  Sección + 90,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000     
  Sección + 100,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000     
  Sección + 110,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000     
  Sección + 120,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000     
  Sección + 130,000 1 4,000 10,000 0,500 20,000     
  Sección + 140,000 1 4,000 13,000 0,500 26,000     
  Sección + 147,979 1    1,000     
        271,360 271,360 

2.3.- 02.03 OBRAS DE FABRICA 
2.3.1 M3 hormi. HL-150 coloca.obra 

   Uds. Ancho Longitud Espesor Parcial Subtotal 
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  Seccion +0.00 1 3,500 5,000 0,100 1,750     
  Sección + 10,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500     
  Sección + 20,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500     
  Sección + 30,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500     
  Sección + 40,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500     
  Sección + 50,000 1 3,500 5,800 0,100 2,030     
  Sección + 60,000 1    1,000     
  Sección + 70,000 1 3,500 10,880 0,100 3,808     
  Sección + 80,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500     
  Sección + 90,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500     
  Sección + 100,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500     
  Sección + 110,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500     
  Sección + 120,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500     
  Sección + 130,000 1 3,500 10,000 0,100 3,500     
  Sección + 140,000 1 3,500 13,000 0,100 4,550     
  Sección + 147,979 1    1,000     
        49,138 49,138 

2.3.2 M3 hormi. HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc armar obra 

   Uds. m3/ml Longitud  Parcial Subtotal 

  Seccion +0.00 1 3,140 5,000  15,700     
  Sección + 10,000 1 3,140 10,000  31,400     
  Sección + 20,000 1 3,140 10,000  31,400     
  Sección + 30,000 1 3,140 10,000  31,400     
  Sección + 40,000 1 3,140 10,000  31,400     
  Sección + 50,000 1 3,140 5,800  18,212     
  Sección + 60,000 1    1,000     
  Sección + 70,000 1 3,140 10,880  34,163     
  Sección + 80,000 1 3,140 10,000  31,400     
  Sección + 90,000 1 3,140 10,000  31,400     
  Sección + 100,000 1 3,140 10,000  31,400     
  Sección + 110,000 1 3,140 10,000  31,400     
  Sección + 120,000 1 3,140 10,000  31,400     
  Sección + 130,000 1 3,140 10,000  31,400     
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  Sección + 140,000 1 3,140 13,000  40,820     
  Sección + 147,979 1    1,000     
        424,895 424,895 

2.3.3 M2 encofra. y desenco.moldes 

   Uds. m2/ml Longitud  Parcial Subtotal 

  Seccion +0.00 1 16,300 5,000  81,500     
  Sección + 10,000 1 16,300 10,000  163,000     
  Sección + 20,000 1 16,300 10,000  163,000     
  Sección + 30,000 1 16,300 10,000  163,000     
  Sección + 40,000 1 16,300 10,000  163,000     
  Sección + 50,000 1 16,300 5,800  94,540     
  Sección + 60,000 1    1,000     
  Sección + 70,000 1 16,300 10,880  177,344     
  Sección + 80,000 1 16,300 10,000  163,000     
  Sección + 90,000 1 16,300 10,000  163,000     
  Sección + 100,000 1 16,300 10,000  163,000     
  Sección + 110,000 1 16,300 10,000  163,000     
  Sección + 120,000 1 16,300 10,000  163,000     
  Sección + 130,000 1 16,300 10,000  163,000     
  Sección + 140,000 1 16,300 13,000  211,900     
  Sección + 147,979 1    1,000     
        2.197,284 2.197,284 

2.3.4 Kg Acero B 500 S. 

   Uds. kg/ml Longitud  Parcial Subtotal 

  Seccion +0.00 1 95,850 5,000  479,250     
  Sección + 10,000 1 95,850 10,000  958,500     
  Sección + 20,000 1 95,850 10,000  958,500     
  Sección + 30,000 1 95,850 10,000  958,500     
  Sección + 40,000 1 95,850 10,000  958,500     
  Sección + 50,000 1 95,850 5,800  555,930     
  Sección + 60,000 1 95,850   95,850     
  Sección + 70,000 1 95,850 10,880  1.042,848     
  Sección + 80,000 1 95,850 10,000  958,500     
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  Sección + 90,000 1 95,850 10,000  958,500     
  Sección + 100,000 1 95,850 10,000  958,500     
  Sección + 110,000 1 95,850 10,000  958,500     
  Sección + 120,000 1 95,850 10,000  958,500     
  Sección + 130,000 1 95,850 10,000  958,500     
  Sección + 140,000 1 95,850 13,000  1.246,050     
  Sección + 147,979 1 95,850   95,850     
        13.100,778 13.100,778 

2.3.5 Ml Junta 35 mm SIkA waterstop modelo O-22 poliuretano 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Junta de hormigonado cada 5 ml 28 10,310   288,680     
        288,680 288,680 

2.3.6 Ml Junta de dilatación o encuentro "in situ" cinta PVC 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Encuentro tipo 4 10,310   41,240     
        41,240 41,240 
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3.1 M3 carga trans.tierras exca. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tramo C Velillanas 1 6,000 1,000 1,500 9,000     
  Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500 9,000     
        18,000 18,000 

3.2 M3 excava. zanja mecá.manual 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tramo C Velillanas 1 6,000 1,000 1,500 9,000     
  Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500 9,000     
        18,000 18,000 

3.3 Ud demol. Tuberia de Fibro Cemento. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tramo C Velillanas 1    1,000     
  Tramo C Alfredo Lopez          
        1,000 1,000 

3.4 Ml Tubería PVC. d=100 mm.h 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tramo C Velillanas 1 6,000 1,000 1,500 9,000     
  Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500 9,000     
        18,000 18,000 

3.5 M3 relleno zanjas prod.pres. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tramo C Velillanas 1 6,000 1,000 1,500 9,000     
  Tramo C Alfredo Lopez 1 6,000 1,000 1,500 9,000     
        18,000 18,000 
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4.1 M2 demol. pav. flexible calzada 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000  177,050     
        177,050 177,050 

4.2 Ud demol. sumidero y arqueta 

Total ud  : 8,000 

4.3 M3 excava. explana. terreno 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000 0,300 53,115     
        53,115 53,115 

4.4 M3 excava. zanja con entiba. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio de Obra 1 17,280 1,000 2,100 36,288     
  Final de obra 1 18,800 1,000 1,500 28,200     
  Tramo Av Zaragoza 1 140,970 1,000 1,700 239,649     
        304,137 304,137 

4.5 M3 excava. zanja mecá.manual 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanjas Sumideros 1 112,320 0,800 1,000 89,856     
        89,856 89,856 

4.6 M3 carga trans.tierras exca. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000 0,300 53,115     
  Excavacion de Zanja y otros 1 89,850   89,850     
    1 304,137   304,137     
        447,102 447,102 

4.7 M3 Grava cemento 3.5 N/mm2 

   Uds. Area Espesor Alto Parcial Subtotal 

  Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000 0,180 31,869     
        31,869 31,869 

4.8 M3 base zahorra artificial 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio de Obra 1 17,280 1,000 1,800 31,104     
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  Final de obra 1 18,800 1,000 1,100 20,680     
        51,784 51,784 

4.9 M2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 

   Uds. Area Espesor Alto Parcial Subtotal 

  Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000  177,050     
        177,050 177,050 

4.10 M2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Saneamiento en trazado general Av Zaragoza 1 177,050 1,000  177,050     
        177,050 177,050 

4.11 Ud adapt. tapa registro d.60 cm. 

Total ud  : 7,000 

4.12 Ml Tubería PVC. d=400 mm.a 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Red entre pozos 8193 - 8172 1 177,050   177,050     
        177,050 177,050 

4.13 Ud Conexión alcantar. nueva acometida PVC. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Renovacion de acometidas existente 9    9,000     
        9,000 9,000 

4.14 Ud Conexión a p. registro 

Total ud  : 5,000 

4.15 Ud sumidero tipo buzon de 845x200 

Total ud  : 4,000 

4.16 Ud P.fija p. Ø120 cm. m.t.circular 

Total ud  : 9,000 

4.17 Ml P.variable pozo reg. Ø120 cm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 19,510   19,510     
        19,510 19,510 

4.18 Ud sumidero sencillo C-250 425x265 

Total ud  : 18,000 

4.19 Ud Sumidero 1500x700 mm. 
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   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,000     
        1,000 1,000 

4.20 M3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio de Obra 1 17,280 1,000 0,600 10,368     
  Final de obra 1 18,800 1,000 0,600 11,280     
        21,648 21,648 

4.21 Ml Tubería PVC. d=250 mm.a 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Sumideros 1 112,320   112,320     
        112,320 112,320 

4.22 M3 mortero trasdos obras 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Inicio de Obra 1 17,280 1,000 1,600 27,648     
  Final de obra 1 18,800 1,000 0,900 16,920     
  Tramo Av Zaragoza 1 140,970 1,000 1,200 169,164     
  Descuento de tubo -1 22,230   -22,230     
        191,502 191,502 

4.23 M3 relleno zanjas prod.pres. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Sumideros 1 112,320 0,800 1,000 89,856     
        89,856 89,856 

4.24.- ENSAYOS DE SANEAMIENTO 
4.24.1 Ud Ensayo de estanqueidad en tuberia según norma UNE-EN 1610 Metodo preferible LD. 

Total ud  : 1,000 

4.24.2 Ud desplazam. equipo inspec.visual 

Total ud  : 2,000 

4.24.3 Ml inspección TV tubería alcant. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Red entre pozos 8193 - 8172 1 177,050   177,050     
        177,050 177,050 

4.25.- GESTION DE RESIDUOS DE SANEAMIENTO 
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4.25.1 Ud Estudio de Gestión de Residuos 

Total ud  : 1,000 

4.26.- SEGURIDAD Y SALUD DE SANEAMIENTO 
4.26.1 Ud Estudio de Seguridad y Salud 

Total ud  : 1,000 
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5.1 Ud Proyecto de Alumbrado Público 

Total ud  : 1,000 
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6.1.- 06.01 ENDESA 
6.1.1 Ml Canalización electrica de B.T. de cruce calzada con 2 tubos hormigonados de PEAD(450N) de 250 mm de 

diámetro en zanja de 70x90 cms. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Prevision canalizacion 1 114,000   114,000     
        114,000 114,000 

6.1.2 Ud arqueta electrica 60x60x85 cm. 

Total ud  : 4,000 

6.1.3 M3 carga trans.tierras exca. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Prevision canalizacion 1 110,000 1,000 0,800 88,000     
        88,000 88,000 

6.1.4 M3 excava. zanja mecá.manual 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Prevision canalizacion 1 110,000 1,000 0,800 88,000     
        88,000 88,000 

6.1.5 M3 relleno zanjas prod.pres. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Prevision canalizacion 1 110,000 1,000 0,800 88,000     
        88,000 88,000 

6.2.- 06.02. TELEFONICA 
6.2.1 Ml canaliz. teléfono 2T. 110 mm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pasos Auxiliares 1 26,070   26,070     
        26,070 26,070 

6.2.2 Ud arqueta tipo M 

Total ud  : 12,000 

6.2.3 M3 carga trans.tierras exca. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,800 22,456     
        22,456 22,456 

6.2.4 M3 base zahorra artificial 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,150 4,211     
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        4,211 4,211 

6.2.5 M3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,150 4,211     
        4,211 4,211 

6.2.6 Ml canaliz. teléfono 4T. 110 mm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona Av Zaragoza 1 33,380   33,380     
        33,380 33,380 

6.2.7 M3 excava. zanja mecá.manual 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,800 22,456     
        22,456 22,456 

6.2.8 M3 relleno zanjas prod.pres. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pasos Auxiliares 1 28,070 1,000 0,500 14,035     
        14,035 14,035 
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7.1.- 07.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
7.1.1 Ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 

Total ud  : 2,000 

7.1.2 Ud Análisis de contenido en sulfatos solubles 

Total ud  : 2,000 

7.1.3 Ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8) 

Total ud  : 2,000 

7.1.4 Ud Análisis no plasticidad 

Total ud  : 2,000 

7.1.5 Ud ensayo límites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) 

Total ud  : 2,000 

7.1.6 Ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501) 

Total ud  : 2,000 

7.1.7 Ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 

Total ud  : 1,000 

7.1.8 Ud ensayo densidad y humedad 

Total ud  : 30,000 

7.1.9 Ud Materia orgánica (UNE 103204) 

Total ud  : 1,000 

7.1.10 Ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3) 

Total ud  : 1,000 

7.1.11 Ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5) 

Total ud  : 1,000 

7.1.12 Ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr 

Total ud  : 1,000 

7.1.13 Ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra 

Total ud  : 1,000 

7.1.14 Ud Contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1) 

Total ud  : 1,000 

7.1.15 Ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-114) 

Total ud  : 1,000 

7.1.16 Ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif 

Total ud  : 1,000 
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7.2.- 07.02. HORMIGONES 
7.2.1 Ud ensayo comp. hormigón (5) 

Total ud  : 15,000 

7.2.2 Ud Ensayo resist.compresión grava-cem.3 prob. (NLT 305-310) 

Total ud  : 1,000 

7.2.3 Ud Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1) 

Total ud  : 1,000 

7.2.4 Ud Ensayo completo armaduras 

Total ud  : 1,000 

7.3.- 07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS 
7.3.1 Ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1) 

Total ud  : 2,000 

7.3.2 Ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2) 

Total ud  : 2,000 

7.3.3 Ud Extracción de 3 testigos de mezcla bituminosa. 

Total ud  : 2,000 

7.4.- 07.04. OTROS ENSAYOS 
7.4.1 Ud Ensayo de absorción de agua bordillos de hormigón (UNE EN 1340) 

Total ud  : 1,000 

7.4.2 Ud Ensayo resist. compresión de piezas prefabricadas 

Total ud  : 1,000 

7.4.3 Ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi 

Total ud  : 1,000 
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8.1 Ud Estudio de Seguridad y Salud 

Total ud  : 1,000 
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    1 01. PAVIMENTACION       
    1.1 01.01 DEMOLICIONES       

1.1.1 m2 demol. pav. flexible calzada 3,42 € TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

1.1.2 m2 demol. pav. rígido acera 2,71 € DOS EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.1.3 m3 demol. obra fa. martillo 10,59 € DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

1.1.4 m3 demol. obra fa. compresor manual 80,78 € OCHENTA EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

1.1.5 ud apeo árbol y extrac.tocón 119,70 € CIENTO DIECINUEVE EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

1.1.6 ml Desmontaje de bionda 6,66 € SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

1.1.7 ml recorte pavimento con disco 2,53 € DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

1.1.8 m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm 4,19 € CUATRO EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

1.1.9 m2 Fresado mecánico de pintura 7,64 € SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.1.10 ud Retirada señal de cualquier tipo 6,31 € SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

    1.2 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS       
1.2.1 m3 excava. explana. terreno 1,47 € UN EURO CON CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
1.2.2 m3 carga trans.tierras exca. 4,62 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
1.2.3 m3 terraple. expla. de pres. 5,48 € CINCO EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

    1.3 01.03 PAVIMENTACIONES       
    1.3.1 01.03.01 CALZADA       

1.3.1.1 m3 Grava cemento 3.5 N/mm2 35,63 € TREINTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.3.1.2 m3 base zahorra artificial 14,94 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.3.1.3 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 11,77 € ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

1.3.1.4 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 9,01 € NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO 

1.3.1.5 ml banda hormigón 40x25 a 29 14,31 € CATORCE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.3.1.6 ml bordillo HM-35, 15x25 cm. 18,38 € DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

1.3.1.7 ml Segregación dura doble bordillo 34,10 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

1.3.1.8 ml bordillo jardin 12 x 45 cm. 27,34 € VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.3.1.9 ud adapt. tapa registro Ø80 cm. 70,37 € SETENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

1.3.1.10 ud adapt. tapa registro d.60 cm. 58,20 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
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1.3.1.11 ud adapt.tapa registro 40x40 38,85 € TREINTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    1.3.2 01.03.02 ACERAS       
1.3.2.1 m3 base zahorra artificial 14,94 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
1.3.2.2 m2 pavim. aceras HM-15 15 cm 13,73 € TRECE EUROS CON SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

    1.3.3 01.03.03 CARRIL BICI       
1.3.3.1 ml Separador de 9cm de carriles bici de caucho 

con bandas y anclajes 
33,34 € TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
1.3.3.2 ml bordillo jardin 12 x 45 cm. 27,34 € VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
1.3.3.3 m3 Grava cemento 3.5 N/mm2 35,63 € TREINTA Y CINCO EUROS CON 

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
1.3.3.4 m3 base zahorra artificial 14,94 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
1.3.3.5 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 11,77 € ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
1.3.3.6 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 9,01 € NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO 

    1.3.4 01.03.04 ZONAS AJARDINADAS       
1.3.4.1 ml Barandilla perfiles rect. 77,31 € SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y 

UN CÉNTIMOS 
1.3.4.2 m3 arena blanca de Muel. 19,75 € DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
1.3.4.3 m3 hormi. HM-20/P/22/I o IIa, coloca.obra 74,44 € SETENTA Y CUATRO EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
1.3.4.4 m3 tierra veg. extrac.carga 11,44 € ONCE EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

    1.4 01.04 SEÑALIZACION       
1.4.1 ud señal triangular de 600 mm reflec. 58,61 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
1.4.2 ud señal circular de 600 mm reflec. 80,30 € OCHENTA EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS 
1.4.3 ud señal octogonal de 600 mm reflec. 85,60 € OCHENTA Y CINCO EUROS CON 

SESENTA CÉNTIMOS 
1.4.4 ud señal cuadrada de 600 mm reflec. 83,09 € OCHENTA Y TRES EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 
1.4.5 ud Flecha vial "30" 29,51 € VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA 

Y UN CÉNTIMOS 
1.4.6 ud Flecha vial "de frente" 16,63 € DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
1.4.7 ud Marca vial "BICICLETA" larga duración 42,00 € CUARENTA Y DOS EUROS 

1.4.8 m2 Paso de cebra 8,32 € OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

1.4.9 m2 Cebreado de isleta 5,58 € CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

1.4.10 ud Marca vial "stop" 28,81 € VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

1.4.11 ud Marca vial "ceda el paso" 20,50 € VEINTE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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1.4.12 ml Línea señaliz.vial a=10cm 1,13 € UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS 

    2 02. ACEQUIA       
    2.1 02.01 DEMOLICION       

2.1.1 m3 demol. obra fa. martillo 10,59 € DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

2.1.2 m3 demol. obra fa. compresor manual 80,78 € OCHENTA EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

    2.2 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
2.2.1 m3 base zahorra artificial 14,94 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

    2.3 02.03 OBRAS DE FABRICA       
2.3.1 m3 hormi. HL-150 coloca.obra 62,38 € SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
2.3.2 m3 hormi. HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc armar obra 86,32 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA 

Y DOS CÉNTIMOS 
2.3.3 m2 encofra. y desenco.moldes 19,23 € DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES 

CÉNTIMOS 
2.3.4 kg Acero B 500 S. 1,00 € UN EURO 

2.3.5 ml Junta 35 mm SIkA waterstop modelo O-22 
poliuretano 

8,81 € OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.3.6 ml Junta de dilatación o encuentro "in situ" cinta 
PVC 

16,95 € DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    3 03. ABASTECIMIENTO       
3.1 m3 carga trans.tierras exca. 4,62 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
3.2 m3 excava. zanja mecá.manual 13,17 € TRECE EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 
3.3 ud demol. Tuberia de Fibro Cemento. 241,73 € DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
3.4 ml Tubería PVC. d=100 mm.h 44,29 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
3.5 m3 relleno zanjas prod.pres. 8,55 € OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

    4 04. SANEAMIENTO       
4.1 m2 demol. pav. flexible calzada 3,42 € TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
4.2 ud demol. sumidero y arqueta 54,04 € CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 

CUATRO CÉNTIMOS 
4.3 m3 excava. explana. terreno 1,47 € UN EURO CON CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
4.4 m3 excava. zanja con entiba. 55,29 € CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
4.5 m3 excava. zanja mecá.manual 13,17 € TRECE EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 
4.6 m3 carga trans.tierras exca. 4,62 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
4.7 m3 Grava cemento 3.5 N/mm2 35,63 € TREINTA Y CINCO EUROS CON 

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
4.8 m3 base zahorra artificial 14,94 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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4.9 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 11,77 € ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

4.10 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 9,01 € NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO 

4.11 ud adapt. tapa registro d.60 cm. 58,20 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

4.12 ml Tubería PVC. d=400 mm.a 40,13 € CUARENTA EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

4.13 ud Conexión alcantar. nueva acometida PVC. 278,74 € DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

4.14 ud Conexión a p. registro 218,93 € DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.15 ud sumidero tipo buzon de 845x200 170,03 € CIENTO SETENTA EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

4.16 ud P.fija p. Ø120 cm. m.t.circular 853,26 € OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

4.17 ml P.variable pozo reg. Ø120 cm. 342,31 € TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

4.18 ud sumidero sencillo C-250 425x265 118,25 € CIENTO DIECIOCHO EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

4.19 ud Sumidero 1500x700 mm. 623,21 € SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

4.20 m3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 74,04 € SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 

4.21 ml Tubería PVC. d=250 mm.a 26,01 € VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO 

4.22 m3 mortero trasdos obras 58,27 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

4.23 m3 relleno zanjas prod.pres. 8,55 € OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    4.24 ENSAYOS DE SANEAMIENTO       
4.24.1 ud Ensayo de estanqueidad en tuberia según 

norma UNE-EN 1610 Metodo preferible LD. 
151,58 € CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
4.24.2 ud desplazam. equipo inspec.visual 586,38 € QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
4.24.3 ml inspección TV tubería alcant. 1,27 € UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

    4.25 GESTION DE RESIDUOS DE SANEAMIENTO       
4.25.1 ud Estudio de Gestión de Residuos 1.704,90 € MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS 

CON NOVENTA CÉNTIMOS 

    4.26 SEGURIDAD Y SALUD DE SANEAMIENTO       
4.26.1 ud Estudio de Seguridad y Salud 1.139,90 € MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS 

CON NOVENTA CÉNTIMOS 

    5 05. ALUMBRADO PUBLICO       
5.1 ud Proyecto de Alumbrado Público 36.252,32 € TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

    6 06. OTROS SERVICIOS       
    6.1 06.01 ENDESA       

6.1.1 ml Canalización electrica de B.T. de cruce calzada 
con 2 tubos hormigonados de PEAD(450N) de 250 
mm de diámetro en zanja de 70x90 cms. 

44,52 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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6.1.2 ud arqueta electrica 60x60x85 cm. 144,06 € CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON SEIS CÉNTIMOS 

6.1.3 m3 carga trans.tierras exca. 4,62 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

6.1.4 m3 excava. zanja mecá.manual 13,17 € TRECE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

6.1.5 m3 relleno zanjas prod.pres. 8,55 € OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    6.2 06.02. TELEFONICA       
6.2.1 ml canaliz. teléfono 2T. 110 mm. 22,88 € VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
6.2.2 ud arqueta tipo M 123,27 € CIENTO VEINTITRES EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS 
6.2.3 m3 carga trans.tierras exca. 4,62 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
6.2.4 m3 base zahorra artificial 14,94 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
6.2.5 m3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 74,04 € SETENTA Y CUATRO EUROS CON 

CUATRO CÉNTIMOS 
6.2.6 ml canaliz. teléfono 4T. 110 mm. 32,22 € TREINTA Y DOS EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS 
6.2.7 m3 excava. zanja mecá.manual 13,17 € TRECE EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 
6.2.8 m3 relleno zanjas prod.pres. 8,55 € OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

    7 07. ANALISIS Y ENSAYOS       
    7.1 07.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS       

7.1.1 ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 31,94 € TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

7.1.2 ud Análisis de contenido en sulfatos solubles 32,75 € TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

7.1.3 ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8) 19,31 € DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 

7.1.4 ud Análisis no plasticidad 10,25 € DIEZ EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

7.1.5 ud ensayo límites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) 30,32 € TREINTA EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

7.1.6 ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501) 65,93 € SESENTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

7.1.7 ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 121,90 € CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 

7.1.8 ud ensayo densidad y humedad 18,50 € DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

7.1.9 ud Materia orgánica (UNE 103204) 23,32 € VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

7.1.10 ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3) 29,60 € VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

7.1.11 ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5) 29,90 € VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

7.1.12 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de 
zahorr 

120,84 € CIENTO VEINTE EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

7.1.13 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra 64,24 € SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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7.1.14 ud Contenido total de azufre en zahorra artifiicial 
(UNE EN 1744-1) 

102,40 € CIENTO DOS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

7.1.15 ud Sales solubles en muestra de suelo sobre 
productos de excavación o préstamos (NLT-114) 

24,38 € VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

7.1.16 ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif 27,56 € VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

    7.2 07.02. HORMIGONES       
7.2.1 ud ensayo comp. hormigón (5) 59,36 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
7.2.2 ud Ensayo resist.compresión grava-cem.3 prob. (NLT 

305-310) 
101,16 € CIENTO UN EUROS CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 
7.2.3 ud Ensayo de reactividad sobre grava-cemento 

(UNE 146507-1) 
138,86 € CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON 

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
7.2.4 ud Ensayo completo armaduras 127,20 € CIENTO VEINTISIETE EUROS CON 

VEINTE CÉNTIMOS 

    7.3 07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS       
7.3.1 ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1) 55,66 € CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
7.3.2 ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de 

mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2) 
36,05 € TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 
7.3.3 ud Extracción de 3 testigos de mezcla bituminosa. 133,56 € CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    7.4 07.04. OTROS ENSAYOS       
7.4.1 ud Ensayo de absorción de agua bordillos de 

hormigón (UNE EN 1340) 
48,76 € CUARENTA Y OCHO EUROS CON 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
7.4.2 ud Ensayo resist. compresión de piezas 

prefabricadas 
159,00 € CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS 

7.4.3 ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi 149,46 € CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    8 08. SEGURIDAD Y SALUD       
8.1 ud Estudio de Seguridad y Salud 3.971,80 € TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

    9 09. GESTION DE RESIDUOS       
9.1 ud Estudio de Gestión de Residuos 8.832,48 € OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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1 A0A01 m2 demol. pav. flexible calzada 

         Mano de obra 0,92 €   
         Maquinaria 2,31 €   
         Medios auxiliares 0,19 €   
         Total por m2............: 3,42 €   
         Son TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2 

2 A0A05 m2 demol. pav. rígido acera 

         Mano de obra 0,69 €   
         Maquinaria 1,87 €   
         Medios auxiliares 0,15 €   
         Total por m2............: 2,71 €   
         Son DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m2 

3 A0B02 m3 demol. obra fa. martillo 

         Mano de obra 4,62 €   
         Maquinaria 5,37 €   
         Medios auxiliares 0,60 €   
         Total por m3............: 10,59 €   
         Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3 

4 A0B03 m3 demol. obra fa. compresor manual 

         Mano de obra 65,95 €   
         Maquinaria 10,26 €   
         Medios auxiliares 4,57 €   
         Total por m3............: 80,78 €   
         Son OCHENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3 

5 A0B04 ud demol. sumidero y arqueta 

         Mano de obra 34,29 €   
         Maquinaria 9,92 €   
         Materiales 6,77 €   
         Medios auxiliares 3,06 €   
         Total por ud............: 54,04 €   
         Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ud 

6 A0C02 ud apeo árbol y extrac.tocón 

         Mano de obra 102,10 €   
         Maquinaria 10,82 €   
         Medios auxiliares 6,78 €   
         Total por ud............: 119,70 €   
         Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por ud 
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7 A0D02 m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm 

         Mano de obra 2,11 €   
         Maquinaria 1,84 €   
         Medios auxiliares 0,24 €   
         Total por m2............: 4,19 €   
         Son CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m2 

8 A0D03 m2 Fresado mecánico de pintura 

         Mano de obra 1,37 €   
         Maquinaria 5,84 €   
         Medios auxiliares 0,43 €   
         Total por m2............: 7,64 €   
         Son SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2 

9 A0E01 ml recorte pavimento con disco 

         Mano de obra 2,32 €   
         Maquinaria 0,07 €   
         Medios auxiliares 0,14 €   
         Total por ml............: 2,53 €   
         Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por ml 

10 A0F02 ml Desmontaje de bionda 

         Mano de obra 4,73 €   
         Maquinaria 1,55 €   
         Medios auxiliares 0,38 €   
         Total por ml............: 6,66 €   
         Son SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ml 

11 A0F05 ud Retirada señal de cualquier tipo 

         Mano de obra 5,06 €   
         Maquinaria 0,89 €   
         Medios auxiliares 0,36 €   
         Total por ud............: 6,31 €   
         Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

12 AOB15 ud demol. Tuberia de Fibro Cemento. 

         Mano de obra 137,18 €   
         Maquinaria 38,92 €   
         Materiales 51,95 €   
         Medios auxiliares 13,68 €   
         Total por ud............: 241,73 €   
         Son DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 
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13 B0A02 m3 excava. explana. terreno 

         Maquinaria 1,39 €   
         Medios auxiliares 0,08 €   
         Total por m3............: 1,47 €   
         Son UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3 

14 B0B02 m3 excava. zanja con entiba. 

         Mano de obra 49,70 €   
         Maquinaria 0,86 €   
         Materiales 1,60 €   
         Medios auxiliares 3,13 €   
         Total por m3............: 55,29 €   
         Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m3 

15 B0B04 m3 excava. zanja mecá.manual 

         Mano de obra 11,83 €   
         Maquinaria 0,59 €   
         Medios auxiliares 0,75 €   
         Total por m3............: 13,17 €   
         Son TRECE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m3 

16 B0C01 m3 carga trans.tierras exca. 

         Maquinaria 4,36 €   
         Medios auxiliares 0,26 €   
         Total por m3............: 4,62 €   
         Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m3 

17 C0A02 m3 terraple. expla. de pres. 

         Maquinaria 3,49 €   
         Materiales 1,68 €   
         Medios auxiliares 0,31 €   
         Total por m3............: 5,48 €   
         Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3 

18 C0A04 m3 relleno zanjas prod.pres. 

         Mano de obra 3,37 €   
         Maquinaria 3,02 €   
         Materiales 1,68 €   
         Medios auxiliares 0,48 €   
         Total por m3............: 8,55 €   
         Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3 

19 C0B02 m3 base zahorra artificial 
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         Mano de obra 1,12 €   
         Maquinaria 1,67 €   
         Materiales 11,30 €   
         Medios auxiliares 0,85 €   
         Total por m3............: 14,94 €   
         Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3 

20 C0B04 m3 tierra veg. extrac.carga 

         Mano de obra 4,49 €   
         Maquinaria 1,30 €   
         Materiales 5,00 €   
         Medios auxiliares 0,65 €   
         Total por m3............: 11,44 €   
         Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3 

21 C0C02 m3 arena blanca de Muel. 

         Mano de obra 4,49 €   
         Maquinaria 2,41 €   
         Materiales 11,73 €   
         Medios auxiliares 1,12 €   
         Total por m3............: 19,75 €   
         Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3 

22 D0A01 m3 mortero trasdos obras 

         Mano de obra 8,68 €   
         Materiales 46,29 €   
         Medios auxiliares 3,30 €   
         Total por m3............: 58,27 €   
         Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m3 

23 D0A05 m3 hormi. HM-20/P/22/I o IIa, coloca.obra 

         Mano de obra 12,66 €   
         Materiales 57,57 €   
         Medios auxiliares 4,21 €   
         Total por m3............: 74,44 €   
         Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3 

24 D0A10 m3 hormi. HL-150 coloca.obra 

         Mano de obra 10,85 €   
         Materiales 48,00 €   
         Medios auxiliares 3,53 €   
         Total por m3............: 62,38 €   
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         Son SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3 

25 D0B03 m3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 

         Mano de obra 10,48 €   
         Materiales 59,37 €   
         Medios auxiliares 4,19 €   
         Total por m3............: 74,04 €   
         Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m3 

26 D0B07 m3 hormi. HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc armar obra 

         Mano de obra 10,48 €   
         Materiales 70,95 €   
         Medios auxiliares 4,89 €   
         Total por m3............: 86,32 €   
         Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m3 

27 D0C01 m2 encofra. y desenco.moldes 

         Mano de obra 15,75 €   
         Materiales 2,39 €   
         Medios auxiliares 1,09 €   
         Total por m2............: 19,23 €   
         Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m2 

28 D0G01 m3 Grava cemento 3.5 N/mm2 

         Mano de obra 3,93 €   
         Maquinaria 3,09 €   
         Materiales 26,59 €   
         Medios auxiliares 2,02 €   
         Total por m3............: 35,63 €   
         Son TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3 

29 E0A01 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 

         Materiales 8,50 €   
         Medios auxiliares 0,51 €   
         Total por m2............: 9,01 €   
         Son NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO por m2 

30 E0A04 m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 

         Materiales 11,10 €   
         Medios auxiliares 0,67 €   
         Total por m2............: 11,77 €   
         Son ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2 

31 E0B03 ud adapt.tapa registro 40x40 
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         Mano de obra 32,05 €   
         Maquinaria 3,37 €   
         Materiales 1,23 €   
         Medios auxiliares 2,20 €   
         Total por ud............: 38,85 €   
         Son TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud 

32 E0B05 ud adapt. tapa registro d.60 cm. 

         Mano de obra 48,00 €   
         Maquinaria 5,06 €   
         Materiales 1,85 €   
         Medios auxiliares 3,29 €   
         Total por ud............: 58,20 €   
         Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud 

33 E0B06 ud adapt. tapa registro Ø80 cm. 

         Mano de obra 57,60 €   
         Maquinaria 6,33 €   
         Materiales 2,46 €   
         Medios auxiliares 3,98 €   
         Total por ud............: 70,37 €   
         Son SETENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

34 G0B02 m2 pavim. aceras HM-15 15 cm 

         Mano de obra 4,99 €   
         Materiales 7,96 €   
         Medios auxiliares 0,78 €   
         Total por m2............: 13,73 €   
         Son TRECE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2 

35 I0A01 ml bordillo HM-35, 15x25 cm. 

         Mano de obra 6,15 €   
         Materiales 11,19 €   
         Medios auxiliares 1,04 €   
         Total por ml............: 18,38 €   
         Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ml 

36 I0A05 ml bordillo jardin 12 x 45 cm. 

         Mano de obra 9,05 €   
         Materiales 16,74 €   
         Medios auxiliares 1,55 €   
         Total por ml............: 27,34 €   
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         Son VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ml 

37 I0A06 ml Segregación dura doble bordillo 

         Mano de obra 8,48 €   
         Materiales 22,75 €   
         Medios auxiliares 2,87 €   
         Total por ml............: 34,10 €   
         Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por ml 

38 I0D03 ml banda hormigón 40x25 a 29 

         Mano de obra 5,23 €   
         Materiales 8,27 €   
         Medios auxiliares 0,81 €   
         Total por ml............: 14,31 €   
         Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ml 

39 I0G01 ud sumidero sencillo C-250 425x265 

         Mano de obra 57,40 €   
         Materiales 54,16 €   
         Medios auxiliares 6,69 €   
         Total por ud............: 118,25 €   
         Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud 

40 I0G02 ud sumidero tipo buzon de 845x200 

         Mano de obra 57,40 €   
         Materiales 103,01 €   
         Medios auxiliares 9,62 €   
         Total por ud............: 170,03 €   
         Son CIENTO SETENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud 

41 I0H01 ml Separador de 9cm de carriles bici de caucho con bandas y anclajes 

         Mano de obra 11,23 €   
         Maquinaria 0,03 €   
         Materiales 22,08 €   
         Total por ml............: 33,34 €   
         Son TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ml 

42 J0F01 ml Junta 35 mm SIkA waterstop modelo O-22 poliuretano 

         Sin descomposición 8,81 €   
         Total por ml............: 8,81 €   
         Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ml 

43 J0F02 ml Junta de dilatación o encuentro "in situ" cinta PVC 

         Sin descomposición 16,95 €   
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         Total por ml............: 16,95 €   
         Son DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ml 

44 L0A02 kg Acero B 500 S. 

         Materiales 0,94 €   
         Medios auxiliares 0,06 €   
         Total por kg............: 1,00 €   
         Son UN EURO por kg 

45 L0B02 ml Barandilla perfiles rect. 

         Mano de obra 9,01 €   
         Materiales 63,92 €   
         Medios auxiliares 4,38 €   
         Total por ml............: 77,31 €   
         Son SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ml 

46 N0B01 ml Tubería PVC. d=250 mm.a 

         Mano de obra 1,81 €   
         Maquinaria 0,29 €   
         Materiales 22,44 €   
         Medios auxiliares 1,47 €   
         Total por ml............: 26,01 €   
         Son VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO por ml 

47 N0B02 ml Tubería PVC. d=400 mm.a 

         Mano de obra 2,28 €   
         Maquinaria 0,32 €   
         Materiales 35,26 €   
         Medios auxiliares 2,27 €   
         Total por ml............: 40,13 €   
         Son CUARENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por ml 

48 N0B11 ml Tubería PVC. d=100 mm.h 

         Mano de obra 3,62 €   
         Maquinaria 0,29 €   
         Materiales 37,87 €   
         Medios auxiliares 2,51 €   
         Total por ml............: 44,29 €   
         Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por ml 

49 N0C05 ud Conexión alcantar. nueva acometida PVC. 

         Mano de obra 63,29 €   
         Materiales 199,67 €   
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         Medios auxiliares 15,78 €   
         Total por ud............: 278,74 €   
         Son DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud 

50 N0D01 ud Conexión a p. registro 

         Mano de obra 178,59 €   
         Maquinaria 24,87 €   
         Materiales 3,08 €   
         Medios auxiliares 12,39 €   
         Total por ud............: 218,93 €   
         Son DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

51 N0E31 ud P.fija p. Ø120 cm. m.t.circular 

         Mano de obra 375,26 €   
         Maquinaria 38,60 €   
         Materiales 391,00 €   
         Medios auxiliares 48,41 €   
         Total por ud............: 853,26 €   
         Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud 

52 N0E40 ml P.variable pozo reg. Ø120 cm. 

         Mano de obra 192,03 €   
         Maquinaria 15,75 €   
         Materiales 115,15 €   
         Medios auxiliares 19,39 €   
         Total por ml............: 342,31 €   
         Son TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ml 

53 N0E53 ud Sumidero 1500x700 mm. 

         Mano de obra 188,30 €   
         Maquinaria 12,81 €   
         Materiales 386,41 €   
         Medios auxiliares 35,69 €   
         Total por ud............: 623,21 €   
         Son SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud 

54 N0G01 ud desplazam. equipo inspec.visual 

         Maquinaria 553,19 €   
         Medios auxiliares 33,19 €   
         Total por ud............: 586,38 €   
         Son QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud 

55 N0G02 ml inspección TV tubería alcant. 
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         Mano de obra 1,20 €   
         Medios auxiliares 0,07 €   
         Total por ml............: 1,27 €   
         Son UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ml 

56 R0A01 ml Línea señaliz.vial a=10cm 

         Mano de obra 0,46 €   
         Maquinaria 0,02 €   
         Materiales 0,59 €   
         Medios auxiliares 0,06 €   
         Total por ml............: 1,13 €   
         Son UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS por ml 

57 R0A06 ud Marca vial "ceda el paso" 

         Mano de obra 6,77 €   
         Maquinaria 4,02 €   
         Materiales 8,55 €   
         Medios auxiliares 1,16 €   
         Total por ud............: 20,50 €   
         Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud 

58 R0A07 ud Marca vial "stop" 

         Mano de obra 10,28 €   
         Maquinaria 5,36 €   
         Materiales 11,54 €   
         Medios auxiliares 1,63 €   
         Total por ud............: 28,81 €   
         Son VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

59 R0A08 ud Flecha vial "de frente" 

         Mano de obra 6,21 €   
         Maquinaria 3,35 €   
         Materiales 6,13 €   
         Medios auxiliares 0,94 €   
         Total por ud............: 16,63 €   
         Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

60 R0A10 ud Flecha vial "30" 

         Mano de obra 10,70 €   
         Maquinaria 5,36 €   
         Materiales 11,78 €   
         Medios auxiliares 1,67 €   
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         Total por ud............: 29,51 €   
         Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

61 R0A11 m2 Cebreado de isleta 

         Mano de obra 2,72 €   
         Maquinaria 1,34 €   
         Materiales 1,20 €   
         Medios auxiliares 0,32 €   
         Total por m2............: 5,58 €   
         Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2 

62 R0A12 m2 Paso de cebra 

         Mano de obra 3,76 €   
         Maquinaria 1,66 €   
         Materiales 2,43 €   
         Medios auxiliares 0,47 €   
         Total por m2............: 8,32 €   
         Son OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m2 

63 R0A28 ud Marca vial "BICICLETA" larga duración 

         Sin descomposición 42,00 €   
         Total por ud............: 42,00 €   
         Son CUARENTA Y DOS EUROS por ud 

64 R0B21 ud señal triangular de 600 mm reflec. 

         Mano de obra 7,99 €   
         Materiales 47,30 €   
         Medios auxiliares 3,32 €   
         Total por ud............: 58,61 €   
         Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

65 R0B25 ud señal circular de 600 mm reflec. 

         Mano de obra 7,99 €   
         Materiales 67,76 €   
         Medios auxiliares 4,55 €   
         Total por ud............: 80,30 €   
         Son OCHENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por ud 

66 R0B28 ud señal octogonal de 600 mm reflec. 

         Mano de obra 7,99 €   
         Materiales 72,76 €   
         Medios auxiliares 4,85 €   
         Total por ud............: 85,60 €   
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         Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud 

67 R0B30 ud señal cuadrada de 600 mm reflec. 

         Mano de obra 7,99 €   
         Materiales 70,40 €   
         Medios auxiliares 4,70 €   
         Total por ud............: 83,09 €   
         Son OCHENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud 

68 T0A09 ml Canalización electrica de B.T. de cruce calzada con 2 tubos hormigonados de PEAD(450N) 
de 250 mm de diámetro en zanja de 70x90 cms. 

         Mano de obra 12,66 €   
         Maquinaria 7,92 €   
         Materiales 21,42 €   
         Medios auxiliares 2,52 €   
         Total por ml............: 44,52 €   
         Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por ml 

69 T0A12 ud arqueta electrica 60x60x85 cm. 

         Sin descomposición 144,06 €   
         Total por ud............: 144,06 €   
         Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por ud 

70 T0B11 ml canaliz. teléfono 2T. 110 mm. 

         Sin descomposición 22,88 €   
         Total por ml............: 22,88 €   
         Son VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ml 

71 T0B12 ml canaliz. teléfono 4T. 110 mm. 

         Sin descomposición 32,22 €   
         Total por ml............: 32,22 €   
         Son TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ml 

72 T0B28 ud arqueta tipo M 

         Sin descomposición 123,27 €   
         Total por ud............: 123,27 €   
         Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud 

73 X0A01 ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 

         Maquinaria 30,13 €   
         Medios auxiliares 1,81 €   
         Total por ud............: 31,94 €   
         Son TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud 

74 X0A02 ud Análisis de contenido en sulfatos solubles 

         Maquinaria 30,90 €   
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         Medios auxiliares 1,85 €   
         Total por ud............: 32,75 €   
         Son TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud 

75 X0A03 ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8) 

         Maquinaria 18,22 €   
         Medios auxiliares 1,09 €   
         Total por ud............: 19,31 €   
         Son DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

76 X0A04 ud Análisis no plasticidad 

         Maquinaria 9,67 €   
         Medios auxiliares 0,58 €   
         Total por ud............: 10,25 €   
         Son DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud 

77 X0A05 ud ensayo límites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) 

         Maquinaria 28,60 €   
         Medios auxiliares 1,72 €   
         Total por ud............: 30,32 €   
         Son TREINTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

78 X0A06 ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501) 

         Maquinaria 62,20 €   
         Medios auxiliares 3,73 €   
         Total por ud............: 65,93 €   
         Son SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

79 X0A07 ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 

         Maquinaria 115,00 €   
         Medios auxiliares 6,90 €   
         Total por ud............: 121,90 €   
         Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud 

80 X0A08 ud ensayo densidad y humedad 

         Maquinaria 17,45 €   
         Medios auxiliares 1,05 €   
         Total por ud............: 18,50 €   
         Son DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud 

81 X0A09 ud Materia orgánica (UNE 103204) 

         Mano de obra 22,00 €   
         Medios auxiliares 1,32 €   
         Total por ud............: 23,32 €   
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         Son VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

82 X0A10 ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-114) 

         Mano de obra 23,00 €   
         Medios auxiliares 1,38 €   
         Total por ud............: 24,38 €   
         Son VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud 

83 X0A15 ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3) 

         Mano de obra 25,00 €   
         Maquinaria 4,60 €   
         Total por ud............: 29,60 €   
         Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud 

84 X0A16 ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5) 

         Mano de obra 23,00 €   
         Maquinaria 6,90 €   
         Total por ud............: 29,90 €   
         Son VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud 

85 X0A17 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr 

         Mano de obra 114,00 €   
         Medios auxiliares 6,84 €   
         Total por ud............: 120,84 €   
         Son CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud 

86 X0A18 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra 

         Mano de obra 56,00 €   
         Maquinaria 4,60 €   
         Medios auxiliares 3,64 €   
         Total por ud............: 64,24 €   
         Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ud 

87 X0A19 ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif 

         Mano de obra 26,00 €   
         Medios auxiliares 1,56 €   
         Total por ud............: 27,56 €   
         Son VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 

88 X0A20 ud Contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1) 

         Mano de obra 92,00 €   
         Maquinaria 4,60 €   
         Medios auxiliares 5,80 €   
         Total por ud............: 102,40 €   
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         Son CIENTO DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ud 

89 X0B01 ud ensayo comp. hormigón (5) 

         Maquinaria 56,00 €   
         Medios auxiliares 3,36 €   
         Total por ud............: 59,36 €   
         Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 

90 X0B06 ud Ensayo resist.compresión grava-cem.3 prob. (NLT 305-310) 

         Maquinaria 95,43 €   
         Medios auxiliares 5,73 €   
         Total por ud............: 101,16 €   
         Son CIENTO UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud 

91 X0B08 ud Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1) 

         Mano de obra 131,00 €   
         Medios auxiliares 7,86 €   
         Total por ud............: 138,86 €   
         Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 

92 X0C01 ud Ensayo de absorción de agua bordillos de hormigón (UNE EN 1340) 

         Maquinaria 46,00 €   
         Medios auxiliares 2,76 €   
         Total por ud............: 48,76 €   
         Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 

93 X0C03 ud Ensayo resist. compresión de piezas prefabricadas 

         Maquinaria 150,00 €   
         Medios auxiliares 9,00 €   
         Total por ud............: 159,00 €   
         Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS por ud 

94 X0C09 ud Ensayo de estanqueidad en tuberia según norma UNE-EN 1610 Metodo preferible LD. 

         Maquinaria 143,00 €   
         Medios auxiliares 8,58 €   
         Total por ud............: 151,58 €   
         Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud 

95 X0C10 ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi 

         Mano de obra 141,00 €   
         Medios auxiliares 8,46 €   
         Total por ud............: 149,46 €   
         Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 

96 X0D02 ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1) 
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         Maquinaria 52,51 €   
         Medios auxiliares 3,15 €   
         Total por ud............: 55,66 €   
         Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 

97 X0D03 ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2) 

         Maquinaria 34,01 €   
         Medios auxiliares 2,04 €   
         Total por ud............: 36,05 €   
         Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud 

98 X0D05 ud Extracción de 3 testigos de mezcla bituminosa. 

         Maquinaria 126,00 €   
         Medios auxiliares 7,56 €   
         Total por ud............: 133,56 €   
         Son CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 

99 X0E03 ud Ensayo completo armaduras 

         Maquinaria 120,00 €   
         Medios auxiliares 7,20 €   
         Total por ud............: 127,20 €   
         Son CIENTO VEINTISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud 

100 Z0Z0 ud Estudio de Gestión de Residuos 

         Sin descomposición 8.832,48 €   
         Total por ud............: 8.832,48 €   

         Son OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 
ud 

101 Z0Z01 ud Proyecto de Alumbrado Público 

         Sin descomposición 36.252,32 €   
         Total por ud............: 36.252,32 €   

         Son TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
por ud 

102 Z0Z04 ud Estudio de Seguridad y Salud 

         Sin descomposición 1.139,90 €   
         Total por ud............: 1.139,90 €   
         Son MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud 

103 Z0Z04b ud Estudio de Seguridad y Salud 

         Sin descomposición 3.971,80 €   

         

Total por ud............: 3.971,80 €   
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1.1.- 01.01 DEMOLICIONES 
1.1.1 M2 demol. pav. flexible calzada 

Total m2  : 979,536 3,42 3.350,01 

1.1.2 M2 demol. pav. rígido acera 

Total m2  : 322,360 2,71 873,60 

1.1.3 M3 demol. obra fa. martillo 

Total m3  : 40,811 10,59 432,19 

1.1.4 M3 demol. obra fa. compresor manual 

Total m3  : 0,360 80,78 29,08 

1.1.5 Ud apeo árbol y extrac.tocón 

Total ud  : 2,000 119,70 239,40 

1.1.6 Ml Desmontaje de bionda 

Total ml  : 150,190 6,66 1.000,27 

1.1.7 Ml recorte pavimento con disco 

Total ml  : 24,370 2,53 61,66 

1.1.8 M2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm 

Total m2  : 53,620 4,19 224,67 

1.1.9 M2 Fresado mecánico de pintura 

Total m2  : 3,000 7,64 22,92 

1.1.10 Ud Retirada señal de cualquier tipo 

Total ud  : 5,000 6,31 31,55 

Total subcapítulo 1.1.- 01.01 DEMOLICIONES: 6.265,35 

1.2.- 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
1.2.1 M3 excava. explana. terreno 

Total m3  : 1.014,195 1,47 1.490,87 

1.2.2 M3 carga trans.tierras exca. 

Total m3  : 1.014,195 4,62 4.685,58 

1.2.3 M3 terraple. expla. de pres. 

Total m3  : 2.129,235 5,48 11.668,21 

Total subcapítulo 1.2.- 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 17.844,66 

1.3.- 01.03 PAVIMENTACIONES 

1.3.1.- 01.03.01 CALZADA 
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1.3.1.1 M3 Grava cemento 3.5 N/mm2 

Total m3  : 168,232 35,63 5.994,11 

1.3.1.2 M3 base zahorra artificial 

Total m3  : 140,193 14,94 2.094,48 

1.3.1.3 M2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 

Total m2  : 934,620 11,77 11.000,48 

1.3.1.4 M2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 

Total m2  : 934,620 9,01 8.420,93 

1.3.1.5 Ml banda hormigón 40x25 a 29 

Total ml  : 318,320 14,31 4.555,16 

1.3.1.6 Ml bordillo HM-35, 15x25 cm. 

Total ml  : 398,740 18,38 7.328,84 

1.3.1.7 Ml Segregación dura doble bordillo 

Total ml  : 3,500 34,10 119,35 

1.3.1.8 Ml bordillo jardin 12 x 45 cm. 

Total ml  : 23,100 27,34 631,55 

1.3.1.9 Ud adapt. tapa registro Ø80 cm. 

Total ud  : 1,000 70,37 70,37 

1.3.1.10 Ud adapt. tapa registro d.60 cm. 

Total ud  : 7,000 58,20 407,40 

1.3.1.11 Ud adapt.tapa registro 40x40 

Total ud  : 1,000 38,85 38,85 

Total subcapítulo 1.3.1.- 01.03.01 CALZADA: 40.661,52 

1.3.2.- 01.03.02 ACERAS 
1.3.2.1 M3 base zahorra artificial 

Total m3  : 107,972 14,94 1.613,10 

1.3.2.2 M2 pavim. aceras HM-15 15 cm 

Total m2  : 719,810 13,73 9.882,99 

Total subcapítulo 1.3.2.- 01.03.02 ACERAS: 11.496,09 

1.3.3.- 01.03.03 CARRIL BICI 
1.3.3.1 Ml Separador de 9cm de carriles bici de caucho con bandas y anclajes 

Total ml  : 75,860 33,34 2.529,17 

1.3.3.2 Ml bordillo jardin 12 x 45 cm. 
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Total ml  : 65,300 27,34 1.785,30 

1.3.3.3 M3 Grava cemento 3.5 N/mm2 

Total m3  : 39,713 35,63 1.414,97 

1.3.3.4 M3 base zahorra artificial 

Total m3  : 33,095 14,94 494,44 

1.3.3.5 M2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 

Total m2  : 220,630 11,77 2.596,82 

1.3.3.6 M2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 

Total m2  : 220,630 9,01 1.987,88 

Total subcapítulo 1.3.3.- 01.03.03 CARRIL BICI: 10.808,58 

1.3.4.- 01.03.04 ZONAS AJARDINADAS 
1.3.4.1 Ml Barandilla perfiles rect. 

Total ml  : 156,410 77,31 12.092,06 

1.3.4.2 M3 arena blanca de Muel. 

Total m3  : 33,979 19,75 671,09 

1.3.4.3 M3 hormi. HM-20/P/22/I o IIa, coloca.obra 

Total m3  : 25,506 74,44 1.898,67 

1.3.4.4 M3 tierra veg. extrac.carga 

Total m3  : 67,935 11,44 777,18 

Total subcapítulo 1.3.4.- 01.03.04 ZONAS AJARDINADAS: 15.439,00 

Total subcapítulo 1.3.- 01.03 PAVIMENTACIONES: 78.405,19 

1.4.- 01.04 SEÑALIZACION 
1.4.1 Ud señal triangular de 600 mm reflec. 

Total ud  : 1,000 58,61 58,61 

1.4.2 Ud señal circular de 600 mm reflec. 

Total ud  : 1,000 80,30 80,30 

1.4.3 Ud señal octogonal de 600 mm reflec. 

Total ud  : 1,000 85,60 85,60 

1.4.4 Ud señal cuadrada de 600 mm reflec. 

Total ud  : 1,000 83,09 83,09 

1.4.5 Ud Flecha vial "30" 

Total ud  : 7,000 29,51 206,57 

1.4.6 Ud Flecha vial "de frente" 
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Total ud  : 3,000 16,63 49,89 

1.4.7 Ud Marca vial "BICICLETA" larga duración 

Total ud  : 9,000 42,00 378,00 

1.4.8 M2 Paso de cebra 

Total m2  : 65,250 8,32 542,88 

1.4.9 M2 Cebreado de isleta 

Total m2  : 3,550 5,58 19,81 

1.4.10 Ud Marca vial "stop" 

Total ud  : 2,000 28,81 57,62 

1.4.11 Ud Marca vial "ceda el paso" 

Total ud  : 1,000 20,50 20,50 

1.4.12 Ml Línea señaliz.vial a=10cm 

Total ml  : 147,500 1,13 166,68 

Total subcapítulo 1.4.- 01.04 SEÑALIZACION: 1.749,55 

Parcial Nº 1 01. PAVIMENTACION :   104.264,75 
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2.1.- 02.01 DEMOLICION 
2.1.1 M3 demol. obra fa. martillo 

Total m3  : 200,199 10,59 2.120,11 

2.1.2 M3 demol. obra fa. compresor manual 

Total m3  : 7,000 80,78 565,46 

Total subcapítulo 2.1.- 02.01 DEMOLICION: 2.685,57 

2.2.- 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.2.1 M3 base zahorra artificial 

Total m3  : 271,360 14,94 4.054,12 

Total subcapítulo 2.2.- 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 4.054,12 

2.3.- 02.03 OBRAS DE FABRICA 
2.3.1 M3 hormi. HL-150 coloca.obra 

Total m3  : 49,138 62,38 3.065,23 

2.3.2 M3 hormi. HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc armar obra 

Total m3  : 424,895 86,32 36.676,94 

2.3.3 M2 encofra. y desenco.moldes 

Total m2  : 2.197,284 19,23 42.253,77 

2.3.4 Kg Acero B 500 S. 

Total kg  : 13.100,778 1,00 13.100,78 

2.3.5 Ml Junta 35 mm SIkA waterstop modelo O-22 poliuretano 

Total ml  : 288,680 8,81 2.543,27 

2.3.6 Ml Junta de dilatación o encuentro "in situ" cinta PVC 

Total ml  : 41,240 16,95 699,02 

Total subcapítulo 2.3.- 02.03 OBRAS DE FABRICA: 98.339,01 

Parcial Nº 2 02. ACEQUIA :   105.078,70 
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3.1 M3 carga trans.tierras exca. 

Total m3  : 18,000 4,62 83,16 

3.2 M3 excava. zanja mecá.manual 

Total m3  : 18,000 13,17 237,06 

3.3 Ud demol. Tuberia de Fibro Cemento. 

Total ud  : 1,000 241,73 241,73 

3.4 Ml Tubería PVC. d=100 mm.h 

Total ml  : 18,000 44,29 797,22 

3.5 M3 relleno zanjas prod.pres. 

Total m3  : 18,000 8,55 153,90 

Parcial Nº 3 03. ABASTECIMIENTO :   1.513,07 
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4.1 M2 demol. pav. flexible calzada 

Total m2  : 177,050 3,42 605,51 

4.2 Ud demol. sumidero y arqueta 

Total ud  : 8,000 54,04 432,32 

4.3 M3 excava. explana. terreno 

Total m3  : 53,115 1,47 78,08 

4.4 M3 excava. zanja con entiba. 

Total m3  : 304,137 55,29 16.815,73 

4.5 M3 excava. zanja mecá.manual 

Total m3  : 89,856 13,17 1.183,40 

4.6 M3 carga trans.tierras exca. 

Total m3  : 447,102 4,62 2.065,61 

4.7 M3 Grava cemento 3.5 N/mm2 

Total m3  : 31,869 35,63 1.135,49 

4.8 M3 base zahorra artificial 

Total m3  : 51,784 14,94 773,65 

4.9 M2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. 

Total m2  : 177,050 11,77 2.083,88 

4.10 M2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 

Total m2  : 177,050 9,01 1.595,22 

4.11 Ud adapt. tapa registro d.60 cm. 

Total ud  : 7,000 58,20 407,40 

4.12 Ml Tubería PVC. d=400 mm.a 

Total ml  : 177,050 40,13 7.105,02 

4.13 Ud Conexión alcantar. nueva acometida PVC. 

Total ud  : 9,000 278,74 2.508,66 

4.14 Ud Conexión a p. registro 

Total ud  : 5,000 218,93 1.094,65 

4.15 Ud sumidero tipo buzon de 845x200 

Total ud  : 4,000 170,03 680,12 

4.16 Ud P.fija p. Ø120 cm. m.t.circular 

Total ud  : 9,000 853,26 7.679,34 

4.17 Ml P.variable pozo reg. Ø120 cm. 
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Total ml  : 19,510 342,31 6.678,47 

4.18 Ud sumidero sencillo C-250 425x265 

Total ud  : 18,000 118,25 2.128,50 

4.19 Ud Sumidero 1500x700 mm. 

Total ud  : 1,000 623,21 623,21 

4.20 M3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 

Total m3  : 21,648 74,04 1.602,82 

4.21 Ml Tubería PVC. d=250 mm.a 

Total ml  : 112,320 26,01 2.921,44 

4.22 M3 mortero trasdos obras 

Total m3  : 191,502 58,27 11.158,82 

4.23 M3 relleno zanjas prod.pres. 

Total m3  : 89,856 8,55 768,27 

4.24.- ENSAYOS DE SANEAMIENTO 
4.24.1 Ud Ensayo de estanqueidad en tuberia según norma UNE-EN 1610 Metodo preferible LD. 

Total ud  : 1,000 151,58 151,58 

4.24.2 Ud desplazam. equipo inspec.visual 

Total ud  : 2,000 586,38 1.172,76 

4.24.3 Ml inspección TV tubería alcant. 

Total ml  : 177,050 1,27 224,85 

Total subcapítulo 4.24.- ENSAYOS DE SANEAMIENTO: 1.549,19 

4.25.- GESTION DE RESIDUOS DE SANEAMIENTO 
4.25.1 Ud Estudio de Gestión de Residuos 

Total ud  : 1,000 1.704,90 1.704,90 

Total subcapítulo 4.25.- GESTION DE RESIDUOS DE SANEAMIENTO: 1.704,90 

4.26.- SEGURIDAD Y SALUD DE SANEAMIENTO 
4.26.1 Ud Estudio de Seguridad y Salud 

Total ud  : 1,000 1.139,90 1.139,90 

Total subcapítulo 4.26.- SEGURIDAD Y SALUD DE SANEAMIENTO: 1.139,90 

Parcial Nº 4 04. SANEAMIENTO :   76.519,60 
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5.1 Ud Proyecto de Alumbrado Público 

Total ud  : 1,000 36.252,32 36.252,32 

Parcial Nº 5 05. ALUMBRADO PUBLICO :   36.252,32 
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6.1.- 06.01 ENDESA 
6.1.1 Ml Canalización electrica de B.T. de cruce calzada con 2 tubos hormigonados de PEAD(450N) de 250 mm de 

diámetro en zanja de 70x90 cms. 
Total ml  : 114,000 44,52 5.075,28 

6.1.2 Ud arqueta electrica 60x60x85 cm. 

Total ud  : 4,000 144,06 576,24 

6.1.3 M3 carga trans.tierras exca. 

Total m3  : 88,000 4,62 406,56 

6.1.4 M3 excava. zanja mecá.manual 

Total m3  : 88,000 13,17 1.158,96 

6.1.5 M3 relleno zanjas prod.pres. 

Total m3  : 88,000 8,55 752,40 

Total subcapítulo 6.1.- 06.01 ENDESA: 7.969,44 

6.2.- 06.02. TELEFONICA 
6.2.1 Ml canaliz. teléfono 2T. 110 mm. 

Total ml  : 26,070 22,88 596,48 

6.2.2 Ud arqueta tipo M 

Total ud  : 12,000 123,27 1.479,24 

6.2.3 M3 carga trans.tierras exca. 

Total m3  : 22,456 4,62 103,75 

6.2.4 M3 base zahorra artificial 

Total m3  : 4,211 14,94 62,91 

6.2.5 M3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 

Total m3  : 4,211 74,04 311,78 

6.2.6 Ml canaliz. teléfono 4T. 110 mm. 

Total ml  : 33,380 32,22 1.075,50 

6.2.7 M3 excava. zanja mecá.manual 

Total m3  : 22,456 13,17 295,75 

6.2.8 M3 relleno zanjas prod.pres. 

Total m3  : 14,035 8,55 120,00 

Total subcapítulo 6.2.- 06.02. TELEFONICA: 4.045,41 

Parcial Nº 6 06. OTROS SERVICIOS :   12.014,85 
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7.1.- 07.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
7.1.1 Ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 

Total ud  : 2,000 31,94 63,88 

7.1.2 Ud Análisis de contenido en sulfatos solubles 

Total ud  : 2,000 32,75 65,50 

7.1.3 Ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8) 

Total ud  : 2,000 19,31 38,62 

7.1.4 Ud Análisis no plasticidad 

Total ud  : 2,000 10,25 20,50 

7.1.5 Ud ensayo límites ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) 

Total ud  : 2,000 30,32 60,64 

7.1.6 Ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501) 

Total ud  : 2,000 65,93 131,86 

7.1.7 Ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 

Total ud  : 1,000 121,90 121,90 

7.1.8 Ud ensayo densidad y humedad 

Total ud  : 30,000 18,50 555,00 

7.1.9 Ud Materia orgánica (UNE 103204) 

Total ud  : 1,000 23,32 23,32 

7.1.10 Ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3) 

Total ud  : 1,000 29,60 29,60 

7.1.11 Ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5) 

Total ud  : 1,000 29,90 29,90 

7.1.12 Ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr 

Total ud  : 1,000 120,84 120,84 

7.1.13 Ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra 

Total ud  : 1,000 64,24 64,24 

7.1.14 Ud Contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1) 

Total ud  : 1,000 102,40 102,40 

7.1.15 Ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-114) 

Total ud  : 1,000 24,38 24,38 

7.1.16 Ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif 

Total ud  : 1,000 27,56 27,56 
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Total subcapítulo 7.1.- 07.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1.480,14 

7.2.- 07.02. HORMIGONES 
7.2.1 Ud ensayo comp. hormigón (5) 

Total ud  : 15,000 59,36 890,40 

7.2.2 Ud Ensayo resist.compresión grava-cem.3 prob. (NLT 305-310) 

Total ud  : 1,000 101,16 101,16 

7.2.3 Ud Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1) 

Total ud  : 1,000 138,86 138,86 

7.2.4 Ud Ensayo completo armaduras 

Total ud  : 1,000 127,20 127,20 

Total subcapítulo 7.2.- 07.02. HORMIGONES: 1.257,62 

7.3.- 07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS 
7.3.1 Ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1) 

Total ud  : 2,000 55,66 111,32 

7.3.2 Ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2) 

Total ud  : 2,000 36,05 72,10 

7.3.3 Ud Extracción de 3 testigos de mezcla bituminosa. 

Total ud  : 2,000 133,56 267,12 

Total subcapítulo 7.3.- 07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS: 450,54 

7.4.- 07.04. OTROS ENSAYOS 
7.4.1 Ud Ensayo de absorción de agua bordillos de hormigón (UNE EN 1340) 

Total ud  : 1,000 48,76 48,76 

7.4.2 Ud Ensayo resist. compresión de piezas prefabricadas 

Total ud  : 1,000 159,00 159,00 

7.4.3 Ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi 

Total ud  : 1,000 149,46 149,46 

Total subcapítulo 7.4.- 07.04. OTROS ENSAYOS: 357,22 

Parcial Nº 7 07. ANALISIS Y ENSAYOS :   3.545,52 
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8.1 Ud Estudio de Seguridad y Salud 

Total ud  : 1,000 3.971,80 3.971,80 

Parcial Nº 8 08. SEGURIDAD Y SALUD :   3.971,80 
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9.1 Ud Estudio de Gestión de Residuos 

Total ud  : 1,000 8.832,48 8.832,48 

Parcial Nº 9 09. GESTION DE RESIDUOS :   8.832,48 
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Presupuesto de ejecución material 
1 01. PAVIMENTACION 104.264,75 

  1.1.- 01.01 DEMOLICIONES 6.265,35

  1.2.- 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 17.844,66

  1.3.- 01.03 PAVIMENTACIONES 78.405,19

  1.3.1.- 01.03.01 CALZADA 40.661,52

  1.3.2.- 01.03.02 ACERAS 11.496,09

  1.3.3.- 01.03.03 CARRIL BICI 10.808,58

  1.3.4.- 01.03.04 ZONAS AJARDINADAS 15.439,00

  1.4.- 01.04 SEÑALIZACION 1.749,55

2 02. ACEQUIA 105.078,70 

  2.1.- 02.01 DEMOLICION 2.685,57

  2.2.- 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.054,12

  2.3.- 02.03 OBRAS DE FABRICA 98.339,01

3 03. ABASTECIMIENTO 1.513,07 

4 04. SANEAMIENTO 76.519,60 

  4.24.- ENSAYOS DE SANEAMIENTO 1.549,19

  4.25.- GESTION DE RESIDUOS DE SANEAMIENTO 1.704,90

  4.26.- SEGURIDAD Y SALUD DE SANEAMIENTO 1.139,90

5 05. ALUMBRADO PUBLICO 36.252,32 

6 06. OTROS SERVICIOS 12.014,85 

  6.1.- 06.01 ENDESA 7.969,44

  6.2.- 06.02. TELEFONICA 4.045,41

7 07. ANALISIS Y ENSAYOS 3.545,52 

  7.1.- 07.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.480,14

  7.2.- 07.02. HORMIGONES 1.257,62

  7.3.- 07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS 450,54

  7.4.- 07.04. OTROS ENSAYOS 357,22

8 08. SEGURIDAD Y SALUD 3.971,80 

9 09. GESTION DE RESIDUOS 8.832,48 

              Total .........: 351.993,09 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS. 
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Presupuesto: Resumen 
Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 – 62, BºJuslibol – Convenio Ayto-DPZ  





      Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 – 62, BºJuslibol – Convenio Ayto-DPZ 

      
 Presupuesto: Resumen del presupuesto 

 

                  
                Página:  2 - 5  

PRESUPUESTO PARA EL AYUNTAMIENTO   
1 01. PAVIMENTACION     
  1.1 01.01 DEMOLICIONES . 6.265,35 

  1.2 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS . 17.844,66 

  1.3 01.03 PAVIMENTACIONES     
  1.3.1 01.03.01 CALZADA . 40.661,52 

  1.3.2 01.03.02 ACERAS . 11.496,09 

  1.3.3 01.03.03 CARRIL BICI . 10.808,58 

  1.3.4 01.03.04 ZONAS AJARDINADAS . 15.439,00 

  Total 1.3 01.03 PAVIMENTACIONES ..........: 78.405,19 

  1.4 01.04 SEÑALIZACION . 1.749,55 

  Total 1 01. PAVIMENTACION ..........: 104.264,75 

2 02. ACEQUIA     
  2.1 02.01 DEMOLICION . 2.685,57 

  2.2 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS . 4.054,12 

  2.3 02.03 OBRAS DE FABRICA . 98.339,01 

  Total 2 02. ACEQUIA ..........: 105.078,70 

3 03. ABASTECIMIENTO . 1.513,07 

5 05. ALUMBRADO PUBLICO . 36.252,32 

6 06. OTROS SERVICIOS     
  6.1 06.01 ENDESA . 7.969,44 

  6.2 06.02. TELEFONICA . 4.045,41 

  Total 6 06. OTROS SERVICIOS ..........: 12.014,85 

7 07. ANALISIS Y ENSAYOS     
  7.1 07.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS . 1.480,14 

  7.2 07.02. HORMIGONES . 1.257,62 

  7.3 07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS . 450,54 

  7.4 07.04. OTROS ENSAYOS . 357,22 

  Total 7 07. ANALISIS Y ENSAYOS ..........: 3.545,52 

8 08. SEGURIDAD Y SALUD . 3.971,80 

9 09. GESTION DE RESIDUOS . 8.832,48 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 275.473,39 





  

  
 

  
   

13%

6% 

Pre
21%

Pre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   
  

% de gastos ge

 de beneficio 

esupuesto de
% IVA 

esupuesto de

 

EL INGE

AUTOR

 

 

 Fdo.: E

 Nº Col

 Proyecto:

 
 

   
    

enerales 

industrial 

e ejecución p

e ejecución p

 

ENIERO CIVIL

R DEL PROYE

Enrique de la

legiado: 23.4

: Segunda f

  
  

por contrata 

por contrata 

I.C. d

L 

CTO 

a Rosa Lamat

483 

fase cub.aceq

(PEC = PEM +

con IVA (PEC

de Zaragoz

 

ta. 

 

quia C/ Zarago

  
  

+ GG + BI) 

C = PEM + GG

za, 6 de feb

 

 

EL INGE

DIRECT

 Fdo.: Ju

 Nº Cole

oza, 35 – 62, Bº

Pre

  
  

G + BI + IVA) 

brero de 2

ENIERO DE CA

OR DEL PROY

ulio López Bl

egiado: 14.20

ºJuslibol – Conv

supuesto: R

2019. 

AMINOS 

YECTO 

ázquez 

03 

venio Ayto-DP

Resumen de

    
  Pág

PZ 

el presupues

ina:  3 - 5 

35.811

16.528

327.813

68.840

396.654

sto 

,54 

,41 

,34 

,80 

,14 





  

  
 

  
   

 
 
 
 
 
  
 
  
  
  

  

  
Asc
de

  
  
  

 

   

   

   
  

 
 
  
  
  
  
 
  
  
  

  

   
ciende el pre
 CIENTO DIEZ

   
   

EL INGE

AUTOR

 

 

 Fdo.: E

 Nº Col

 

 Proyecto:

 
 

   
    

PRESUPUESTO

4. SANEAMIE

4.24.- ENSAYO

4.25.- GESTION

4.26.- SEGURID

Presupuesto 

13% de gastos

6% de benefic

Presupuesto 

21% IVA 

Presupuesto 
IVA) 

   
esupuesto de
Z MIL CIENTO

   
   

ENIERO CIVIL

R DEL PROYE

Enrique de la

legiado: 23.4

: Segunda f

  
  

O PARA ECOC

ENTO 

OS DE SANEAMI

N DE RESIDUOS

DAD Y SALUD D

 de ejecució

s generales 

cio industrial 

 de ejecució

 de ejecució

  
e ejecución 
 OCHENTA EU

  
  

  

I.C. d

L 

CTO 

a Rosa Lamat

483 

fase cub.aceq

CIUDAD 

IENTO 

 DE SANEAMIE

DE SANEAMIEN

ón material (P

ón por contra

ón por contra

por contrata
UROS CON SE

de Zaragoz

 

ta. 

 

quia C/ Zarago

  
  

ENTO 

NTO 

PEM) 

ta (PEC = PEM

ta con IVA (P

  
a del capitulo
ETENTA Y CIN

  
  

 

za, 6 de fe

 

 

EL INGE

DIRECT

 Fdo.: Ju

 Nº Cole

oza, 35 – 62, Bº

Pre

  
  

M + GG + BI) 

PEC = PEM + 

  
o de saneam
NCO CÉNTIMO

  
  

brero de 2

ENIERO DE CA

OR DEL PROY

ulio López Bl

egiado: 14.20

ºJuslibol – Conv

supuesto: R

 

GG + BI + 

miento con IV
OS. 

  

2019. 

AMINOS 

YECTO 

ázquez 

03 

venio Ayto-DP

Resumen de

    
  Pág

    
VA a la expre

    
    

 

PZ 

el presupues

ina:  4 - 5 

1.549

1.704

1.139

76.519

9.947

4.591

91.058

19.122

110.180

esada cantid

sto 

 

9,19

4,90

9,90

,70 

7,56 

,18 

,44 

2,27 

,71 

ad 





  

  
 

  
   

 

 
  
  
  
  

  

  
As
OC
 

 

 

   

   

   
  

 

RESU

Presup

13% de

6% de 

Presup

21% IVA

Presup
IVA) 

    
sciende el p
CHOCIENTOS

EL INGE

AUTOR

 

 

 Fdo.: E

 Nº Col

 Proyecto:

 
 

   
    

UMEN GLOBA

puesto de eje

e gastos gener

beneficio indu

puesto de eje

A 

puesto de eje

  
resupuesto d

S TREINTA Y C

ENIERO CIVIL

R DEL PROYE

Enrique de la

legiado: 23.4

: Segunda f

  
  

AL DEL PRESU

ecución mate

rales 

ustrial 

ecución por c

ecución por c

de ejecución
CUATRO EURO

I.C. d

L 

CTO 

a Rosa Lamat

483 

fase cub.aceq

UPUESTO. 

erial (PEM) 

contrata (PEC

contrata con

n por contra
OS CON OCH

de Zaragoz

 

ta. 

 

quia C/ Zarago

  
  

C = PEM + GG

n IVA (PEC = 

    
ata con IVA 
ENTA Y CINC

za, 6 de fe

 

 

EL INGE

DIRECT

 Fdo.: Ju

 Nº Cole

oza, 35 – 62, Bº

Pre

  
  

G + BI) 

PEM + GG + 

 a la expres
CO CÉNTIMOS

brero de 2

ENIERO DE CA

OR DEL PROY

ulio López Bl

egiado: 14.20

ºJuslibol – Conv

supuesto: R

BI + 

  
ada cantida
S. 

2019. 

AMINOS 

YECTO 

ázquez 

03 

venio Ayto-DP

Resumen de

    
  Pág

35

4

5

  
ad de QUINI

PZ 

el presupues

ina:  5 - 5 

51.993,09 

45.759,10 

21.119,59 

18.871,78 

87.963,07 

06.834,85 

ENTOS SEIS M

sto 

MIL 




		2019-10-21T09:45:03+0200
	DE LA ROSA LAMATA ENRIQUE SILVERIO - 72996024G


		2019-10-21T12:27:56+0200
	53093482Y CARLOS DUEÑAS (R: Q2867010G)




