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Proyvecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio
de Juslibol.

MEMORIA

Proyecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n°® 35 a n° 62
en el barrio de Juslibol.

1.- ANTECEDENTES

El proyecto debe definir el cubrimiento de la Acequia Mayor de Juslibol de la
Comunidad de Regantes del Término del Rabal, en el tramo que va desde el n® 35 al n® 62
de la calle Zaragoza. Asimismo se pretende mejorar la movilidad de esta calle en el
mencionado tramo, ampliando la calzada y acera y dotandola de carril bici, dando
continuidad a las obras ejecutadas en la primera fase (entre las calles Almacén y Pilar
Figueras). Se renovara el alumbrado publico, la red de saneamiento en los tramos
necesarios y se proyectaran canalizaciones para servicios privados.

Las obras previstas en este proyecto estan incluidas en el “Convenio de
Colaboracion entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Excma. Diputacion
Provincial de Zaragoza, para la cooperacion en la realizaciéon de un plan de obras e
instalaciones de infraestructuras y de equipamientos en los barrios rurales del municipio
de Zaragoza 2017/2019”.

2.- ESTADO ACTUAL

La Avenida Zaragoza entre las calles Almacén y Velillenas - Campamento en el
barrio de Juslibol, que es el objeto de este proyecto, tiene una anchura media de calzada
de 6,00 m y aceras en su lado norte de aproximadamente 1,00 m.

Paralelamente a la calzada en el lado sur y a una distancia irregular, circula la
denominada Acequia Mayor del Sindicato de Riegos del Rabal, con una seccion
aproximada de 2,70 x 2,00 m. El espacio existente entre la calzada y la acequia tiene una
pendiente pronunciada y abundante vegetacion.

A lo largo de todo el tramo objeto de actuacion existen redes de agua y
alcantarillado, la primera la forman tuberias de fundicion ductil de 150 mm de didmetro
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interior en buen estado, la segunda estd formada por tuberias de hormigén en masa de
diametros de 40 cm.

Algunos de los tramos de tuberia de abastecimiento que salen de la red principal de
fundicion, son de fibrocemento, por tanto se prevé renovar parcialmente estos tramos.

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

En cuanto al saneamiento actualmente se encuentra ejecutado con tuberia de hormigon de
400 mm de diametro.

El abastecimiento es mediante tuberia de fundicion ductil de diametro 150 mm, se prevén
un total de 8 acometidas de viviendas y dos tramos de derivacion secundaria de tuberia de

fibro cemento (con posible amianto) que se prevé sustituir parcialmente.

En la zona de actuacion existe canalizacion de Gas de REDESIX GAS segun planos
adjuntos.

Existen servicios de electricidad de ENDESA mediante canalizacion en fachada.
Existen servicios de telefonia de TELEFONICA mediante canalizacion en fachada.

Se ha solicitado informacion a ONO-VODAFONE y JAZZTEL, contestando estos que no
tienen servicios en la zona.

De cualquier modo, previo a acometer cualquier actuacion, el constructor debera solicitar
un nuevo replanteo de servicios a estas compaiiias asi como cualquier otra que pudiera

canalizar servicios en esta zona.

En la zona de actuacion existe alumbrado publico en fachada y con postes de
hormigdn y canalizaciones de servicios privados.

3.- OBJETO DEL PROYECTO
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El objeto del presente proyecto es cubrir la Acequia Mayor de la Comunidad de
Regantes del Término del Rabal, entre las calles Almacén y un punto medio entre calle
Velillanas y Campamento. Es objetivo de este proyecto el mejorar la movilidad de la calle
Zaragoza del barrio de Juslibol en este tramo, ampliando calzada y acera y dotandola de
carril bici.

3.1.- Descripcion de las obras.

En concreto se proyecta la canalizacion de la Acequia Mayor con una estructura
“in situ” de hormigon armado de 3,00 x 2,50 m de seccion interior, la definicion
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geométrica del nuevo viario y su urbanizacion parcial, la renovacion parcial de la red de ~
saneamiento en las calles Alfredo Lopez y Velillanas y la renovacion de la red de
alcantarillado entre los pozos 8172y 8193.

Se definen los ensayos que se estima son necesarios realizar para el control de los
materiales y unidades de obra incluidos en el proyecto.

Se incluye en el presupuesto del proyecto y se define en tomo aparte, las obras
correspondiente a la renovacion del alumbrado publico dentro de la zona de actuacion.

De acuerdo con la normativa de Seguridad y Salud, se ha realizado el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y se ha incluido como Anejo n°® 8 en el
presente proyecto.

Todos los hormigones proyectados han de ser resistentes a la accion de los
sulfatos.

3.2.- Calles afectadas v limite de las obras.

Se verd afectada la calle Zaragoza del barrio de Juslibol entre las calles Almacén y
Velillanas - Campamento

3.3.- Caracter de la solucion.

La solucion que se propone en este proyecto tiene caracter definitivo.

4.- SOLUCION ADOPTADA

4.1.- Justificacion de la solucion adoptada.

Para el disefio de la justificacion adoptada, se han seguido las indicaciones dadas por los
distintos servicios asi como lo indicado en las distintas normativas municipales.

Para el ancho de acera se ha tenido en cuenta lo marcado como la normativa
vigente en lo referente a movilidad peatonal, el carril bici se ha definido teniendo en
cuenta el Plan Director de la Bicicleta, y el ancho de calzada y su definicion geométrica
teniendo en cuenta el espacio disponible y los criterios del resto de la ciudad.
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Los servicios de agua vy alcantarillado se han definido de acuerdo con las
conversaciones mantenidas con el Servicio de Explotacion de Redes y ECOCIUDAD.

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

Se ha definido la evacuacion de las aguas pluviales segun las indicaciones dadas
por el servicio de ECOCIUDAD.

La estructura de calzada corresponde al tipo medio con base de grava cemento del
modelario de la Unidad de Proyectos. El tipo elegido es el modelo E-7.

Las aceras se proyectan de hormigén lavado “in situ”.
El carril bici serd continuidad del pavimento de calzada, separado de la misma por
la colocacion de elementos de caucho con forma ovalada de 82 cm de longitud y 21 cm de

ancho.

La reposicion de la Acequia Mayor se proyecta con hormigén “in situ” con una
seccion de 3,00 x 2,50 m.

En el limite de la actuacion, en la coronacion de los taludes resultantes del relleno
a ejecutar encima de la acequia, se proyecta una barandilla para evitar caidas.

4.2.- Pavimentacion.

4.2.1.- Trazado en planta.

Excepto en los entronques del nuevo viario con el actual, que 16gicamente debe
adaptarse a las secciones actuales, se ha definido una seccion transversal con una calzada
de minimo 7,0 m de anchura, una acera norte de 1,80 m minimo, un carril bici
unidireccional de 1,50 m y separador de 0,40 m, acera sur de 2,00 m y una zona de arena
blanca de muel compactada de ancho variable.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

El trazado en planta se proyecta con tramos rectos y con radios circulares
superiores a 40 m.

4.2.2.- Trazado en alzado.

Se ha tenido en cuenta las cotas de conexion inicial y final y los umbrales existentes.
Se han proyectado pendientes comprendidas entre el 0,1 % y el 2,89 %.

Las pendientes transversales de la calzada seran del 2,00 % hacia la rigola situada al
norte del viario, el carril bici tendra la misma pendiente que la calzada y las aceras tendran
una pendiente del 2,00 % hacia la calzada.
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WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

4.2.3.- Firmes.

4.2.3.1.- Firme de calzada.

Se proyecta un mismo tipo de firme para toda la longitud del viario, con la
siguiente seccidn estructural:

Mezcla bituminosa AC-11 SURF ......cccccevvvvinnnns 5cm
Riego de adherencia..........cccceevceievieniiienieiiieeess ===
Mezcla bituminosa AC-16 BASE ... 7 cm
Riego de imprimacion.........ccceccveeeveecveesvescieesienss ===
Capa de Grava Cemento............c.evevvennennn... 18 cm
Base de zahorra artificial..........oooovveiiiiiiieiiiniinnns 15 cm

Espesor del firme...........cceeeeeeee... 45 cm

Los bordillos de separacion entre calzada o carril bici y acera seran prefabricados
de hormigon de 15 x 25 cm en el tramo de acera sin carril bici y de 25 x 13 c¢m junto al
carril bici.

Delimitando la superficie de calzada junto a los bordillos de 15 x 25 cm, se
ejecutard una banda de hormigéon HM-30 de 40 x 25 a 29 cm.

Al norte del viario se proyecta la colocacion de 18 sumideros para la recogida de
las aguas pluviales. Estos sumideros seran de la clase C-250 segiin norma EN-124 y
estaran compuestos de una arqueta, tal como se define en los planos, y una rejilla y marco
de fundicion.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

En los puntos bajos del viario y junto a la calle Alfredo Lopez y a la calle
Velillanas se proyecta la colocacion de 4 sumideros del tipo buzon, con registro de 200 x
830 mm.

Estos sumideros verteran a la Acequia Mayor a través de la arqueta de hormigon
“in situ” de situada en la zona de calle campamento tal como se define en los planos del
presente proyecto.
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4.2.3.2.- Firme de acera.

La seccion estructural prevista en aceras es la siguiente:

Pavimento de hormigon ...........ccoeceeviiiienninnnnen. 15 cm
Base de zahorra artificial.......cooooiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnne. 15 cm
Espesor del firme...........ccceeeveeee.. 30 M

4.2.4.- Obras accesorias.

Las tapas de registro de los servicios que se mantienen se deberan adaptar a la
nueva rasante.

4.2.5.- Reposicion acequia de riego.

El presente proyecto contempla el cubrimiento de la Acequia Mayor de la
Comunidad de Regantes del Término del Rabal en el barrio de Juslibol, entre las calles
Almacén y Velillanas-Campamento. Se proyecta para ello un marco “in situ” de
hormigoén armado de 3,00 x 2,50 m de seccidn interior, con paredes, solera y alzado de 25
cm de espesor, en tramos no superiores a 5 m.

Previamente a la ejecucion del cajero de la acequia serd necesario la demolicion
del cajero actual y la posterior excavacion para dejar el cajero a la rasante definitiva. Los
materiales procedentes de la excavacion podran ser empleados para la vegetalizacion de
los taludes.

Se ha previsto la colocacion de 10 cm de hormigon HL-150 bajo la solera del
marco y un asiento de zahorra artificial de 50 cm de espesor.

Los accesos peatonales o rodados que existen se deberan mantener durante el
periodo de ejecucion de las obras y se realizaran de acuerdo con la normativa vigente.
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Las juntas de dilatacion e impermeabilizacion entre marcos “in situ” se realizaran
con cintas de P.V.C. sistema Sika WaterStop tipo O-22 o similar. con un ancho total de
320 mm, y manguera de dilatacion de 22 mm y sellado asfaltico.

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

Para la unién entre fases de hormigonado o de hormigén existente y hormigéon de
nueva ejecucion, se utilizaran juntas SikaSwall A-2010 o producto con similares
caracteristicas.

4.3.- Red de saneamiento..

Se sustituye la red de alcantarillado existente entre los pozos 8172 y 8193. Para ello
se empleara tuberia de PVC de didmetro 400 mm envuelta en prisma de hormigon HNE-
12,5. El trazado en longitudinal, mantendra la cota de la actual red de saneamiento salvo que
se detecten contrapendiente.

Previo a la cobertura con hormigoén se llevaran a cabo pruebas de estanqueidad de tuberias
segun las correspondientes indicaciones de la direccion facultativa.

4.3.1.- Zanjas.

Los tubos se alojaran en zanjas con talud 1/5 y con anchura en su base de 100 cm.
Cuando las zanjas superen 1,3 metros de profundidad deberan ser entibadas.

El relleno de zanjas se realizard con materiales procedentes de préstamos autorizados
por la Direccion de las obras.

Los materiales procedentes de la excavacion o de las demoliciones se deberan
transportar a vertederos autorizados.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

4.3.2.- Conducciones.

Se proyectan tuberias de P.V.C. de 400 mm de diametro exterior y 12,3 mm de
espesor, con uniones con junta elastica, con solera y refuerzo de hormigéon HM-12,5 hasta 8
cm por encima de la generatriz superior del tubo y ancladas a la solera con alambre
galvanizado de 2 mm de diametro cada 2 metros.

Los tubos se colocaran siempre de forma que la copa quede situada aguas arriba en el
sentido de circulacion del agua.
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Una vez finalizada la colocacion de los tubos, realizado el hormigonado y la prueba
de estanqueidad, se procederd a la limpieza e inspeccion de los mismos mediante los equipos
adecuados.

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

Los tubos se proyectan con una pendiente longitudinal minima de 0,3 %.

4.3.3.- Pozos de registro.

Se proyecta la renovacion de nueve pozos de registro. Estos seran circulares de 1,20
m de didmetro interior, prefabricados de hormigén HA-35, con paredes de 20 cm de espesor
y armadas con mallazo @ 5 cada 15 cm. A 1,25 m de la rasante de la tapa del pozo, la forma
cilindrica se transforma en una forma tronco-cénica con una generatriz vertical, pasando de
120 cm a 60 cm de didmetro interior, en una longitud de 80 cm. Desde esta cota hasta la
rasante definitiva del viario tendran una forma cilindrica de 60 cm de diametro interior. En la
parte superior de esta parte del pozo se apoyara la tapa de registro del mismo.

La tapa de registro serd de fundicion ductil clase D-400, segun norma EN-124 y
tendra superficie libre de paso de 60 cm.

Los pates para poder acceder al pozo de registro seran de polipropileno con alma de
acero.

La base del pozo sera de hormigdn en masa, estara liberamente armada y las paredes
y base seran de 30 cm de espesor.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

4.4.- Red de abastecimiento.

En cuanto a la red de abastecimiento, Se procede a sustituir dos tramos de tuberia de
derivacion de fibrocemento correspondientes a las derivaciones de las calles Velillanas y
Alfredo Lopez.

Para la retirada del amianto se debera de trabajar de acuerdo a lo expuesto en el Anejo 10
correspondiente al plan de desamiantado.
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Proyvecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio
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4.4.1.- Zanjas.

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

Los tubos se alojaran en zanjas con talud 1/5 y con anchura en su base de 100 cm.
Cuando las zanjas superen 1,3 metros de profundidad deberan ser entibadas.

El relleno de zanjas se realizarad con materiales procedentes de préstamos autorizados
por la Direccion de las obras.

Los materiales procedentes de la excavacion o de las demoliciones se deberan
transportar a vertederos autorizados.

4.4.2.- Conducciones.

Se proyectan tuberias de Polietileno PE — 100 segin norma UNE EN 12201 de 100
mm de diametro, con uniones electrosoldadas, con solera y refuerzo de hormigéon HM-12,5
segun detalle de planos.

La unién a la tuberia de FC 160 existente se realizara mediante T. La union a la tuberia
existente se realizara con bridas de unidn resistentes a la traccion.

4.4.3.- Arquetas de registro.

Se proyectan dos arquetas de registro. Estos seran cuadradas de 0,80 m de lado,
prefabricados de hormigon HA-35, con paredes de 20 cm de espesor y armadas con mallazo
@ 5 cada 20 cm. En la parte superior de esta parte del pozo se apoyara la tapa de registro del
mismo que sera circular.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

La tapa de registro serd de fundicion ductil clase D-400, segun norma EN-124 y
tendra superficie libre de paso de 60 cm.

La base de la arqueta sera de hormigon en masa.

4.5.- Alumbrado Publico.
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El proyecto de Alumbrado Publico que ha sido redactado en tomo aparte, y donde
se recogen la instalacion de cableado, columnas de alumbrado, luminarias y demas
elementos complementarios, se adjunta al presente proyecto.

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

En el presupuesto del proyecto de urbanizacion se ha incluido el Capitulo n°® 4
“Alumbrado Publico”, donde figura el importe del Presupuesto Ejecucion Material del
citado proyecto.

4.6.- Otros servicios / Servicios privados.

El proyecto de Alumbrado Publico que ha sido redactado en tomo aparte, y donde
se recogen la instalacion de cableado, columnas de alumbrado, luminarias y demas
elementos complementarios, se adjunta al presente proyecto.

En el presupuesto del proyecto de urbanizacion se ha incluido el Capitulo n°® 4
“Alumbrado Publico”, donde figura el importe del Presupuesto Ejecucion Material del
citado proyecto.

4.7.- Equipamientos.

Se prevé la instalacion de tres bancos de madera, dos arboles tipo acacia y un
parque de juegos para nifios. La ubicacion de estos se indica en planos.

5.- ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD.

)
o
o
o
S
-
o
-
N
o]
<
[5}
@
2
©
@
O
a
I
o
IS]
S
S
B
o
rs)
o]
[a]
<
)
>
)
©
e
@
£
5
c
c
S
3]
[%2]
]
2
o
=]
a
0
<
]
(@]
)
S
0
<]
2
c
3]
Ko
P
)
o
9
[=
@
>
£
)
°
Re)
>
<
]
@]
©
<]
o
o
k]
I
2
S
b}
c
@
£
3
(5]
<)
[a]

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Durante la ejecucion de las obras, deberan realizarse los preceptivos ensayos de
control de calidad, tanto de los materiales utilizados como de la ejecucion de las diferentes
unidades de obra, ajustandose a lo definido en los Pliegos de Instrucciones vigentes, al Pliego
de Condiciones de este Proyecto y de acuerdo con las Instrucciones precisas que al efecto
pueda dictar la Direccion de las Obras.

En el presente proyecto se ha descompuesto en las correspondientes unidades de obra
que consideramos se deberan aplicar y que quedan reflejadas en el Capitulo n® 5 del presente
proyecto.
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Proyvecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio
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6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se
implanta la obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de Seguridad y Salud en cualquier
obra publica o privada, en la que se realicen trabajos de construccion o ingenieria civil, se
incluye en el Anejo n° 7 del presente proyecto el citado Estudio.

7.- PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS.

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion, se incluye el Anejo n° 8 en el
presente proyecto.

8.- PLAN DE OBRA.

En cumplimiento del Articulo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, en el Anejo n® 5 se incluye la programacion de las obras.

9.- PLAZ0 DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion se fija en SEIS (6) MESES.

10.- CLASIFICACION DE CONTRATISTA.

Se define en el Articulo 25 del Capitulo I del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del presente Proyecto.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

11.- OCUPACIONES Y AUTORIZACIONES.

Para la realizacion de las obras previstas en este proyecto serd necesaria la
autorizacion de la Comunidad de Regantes del Término del Rabal.

12.- CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1098/2001 DEL. REGLAMENTO
GENERAL DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

El presente proyecto cumple los requisitos de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector
Publico en todo cuanto se relaciona con la redaccion del mismo y se hace constar que
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constituye una obra completa que puede entregarse al uso publico una vez concluida, de -
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1098/2001 del Reglamento General de
Contratos de las Administraciones Publicas.

13.- PRESUPUESTO.

Aplicando los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios n° 1 a las
mediciones resultantes de las diferentes unidades que integran la realizacion de las obras,
precios que, por otro lado, entendemos corresponden a costes reales, obtenemos el
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las obras, que asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON NUEVE CENTIMOS DE EURO (351 993.09 €.), y que se refiere al costo
directo de las obras.

Incrementando la cantidad anterior en el porcentaje del 13% en concepto de gastos
generales, financieros y fiscales, asi como demas costos, tasas, impuestos y gravamenes e,
incrementando asimismo el citado PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las
obras en otro 6% en concepto de Beneficio Industrial, obtenemos el PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION SIN IVA que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y
OCHO CENTIMOS DE EURO (418 871.78 €.), sobre la que se aplicard el 21% en
concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido, para obtener el PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION CON IVA de las obras, que asciende a la cantidad de QUINIENTOS SEIS
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS DE EURO (506 834.85 €.), que servira de base para la licitacion de las

mismas.

I.C. de Zaragoza, 6 de febrero de 2019.
EL INGENIERO CIVIL EL INGENIERO DE CAMINOS
AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO
Fdo.: Enrique de la Rosa Lamata. Fdo.: Julio Lopez Blazquez
N° Colegiado: 23.483 N° Colegiada: 14.203
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WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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ANEJO N°1
CARACTERISTICAS
DEL PROYECTO





Cubrimiento parcial de la acequia Mayor en el B® de Juslibol.

CARACTERISTICAS
UNIDADES Calle Zaragoza RESUMEN
LONG. DE CALLE 14798 ml 147.98 ml
ANCHURA MEDIA 18.81 ml 18.81 ml
SUPERFICIE 278279 m 278279 m

PAVIMENTACION
UNIDADES Calle Zaragoza RESUMEN
TIPO DE FIRME MEDIO + GC MEDIO + GC
CALZADA 1,111.67 m? 1,111.67 m?
CARRIL BICI 47566 m? 47566 m’
ACERA 719.80 m2 719.80 m2
AJARDINADA - MUEL] 47566 m’ 47566 m’
SUP. PAVIMENTADA 2,782.79 m’ 278279 m
BORDILLOS 487.14 ml 487.14 ml
ALCORQUES 0.00 ud 0.00 ud
SUMIDEROS 18.00 ud 18.00 ud
COSTOS Calle Zaragoza RESUMEN
P.E.C. 162,765.61 € 162,765.61 €
€ /ml CALLE 1,099.92 € /ml 1,099.92 € /ml
€ /m? CALLE 5849 €/m’ 58.49 €/m’
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NGENEROSTEGNE0S DE
DRAS PUSLERS.

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB





L)

Cubrimiento parcial de la acequia Mayor rn el B° de Juslibol.

ACEQUIA MAYOR SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO .

CONDUCCIONES |[[MARCO 3 X 2,5 158.58] ml CONDUCCIONES S - D40 177.05] ml g
ml S -D25 112.32] ml g
mi mi e
ml A -D10 18.00] ml S &
TOTAL ml 158.58] _mi ml g &
6 =
2 g
2 :
TOTAL ml 307.37| ml e 3
POZOS DE REGISTRO 9.00] ud E 3
ACOMETIDAS 0.00] ud s &
o u
COSTOS COSTOS g %
P.E.C. 156,691.78 € P.E.C. 87,00856 € g8
€ /ml CALLE 1,058.87 € /ml € /ml CALLE 587.98 € /ml &
€ /m” CALLE 56.31 €/m° € /m” CALLE 31.27 €/m’ HE
g §
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€
€ /ml
€/m°

352.75
18.76

-

ALUMBRADO PUBLICO

52,199.72

Pagina 3

COSTOS

P.E.C.
€ /ml CALLE

€ /m° CALLE

Cubrimiento parcial de la acequia Mayor en el B° de Juslibol.





Cubrimiento parcial de la acequia Mayor en el B° de Juslibol.

ANALISIS Y ENSAYOS

([PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 6,552.39 € |f

OBRAS VARIAS

([PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 19,083.69 € |l
SEGURIDAD Y SALUD

([PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 7,360.34 € ||

GESTION DE RESIDUOS
([PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 1517277 € ||

COSTES TOTALES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

506,834.84 € |

COSTOS POR ML. DE CALLE

3,425.02 €/ml ||

COSTOS POR M“ DE CALLE

182.13 €/m’ ||
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Consulte la validez del documento con codigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2ESMCB
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ANEJO N°2
ANTECEDENTES
E INFOR





& Zaragoza 1

AYUNTAMIENTO -

GERENCIA DE URBANISMO

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SUELO Y VIVIENDA
SECC. TECNICA DE ADMINISTRACION DE SUELO

. AL SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS . )
UD. TECNICA DE PROYECTOS, CONTROL DE OBRAS Y TOPOGRAFIA

Vista la solicitud respecto de la titularidad de varios terrenos para la ejecucion de
diversos proyectos, se informa:

- Proy: “Acondicionamiento parcial de la calle Salitreria en el barrio de Alfocea”, se
solicita la disponibilidad de la zona destacada en amarillo.

Se trata de la parcela de referencia catastral 0313407XM7201C0001FG, consultado el
servicio de patrimonio, la parcela se encuentra recogida dentro de la propiedad 549 del
Ayuntamiento de Zaragoza, no obstante no se cuenta con titulo de propiedad.

En el PGOU viene recogido como Zona Verde con el cédigo ZV (PU) 66.03 y en catastro
se adjudica su propiedad al Ayuntamiento de Zaragoza (se adjunta certificado catastral)

El resto de la calle Salitreria no esta recogida como bien municial, no obstante se trata de
un bien publico adscrito al uso publico.

- Proy: “Segunda fase del cubrimiento de acequia en c/ Zaragoza, desde el nimero 35
hasta el nim. 65, del barrio de Juslibol”

En primer lugar de la calle Zaragoza, decir que en este Servicio no se dispone de
documentacion que la acredite como propiedad municipal. No obstante, se indica que
tanto en la cartografia del servicio como en el Plan General, figura como vial publico.

Por tanto, y salvo la existencia de otra documentacién no contemplada en este &!

informe, se considera como vial de dominio y uso publico, salvo mejor criterio.

Respecto a la parcela marcada en naranja, no se tiene constancia de que sea
municipal, si bien el catastro la marca como viario, en el PGOU se encuentra como
parcela urbanizable dentro de suelo urbano consolidado grado A1/4.1.

- Proy: “Talud y acondicionamiento de la calle Campamento en el barrio de
Juslibol”

En este Servicio no se dispone de documentacion que la acredite como propiedad
municipal. No obstante, se indica que tanto en la cartografia del servicio como en el Plan
General, figura como vial publico.

Por tanto, y salvo la existencia de otra documentacion no contemplada en este
informe, se considera como vial de dominio y uso publico, salvo mejor criterio.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB






debera ser consultado con el servicio de patrimonio rustico por si existiese algun tipo de concesiér ’>D

Respecto a las zonas coloreadas que pudieran corresponder a ocupaciones de viaricZ(
al respecto. Si no es asi, si que serian ocupaciones de viario. .

NGENEROS TECNEGS DE
OBRAS PUBUCHS.

- Proy: “Mejora y renovacion de la calle Santiago Lapuente en Zaragoza”

En este Servicio no se dispone de documentaciéon que la acredite como propiedad
municipal. No obstante, se indica que tanto en la cartografia del servicio como en el Plan
General, figura como vial publico.

Por tanto, y salvo la existencia de otra documentacion no contemplada en este
informe, se considera como vial de dominio y uso publico, salvo mejor criterio.

Zaragoza, a 17 de julio de 2018

Conforme:
EL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y
PRO MAS DE SUELO Y VIVIENDA,

o-Mafin Ballabriga

Zaragoza

AYUNTAMIENTO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

(5N DE SERVICIOS DE ESTUDIOS
?EESEM DE SUELO Y VIVIENDA
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB






Sede Electronica del Catastro
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Consulta y certificacion de Bien Inmueble ’ED
o

https://www.sedecatastro.gob.es/CYCBienlnmueble/SECImprimirDa...

NGENEROS TECNEGS DE
OBRAS PUBUCHS.

-

A HASTA EL 31/12/2018, EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION CATASTRAL

(http://www.catastro.minhap.es/esp/regularizacion_sec.asp) ES DE APLICACION EN EL MUNICIPIO EN EL

QUE SE ENCUENTRA ESTE INMUEBLE

FECHA Y HORA

Fecha
17/7/2018

Hora
11:09:35

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral
0313407XM7201C0001FG

Localizacion
CL SALITRERIA ( ALFOCEA ) 9 Suelo
50120 ZARAGOZA (ZARAGOZA)

Clase
Urbano

Uso principal
Suelo sin edif.

Valor catastral
2.117,00 €

Afio valor
2018

Valor catastral suelo
2.117,00 €

Valor catastral construccion
0,00 €

Fecha de modificacion en Catastro
28/05/2012

Fecha de la alteracion
31/12/2012

Expediente
334736.50/12

PARCELA CATASTRAL
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

17/07/2018 11:09






Sede Electronica del Catastro

2de?2

Localizacién

CL SALITRERIA ( ALFOCEA ) 9
ZARAGOZA (ZARAGOZA)
Superficie grafica

52 m?

TITULARIDAD

Apellidos Nombre/Razén Social
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

NIF/NIE
P5030300G

Domicilio fiscal
PZ NS PILAR
50003 ZARAGOZA (ZARAGOZA)

Derecho
100,00% de Propiedad

Fecha de modificacion en Catastro
09/12/2004

Fecha de la alteracion
24/12/1997

Expediente
123790.50/4

https://www.sedecatastro.gob.es/CY CBienlnmueble/SECImprimirDa...
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

17/07/2018 11:09






@ Za ra goza SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS
AYUNTAMIENTO P
P

-

NGENEROS TECNEGS DE
OBRAS PUBUCHS.

AL SERVICIO DE SUELO Y VIVENDA

El Servicio Técnico de Infraestructuras esta en proceso de redaccion
del proyecto: “Acondicionamiento parcial de la calle Salitreria en |& barrio de
Alfocea”. E| proyecto forma parte del convenio de colaboracién con la DPZ.

Se aporta plano de situacion de la zona afectada.

Se solicita de su Servicio, la disponibilidad de los terrenos de las
zonas sombreadas.

En particular, se requiere la disponibilidad de la zona destacada con

color amarillo correspondiente a la parcela “07”. (En el plano se ha insertado
imagen de dicha zona).

I.C. de Zaragoza a 27 de abril de 2018

ITOP de la Unidad Tgcnica de Proyectos,
Control de obras y Topografia
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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Consulte la validez del documento con codigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

ragoza AREA DE URBANISHO Y SOSTENISILIDAD | SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES
DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS |

EN VIARIOS

INCENIERO DE CAMINOS C. Y P,

MARIA ARNAIZ MATEQ

PROYECTO *

ACONDICIONAMIENTO PARCIAL CALLE SALITRERIA
{ BARRIO ALFOCEA)

FECHABRIL2018 | DEL: C.LALLANA

ESCALA: 5/E | ARCHIVO:

ESCALA GRANCN:

F;LANO : PLANO N2
UNICO






@ za ra goza SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS
AVUNTAMIENTO P
e

-

NGENEROS TECNEGS DE
OBRAS PUBUCHS.

AL SERVICIO DE SUELO Y VIVENDA

E!l Servicio Técnico de Infraestructuras esta en proceso de redaccion
del proyecto: “Segunda fase del cubrimiento de acequia en C/Zaragoza,
desde el n°:35 hasta n°65, del barrio de Juslibol”. El proyecto forma parte
del convenio de colaboracién con la DPZ.

Se aporta plano de situacion de la zona afectada.

Se solicita de su Servicio, la disponibilidad de los terrenos de las
zonas sombreadas.

En particular, se requiere la disponibilidad de la zona destacada con
color naranja. (En el plano se ha insertado imagen de dicha zona).

I.C. de Zaragoza a 27 de abril de 2018
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB






NGENEROS TECNEOS DE
OBAAS PUUICAS
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Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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@ Za ra goza SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS

AYUNTAMIENTO

i

-

LUOE

AL SERVICIO DE SUELO Y VIVENDA

El Servicio Técnico de Infraestructuras esta en proceso de redaccion
del proyecto: “Talud y acondicionamiento de la calle Campamento en el
barrio de Juslibol”. El proyecto forma parte del convenio de colaboracién con
la DPZ.

Se aportan planos de situacidn de la zona afectada.

Se solicita de su Servicio, la disponibilidad de los terrenos de las
zonas sombreadas.

En particular, se requiere la disponibilidad de las zonas coloreadas,
correspondientes a posibles ocupaciones del viario (Jardinera, huerto y
asfaltado).

En los planos se han insertado imagenes de las zonas destacadas

I.C. de Zaragoza a 27 de abril de 2018

ITOP de la Unidad Técnica de Proyectos,
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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ASFALTADO

ASFALTADO TPO DE TITULARIDAD ?

(' Zaragoza | RE) DE URBANISHO Y SOSTEWBILIDAD | SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES

| RIDEFCIAN NE CCOVICING NE IMIDALCTD iFfTI IDAC EM VIADINK

INCENIERO DE CAMINOS C.Y P.

FECHA: ABRIL2018

OEL: CLALLANA

ACONDICIONAMEENTO PARCIAL CALLE CAMPAMENTO

ESCALA: S/E

ARCHIVO:

£SCALA GRAFIGH

JEROS TECNIE0S 0E
OBAAS PUUICAS

CITOP

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Tecnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002F

UNICO
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Za I’a goza SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS

AYUNTAMIENTO

AL SERVICIO DE SUELO Y VIVENDA

El Servicio Técnico de Infraestructuras esta en proceso de redaccion
del proyecto: “Mejora y renovacion de la calle Santiago Lapuente en
Zaragoza”. .

Se aportan planos de situacion de la zona afectada.

Se solicita de su Servicio, la disponibilidad de los terrenos.

I.C. de Zaragoza a 31 de mayo de 2018

ITOP de la Unidad Té
Control de ol;; .i

nica de Proyectos,
y Topografia
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

OBRAS PUBUCHS.

NGENEROS TECNEGS DE
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PLATAFORMA UNICA DE USO COMPARTIDO

=

OBRAS PUBUCHS.

NGENEROS TECNEGS DE

N

A

\\‘\ :

BALDOSA DE TERRAZO O ADOQUIN

\.7
°

\

- PAVIMENTO DE HORMIGON

<A

COLUMNA MARINA DE 7m./TECEO 1 DE 40 LEDS A 500 mA (63w)
OPTICA 5098 COLOCADA A 6.5m.

ALCORQUE Y JARDINERA

&\B

BADEN ACCESO PRIVADO

0O: 55190002PC/3x\fecha: 21/10/2019

Obr\’ﬂbcas,céﬁ namero de VI

s
&Técnicos de
‘n.e()'digo HDX321S8B2E5MCB en Https://citop.e-visado.n t/csv/HDX321S8B2E5M

Documento visado por el Colegio de-ngenfero

\.“onsulte la validez del documeénts

el

. | UNDAD TECNICA DE PROVECTOS

DAVID GALLEGO REMIRO

CONTROL DE OBRAS Y TEPDCRATIA

PROYECTO ¢

CALLE SANTIAGO LAPUENTE

FECHA: NAR. 2068 | DEL:

ESCALA: 1/500 | ARCHIE:
ESCALA GRAFICA:

SOLUCION 3

_

PLANO N2






Redexis Gas, S.A. Avda de Ranillas, L D-23pl  Telg76 915115

RedeXis ‘ 50.018 Zaragoza

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO NUEVAS ACTUACIONES EN
VIARIOS (UNIDAD DE ALUMBRADO)
D. Victor Gonzalez Navarro

Via Hispanidad, 45-47

50.015 - ZARAGOZA

Zaragoza, 15 de mayo de 2018
n/referencia 15.05.18. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA - ZARAGOZA - Av. Zaragoza B° Juslibol

Asunto: Servicios en: “PETICIS’)N DE DATOS SOBRE INSTALACIONES DE REDEXIS
GAS, S.A. POR LA REDACCION DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL
DE LA AVDA DE ZARAGOZA EN EL B° DE JUSLIBOL EN ZARAGOZA".

Muy Senores Nuestros:

En contestacion a su escrito recibido con fecha 14-05-2018 sobre el asunto de
referencia, les adjuntamos planos E=1/1.000 y 1/500 donde quedan reflejadas las redes
existentes propiedad de REDEXIS GAS, S.A..

Las cotas reflejadas en los planos que se adjuntan son meramente informativas, sin
que ellas presupongan una exactitud de las instalaciones y otros elementos definidos en los
mismos.

En todo caso, y para mayor seguridad, en la ejecucién de la obra, deberd realizar un
estudio demostrativo de la existencia de las instalaciones, mediante las correspondientes
“catas” de localizacion de servicios de gas, y adoptar las medidas precautorias necesarias que
tiendan a evitar posibles dafios a las mismas.

REDEXIS GAS, S.A. dispone de una central de avisos permanente las 24 horas del
dia, para atender cualquier posible eventualidad en sus instalaciones, en el teléfono
900 924 622.

En caso de afeccion, la modificacion sera objeto del correspondiente estudio técnico-
econdmico. De forma que previa su conformidad, pueda procederse a la obtencién de las
autorizaciones oportunas, antes de su ejecucion.

Agradeciendo su colaboracién, aprovechamos la ocasion para saludarles muy

L= A j i

Enrique Clemente Bruna
Responsable Operacion y Mantenimiento

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3863, Libro o, Falio 206, Hoja Z 52156, Inscripcidn 2.2-C.1.F. A-82625021
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WGEN EROSTEC NS OE

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

ROSTEINEGS
DRRAS PUBLRS.
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[
Redexis Gas, S.A. Avda deRanillas, 1 D—23pl  Telg76 915115 _;D

Redexis * i
gas

ROSTEINEGS
DRRAS PUBLRS.

WGEN EROSTEC NS OE

Asunto: Servicios en: “PETIC!éN DE DATOS SOBRE INSTALACIONES DE REDEXIS
GAS S.A. POR LA REDACCION DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL
DE LA AVDA DE ZARAGOZA EN EL B° DE JUSLIBOL EN ZARAGOZA".

'

Redexis '
2as

Las cotas reflejadas en el plano que se entrega son meramente
informativas, sin que ellas presupongan una exactitud de la situacion de las
instalaciones y otros elementos definidos en el mismo.

En todo caso y para una mayor seguridad, el contratista debera realizar un
estudio demostrativo de la existencia de las instalaciones a las que puede
afectar la obra y de la adopcion de las medidas precautorias que tiendan a
evitar posibles dafios, realizando las correspondientes catas de
localizacion de servicios de Gas, antes de iniciar los trabajos.

Se ha de tener especial atencién con los tramos de canalizacion entubada,
fundamentalmente en tuberias de fibrocemento o fundicién ya que pueden
carecer de la malla de sefializacion, al tratarse de redes de conduccién de
gas antiguas.

Ante cualquier duda sobre la situacion de las instalaciones, y antes de
acometer los trabajos, esta a disposicion del contratista una central de
avisos permanente las 24 horas del dia para atender cualquier
eventualidad, en el teléfono nimero 900 924 622.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Recibi:

Representante o Mandatario de la Empresa .............ccoooooiiiiiiiiiii .

Zaragoza, a .....de ............ | S

Fecha comienzodeobra; .....................
Duracion estimada: ............cocevvvvininnn..

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3863, Libro o, Folio 206, Hoja Z 52156, Inscripcién 2.2-C.I.F. A-82625021





5/15/2018

REDEXIS GAS, S.A.

Escala: 1 : 1000

Av. Zaragoza JSL ZARAGOZA
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LEGISLACION PRESION DE LA RED DE GAS

SERVICIO /NORMA MOP 4 MOP>4 CONSIDERACIONES

Distancia con canalizaciones,
0,40m 0,40m acometidas y acometidas interiores de

Lineas eléctricas gas sin proteccion suplementaria. (1%
subterrdneas de AT ITC-LAT 06 Distancia con ca nalizaciongs,
(RD 223/2008) 0,25m 0,25m acometidas y acometidas interiores {e

gas con proteccion suplementaria. (1}1:}

Acometidas eléctricas 0.306 0.30m §

subterrdneas de AT ' ' g

Se evitara el cruce por la vertical de éﬁas
juntas de las canalizaciones de gasso
0,20m 0,20m de los empalmes de la cana!izaci@n
eléctrica, situando unas y otras a u#ia
distancia superior a1 m del cruce.

Lineas eléctricas
subterrdneas de BT ITC-BT-07
(RD 842/2002)

0,20m 0,20m

Acometidas eléctricas
enterradas de BT

Decreto 120/1992
Generalitat de 0,30m 0,30m Ambito territorial: Catalufia.
Catalunya

NOTAS:

1.— LA PROTECCION SUPLEMENTARIA ESTARA CONSTITUIDA POR MATERIALES PREFERENTEMENTE CERAMICOS (BALDOSAS, RASILLAS,
LADRILLOS, ETC.). EN EL CASO DE LINEAS SUBTERRANEAS DE AT CON CANALIZACION ENTUBADA, SE CONSIDERARA COMO
PROTECCION SUPLEMENTARIA EL PROPIO TUBO.

Consulte la validez del documento con codigo HDX321S8B2E5MCB en https:d/citop.e-visado.net/csv/HDX321$8B2ESMCB

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obfas Publicas gon nimerp de

2.— SE DEBERAN RESPETAR LAS LIMITACIONES Y CONDICIONADOS ESTABLECIDOS EN LOS PERMISOS DE CRUCE Y PARALELISMO
CON OTROS SERVICIOS, CUANDO ESTOS SEAN MAS RESTRICTIVOS QUE LAS DISTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTN

3.— SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A \

EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA. i

Lc
iz
o [E.

4.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS MENCIONADAS ENTRE SERVICIOS, SE A
SEGUN LO INDICADO EN EL PROCEDIMIENTO POBR—18—-RG Y PLANOS TIPO PTRG—LIN-OC—-036.

0 12/16 REVISION ESTANDARIZACION

REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %

CODIGO:

PTRG—LIN—OC—034 1 DE 3| =&

Redexls DENOMINACION: APROBADO PARA FINES
as DISTANCIAS A SERVICIOS ENTERRADOS DE CONSTRUCCION
g —CRUCE CON LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS—

VeBe. FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS






LEGISLACION PRESION DE LA RED DE GAS
/NORMA MOP 4 MOP>4

SERVICIO

CONSIDERACIONES I\
T e
b O

Distancia con canalizacion(~
0,25m 0,40m acometidas de gas sin proteccion
suplementaria. (1) (2)

Distancia con  canalizaciones vy
0,15m 0,25m acometidas de gas con proteccion
suplementaria. (1) (2)

Lineas eléctricas

subterraneas de AT ITC-LAT 06 Distancia con acometidas interiores de
(RD 223/2008) 0,20m 0,40m gas sin proteccion suplementaria. gl)

(2) 3
Distancia con acometidas interioresfieg
0,10m 0,25m gas con proteccion suplementaria. @1){
g o
(2) S 9
Acometidas eléctricas 0,30 s o
e it 0,30m Moo @) 3 3
subterrdneas de AT (0,40m) ~ 3
A 9
La distancia minima entre {fps

empalmes de los cables eléctricos y Eas

juntas de las canalizaciones de gas séi;ré',

Lineas eléctricas 0,20m 0,40 m de 1 m. 2
subterrdneas de BT ITC-BT-07 (1,00 m) (1,00 m) Se procurara mantener una distanéia'
(RD 842/2002) minima de 0,20 m en proyeccign

harizontal. s

(4)

0,20m
0,20m . (3)
(0,40m)
Acometidas eléctricas
Decreto 120/1992
enterradas de BT ; 0,30m
Generalitat de 0,30m (3)
(0,40m)
Catalunya

NOTAS:

1.— LA PROTECCION SUPLEMENTARIA ESTARA CONSTITUIDA POR MATERIALES PREFERENTEMENTE CERAMICOS (BALDOSAS, RASILLAS,
LADRILLOS, ETC.). EN EL CASO DE LINEAS SUBTERRANEAS DE AT CON CANALIZACION ENTUBADA, SE CONSIDERARA COMO
PROTECCION SUPLEMENTARIA EL PROPIO TUBO.
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Consulte la validez del documento L

2.— LA DISTANCIA MINIMA ENTRE LOS EMPALMES DE LOS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA Y LAS JUNTAS DE LAS CANALIZACIONES
DE GAS SERA DE 1 METRO.

3.~ PARA PARALELISMOS CON CANALIZACIONES DE GAS DE MOP>5 LA DISTANCIA MINIMA ENTRE SERVICIOS SERA DE 0,4M, EN APLI 4
DEL LA ITC—ICG-D1. =R

4.— LAS ARTERIAS IMPORTANTES DE GAS SE DISPONDRAN DE FORMA QUE SE ASEGUREN DISTANCIAS SUPERIORES A 1 M RESPECTO A
LOS CABLES ELECTRICOS DE BAJA TENSION.

5.— SE DEBERAN RESPETAR LAS LIMITACIONES Y CONDICIONADOS ESTABLECIDOS EN LOS PERMISOS DE CRUCE Y PARALELISMO
CON OTROS SERVICIOS, CUANDO ESTOS SEAN MAS RESTRICTIVOS QUE LAS DISTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

6.— SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A LA
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA.

7.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS MENCIONADAS ENTRE SERVICIOS, SE ACTUARA
SEGUN LO INDICADO EN EL PROCEDIMIENTO POBR—18—RG Y PLANOS TIPO PTRG—LIN-OC—036.

0 12/16 REVISION ESTANDARIZACION

REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %

CODIGO:

PTRG—LIN—OC—034 2DE 3| =&

]
Red ex I S DENOMINACION: APROBADO PARA FINES

as DISTANCIAS A SERVICIOS ENTERRADOS DE CONSTRUCCION
g —PARALELISMOS CON LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS- | ... .

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS
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SERVICIO LEGISLACION CRUCE

/NORMA PARALELISMO

CONSIDERACIONES

Siempre que sea posible, se dehen

TC-1CG-01 aumentar estas distancias, de magera

DISTRIBUCION e se reduzcan los riesgos inhereBtes
ISTRIBUCIO (RD 919/2006) 0,20m 0,40m - S §os Inheref

(5<MOP<16) a la ejecucidon de trabajos S de
UNE 60310 e - ©

reparacion y mantenimiento en la §br@

o conduccién vecina. E %

o a

Siempre que sea posible, se débeg

aumentar estas distancias, de ma&erd

ITC-ICG-01 ' o, 5
DISTRIBUCION ue se reduzcan los riesgos inherent

STRIBUCIO (RD 919/2006) 0,20m 0,20m 9 auzcan pos Toherncitag
(MOP<5) a la ejecucién de trabajos 2
UNE 60311 5 I )

reparacion y mantenimiento en la sbr

o conduccion vecina.

NOTAS:

1.— DISTANCIAS DE APLICACION EN CRUCES Y PARALELISMOS CON SERVICIOS DISTINTOS A LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS.

2.— SE DEBERAN RESPETAR LAS LIMITACIONES Y CONDICIONADOS ESTABLECIDOS EN LOS PERMISOS DE CRUCE Y PARALELISMO
CON OTROS SERVICIOS, CUANDO ESTOS SEAN MAS RESTRICTIVOS QUE LAS DISTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

do por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimgro de

3.— SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A LA
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA.

4.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS MENCIONADAS ENTRE SERVICIOS, SE ACTUAR
SEGUN LO INDICADO EN EL PROCEDIMIENTO POBR—18—RG Y PLANOS TIPO PTRG—LIN-OC—036.

Consulte la validez del documento con codigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.efvisadaame
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0 12/16 REVISION ESTANDARIZACION

REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %

CODIGO:

PTRG—LIN—OC—034 3DE3| =&

RedeXIS DENOMINACION: APROBADO PARA FINES
as DISTANCIAS A SERVICIOS ENTERRADOS DE CONSTRUCCION
g —CRUCES Y PARALELISMOS CON OTROS SERVICIOS— voge FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS






NOTAS:

H (RECUBRIMIENTO MINIMO)
(VER NOTA 7)

S
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CANALIZACION DE GAS

‘ CONDUCCION ELECTRICA

PROTECCION
(VER NOTA 3)

~ 7 CONDUCCION ELECTRICA

e VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

=
>
=
o
m
w)
m
P
>
[
~N
>
d
<]

[as]
O
=
n
w
N
[as]
[*9]
0
—
N
o
x
o
kS
>
0
o
=
[
<
_g
g

(VER PLANQ PTEG—UN—(HEIJ—EBS)

top

c
COLOCAR LA TUBERIG CCH
EL MENOR ANGULO HOSIEE
(A SER POSIBLE PERPENBCUEAR 0
5157
)

e &
8 Z
S 4
[20]
T e
— S g
— c
nw I
S o
{=2]
PROTECCION -g :.g
(VER NOTA 3) CANALIZACION DE @ASS
B £ c
2 8
= T T = o £
g
DIMENSIONES PROTECCION S 3
© ©
BT | AT g 38
g 3
A 0,10 0,45 3 %
s g€
B 010 | o015 % i
E S
3 2
o o
a o

SE DEBERA RESPETAR LA DISTANCIA REGLAMENTARIA ENTRE SERVICIOS (D, SEGUN PLANOS TIPO PTRG-LIN—0C-034), O LAS
ESTABLECIDAS EN LOS PERMISOS DE CRUCE, CUANDO SEAN MAS RESTRICTIVAS.

2.— SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A |
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA.

3.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE SERVICIOS (d < D), SE INSTALA =
PROTECCIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO POBR—18-RG Y PLANOS TIPO PTRG—LIN-0OC-036.

4.— SE EVITARA LA EXISTENCIA DE JUNTAS O EMPALMES EN LAS CANALIZACIONES A UNA DISTANCIA INFERIOR A 1,00 m DE CADA LADO
DEL CRUCE.

5.— EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS Y A CRITERIO DE LA PROPIEDAD SE HORMIGONARA CON HM—20 EL ESPACIO
COMPRENDIDO ENTRE ELLAS, PROTEGIENDO LA TUBERIA CON REVESTIMIENTO ANTIRROCA CUANDO LA CANALIZACION SEA DE ACERO, EN CASO DE
CANALIZACION DE PE SE INTRODUCIRA EN UNA VAINA DE PROTECCION PLASTICA CUYO DIAMETRO SEA EL MINIMO POSIBLE QUE PERMITA LA
INTRODUCCION, SIN DIFICULTAD, DE LA CANALIZACION DE GAS. EN SU DEFECTO SE RELLENARA CON SACOS TERREROS.

(VER PLANOS PTEG—LIN-OM—003 Y PTEG—LIN—OM—004)

6.— PARA EL CASO DE LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Y ALTA TENSION, SE REALIZARA ESTUDIO DE DETALLE DE LAS
PROTECCIONES A INSTALAR.

7.— EN MOP HASTA 5 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,60 m.

EN MOP MAYOR QUE 5 BAR Y HASTA 16 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,80 m.

8.— COTAS EN METROS.

1 12/16 REVISION ESTANDARIZACION
0 09/12 REVISION ESTANDARIZACION — NORMALIZACION REDEXIS GAS
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

Redexis

PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %

PTRG—LIN—OC—035 e

APROBADO PARA FINES
DE CONSTRUCCION

1 DE 6
DENOMINACION:

AFECCIONES CON CONDUCCION ELECTRICA ENTERRADA

gas

—CRUCE SUPERIOR—

veBe.

FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS






SECCION

ba
a

CONDUCCION ELECTRICA

PROTECCION
(VER NOTA 3) |

MALLA DE SENALIZACION
(VER PLANO PTEG-LIN-0C—033)

H (RECUBRIMIENTO MINIMO)
(VER NOTA 8)
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= CONDUCCION ELECTRICA e
B 8 2
& B
MALLA DE SERNALIZACION S S
(VER PLANO PTEG—LIN—0C—033) % %
g o
3 o
s 2
COLOCAR LA TUBERIA CONG 2
EL MENOR ANGULO POSBIE &
(A SER PQOSIBLE PERPENDICULAR E
CON UN ANGULO MAXIMO ¥ =25)§
77777 - _— 0 —m
92 0
s 3
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o 0
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DIMENSIONES PROTECCION - _ 8%
S o
o 2
B.T. AT. e 3
PROTECCION CANALIZACION DE GAS & 8
A 0,10 | 045 (VER NOTA 3) B p g
o
B 0,50 | 0,15 = 2 5
g £
S 3
s
NOTAS: s 3
s 3
1.— SE DEBERA RESPETAR LA DISTANCIA REGLAMENTARIA ENTRE SERVICIOS (D, SEGUN PLANOS TIPO PTRG—LIN-OC—034), O LAS g =
ESTABLECIDAS EN LOS PERMISOS DE CRUCE, CUANDO SEAN MAS RESTRICTIVAS. -
s =
2.~ SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A LA & &
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA. £ 3
Q
3.~ CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE SERVICIOS (d < D), SE INSTALARANG O

PROTECCIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO POBR—18—RG Y PLANOS TIPO PTRG—LIN-0OC-036.

4.— SE EVITARA LA EXISTENCIA DE JUNTAS O EMPALMES EN LAS CANALIZACIONES A UNA DISTANCIA INFERIOR A 1,00 m DE CADA
DEL CRUCE.

5.— EN CRUCES BAJO CONDUCCIONES, ESTAS DEBERAN SUSTENTARSE MEDIANTE APOYOS TEMPORALES, SITUADOS A AMBOS LADOS ;
TUBERIA DE GAS, Y NUNCA SOBRE ELLA. EL TIPO Y LAS DIMENSIONES DE ESTOS APOYOS SERAN DETERMINADOS, EN CADA CA__,
POR LA PROPIEDAD.

6.— EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS Y A CRITERIO DE LA PROPIEDAD SE HORMIGONARA CON HM—20 EL ESPACIO
COMPRENDIDO ENTRE ELLAS, PROTEGIENDO LA TUBERIA CON REVESTIMIENTO ANTIRROCA CUANDO LA CANALIZACION SEA DE ACERO, EN CASO DE
CANALIZACION DE PE SE INTRODUCIRA EN UNA VAINA DE PROTECCION PLASTICA CUYO DIAMETRO SEA EL MINIMO POSIBLE QUE PERMITA LA
INTRODUCCION, SIN DIFICULTAD, DE LA CANALIZACION DE GAS. EN SU DEFECTO SE RELLENARA CON SACOS TERREROS.

(VER PLANOS PTEG-LIN-OM—003 Y PTEG—LIN—OM—004)

7.— PARA EL CASO DE LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Y ALTA TENSION, SE REALIZARA ESTUDIO DE DETALLE DE LAS
PROTECCIONES A INSTALAR.

8.— EN MOP HASTA 5 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,60 m.
EN MOP MAYOR QUE 5 BAR Y HASTA 16 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,80 m.

9.— COTAS EN METROS.

1 12/16 REVISION ESTANDARIZACION
0 09/12 REVISION ESTANDARIZACION — NORMALIZACION REDEXIS GAS
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %
RedeXiS PTRG—LIN—OC-035 2 DE 6 = @
DENOMINACION: APROBADO PARA FINES
gas AFECCIONES CON CONDUCCION ELECTRICA ENTERRADA DE CONSTRUCCION
_CRUCE |NFER|OR_ \V2Be FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS
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CANALIZACION DE GAS
(VER NOTA 5)

(VER NOTA 4)

E PROTECCION EN PARALELISMOS
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T e
,
,
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CONDUCCION |
ELECTRICA .
| MALLA DE SENALIZACION
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,
,
,
DIMENSIONES PROTECCION |
, CANALIZACION DE GAS
o1 o f (VER NOTA 6)
— — (Ll
B 0,10 0,15 -

1.—

NOTAS:

SE DEBERA RESPETAR LA DISTANCIA REGLAMENTARIA ENTRE SERVICIOS (D, SEGUN PLANOS TIPO PTRG-LIN-0C—034), O LAS
ESTABLECIDAS EN LOS PERMISOS DE PARALELISMO, CUANDO SEAN MAS RESTRICTIVAS.

2.— SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A LA
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA.

3.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE SERVICIOS (d < D), SE INSTALARAN
PROTECCIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO POBR—18—-RG Y PLANOS TIPO PTRG—-LIN-OC—-036.

4.— QUEDARA PROHIBIDA LA INSTALACION DE UN SERVICIO EN LA VERTICAL DEL OTRO. SE PROCURARA MANTENER UNA DISTANCIA
MINIMA DE 0,20 m EN PROYECCION HORIZONTAL (A).

5.— LA DISTANCIA MINIMA ENTRE EMPALMES DE CONDUCCIONES ELECTRICAS Y JUNTAS DE CANALIZACIONES DE GAS SERA DE 1,00 m.

6.— EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS Y A CRITERIO DE LA PROPIEDAD SE HORMIGONARA CON HM—20 EL ESPACIO
COMPRENDIDO ENTRE ELLAS, PROTEGIENDO LA TUBERIA CON REVESTIMIENTO ANTIRROCA CUANDO LA CANALIZACION SEA DE ACERO, EN CASO DE
CANALIZACION DE PE SE INTRODUCIRA EN UNA VAINA DE PROTECCION PLASTICA CUYO DIAMETRO SEA EL MINIMO POSIBLE QUE PERMITA LA
INTRODUCCION, SIN DIFICULTAD, DE LA CANALIZACION DE GAS. EN SU DEFECTO SE RELLENARA CON SACOS TERREROS.
(VER PLANOS PTEG-LIN-OM-003 Y PTEG-LIN-OM—-004)

7.— PARA EL CASO DE LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Y ALTA TENSION, SE REALIZARA ESTUDIO DE DETALLE DE LAS
PROTECCIONES A INSTALAR.

8.— EN MOP HASTA 5 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,60 m.
EN MOP MAYOR QUE 5 BAR Y HASTA 16 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,80 m.

9.— COTAS EN METROS.

1 12/16 REVISION ESTANDARIZACION
0 09/12 REVISION ESTANDARIZACION — NORMALIZACION REDEXIS GAS
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %

CODIGO:
PTRG—LIN—OC-035 3 DE 6 m@

wma mx — m DENOMINACION: APROBADO PARA FINES

mmm AFECCIONES CON CONDUCCION ELECTRICA ENTERRADA DE CONSTRUCCION
—PARALELISMO— vege FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS
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o
o

EME

PROTECCION

(VER NOTA 3) CANALIZACION DE

NOTAS:

1.— SE DEBERA RESPETAR LA DISTANCIA REGLAMENTARIA ENTRE SERVICIOS (D, SEGUN PLANOS TIPO PTRG—LIN-OC—034), O LAS
ESTABLECIDAS EN LOS PERMISOS DE CRUCE, CUANDO SEAN MAS RESTRICTIVAS.

Documento visado por el Coleg')@ de Ingenieros Técnicos de|
2]
Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2

2.— SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A LA
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA.

3.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE SERVICIOS (d < D), SE INSTALA
PROTECCIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO POBR—18-RG Y PLANOS TIPO PTRG—LIN-OC-036.

4.— SE EVITARA LA EXISTENCIA DE JUNTAS O EMPALMES EN LAS CANALIZACIONES A UNA DISTANCIA INFERIOR A 1,00 m DE CADA
DEL CRUCE.

5.— EN AQUELLAS CONDUCCIONES QUE DISPONGAN DE PROTECCION CATODICA, SE ESTUDIARAN LAS MEDIDAS A UTILIZAR PARA EVITAR
INTERACCIONES. EN EL CASO DE CRUCES CON OTRAS CONDUCCIONES METALICAS QUE PUEDAN DISPONER DE PROTECCION CATODICA,
SE INSTALARA UNA TOMA DE POTENCIAL CON PROBETA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE OM (PTEG—LIN—OM).
ESTAS MEDIDAS DEBEN SER APROBADAS POR LA PROPIEDAD Y LOS ORGANISMOS AFECTADOS.

6.— EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS Y A CRITERIO DE LA PROPIEDAD SE HORMIGONARA CON HM—20 EL ESPACIO
COMPRENDIDO ENTRE ELLAS, PROTEGIENDO LA TUBERIA CON REVESTIMIENTO ANTIRROCA CUANDO LA CANALIZACION SEA DE ACERO, EN CASO DE
CANALIZACION DE PE SE INTRODUCIRA EN UNA VAINA DE PROTECCION PLASTICA CUYO DIAMETRO SEA EL MINIMO POSIBLE QUE PERMITA LA
INTRODUCCION, SIN DIFICULTAD, DE LA CANALIZACION DE GAS. EN SU DEFECTO SE RELLENARA CON SACOS TERREROS.

(VER PLANOS PTEG—LIN-OM—003 Y PTEG—LIN-OM—004)

7.— EN MOP HASTA 5 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,60 m.
EN MOP MAYOR QUE 5 BAR Y HASTA 16 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,80 m.

8.— COTAS EN METROS.

1 12/16 REVISION ESTANDARIZACION
0 09/12 REVISION ESTANDARIZACION — NORMALIZACION REDEXIS GAS
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %

CODIGO:
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NOTAS: ° 8
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1.— SE DEBERA RESPETAR LA DISTANCIA REGLAMENTARIA ENTRE SERVICIOS (D, SEGUN PLANOS TIPO PTRG-LIN-0C—034), O LAS g s
ESTABLECIDAS EN LOS PERMISOS DE CRUCE, CUANDO SEAN MAS RESTRICTIVAS. s 3
8§ =
2.~ SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A LA £ 8
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCGION VECINA. g o
o 2
3.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE SERVICIOS (d < D), SE INSTALARANE 3Z
PROTECCIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO POBR—18-RG Y PLANOS TIPO PTRG—LIN—0C—036. g2 5
o O
4.— SE EVITARA LA EXISTENCIA DE JUNTAS O EMPALMES EN LAS CANALIZACIONES A UNA DISTANCIA INFERIOR A 1,00 m DE CADA !APN

DEL CRUCE.

5.— EN CRUCES BAJO CONDUCCIONES, ESTAS DEBERAN SUSTENTARSE MEDIANTE APOYOS TEMPORALES, SITUADOS A AMBOS LADOS ""EI-
TUBERIA DE GAS, Y NUNCA SOBRE ELLA. EL TIPO Y LAS DIMENSIONES DE ESTOS APOYOS SERAN DETERMINADOS, EN CADA CA ?
POR LA PROPIEDAD. [=]k

6.— EN AQUELLAS CONDUCCIONES QUE DISPONGAN DE PROTECCION CATODICA, SE ESTUDIARAN LAS MEDIDAS A UTILIZAR PARA EVITAR
INTERACCIONES. EN EL CASO DE CRUCES CON OTRAS CONDUCCIONES METALICAS QUE PUEDAN DISPONER DE PROTECCION CATODICA,
SE INSTALARA UNA TOMA DE POTENCIAL CON PROBETA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE OM (PTEG—LIN—OM).
ESTAS MEDIDAS DEBEN SER APROBADAS POR LA PROPIEDAD Y LOS ORGANISMOS AFECTADOS.

7.— EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS Y A CRITERIO DE LA PROPIEDAD SE HORMIGONARA CON HM—20 EL ESPACIO
COMPRENDIDO ENTRE ELLAS, PROTEGIENDO LA TUBERIA CON REVESTIMIENTO ANTIRROCA CUANDO LA CANALIZACION SEA DE ACERO, EN CASO DE
CANALIZACION DE PE SE INTRODUCIRA EN UNA VAINA DE PROTECCION PLASTICA CUYO DIAMETRO SEA EL MINIMO POSIBLE QUE PERMITA LA
INTRODUCCION, SIN DIFICULTAD, DE LA CANALIZACION DE GAS. EN SU DEFECTO SE RELLENARA CON SACOS TERREROS.

(VER PLANOS PTEG-LIN-OM—003 Y PTEG—LIN—OM—004)

8.— EN MOP HASTA 5 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,60 m.
EN MOP MAYOR QUE 5 BAR Y HASTA 16 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,80 m.

9.— COTAS EN METROS.

1 12/16 REVISION ESTANDARIZACION
0 09/12 REVISION ESTANDARIZACION — NORMALIZACION REDEXIS GAS
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
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NOTAS:

1.— SE DEBERA RESPETAR LA DISTANCIA REGLAMENTARIA ENTRE SERVICIOS (D, SEGUN PLANOS TIPO PTRG-LIN-OC—034), O LAS
ESTABLECIDAS EN LOS PERMISOS DE PARALELISMO, CUANDO SEAN MAS RESTRICTIVAS.

2.— SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A LA
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA.

3.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE SERVICIOS (d < D), SE INSTALARAN
PROTECCIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO POBR—18—RG Y PLANOS TIPO PTRG—-LIN-OC-036.

4.— QUEDARA PROHIBIDA LA INSTALACION DE UN SERVICIO EN LA VERTICAL DEL OTRO. SE PROCURARA MANTENER UNA DISTANCIA
MINIMA DE 0,20 m EN PROYECCION HORIZONTAL (A).

5.— EN NINGUN CASO PODRA SITUARSE UNA TUBERIA A LO LARGO Y POR DEBAJO, PARA CANALIZACIONES DE GAS NATURAL, O POR
ENCIMA, PARA CANALIZACIONES DE PROPANO, DE UNA CONDUCCION DE TUBULARES NO ESTANCAS.

6.— LA DISTANCIA MINIMA ENTRE EMPALMES O JUNTAS DE LOS SERVICIOS SERA DE 1,00 m.

7.— EN AQUELLAS CONDUCCIONES QUE DISPONGAN DE PROTECCION CATODICA, SE ESTUDIARAN LAS MEDIDAS A UTILIZAR PARA EVITAR
INTERACCIONES. ESTAS MEDIDAS DEBEN SER APROBADAS POR LA PROPIEDAD Y LOS ORGANISMOS AFECTADOS.

8.— EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS Y A CRITERIO DE LA PROPIEDAD SE HORMIGONARA CON HM—-20 EL ESPACIO
COMPRENDIDO ENTRE ELLAS, PROTEGIENDO LA TUBERIA CON REVESTIMIENTO ANTIRROCA CUANDO LA CANALIZACION SEA DE ACERO, EN CASO DE
CANALIZACION DE PE SE INTRODUCIRA EN UNA VAINA DE PROTECCION PLASTICA CUYO DIAMETRO SEA EL MINIMO POSIBLE QUE PERMITA LA
INTRODUCCION, SIN DIFICULTAD, DE LA CANALIZACION DE GAS. EN SU DEFECTO SE RELLENARA CON SACOS TERREROS.

(VER PLANOS PTEG—LIN-OM—003 Y PTEG—LIN—OM—004)

9.— EN MOP HASTA 5 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,60 m.
EN MOP MAYOR QUE 5 BAR Y HASTA 16 BAR RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,80 m.

10.— COTAS EN METROS.
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0 09/12 REVISION ESTANDARIZACION — NORMALIZACION REDEXIS GAS
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Materiales de proteccion

Tipo de

afeccion
Compound Ladrillo Fibroce-

ignifugo macizo mento PV
elastom.

SERVICIO

Redes de Agua Presurizada Mecénica SI(1)(2) SI(2) S| NO NO
Cables eléctricos Tikmreitin
(Alumbrado publico, My osiye) | osie) i NO NO
f Eléctrica
compafia eléctrica, etc.) (3)
Telecomunicaciones Eléctrica Sl Sl Sl SI(1) Sl
Tuberias de hormigon, banndioc

Servicios hormigonados y NO NO NO SI(1) SI(1
arquetas de ladrillo (4)

(Rozamiento)

Conducciones de aguas
residuales y desaglies

Quimica NO NO NO SI(1)

=2
o

NOTAS:

USO PREFERENTE.
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2.— EN EL CASO DE PARALELISMOS DE SUFICIENTE LONGITUD, LA PREFERENCIA DE USO ENTRE COMPOUND IGNIFUGO ELASTOMERICO Y §
LADRILLO MACIZO, VENDRA DADA POR EL ANALISIS TECNICO—ECONOMICO A REALIZAR EN CADA CASO, CORRESPONDIENDO AL TECNICE
DE LA PROPIEDAD O AL DIRECTOR SUPERVISOR DE LAS OBRAS DETERMINAR LA PROTECCION A APLICAR. é
3.— EN EL CASO DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA CON CANALIZACION ENTUBADA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA ITC—!'AT n&
SE CONSIDERARA COMO PROTECCION SUPLEMENTARIA EL PROPIO TUBO.
o
4.— EN EL CASO DE QUE LAS REDES DE SERVICIOS ESTEN PROTEGIDAS POR HORMIGION, O QUE LOS PROPIOS TUBOS SEAN DE H -,,
SE CONSIDERA QUE ESTE MATERIAL CONSTITUYE DE POR SI PROTECCION ADECUADA, POR LO QUE SOLO PROCEDE LA INSTALAC o]
PVC O NBR QUE PROTEJA LA CANALIZACION DE GAS DEL POSIBLE DESGASTE SUPERFICIAL POR ROZAMIENTO :
5.— EN CASO DE COEXISTIR MAS DE UN TIPO DE AFECCION, LA CONDUCCION DE GAS SE PROTEGERA CON EL MINIMO TIPO DE MATERIALES
NECESARIOS QUE DEN COBERTURA AL MAXIMO TIPO DE AFECCIONES A PROTEGER.
6.— LAS PROTECCIONES SE INSTALARAN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO POBR—18-RG Y PLANOS TIPO PTRG—LIN-0C—035 Y
PTRG—LIN-0C—036.
0 12/16 REVISION ESTANDARIZACION
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
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EN PARALELISMOS CON
OTROS SERVICIOS

CONDUCCION DE
NATURALEZA DIVERSA

CANALIZACION DE GAS

CONDUCCION DE
NATURALEZA DIVERSA Vista B

EN CRUCES CON
OTROS SERVICIOS

CONDUCCION DE |

d
LADRILLOS MACIZOS (LM)
ARENA A

CANALIZACION DE GAS

A MINIMO 20 mm.

NOTAS:

1.— PROTECCION MEDIANTE HILERAS DE LADRILLO MACIZO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO POBR—18-RG.

2.— SE APLICARA ENTRE EL TUBO DE GAS Y EL SERVICIO A PROTEGER, CUANDO ENTRE ELLOS EXISTA ESPACIO SUFICIENTE PARA LA
COLOCACION DE DOS CAPAS DE ARENA DE COMO MINIMO 20 mm CADA UNA, A AMBOS LADOS DE LA PROTECCION A INSTALAR
PARA EVITAR EL CONTACTO DE LAS PROTECCIONES CON LOS SERVICIOS A PROTEGER.

NATURALEZA DIVERSA

ARENA

B

LADRILLOS MACIZOS (M)

fecha: 21/10/2019
o

B2ZESMCB

| CANALIZACION DE GAS |
\ \
\ \
| Proteccion |
anchura zanja

A: MINIMO 20 mm.

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 551

HILERA SIMPLE

HILERA DOBLE

HILERA TRIPLE

0 12/16 REVISION ESTANDARIZACION
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SISTEMAS DE PROTECCION
—LADRILLO MACIZO-
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DE CONSTRUCCION
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EN PARALELISMOS CON EN CRUCES CON

OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS
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Vista B | \ 3 3
NATURALEZA DIVERSA ‘ ‘ > 5
| Proteccitn | 8 E
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1.— PROTECCION MEDIANTE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO POBR—18-RG.

2.— LA PROTECCION CON PLACAS DE FIBROCEMENTO SE APLICARA ENTRE EL TUBO DE GAS Y EL SERVICIO A PROTEGER, CUANDO ENTRE
ELLOS EXISTA ESPACIO SUFICIENTE PARA LA COLOCACION DE DOS CAPAS DE ARENA DE COMO MINIMO 20 mm CADA UNA, A AMBOS
LADOS DE LA PROTECCION A INSTALAR, PARA EVITAR EL CONTACTO DE LAS PROTECCIONES CON LOS SERVICIOS A PROTEGER.

3.— SI EL ESPACIO ES INFERIOR A 20 mm, SE SUSTITUIRA LA CAPA DE ARENA POR PLACA DE GOMA SINTETICA O NBR DE 3 mm.

4.— EN CASOS ESPECIALES DONDE LA CONCURRENCIA DE SERVICIOS SEA GRANDE SE PROTEGERA LA CONDUCCION MEDIANTE VAINA DE
FIBROCEMENTO ABIERTA POR AMBOS EXTREMOS.

0 12/16 REVISION ESTANDARIZACION

REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCAA: %

CODIGO:

PTRG—LIN-OC-036 4 DE 6 = @

]
Re d ex I S DENOMINACION: APROBADO PARA FINES

as SISTEMAS DE PROTECCION DE CONSTRUCCION
g —ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO—- Joge _—

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS






g Zara g 0za SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

AYUNTAMIENTO

(UNIDAD DE ALUMBRADO) ,ED
4

NGENEROS TECNEGS DE
ORRAS FUS A

Via Hispanidad 45-47
Zaragoza 50.012
Tfno :976 72 15 08
Maovil : 628 07 42 45

-

Recibi el original de la presente notiticaciot
1.C. de Zaragoza, 8 de .. de

(Firma de! Interesado)

El Excmo Ayuntamiento de Zaragoza, por parte del Servicio de Nuevas Actuaciones
en Viarios de la Oficina Técnica del Viario Publico (Area de Urbanismo y Sostenibilidad), esta
procediendo a la redaccion del “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA
AVDA DE ZARAGOZA EN EL B° DE JUSLIBOL” de Zaragoza, segun el plano de PLANTA
adjunto.

Por lo que se les solicita que a la mayor brevedad posible, nos remitan la
documentacion necesaria y suficientemente detallada, de las infraestructuras actuales de su Compaiiia
(redes subterraneas de Media Tension y de Baja Tension y aéreas de Baja Tension) en la citada zona de
actuacion (tanto en papel —pdf- como en soporte informatico, si fuera posible -dgn o dwg- al correo
electrénico vgonzalez@zaragoza.es), para evitar en lo posible su afeccion en la ejecucion de la obra,
asi como las modificaciones y valoraciones necesarias realizar en caso de afeccion.

Aportara en dichos planos las canalizaciones necesarias realizar, para la eliminaciéon
de los cruces aéreos de Baja Tension existentes en la zona asi como la prevision de instalacion de redes
de B.T., M.T. en actuaciones del entorno con vistas a cinco afios, para dar cumplimiento al Acuerdo
Plenario de 10 de febrero de 1983.

Para cualquier aclaracion ponerse en contacto con el Tfno 628 074245.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

I. C. de Zaragoza, 14 de Mayo de 2.018

EL INGENIERO :I‘I-'ECNICO INDUSTRIAL,
JEFE DE LA SECCION TECNJCA DE PROYECTOS DE A.P.

Fdo: Victor Gonzalez Navarro

—— 1

[ 14 MAO 2018 |

sl aacar Al g i -+ 1

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.





g Zara goza SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

AYUNTAMIENTO

(UNIDAD DE ALUMBRADO) ,ED
o

NGENEROS TECNEGS DE
ORRAS FUS A

Via Hispanidad 45-47
Zaragoza 50.012
Tfno :97672 1508
Movil : 628 07 42 45

-

Recioi el original de ia
I.C. do 2aragoza, a .Y g,

(Firma de [r!tsrasaaoj

presente notificacion

. do L2.AY¥

El Excmo Ayuntamiento de Zaragoza, por parte del Servicio de Nuevas Actuaciones
en Viarios de la Oficina Técnica del Viario Publico (Area de Urbanismo y Sostenibilidad), esta
procediendo a la redaccion del “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA

AVDA DE ZARAGOZA EN EL B° DE JUSLIBOL” de Zaragoza, segun el plano de PLANTA
adjunto.

Por lo que se les solicita que a la mayor brevedad posible, nos remitan la
documentacion necesaria y suficientemente detallada de las infraestructuras actuales de su Compafiia
en la citada zona de actuacion (tanto en papel —pdf- como en soporte informético, si fuera posible -dgn
o dwg- al correo electronico vgonzalez@zaragoza.es), para evitar en lo posible su afeccion en la
ejecucion de la obra, asi como las modificaciones necesarias realizar en caso de afeccion.

Para cualquier aclaracion ponerse en contacto con el Tfno 628 074245.
I. C. de Zaragoza, 14 de Mayo de 2.018

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL,
JEFE DE LA SECCION TECNICA DE PROYECTOS DE A.P.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Fdo: Victor Gonzalez Navarro

JAZZTEL 1





g Zara goza SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

AYUNTAMIENTO

(UNIDAD DE ALUMBRADO) ,ED
|

NGENEROS TECNEGS DE
ORRAS FUS A

Via Hispanidad 45-47
Zaragoza 50.012
Tfno :976 72 15 08
Movil : 628 07 42 45

-

Recidi el original de la Presente notificacion
.C. de Zaragoza, a 14.... de.ﬂ&}../tr.o.. ...... de 200

(Firma del interesado|

El Excmo Ayuntamiento de Zaragoza, por parte del Servicio de Nuevas Actuaciones
en Viarios de la Oficina Técnica del Viario Piblico (Area de Urbanismo y Sostenibilidad), esta
procediendo a la redaccion del “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA
AVDA DE ZARAGOZA EN EL B° DE JUSLIBOL” de Zaragoza, segun el plano de PLANTA
adjunto.

Por lo que se les solicita que a la mayor brevedad posible, nos remitan la
documentacion necesaria y suficientemente detallada de las infraestructuras actuales de su Compafiia
en la citada zona de actuacion (tanto en papel —pdf- como en soporte informético, si fuera posible -dgn
o dwg- al correo electrénico vgonzalez@zaragoza.es), para evitar en lo posible su afeccion en la
ejecucion de la obra, asi como las modificaciones necesarias realizar en caso de afeccion.

Para cualquier aclaracion ponerse en contacto con el Tfno 628 074245,
1. C. de Zaragoza, 14 de Mayo de 2.018

EL INGENIERO :FECNICO INDUSTRIAL,
JEFE DE LA SECCION TECNICA DE PROYECTOS DE A.P.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Fdo: Victor Gonzilez Navarro

ONO 1





q Zara goza SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

AYUNTAMIENTO
(UNIDAD DE ALUMBRADO) !;D 3
Via Hispanidad 45-47 L) 5
Zaragoza 50.012 g )
Tfno :976 72 1508 ,
Movil : 628 07 42 45 HeoIbl @l onginal ue 1a presente not ... u..
m—— LC. do Zaragozy, a de
;'{a;:devis '¢' {Firmna del interesado) de
14 MAYD 2018
Entrada S22
e

El Excmo Ayuntamiento de Zaragoza, por parte del Servicio de Nuevas Actuaciones
en Viarios de la Oficina Técnica del Viario Publico (Area de Urbanismo y Sostenibilidad), estd
procediendo a la redaccion del “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA
AVDA DE ZARAGOZA EN EL B’ DE JUSLIBOL” de Zaragoza, segun el plano de PLANTA
adjunto.

Por lo que se les solicita que a la mayor brevedad posible, nos remitan la
documentacién necesaria y suficientemente detallada de las infraestructuras actuales de su Compafiia
en la citada zona de actuacion (tanto en papel —pdf- como en soporte informaético, si fuera posible -dgn
o dwg- al correo electrénico vgonzalez@zaragoza.es), para evitar en lo posible su afecciéon en la
ejecucion de la obra, asi como las modificaciones necesarias realizar en caso de afeccion.

Para cualquier aclaracion ponerse en contacto con el Tfno 628 074245.

I. C. de Zaragoza, 14 de Mayo de 2.018

EL INGENIERO ,TECNICO INDUSTRIAL,
JEFE DE LA SECCION TECNICA DE PROYECTOS DE A.P.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Fdo: Victor Gonzalez Navarro

REDEXIS GAS ARAGON S.A. 1





g Zara goza SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

AYUNTAMIENTO
(UNIDAD DE ALUMBRADO) —ED
4

NGENEROS TECNEGS DE
ORRAS FUS A

Via Hispanidad 45-47
Zaragoza 50.012
Tfno :976 72 15 08
Movil : 628 07 42 45

-

Recibl el orliginal de la presente notiticacion
1.C. de Zaragoza, a Q. - PO T T ?.Q.V
(Firma def interesado)

El Excmo Ayuntamiento de Zaragoza, por parte del Servicio de Nuevas Actuaciones
en Viarios de la Oficina Técnica del Viario Publico (Area de Urbanismo y Sostenibilidad), estd
procediendo a la redaccion del “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA
AVDA DE ZARAGOZA EN EL B° DE JUSLIBOL” de Zaragoza, segin el plano de PLANTA
adjunto. -

Por lo que se les solicita que a la mayor brevedad posible, nos remitan la
documentacion necesaria y suficientemente detallada de las infraestructuras actuales de su Compaiiia
en la citada zona de actuacion (tanto en papel —pdf- como en soporte informético, si fuera posible -dgn
o dwg- al correo electronico vgonzalez@zaragoza.es), para evitar en lo posible su afeccion en la
ejecucion de la obra, asi como las modificaciones necesarias realizar en caso de afeccion.

Aportara en dichos planos las canalizaciones necesarias realizar, para la eliminacion
de los cruces aéreos existentes en la zona asi como la previsiéon de instalacion de nuevas redes en
actuaciones del entorno con vistas a cinco afios, para dar cuamplimiento al Acuerdo Plenario de 10 de
febrero de 1983.

Para cualquier aclaracion ponerse en contacto con el Tfno 628 074245.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

L. C. de Zaragoza, 14 de Mayo de 2.018

EL INGENIERO :FECNICO INDUSTRIAL,
JEFE DE LA SECCION TECNICA DE PROYECTOS DE A.P.

Fdo: Victor Gonzalez Navarro

TELEFONICA DE ESPANA 1





RV: Posibles afecciones a nuestra red de obras municipales en Zaragoza

Asunto: RV: Posibles afecciones a nuestra red de obras municipales en Zaragoza

De: "CALVO SAUCO, Roberto" <roberto.calvo@orange.com> S
Fecha: 04/06/2018 11:23 ¥
Para: "vgonzalez@zaragoza.es" <vgonzalez@zaragoza.es> =

CULOE

De: CALVO SAUCO, Roberto

Enviado el: lunes, 28 de mayo de 2018 12:20

Para: 'vgonzales@zaragoza.es'

CC: SERRA GALLEGO, Jose Manuel; AFECTADOS, FTTHSERV

Asunto: RV: Posibles afecciones a nuestra red de obras municipales en Zaragoza

Buenos dias,

Tal y como hemos comentado, os adjuntamos dos planos con canalizaciones por donde Orange/Jazztel
tiene cables en uso. Se trata de la Calle Santiago Lapuente.

En los planos se ve la zona afectada. En la carta adjunta esté la direccién que centraliza estos temas en
Orange :

ftthserv.afectados@orange.com

En cualquier caso estoy a vuestra disposicion.
Saludos

o]

orange

Roberto Calvo Sauco

Project Manager FTTH

FTTH Nordeste DNF ORANGE

Pol. Ind. “El Pilar”, C/ Veintitrés de abril n°® 26
50014 Zaragoza

Mobile:  +34 669456873
* roberto.calvo@orange.com
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

DISCLAIMER:

This message and any attachments (the message) are confidential and intended solely for the addressees. Any unauthorised use or dissemination is
prohibited.

Messages are susceptible to alteration. Orange Group shall not be liable for the message if altered, changed or falsified.

If you are not the intended addressee of this message, please cancel it immediately and inform the sender.

Este mensaje y sus ficheros adjuntos (el mensaje) son confidenciales y van dirigidos exclusivamente a su/s destinatario/os. Cualquier divulgacién o uso no
autorizado del mismo queda prohibido.

Los mensajes son susceptibles de alteraciéon. Orange Group no se hace responsable del mensaje en caso de alteracion, modificacion o falsificacion del
mismo.

Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor eliminelo de forma inmediata y notifiquelo al remitente.

— Adjuntos:
SA 20180521 08 Carta.doc 40.5 KB
SA 20180521_08_P1.pdf 283 KB
SA 20180521 08 P2.pdf 260 KB

1del 05/06/2018 12:25





Muy Sres. Mios:

En relacion con su peticidn recibida con fecha del 14 de Mayo de 2018, en la
que se solicitaba la relacibn de servicios afectados en las zonas
referenciadas, les remito los planos donde se ven reflejadas las instalaciones
subterraneas que ORANGE tiene en la zona de influencia de sus obras,
incluyendo las canalizaciones donde llevamos fibra optica.

En el caso de verse afectado alguno de ellos por los trabajos a realizar por
Uds. deberdan comunicarlo a la direccion de correo electronico
fithserv.afectados@orange.com, a fin de valorar por nuestros servicios
técnicos una urgente solucion.

Sin otro proposito y resaltando que la informacion facilitada es orientativa, asi
como la posibilidad de que existan variaciones motivadas por actuaciones

ajenas a la propia compafnia.

ORANGE ESPANA TELECOMUNICACIONES FIJAS S.L.U.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB






Servicios afectados PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PAR...

Asunto: Servicios afectados PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA
AVENIDA DE ZARAGOZA EN EL BARRIO DE JUSLIBOL

P
De: "Navasa, Alberto, Vodafone Spain" <alberto.navasa@vodafone.com> ;ED
Fecha: 01/06/2018 8:53 .
Para: "vgonzalez@zaragoza.es" <vgonzalez@zaragoza.es>

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

Buenos dias Victor.

Vodafone ONO no posee servicios afectados en el PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA AVENIDA
DE ZARAGOZA EN EL BARRIO DE JUSLIBOL.

Un saludo

Vodafone Proprietary classified as C2 - Internal
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

1del 01/06/2018 9:10
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ANEJO N°3
JUSTIFICACION
DE PRECIOS
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V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ





Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

N° Codigo

ud Descripcion

Total

1 01. PAVIMENTACION
1.1 01.01 DEMOLICIONES

1.11 AOA01

0,004
0,004 j

0,016 h
0,032 h
0,016 h
0,016 h
6,000 %

1.1.2 AOA05

0,003 j
0,003 j
0,013 h
0,026 h
0,013 h
0,013 h
6,000 %

113 A0B02

0,020

0,020

0,080 h
0,050 h
0,025 h
0,050 h
6,000 %

1.14 A0BO3

0,286 j
0,286 j
1,143 h
0,090 h
0,030 h
6,000 %

115 A0CO02

0,909

0,080 h
0,267 h
6,000 %

m2 Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso

m2

m3

m3

ud

recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

peon especialista 118,290 €
pedn ordinario 112,320 €
Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 €
Camion 20 t (con maquinista). 24,000 €
Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 €
Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,640 €
Costes indirectos 6 % 3,230 €

Precio total por m2 .......cccooeeieiiiiiee e

0,47 €
0,45 €
0,10 €
0,77 €
0,53 €
091€
0,19 €

3,42 €

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por loseta hidraulica y solera de
hormigdn, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolicién de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

peon especialista 118,290 €
peon ordinario 112,320 €
Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 €
Camién 20 t (con maquinista). 24,000 €
Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 €
Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,640 €
Costes indirectos 6 % 2,560 €

Precio total por m2 ..o

0,35€
0,34 €
0,08 €
0,62 €
0,43 €
0,74 €
0,15€

271 €

2,37€

o N
anN
[ )]
a dh

Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier tipo dimension y profundidad,
incluso carga y transporte de productos a vertedero.

peodn especialista 118,290 €

pedn ordinario 112,320 €

Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 €

Camién 20 t (con maquinista). 24,000 €

Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 €

Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,640 €

Costes indirectos 6 % 9,990 €

Precio total por m3 ...

Demolicion de obra de fabrica con compresor y martilo manual de cualqui
profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

peon especialista 118,290 €
peon ordinario 112,320 €
Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 €
Camién 20 t (con maquinista). 24,000 €
Pala mecénica (con maquinista). 28,660 €
Costes indirectos 6 % 76,210 €

Precio total por m3 ...

=H
10,59 =

er tipo, dimension y

33,83 €
32,12 €
7,24 €
2,16 €
0,86 €
4,57 €

80,78 €

Apeo de arbol y extraccion de tocon de 30 a 60 cm. de diametro de tronco, incluso excavaciones,

medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno compactado.

peodn ordinario 112,320 €
Camién 20 t (con maquinista). 24,000 €
Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 €
Costes indirectos 6 % 112,920 €

Precio total por ud .......ccccoeviiiiiiiiee

102,10 €
192€
8,90 €
6,78 €

119,70 €

Pagina: 1 - 24

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

m
O
=
re}
w
N
m
®
0
=
N
o
x
o
S
S
1)
L
@
<
IS
k]
IS
2
3
Q
S
2
3
=
g
=
c
5]
m
O
=
e}
w
o
Jus}
@
0
=
o
™
x
o
T
o
2
S
©
5]
c
S
o
2
c
@
1S
5
3]
o)
©
°
©
N
[3)
h=]
©
>
<
2
=
o)
c
S
(]






Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:
3
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios &
S
N
B
N° Cédigo Ud  Descripcion Total &
o
O
&
1.1.6 AOF02 ml Desmontaje de bionda, incluso postes y traslado de productos sobrantes a vertedero. §
(o2}
0,040 j peodn especialista 118,290 € 4,73 € E
0,015 h Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 € 0,09 € 5
0,040 h Camién 20 t (con maquinista). 24,000 € 0,96 € 2
0,015 h Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 € 0,50 € g
6,000 % Costes indirectos 6 % 6,280 € 0,38 € g
o
Precio total por ml ... 6,66 € 2
3
1.1.7 AOE01 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco. c
o
0,004 j Oficial de primera 137,050 € 055€ o
0,015 | peodn especialista 118,290 € 1,77 € %
0,015 j Cortadora de hormigén con disco de diamante. 4,400 € 0,07€ 2
6,000 % Costes indirectos 6 % 2,390 € 0,14 € @
o
. o)
Precio total por ml ... 253€ ¢
1.1.8 A0D02 m2 Fresado mecanico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso recorte de é
juntas y transporte de productos a vertedero. E
0,005 j Oficial de primera 137,050 € 0,69€ g
0,012 j peodn especialista 118,290 € 1,42 € 2
0,010 j Fresadora de pavimento. 160,000 € 1,60€ §
0,003 ml Barredora recogedora autopropulsada. 64,000 € 0,19 € i
0,002 h Camidn 20 t (con maquinista). 24,000 € 0,05€ 73
6,000 % Costes indirectos 6 % 3,950 € 024€3
[s}
. (@]
Precio total por m2 .......ccooeeeeiiiiiiee e 419€s
1.1.9 A0DO03 m2 Fresado mecanico de pintura en cualquier tipo de pavimento, incluso transporte de productos a §
vertedero, totalmente acabado. §
0,010 j Oficial de primera 137,050 € 1,37 € ;
0,050 j Fresadora de pintura 80,000 € 4,00 € é
0,025 ml Barredora recogedora autopropulsada. 64,000 € 160€ 3
0,010 h Camién 20 t (con maquinista). 24,000 € 0,24€ 8
6,000 % Costes indirectos 6 % 7,210 € 0,42 £
- _ @
Precio total por m2 ... 7,6:
1.1.10  AOF05 ud Desmontaje y retirada de sefial de cualquier tipo, de peligro, preceptivas, informativas y plac
complementarias, asi como traslado a lugar de empleo, vertedero o a almacén del mate
recuperable.
0,045 j peodn ordinario 112,320 € 505€
0,006 h Pala mecanica (con maquinista). 28,660 € 0,17 €
0,001 j Cortadora radial para pequefios elementos 6,000 € 0,01 €
0,030 h Camién 20 t (con maquinista). 24,000 € 0,72 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 5,950 € 0,36 €
Precio total por ud ......cccccoviiiiiiieiiiiiieee 6,31 €
1.1.11  AO0BO4 ud Demolicibn de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de productos a
vetedero o acopio, asi como terraplenado del hueco resultante.
0,100 j peon especialista 118,290 € 11,83 €
0,200 j peon ordinario 112,320 € 22,46 €
0,400 m3 Zahorra artificial 11,300 € 452 €
0,050 m3 hormig6n HNE-15/B/40 45,000 € 2,25 €
0,800 h Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 € 5,06 €
0,133 h Camién 20 t (con maquinista). 24,000 € 3,19€
0,500 h Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,330 € 1,67 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 50,980 € 3,06 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total
Precio total por ud ........cccooviiiiiiiniiiie 54,04 €
1.2 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.21 BOA02 m3 Excavacion en la explanaciéon en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactacion.
0,033 h Pala mecénica (con maquinista). 28,660 € 0,95 €
0,007 h Motoniveladora (con maquinista). 43,310 € 0,30 €
0,004 h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 € 0,14 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 1,390 € 0,08 €
Precio total por m3 ... 1,47 €
1.2.2 BOCO1 m3 Cargay transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.
0,018 h Pala mecénica (con maquinista). 28,660 € 0,52 €
0,160 h Camion 20 t (con maquinista). 24,000 € 3,84€
6,000 % Costes indirectos 6 % 4,360 € 0,26 €
Precio total porm3 .......occoveiiiiiiee e 4,62 €

1.2.3 CO0A02 m3 Terraplenado en la explanacion con suelos seleccionados de préstamos, incluso carga y transporte,
extendido, humectacién, compactacion por tongadas, refino y formacion de pendientes.
0,800 m3 Tierras (sobre camion en prestamo) 1,270 € 1,02 €
0,200 m3 Suelo seleccionado (sobre camion en prestamo) 3,300 € 0,66 €
0,080 h Camién 20 t (con maquinista). 24,000 € 1,92 €
0,009 h Pala mecénica (con maquinista). 28,660 € 0,26 €
0,009 h Motoniveladora (con maquinista). 43,310 € 0,39 €
0,027 h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 € 0,92 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 5,170 € 0,31€

Precio total por m3 ... 548 €

1.3 01.03 PAVIMENTACIONES
1.3.1 01.03.01 CALZADA

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

D0GO01 m3

0,035 j
1,000 m3
0,040 h
0,040 h
6,000 %

C0B02 m3

0,010
1,000 m3
0,015 h
0,030 h
6,000 %

EOA04 m2

1,000 m2
6,000 %

Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 % en peso y resistencia a compresion a
los siete dias no inferior a 3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.

peon ordinario 112,320 €

grava cemento con 80 kg/m3 de cemento CEM-| 26,590 €

Motoniveladora (con maquinista). 43,310 €

Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 € 1,36 €

Costes indirectos 6 % 33,610 € 2,02 €
Precio total por m3 ... 35,63 €

Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido,

humectacién y compactacion por tongadas.

pedn ordinario 112,320 € 1,12 €

Zahorra artificial 11,300 € 11,30 €

Motoniveladora (con maquinista). 43,310 € 0,65 €

Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 € 1,02 €

Costes indirectos 6 % 14,090 € 0,85 €
Precio total porm3 .......occoiiiieiiiiee e 14,94 €

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de espesor consolidado, incluso
extendido, compactacion y parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recortes y
juntas.

mezcla bituminosa AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de espesor. 11,100 € 11,10 €
Costes indirectos 6 % 11,100 € 0,67 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:

Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total

1.3.1.4 EOAO1 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consolidado, incluso

1,000 m2
6,000 %

1.3.15 10D03 ml

0,025
0,016 j
0,108 m3
0,006 m3
6,000 %

1.3.1.6 I0A01 ml

0,017 j
0,034 j
1,000 ml
0,082 m3
6,000 %

1.3.1.7 10A06 ml

0,025 j
0,045 j
1,000 ml
1,000 ml
0,150 m3
3,000 %
6,000 %

1.3.1.8 I0A05 ml

0,025 j
0,050 j
1,000 m2
0,073 m3
6,000 %

1.3.1.9 EOBO6 ud

0,120 j

Precio total por m2 ........ccoocceiiiiiiiieens 11,77 €

extendido, compactacion y parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recortes y
juntas.

mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor. 8,500 € 8,50 €
Costes indirectos 6 % 8,500 € 0,51 €

Precio total por m2 ... 9,01 €

Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso apertura de caja, encofrado,
ejecucion de juntas y talochado.

Oficial de primera 137,050 € 3,43 €
peon ordinario 112,320 € 1,80 €
Hormigén HM-30/P/22/1 o lla 61,780 € 6,67 €
madera para encofrar 265,860 € 1,60 €
Costes indirectos 6 % 13,500 € 0,81€

Precio total por ml ... 14,31 €

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa
extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigén HM-12.5, colocacion,
cortes y rejuntado.

Oficial de primera 137,050 € 2,33 €
peon ordinario 112,320 € 3,82¢€
bordillo 15 x 25 capa extrafuerte 7,500 € 7,50 €
hormig6n HNE-15/B/40 45,000 € 3,69 €

Costes indirectos 6 % 17,340 € 1,04 €

Precio total por ml ... 18,38 €

Segregacion dura entre carril bici y calzada formada por bordillo HM-35 (15X25) en la cara exterior, a
calzada y bordillo montable HM-35 (13X25) tipo americano sobresaliendo tan sélo la arista inclinada
respecto de la cota del carril bici. Unidad totalmente terminada, incluso apertura de caja, asiento
de hormigoén, colocacion, corte y rejuntado.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

Oficial de primera 137,050 €

peon ordinario 112,320 €

bordillo 15 x 25 capa extrafuerte 7,500 €

bordillo montable 25 x 13 8,500 € 8,50 €

hormig6n HNE-15/B/40 45,000 € 6,75 €

Utiles y herramientas 3% 31,230 € 0,94 €

Costes indirectos 6 % 32,170 € 193 €
Precio total por ml ... 34,10 €

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 12 x 45 cm. de piedra blanca artificial en
su parte exterior, moldurado s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hormigon
HM-12.5, colocacidn, cortes y rejuntado.

Oficial de primera 137,050 € 3,43 €
peon ordinario 112,320 € 5,62 €
bordillo recto o curvo, hormigén blanco de 12 x 45 13,450 € 13,45 €
hormig6n HNE-15/B/40 45,000 € 3,29 €
Costes indirectos 6 % 25,790 € 155 €

Precio total por ml ... 27,34 €

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de @80 cm., incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Oficial de primera 137,050 € 16,45 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ
Promotor:

Situacion:
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total
0,120 j peon especialista 118,290 € 14,19 €
0,240 j peon ordinario 112,320 € 26,96 €
0,040 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,500 € 2,46 €
1,000 h Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 € 6,33 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 66,390 € 3,98 €
Precio total por ud ........cccooiiiiiiiniiiien 70,37 €

1.3.1.10 EOBO5S ud

1.3.1.11

0,100
0,100
0,200
0,030 m3
0,800 h
6,000 %

EOBO3 ud

0,067 j
0,067 j
0,133 j
0,020 m3
0,533 h
6,000 %

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de diametro, incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Oficial de primera 137,050 € 13,71 €
peodn especialista 118,290 € 11,83 €
pedn ordinario 112,320 € 22,46 €
mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,500 € 1,85 €
Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 € 5,06 €
Costes indirectos 6 % 54,910 € 3,29 €

2PC/3 a fecha: 21/10/2019

5519000:

DO:

Precio total por ud .......ccccoeviiiiiiiiiiee 58,20 €

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., incluso demoliciones,

obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Oficial de primera 137,050 € 9,18 €
peon especialista 118,290 € 7,93 €
peon ordinario 112,320 € 14,94 €
mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,500 € 1,23 €
Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 € 3,37€
Costes indirectos 6 % 36,650 € 2,20€

Precio total por ud ........cccooviiiiiiiniiiie 38,85 €

1.3.2 01.03.02 ACERAS

13.2.1

1.3.2.2

C0B02 m3

0,010
1,000 m3
0,015 h
0,030 h
6,000 %

G0B02 m2

0,020 j
0,020 j
0,150 m3
6,000 %

Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido,
humectacién y compactacion por tongadas.
pedn ordinario 112,320 € 1,12 €
Zahorra artificial 11,300 €
Motoniveladora (con maquinista). 43,310 €
Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 €
Costes indirectos 6 % 14,090 €
Precio total porm3 .......occoiiiiiiiiiee e 14,94 €

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigén HM-15 "in situ" de 15 cm. de espesor,
incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas, curado, lavado y cepillado de la
superficie superior, de arido natural visto de tamafio maximo 12 mm.

Oficial de primera 137,050 € 2,74 €
peon ordinario 112,320 € 2,25 €
Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla 53,070 € 7,96 €
Costes indirectos 6 % 12,950 € 0,78 €

Precio total por m2 ..o 13,73 €

1.3.3 01.03.03 CARRIL BICI

1.33.1

I0HO1 ml

0,100 j
1,000 ud

Conjunto formado por separador de carriles bici de caucho con forma ovalada de 9 cm de alto,
fabricado en plastico reciclado con bandas de pintura reflectante, colocado a 3,6m de distancia
entre ejes de separadores, incluido pintado de las franjas blancas de 10 cm de anchura y los tres
sistemas de anclaje completos.

peon ordinario 112,320 € 11,23 €
Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada de 9 cm de alto, fabricado
en plastico reciclado con bandas de pintura reflectante y juego de varillas de anclaje 22,000 € 22,00 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:
2
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios &
S
N
B
No Cadigo Ud Descripcion Total &
o
O
&
0,005 j Marcadora autopropulsada. 6,400 € 0,03 € §
0,013 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 6,200 € 0,08 €S
n
n
Precio total por ml ... 33,34 € 8
1.3.3.2  I0A05 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 12 x 45 cm. de piedra blanca artificial en &
su parte exterior, moldurado s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de hormigon E
HM-12.5, colocacidn, cortes y rejuntado. )
[}
0,025 j Oficial de primera 137,050 € 343€ 5
0,050 j peon ordinario 112,320 € 5,62 € s
1,000 m2 bordillo recto o curvo, hormigén blanco de 12 x 45 13,450 € 1345€
0,073 m3 hormigén HNE-15/B/40 45,000 € 329€ §
6,000 % Costes indirectos 6 % 25,790 € 155€ 8

Precio total por ml ... 27,34 €

1.3.3.3 DOGO1 m3 Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 % en peso y resistencia a compresion a
los siete dias no inferior a 3.5 N/mmz2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.

0,035 j peon ordinario 112,320 € 3,93€
1,000 m3 grava cemento con 80 kg/m3 de cemento CEM-| 26,590 € 26,59 €
0,040 h Motoniveladora (con maquinista). 43,310 € 1,73 €
0,040 h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 € 1,36 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 33,610 € 2,02€

Precio total porm3 .......occoiiiiiiiiiee e 35,63 €

1.3.3.4 COB02 m3 Base de zahorra artificial, incluso extracciéon, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido,
humectacion y compactaciéon por tongadas.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pul

0,010 j peon ordinario 112,320 € 1,12 €
1,000 m3 Zahorra artificial 11,300 € 11,30 €
0,015 h Motoniveladora (con maquinista). 43,310 € 0,65 €
0,030 h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 € 1,02 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 14,090 € 0,85 €

Precio total por m3 ... 14,94 €

1.3.3.5 EO0A04 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de espesor consolidado, inch --
extendido, compactacion y parte proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recorte Egk

juntas.
1,000 m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de espesor. 11,100 € 11,iv<
6,000 % Costes indirectos 6 % 11,100 € 0,67 €

Precio total por m2 .......cccooeeeiiiiiiiee e 11,77 €

1.3.3.6 EO0A01 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consolidado, incluso
extendido, compactacion y parte proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recortes y

juntas.
1,000 m2 mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor. 8,500 € 8,50 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 8,500 € 0,51 €

Precio total por m2 .......ccoceeeiiiiiee e 9,01 €
1.3.4 01.03.04 ZONAS AJARDINADAS

1.3.4.1 LOBO2 ml Barandilla metélica de perfiles rectangulares de 2,00 mm. de espesor, modulada segun detalle
plano, incluso colocacion, pintura y anclaje, completa.

0,020 j Oficial de primera 137,050 € 2,74 €
0,053 j peodn especialista 118,290 € 6,27 €
1,000 ml barandilla metalica perfil rectangular 63,300 € 63,30 €
0,010 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,500 € 0,62 €
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Proyecto:
Promotor:
Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L...

Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

N° Codigo ud Descripcion Total
6,000 % Costes indirectos 6 % 72,930 € 4,38 €
Precio total por ml ... 77,31 €
1342 coco2 m3 Arena de machaqueo blanca de Muel, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y §
compactacion. 2
0,040 j peén ordinario 112,320 € 449€ 3
1,000 m3 Arena de machaqueo blanca de Muel. 11,730 € 11,73 € g
0,040 h Motoniveladora (con maquinista). 43,310 € 1,73 € §
0,020 h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 € 0,68 € E
6,000 % Costes indirectos 6 % 18,630 € 1,12 € §
[}
. 2
Precio total por m3 .......occoiieiiiiee e 19,75€ 5
o
1.3.4.3 DOA05 m3 Hormigdn HM-20/P/22/1 o lla, colocado en obra, vibrado y curado. 9
0,035 j Oficial de primera 137,050 € 4,80 € §
0,070 j peon ordinario 112,320 € 7,86 € °
1,000 m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,570 € 5757€ 3
6,000 % Costes indirectos 6 % 70,230 € 421€ 5
2
Precio total por m3 .......ccoeeevieiieiieciiccieees 74,44 € §
1.3.4.4 COB04 m3 Tierra vegetal, incluso extraccion, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado. g
=
0,040 | pedn ordinario 112,320 € 4,49 € é
1,000 m3 Tierra vegetal 5,000 € 5,00€ o
0,030 h Motoniveladora (con maquinista). 43,310 € 1,30 € %ﬂ
6,000 % Costes indirectos 6 % 10,790 € 0,65€ ©
[
Precio total por m3 .....ccccoevveviieeiee e 11,44 € §
1.4 01.04 SENALIZACION g
>
1.4.1 ROB21 ud Sefial vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, cimentacion, £
. . . . .z 2
piezas de anclaje, tornilleria y colocacion reflectante. E
Q
0,020 | pedn especialista 118,290 € 237€8
0,050 j pedn ordinario 112,320 €
1,000 ud Sefial triangular L=60 cm. reflex. nivel 2 47,300 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 55,290 €
Precio total porud ........cccooviiiiieiiiieeee
1.4.2 ROB25 ud Sefial vertical de circulacion de acero, circular de 600 mm. de diametro, incluso poste, cimentacion,
piezas de anclaje, tornilleria y colocacion reflectante.
0,020 j peon especialista 118,290 € 2,37€
0,050 j peon ordinario 112,320 € 5,62 €
1,000 ud Sefial reflec. circular =60 cm. nivel 2 67,760 € 67,76 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 75,750 € 4,55 €
Precio total por ud ........cccoiiiiiiiinie 80,30 €
1.4.3 ROB28 ud Sefial vertical de circulacién de acero, octogonal de 600 mm., iincluso poste, cimentacion, piezas
de anclaje, tornilleria y colocacion reflectante.
0,020 j peon especialista 118,290 € 2,37€
0,050 j peon ordinario 112,320 € 5,62 €
1,000 ud Sefial octogonal A-60 reflex. nivel 2 72,760 € 72,76 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 80,750 € 4,85 €
Precio total por ud .......ccccooviiiiieiiiieeee 85,60 €
1.4.4 ROB30 ud Sefial vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm., incluso poste, cimentacion, piezas de

anclaje, tornilleria y colocacion reflectante.
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Proyecto:
Promotor:
Situacion:

Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total
0,020 j peon especialista 118,290 € 2,37€
0,050 j peon ordinario 112,320 € 5,62 €
1,000 ud Sefal cuadrada 60x60 cm. reflec. nivel 2 70,400 € 70,40 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 78,390 € 4,70 €
Precio total por ud ........cccooviiiiiiiniiiiee, 83,09 €
145 ROA10 ud Pintado de marca de sefializacion vial de maximo 30 km/h, Sefialada con 30 en un circulo. realizada
con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
0,005 j peon especialista 118,290 € 0,59 €
0,090 j peon ordinario 112,320 € 10,11 €
1,460 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 6,200 € 9,05 €
0,910 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,000 € 2,73 €
0,400 j Barredora nematica autopropulsada. 7,000 € 2,80 €
0,400 j Marcadora autopropulsada. 6,400 € 2,56 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 27,840 € 1,67 €
Precio total por ud ........cccoiiiiiiiinie 29,51 €
1.4.6 ROA08 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "de frente" de 5,00 m. realizada
con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
0,005 j peodn especialista 118,290 € 0,59 €
0,050 j peodn ordinario 112,320 € 5,62 €
0,790 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 6,200 € 4,90 €
0,410 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,000 € 1,23 €
0,250 j Barredora nematica autopropulsada. 7,000 € 1,75 €
0,250 j Marcadora autopropulsada. 6,400 € 1,60 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 15,690 € 0,94 €
Precio total por ud ......cccccoiiiiiiieiiiiineee 16,63 €
1.4.7 ROA28 ud Pintado de marca de sefializacion vial de BICICLETA en carril bici, cuyas dimensiones se ajustan a lo
especificado en el Plan Director de la Bicicleta, realizada con material de larga duracién
"termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replantec op:
aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado. nELy
Sin descomposicion 42,0C £
Precio total redondeado porud .................. 42,00 €
1.4.8 ROA12 m2 Cebreado de paso peatonal mediante pintado de lineas paralelas de sefializacion vial de 50 cm. de
anchura e interdistancias de 50 cm., realizado con material de larga duracién "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacién en obra con
procedimientos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea perimetral,
totalmente acabado.
0,008 j peodn especialista 118,290 € 0,95 €
0,025 j peodn ordinario 112,320 € 2,81€
0,320 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 6,200 € 1,98 €
0,150 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,000 € 0,45 €
0,100 j Barredora nematica autopropulsada. 7,000 € 0,70 €
0,150 j Marcadora autopropulsada. 6,400 € 0,96 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 7,850 € 0,47 €
Precio total redondeado por m2 ................. 8,32 €
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Proyecto:
Promotor:
Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L...

Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

2
8
]
d
g
No Cadigo Ud Descripcion Total &
o
8
N
1.4.9 ROA11 m2 Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefializacion vial de 40 cm. de anchura §
e interdistancias de 100 cm., realizado con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dosg
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicaciobn en obra con g
procedimientos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea perimetral, o
totalmente acabado. g
0,004 j peodn especialista 118,290 € 0,47 € 3
0,020 pe6n ordinario 112,320 € 2,25¢€ 5
0,160 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 6,200 € 0,99 € %
0,070 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,000 € 0,21 € s
0,100 j Barredora nematica autopropulsada. 7,000 € 0,70€
0,100 j Marcadora autopropulsada. 6,400 € 064€ 8
6,000 % Costes indirectos 6 % 5,260 € 0,32 € ?
(%]
Precio total redondeado por m2 ................. 5,58 € §
1410  ROAO07 ud Pintado de marca de sefializacion vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada con material de larga g
duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y g
aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado. §
0,010 j peon especialista 118,290 € 1,18 € E
0,081 j peon ordinario 112,320 € 9,10€ &
1,450 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracién. 6,200 € 8,99 € é
0,850 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,000 € 255€ £
0,400 j Barredora nematica autopropulsada. 7,000 € 2,80 € §
0,400 j Marcadora autopropulsada. 6,400 € 2,56 € 2
6,000 % Costes indirectos 6 % 27,180 € 1,63 € 8
[
Precio total redondeado por ud .................. 28,81€ 5
1411  ROAO06 ud Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material de $
larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministto de materiales, <
replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado. %
0,005 j peon especialista 118,290 € 0,59 € %
0,055 j peodn ordinario 112,320 € 6,18 € 8§
1,050 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 6,200 €
0,680 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,000 €
0,300 j Barredora nematica autopropulsada. 7,000 €
0,300 j Marcadora autopropulsada. 6,400 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 19,340 €
Precio total redondeado por ud .................. 20,50 €
1.4.12 ROAOL ml Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada con material de
larga duracion "spray termoplastico en caliente" o bien "termoplastico en frio" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos
automaticos, totalmente acabado.
0,002 j peon especialista 118,290 € 0,24 €
0,002 j peon ordinario 112,320 € 0,22 €
0,072 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 6,200 € 0,45 €
0,048 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,000 € 0,14 €
0,002 j Barredora nematica autopropulsada. 7,000 € 0,01 €
0,002 j Marcadora autopropulsada. 6,400 € 0,01 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 1,070 € 0,06 €
Precio total redondeado por ml ................. 1,13 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

N° Codigo ud Descripcion Total
2 02. ACEQUIA
2.1 02.01 DEMOLICION
211 AOBO2 m3 Demolicién de obra de fabrica con matrtillo hidraulico, de cualquier tipo dimensién y profundidad,
incluso carga y transporte de productos a vertedero.
0,020 j peon especialista 118,290 € 2,37€
0,020 j pedn ordinario 112,320 € 2,25 €
0,080 h Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 € 0,51 €
0,050 h Camidn 20 t (con maquinista). 24,000 € 1,20 €
0,025 h Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 € 0,83 €
0,050 h Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,640 € 2,83€
6,000 % Costes indirectos 6 % 9,990 € 0,60 €
Precio total redondeado por m3 ................. 10,59 €

2.1.2 AO0BO3 m3

Demolicién de obra de fabrica con compresor y martilo manual de cualquier tipo, dimensiéon y

profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

0,286 | peon especialista 118,290 € 33,83 €
0,286 | peon ordinario 112,320 € 32,12 €
1,143 h Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 € 7,24 €
0,090 h Camién 20 t (con maquinista). 24,000 € 2,16 €
0,030 h Pala mecénica (con maquinista). 28,660 € 0,86 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 76,210 € 457 €
Precio total redondeado por m3 ................. 80,78 €
2.2 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
221 C0B02 m3 Base de zahorra artificial, incluso extracciéon, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido,
humectacién y compactacion por tongadas.
0,010 j peon ordinario 112,320 € 1,12 €
1,000 m3 Zahorra artificial 11,300 € 11,30 €
0,015 h Motoniveladora (con maquinista). 43,310 € 0,65 €
0,030 h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 14,090 €

2.3 02.03 OBRAS DE
231 DOA1I0  m3

0,030 j
0,060 j
1,000 m3
6,000 %

232 DOBO7 m3

0,029
0,058
1,000 m3
6,000 %

233 DOCO1 m2

0,033 j
0,100 j

Precio total redondeado por m3 .................
FABRICA

Hormigén HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.

Oficial de primera 137,050 €
peon ordinario 112,320 €
hormigoén de limpieza HM-20 48,000 €
Costes indirectos 6 % 58,850 €

Precio total redondeado por m3 .................

Hormigon HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a terrenos yesiferos,
vibrado y curado.

Oficial de primera 137,050 €
peodn ordinario 112,320 €
hormigén HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc 70,950 €
Costes indirectos 6 % 81,430 €

Precio total redondeado por m3 ................

4,11 €
6,74 €
48,00 €
3,53 €

62,38 €
colocado en obra,

3,97 €
6,51 €
70,95 €
4,89 €

86,32 €

Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repaso de juntas y superficies.

Oficial de primera 137,050 €
peon ordinario 112,320 €

452€
11,23 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

N° Codigo ud Descripcion Total
0,009 m3 madera para encofrar 265,860 € 2,39 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 18,140 € 1,09 €
Precio total redondeado por m2 ................. 19,23 €
234 LOA02 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
1,000 kg acero corrugado B 500 S. 0,940 € 0,94 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 0,940 € 0,06 €
Precio total redondeado por kg ........c......... 1,00 €
2.35 JOFO01 ml Junta de 35 mm, SIKA Waterstop modelo O-22 o similar, cordén poliuretano, imprimacion
elastroprimer y sellado con maisilla de caucho o similar, totalmente terminada.
Sin descomposicion 8,810 €
Precio total redondeado por ml .................. 8,81 €
2.3.6 JOF02 ml Junta de dilatacién realizada "in situ" mediante cinta de PVC sistema Masterflex o similar, con un

ancho total de 320 mm, incluso masilla asfaltica, completamente instalada.

Sin descomposicion

Precio total redondeado por ml ..................

16,950 €

16,95 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

N° Codigo

ud Descripcion

Total

3 03. ABASTECIMIENTO

3.1 COA05 m3

0,005 j
0,025 j
1,000 m3
0,020 h
0,080 h
6,000 %

3.2 BOCO1 m3

0,018 h
0,160 h
6,000 %

3.3 BOB04 m3

0,100 j

0,016 h
0,013 h
6,000 %

3.4 AOB15 ud

0,400 j
0,800 j
4,000 m3
0,150 m3
3,200 h
0,500 h
2,000 h
6,000 %

3.5 NOB11 ml

0,010 j
0,020 j
1,000 ml

0,392 m3
0,800 ml
0,009 h
6,000 %

Relleno de zanjas de drenaje con material granular filtrante seleccionado, de granulometria uniforme
entre 6 y 8 cm. de diametro, colocado con medios manuales, extendido por tongadas de 30 a 50
cm. de espesor, totalmente terminado.

Oficial de primera 137,050 € 0,69 €
peon ordinario 112,320 € 2,81€
Grava gruesa 8,660 € 8,66 €
Pala mecénica (con maquinista). 28,660 € 0,57 €
Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,330 € 0,27 €
Costes indirectos 6 % 13,000 € 0,78 €
Precio total redondeado por m3 ................. 13,78 €
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.
Pala mecanica (con maquinista). 28,660 € 0,52 €
Camion 20 t (con maquinista). 24,000 € 3,84 €
Costes indirectos 6 % 4,360 € 0,26 €
Precio total redondeado por m3 ................. 462 €

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecéanicos y manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y

compactacion del fondo.

peon especialista 118,290 € 11,83 €
Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 € 0,53 €
Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,240 € 0,06 €
Costes indirectos 6 % 12,420 € 0,75 €

Precio total redondeado por m3 ................. 13,17 €

Demoliciéon de tuberia de fibro-Cemento, incluyendo demolicién, transporte de productos a
vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos metalicos, completa.

peodn especialista

118,290 € 47,32 €

pedn ordinario 112,320 €
Zahorra artificial 11,300 €
hormig6n HNE-15/B/40 45,000 €
Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 €
Camion 20 t (con maquinista). 24,000 €
Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,330 €
Costes indirectos 6 % 228,050 €
Precio total redondeado por ud .................. 241,73 €

Tuberia de P.V.C. de Abastecimiento de 100 mm. de didmetro exterior, incluso solera de 8 cm. y
refuerzo de hormigén HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del
tubo a la solera, colocacién y prueba.

Oficial de primera 137,050 € 1,37 €
peon ordinario 112,320 € 2,25 €
Tuberia de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm. de didmetro exterior y junta
elastica. Color teja RAL 8023 20,160 € 20,16 €
hormig6n HNE-15/B/40 45,000 € 17,64 €
alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diametro. 0,090 € 0,07 €
Graa 15 t (con maquinista). 31,980 € 0,29 €
Costes indirectos 6 % 41,780 € 251€
Precio total redondeado por ml ................. 44,29 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ
Promotor:

Situacion:
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total

4 04. SANEAMIENTO

4.1 NOBO2 ml

0,006 j
0,013 j
1,000 ml

0,225 m3
0,010 h
6,000 %

4.2 NOCO05 ud

0,175 j
0,350 j
1,000 ud

1,000 ud
1,000 ud

6,000 %

4.3 10G02 ud

0,200
0,267
0,249 m3
0,010 m3
0,030 m3
1,000 ud
6,000 %

4.4 NODO1 ud

0,333 j
0,333 j
0,833 j
0,050 m3
2,667 h
0,333 h
6,000 %

55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diametro exterior y 9.8 mm. de espesor, ©
con uniones por junta elastica, incluso lecho de arena de 30 cm. de espesor total, colocacion y 3
prueba.

[e]

Oficial de primera 137,050 € 0,82 €
peon ordinario 112,320 € 1,46 €
Tuberia de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 mm. de diametro exterior y junta

elastica. Color teja RAL 8023 32,450 € 32,45 €
Arena 12,470 € 2,81€
Graa 15 t (con maquinista). 31,980 € 0,32 €

Costes indirectos 6 % 37,860 € 2,27 €

Precio total redondeado por ml .................. 40,13 €

Parte fijja de conexion al alcantarilado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diametro sobre
tuberia de P.V.C. de cualquier diametro, integrada por T de P.V.C. de igual didmetro que la tuberia
de acometida, unida por su extremo inferior a la tuberia de saneamiento mediante un cojinete de
goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su
extremo superior mediante un tapén de polipropileno reforzado con junta elastomérica de
poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable,
para conexion de la tuberia de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y
fabrica complementarias, totalmente terminada y probada.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISA

Oficial de primera 137,050 € 23,98 €

peon ordinario 112,320 € 39,31 €

Tde P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso pieza de conexién a la tuberia de

acometida y tapon. 84,780 € 84,78 €

Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable de 160 o 200 mm. 30,600 € 30,60 €

Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o

PVC para conexion a la tuberia general. 84,290 € 84,29 €

Costes indirectos 6 % 262,960 € 15,78 €
Precio total redondeado por ud .................. 278,74 €

Sumidero de calzada tipo buzon compuesto por arqueta de hormigén HM-15 in situ mas rejill: s
marco de fundicion ductil provisto de cadena antirrobo, incluso obras de tierra y fabri &
demoliciones, agotamientos y demas obra complementaria de conexion a pozo de registro.

Oficial de primera 137,050 € 27, (=
peodn ordinario 112,320 € 29,99 €
Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla 53,070 € 13,21 €
madera para encofrar 265,860 € 2,66 €
mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,500 € 1,85 €
sumidero (marco y rejilla) de 845 x 315 mm. en fundicién nodular 85,290 € 85,29 €
Costes indirectos 6 % 160,410 € 9,62 €
Precio total redondeado por ud .................. 170,03 €

Conexiéon de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y material a pozo de registro
existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y probada.

Oficial de primera 137,050 € 45,64 €
pedn especialista 118,290 € 39,39 €
peon ordinario 112,320 € 93,56 €
mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,500 € 3,08 €
Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,330 € 16,88 €
Camion 20 t (con maquinista). 24,000 € 7,99 €
Costes indirectos 6 % 206,540 € 12,39 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ
Promotor:

Situacion:
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total
Precio total redondeado por ud .................. 218,93 €
4.5 NOE31 ud Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por base de hormigén ligeramente
armada HM-20 de forma cilindrica, 30 cm. de espesor minimo en solera y alzados y 100 cm. de
altura, orificios para tuberias y estremo machihembrado; mas coronacién prefabricada de hormigén
HM-20 con forma tronco cénica de 30 cm. de espesor minimo, 125 cm. de altura total incluido
marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo
obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo con hormigén
HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circular de
fundiciéon ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, clase D-400 segun
EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.
5,723 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion,
agotamiento, refino y compactacion de fondo. 4,160 € 23,81 €
6,868 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 4,620 € 31,73 €
1,047 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados
procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y transporte, extendido,
humectacion, compactacion por tongadas. 8,550 € 8,95 €
0,380 m3 Hormigon HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado. 58,810 € 22,35 €
3,161 m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla, colocado en obra, vibrado y curado. 74,440 € 235,30 €
16,014 m2 Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repaso de juntas y
superficies. 19,230 € 307,95 €
27,113 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 1,000 € 27,11 €
1,000 ud Marco y tapa de fundicién nodular de grafito esferoidal clase D-400, segiin norma
UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diametro interior libre y 100 kg. de peso
minimo del conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con anagramay
orificios, incluso colocacion a la rasante definitiva. 149,060 € 149,06 €
5,000 ud Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de didametro 12 mm. y 0,33 m.
de anchura incluso colocacion o reposicion. 9,400 € 47,00 €
Precio total redondeado por ud .................. 853,26 €
4.6 NOE40 ml Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de h a
de forma cilindrica, 20 cm. de espesor minimo y cualquier altura, con extremos machihembrac .El
con junta de goma y taladros para colocacion de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tie ¥z
piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates i
polipropileno; totalmente terminado y probado.
2,543 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion,
agotamiento, refino y compactacion de fondo. 4,160 € 10,58 €
3,052 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 4,620 € 14,10 €
1,413 m3 Hormigdn HM-20/P/22/! o lla, colocado en obra, vibrado y curado. 74,440 € 105,18 €
9,420 m2 Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repaso de juntas y
superficies. 19,230 € 181,15 €
3,330 ud Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de diametro 12 mm. y 0,33 m.
de anchura incluso colocacién o reposicion. 9,400 € 31,30 €
Precio total redondeado por ml .................. 342,31 €
4.7 10G01 ud Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 6 400 x
260 mm. de dimensiones minimas interiores mas rejilla y marco de fundicién ductil, incluso obras de
tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y demas obra complementaria de conexion a pozo de
registro.
0,200 j Oficial de primera 137,050 € 27,41 €
0,267 j peon ordinario 112,320 € 29,99 €
0,157 m3 Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla 53,070 € 8,33 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ
Promotor:

Situacion:
2
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios &
S
N
g
No Cadigo Ud Descripcion Total &
o
o
&
0,006 m3 madera para encofrar 265,860 € 1,60 € §
0,015 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,500 € 092€ ¢S
1,000 ud sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundicién nodular 43,310 € 43,31 € ﬁ
6,000 % Costes indirectos 6 % 111,560 € 6,69 € 8
<
. )
Precio total redondeado por ud .................. 118,25 € =
(]
4.8 BOCO1 m3 Cargay transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo. 73
(]
0,018 h Pala mecénica (con maquinista). 28,660 € 0,52€ g
0,160 h Camion 20 t (con maquinista). 24,000 € 3,84€ ¢
6,000 % Costes indirectos 6 % 4,360 € 0,26 € 8
[%2]
[}
. o
Precio total redondeado por m3 ................ 462€3
L. . . . L. . . . a
4.9 BOB02 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con entibacion cuajada, apuntalamiento y acodalamiento, ¢
en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso g
agotamientos, refino y compactacion de fondo. o
[%]
0,133 | Oficial de primera 137,050 € 18,23 € 3
0,266 peén especialista 118,290 € 3147€ 8
0,006 m3 madera para encofrar 265,860 € 1,60 € ';
0,024 h Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 € 0,80 € g
0,013 h Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,240 € 0,06 €5
6,000 % Costes indirectos 6 % 52,160 € 313€ 2
()
k=)
Precio total redondeado por m3 ................. 55,29 € g
9
4.10 COA05 m3 Relleno de zanjas de drenaje con material granular filtrante seleccionado, de granulometria uniforme §
entre 6 y 8 cm. de diametro, colocado con medios manuales, extendido por tongadas de 30 a 50 ©
cm. de espesor, totalmente terminado. §
0,005 j Oficial de primera 137,050 € 069€ 3
0,025 j peén ordinario 112,320 € 2,81€ 3
1,000 m3 Grava gruesa 8,660 € 8,66 € E
0,020 h Pala mecénica (con maquinista). 28,660 € 057€ E
0,080 h Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,330 € 0,27 € é
6,000 % Costes indirectos 6 % 13,000 € 0,78 €
. [=]
Precio total redondeado por m3 ................. 13,7 ree
4.12 NOE53 ud Sumidero de calzada clase C-250 seguin EN-124 compuesto por arqueta "in situ”" de 1500 x 650 r i
de dimensiones minimas interiores mas rejilla y marco de fundicién ductil, incluso obras de tierr: ol
fabrica, demoliciones, agotamientos y demas obra complementaria de conexién a pozo de registro.
2,070 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion,
agotamiento, refino y compactacion de fondo. 4,160 € 8,61 €
2,484 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 4,620 € 11,48 €
1,686 m3 Hormigon HA-25/P/22/Qa,Qb o Qc, para armar, colocado en obra, vibrado y curado. 75,310 € 126,97 €
8,465 m2 Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repaso de juntas y
superficies. 19,230 € 162,78 €
119,040 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras. 1,000 € 119,04 €
1,000 ud Marco y rejilla de fundicién nodular de grafito esferoidal clase D-250, segiin norma
UNE-EN 1563, de 750 x 700 mm de superficie interior, incluso colocacion a la rasante
definitiva. 194,330 € 194,33 €
Precio total redondeado por ud .................. 623,21 €
4.13 DO0B03 m3 Hormigdn HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.
0,029 | Oficial de primera 137,050 € 3,97 €
0,058 | pedn ordinario 112,320 € 6,51 €
1,000 m3 Hormigon HNE-15/B/40 59,370 € 59,37 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

2

8

g

—

N

B

N° Cédigo Ud  Descripcion Total &
o

O

&

6,000 % Costes indirectos 6 % 69,850 € 4,19 € §
(o2}

. —

Precio total redondeado por m3 ................. 74,04 €13

4.14 CO0B02 m3 Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido, §

humectacion y compactacion por tongadas. g

0,010 j peén ordinario 112,320 € 1,12€ 8
1,000 m3 zahorra artificial 11,300 € 11,30 € $
0,015 h Motoniveladora (con maquinista). 43,310 € 0,65 € §
0,030 h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 € 1,02 € E
6,000 % Costes indirectos 6 % 14,090 € 0,85 € §
[}

. 2

Precio total redondeado por m3 ................ 1494 € 5

o

4.15 NOBO1 ml Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 250 mm. de diametro exterior y 7.7 mm. de espesor, &
con uniones por junta elastica, incluso lecho de arena de 26 cm. de espesor total, colocacion y §
prueba. 38

[%]

0,005 j Oficial de primera 137,050 € 0,69 € g
0,010 j pedn ordinario 112,320 € 1,12€ §
1,000 ml Tuberia de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm. de didmetro exterior y junta E
elastica. Color teja RAL 8023 20,160 € 20,16 € §

0,183 m3 Arena 12,470 € 2,28 € i
0,009 h Graa 15 t (con magquinista). 31,980 € 0,29€ £
6,000 % Costes indirectos 6 % 24,540 € 147€ 8
o

S

Precio total redondeado por ml ................. 26,01 € §

4.16 COAO05 m3 Relleno de zanjas de drenaje con material granular filtrante seleccionado, de granulometria uniforme @
entre 6 y 8 cm. de didmetro, colocado con medios manuales, extendido por tongadas de 30 a 50 §
cm. de espesor, totalmente terminado. 3

2
0,005 j Oficial de primera 137,050 € 0,69€ g
0,025 j peodn ordinario 112,320 € 28l€ G
1,000 m3 Grava gruesa 8,660 € 8,66 € %
0,020 h Pala mecénica (con maquinista). 28,660 € 057 € 8]
0,080 h Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,330 € 0,27 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 13,000 €

Precio total redondeado por m3 .................

4.17 BOBO4 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y manuales, en cualquier clase =
terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y
compactacion del fondo.

0,100 j peon especialista 118,290 € 11,83 €
0,016 h Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 € 0,53 €
0,013 h Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,240 € 0,06 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 12,420 € 0,75 €

Precio total redondeado por m3 ................. 13,17 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:

Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total

5 05. ALUMBRADO PUBLICO

5.1

20201

ud Segun Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Publico.
Sin descomposicion 36.252,320 €

Precio total redondeado por ud .................. 36.252,32 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ
Promotor:

Situacion:
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total

6 06. OTROS SERVICIOS
6.1 06.01 ENDESA

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

TOA09

0,035 j
0,070 j
2,000 ml

mi

0,182 m3

1,000 mi

0,175 m3

0,060 h
0,040 h
0,150 h
0,100 h
6,000 %

TOAL12

BOCO1

0,018 h
0,160 h
6,000 %

COA05

0,005
0,025 j

ud

m3

m3

1,000 m3

0,020 h
0,080 h
6,000 %

BOB0O4

m3

Canalizacion electrica para red de Baja Tensién en cruce de calzada de 70 cms de anchura y 90
cms de profundidad media constituida por 2 tuberias de 250 mm. de diametro exterior de PEAD
corrugado exterior y liso interior, segun norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envueltas en un
prisma de hormigdn HNE-15/B/40/I de 70 x 40 cms, 3 cms por debajo de los tubos y 12 cms por
encima envolviendo ambos, incluso malla de sefalizacion de 40 cms de anchura a 15 cms del
prisma de hormigén, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extraccion
carga y transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas de 15 cms al 98% del
proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin
demolicién ni reposiciéon de pavimento.

Oficial de primera 137,050 € 4,80 €
peon ordinario 112,320 € 7,86 €
Tubo corrugado de doble pared de 250 mm de didametro exterior, corrugado e interior

liso de PEAD estabilizado a los rayos ultravioleta, color rojo RAL 3002, caracteristicas

seglin la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4 (450N), resistencia a compresioén 450 N,

IP47, resistencia a la rotura 50 Kgs, curvable en tiras de 6 mts con manguito. 4,710 € 9,42 €
Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla 53,070 € 9,66 €
Malla verde de sefializacion de 40 cm. de ancho. 0,360 € 0,36 €
Zahorra artificial 11,300 € 1,98 €
Camién 20 t (con maquinista). 24,000 € 1,44 €
Pala mecénica (con maquinista). 28,660 € 1,15€
Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 € 5,00 €
Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,330 € 0,33 €
Costes indirectos 6 % 42,000 € 252€

Precio total redondeado por ml ................. 4452 €

Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de
hormigébn HM-20, incluyendo obras de tierra y fabrica, marco y tapa de fundicion dudctil segun
EN-124, totalmente terminada.

Sin descomposicion 144|06"E|“
Precio total redondeado por ud .................. 144,01 g3

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de emple
Pala mecénica (con maquinista). 28,660 € 0,52¢€
Camién 20 t (con maquinista). 24,000 € 3,84 €
Costes indirectos 6 % 4,360 € 0,26 €
Precio total redondeado por m3 ................. 4,62 €

Relleno de zanjas de drenaje con material granular filtrante seleccionado, de granulometria uniforme
entre 6 y 8 cm. de diametro, colocado con medios manuales, extendido por tongadas de 30 a 50
cm. de espesor, totalmente terminado.

Oficial de primera 137,050 € 0,69 €
peodn ordinario 112,320 € 281€
Grava gruesa 8,660 € 8,66 €
Pala mecanica (con maquinista). 28,660 € 0,57 €
Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,330 € 0,27 €
Costes indirectos 6 % 13,000 € 0,78 €

Precio total redondeado por m3 ................. 13,78 €

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y
compactacion del fondo.
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Proyecto:
Promotor:
Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L...

Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

2PC/3 a fecha: 21/10/2019

N° Codigo ud Descripcion Total
0,100 j peodn especialista 118,290 € 11,83 € §
0,016 h Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 € 053€ 9
0,013 h Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,240 € 0,06 €18
6,000 % Costes indirectos 6 % 12,420 € 0,75 € g
<
Precio total redondeado por m3 ................. 13,17 € g

6.2 06.02. TELEFONICA
6.2.1 T0B11 ml

terminada.

Sin descomposicion

Precio total redondeado por ml ..................
Arqueta para registro telefénico tipo M de medidas interiores 30 x 30 x 63 cm. totalmente terminada.

6.2.2 TOB28 ud

Sin descomposicion

Precio total redondeado por ud ..................
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.

6.2.3 BOCO1 m3

0,018 h Pala mecanica (con maquinista).
0,160 h Camién 20 t (con magquinista).
6,000 % Costes indirectos 6 %

Precio total redondeado por m3 .................

Relleno de zanjas de drenaje con material granular filtrante seleccionado, de granulometria uniforme
entre 6 y 8 cm. de diametro, colocado con medios manuales, extendido por tongadas de 30 a 50
cm. de espesor, totalmente terminado.

6.2.4 COA05 m3

0,005 j Oficial de primera

0,025 j peodn ordinario

1,000 m3 Grava gruesa

0,020 h Pala mecanica (con maquinista).

0,080 h Compactador de bandeja (sin maquinista).
6,000 % Costes indirectos 6 %

Precio total redondeado por m3 ................
Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido,

6.2.5 C0B02 m3

Canalizacién para conduccion telefénica constituida por 2 tuberias en paralelo de 110 mm. de
diametro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigén HM-12.5 de 45 x 27 cm., en zanja de
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente

22,880 €
22,88 €

123,270 €
123,27 €

28,660 €
24,000 €
4,360 €

0,52 €
3,84 €
0,26 €

4,62 €

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de

137,050 € 0,69 €
112,320 € 281€
8,660 € 8,66 €
28,660 € f
3,330 €
13,000 €

humectacién y compactacion por tongadas.

0,010 j peon ordinario 112,320 € 1,12 €
1,000 m3 Zahorra artificial 11,300 € 11,30 €
0,015 h Motoniveladora (con maquinista). 43,310 € 0,65 €
0,030 h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,990 € 1,02 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 14,090 € 0,85 €

Precio total redondeado por m3 ................. 14,94 €

6.2.6 DOB03 m3 Hormigén HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.

0,029 j Oficial de primera 137,050 € 3,97 €
0,058 j peon ordinario 112,320 € 6,51 €
1,000 m3 Hormigén HNE-15/B/40 59,370 € 59,37 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 69,850 € 4,19 €

Precio total redondeado por m3 ................ 74,04 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ
Promotor:

Situacion:
2
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios &
3
N
g
No Cadigo Ud Descripcion Total &
o
O
&
6.2.7 TOB12 ml  Canalizacién para conduccién telefénica constituida por 4 tuberias en paralelo de 110 mm. de
didmetro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hormigén HM-12.5 de 45 x 41 cm., en zanja deg
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente '°
terminada.
Sin descomposicion 32,220 €
Precio total redondeado por ml ................. 32,22 €
6.2.8 BOB0O4 m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y
compactacion del fondo.
0,100 j peon especialista 118,290 € 11,83 €
0,016 h Retroexcavadora (con maquinista). 33,320 € 0,53 €
0,013 h Compactador manual rodillo (sin maquinista). 4,240 € 0,06 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 12,420 € 0,75 €
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Precio total redondeado por m3 ................. 13,17 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:
2
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios &
S
N
g
N° Cédigo Ud  Descripcion Total &
o
[8)
&
7 07. ANALISIS Y ENSAYOS §
—
7.1 07.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS B
o
7.1.1 X0A01 ud Analisis granulométrico (UNE 103101) g
0,310 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 23,000 € 7,13 € E
1,000 kg Granulometria de suelos por tamizado e informe. 23,000 € 23,00€ 3
6,000 % Costes indirectos 6 % 30,130 € 1,81€ EE?
S
. o
Precio total redondeado por ud .................. 3194 € ¢
o
7.1.2 X0A02 ud Andlisis de contenido en sulfatos solubles (SO4). 8
0,300 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 23,000 € 6,90 € g
1,000 ud Determinacion de sulfatos solubles suelo segin normativa vigente e informe. 24,000 € 24,00 € P
6,000 % Costes indirectos 6 % 30,900 € 185€ g
. (3]
Precio total redondeado por ud .................. 32,75€ 7
[=]
7.1.3 X0A03 ud Analisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8) §
R}
0,140 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 23,000 € 3,22€ :
1,000 ud Ensayo de equivalente de arena segun normativa vigente e informe. (UNE EN 933-8) 15,000 € 15,00 € g
6,000 % Costes indirectos 6 % 18,220 € 1,09€ S
(=2
=
Precio total redondeado por ud .................. 1931€g
o
7.1.4 X0A04 ud Analisis de comprobacion de no plasticidad sobre zahorras artificiales >
©
0,075 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 23,000 € 1,73€©
1,000 ud Ensayo para comprobacion de la no plasticidad segin normativa vigente e informe. 7,940 € 7,94 € ;
6,000 % Costes indirectos 6 % 9,670 € 058€ &
IS
Precio total redondeado por ud .................. 10,25 € ¢
]
7.15 X0A05 ud Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) é
0,200 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 23,000 € 4,60 € §
1,000 h Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de o
Atterberg seglin normativa vigente e informe. Limite de liquidez (LL), limite de
plasticidad (LP). 24,000 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 28,600 €
Precio total redondeado por ud ..................
7.1.6 X0A06 ud Ensayo proéctor modificado (UNE 103501).
0,400 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 23,000 € 9,20 €
1,000 ud Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos segun normativa
vigente e informe. (UNE103501) 53,000 € 53,00 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 62,200 € 3,73 €
Precio total redondeado por ud .................. 65,93 €
7.1.7 X0A07 ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)
1,000 m2 Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente. 23,000 € 23,00 €
1,000 ud Ensayo indice C.B.R. de suelos (UNE 103502) 92,000 € 92,00 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 115,000 € 6,90 €
Precio total redondeado por ud .................. 121,90 €
7.1.8 X0A08 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ".
0,150 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 23,000 € 3,45 €
1,000 ud Determinacioén de la densidad "in situ”, por método nuclear, incluyendo humedad
segln normativa vigente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e
informe. 14,000 € 14,00 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total
6,000 % Costes indirectos 6 % 17,450 € 1,05 €
Precio total redondeado por ud .................. 18,50 €
7.1.9 X0A09 ud Materia organica (UNE 103204)
1,000 u Materia organica (UNE 103204) 22,000 € 22,00 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 22,000 € 1,32 €
Precio total redondeado por ud .................. 23,32 €
7.1.10 X0A15 ud Ensayo de indice de lajas (UNE 933-3)
0,200 m2 Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente. 23,000 € 4,60 €
1,000 ud Indice de Lajas sobre zahorra artificial (UNE 933-3) 25,000 € 25,00 €
Precio total redondeado por ud .................. 29,60 €
7.1.11  XO0Al6 ud Ensayo de particulas trituradas (UNE EN 933-5)
0,300 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 23,000 € 6,90 €
1,000 ud Particulas trituradas (UNE EN 933-5), sobre zahorra artificial 23,000 € 23,00 €
Precio total redondeado por ud .................. 29,90 €
7.1.12  X0Al7 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado (NLT 357)
1,000 ud Placa de carga sobre terraplén (NLT 357) 114,000 € 114,00 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 114,000 € 6,84 €
Precio total redondeado por ud .................. 120,84 €
7.1.13  X0A18 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN 1097-2)
0,200 m2 Toma de muestras en suelos segin normativa vigente. 23,000 € 4,60 €
1,000 ud Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2) 56,000 € 56,00 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 60,600 € 3,64 €
Precio total redondeado por ud .................. 64,24 €
7.1.14 X0A20 ud Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1)
0,200 m2 Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente. 23,000 €
1,000 ud Contenido en azufre total (UNE EN 1744-1) 92,000 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 96,600 €

Precio total redondeado por ud ..................

7.2 07.02. HORMIGONES

7.2.1

7.2.2

X0B01 ud

1,000 ud

6,000 %

X0B06 ud

1,000 ud

6,000 %

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cinco probetas cilindricas de hormigén. Incluso
toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricacion y curado y refrentado y rotura de,
al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

Comprobacién de la resistencia a compresién de hormigénes, mediante el ensayo de

una serie de 5 probetas cilindricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la
fabricacion, el curado, el refrentado y la rotura a comprensién simple, segin

normativa vigente e informe. 56,000 € 56,00 €
Costes indirectos 6 % 56,000 € 3,36 €
Precio total redondeado por ud .................. 59,36 €

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de tres probetas de mezcla de grava-cemento a los
siete dias.(NLT 305-310)

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de 3 probetas de mezcla de

grava-cemento fabricadas en obra con el molde y compactacién del Proctor

modificado, a los siete dias, seguin normativa vigente e informe. 95,430 € 95,43 €
Costes indirectos 6 % 95,430 € 573 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:
Situacion:
2
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios &
S
N
g
N° Cédigo Ud  Descripcion Total &
o
o
[a N
2
Precio total redondeado por ud .................. 101,16 € 5
n
7.2.3 X0B08 ud Ensayo de reactividad sobre grava-cemento (UNE 146507-1) g
1,000 ud Reactividad (UNE 146507-1) 131,000 € 131,00 € %
6,000 % Costes indirectos 6 % 131,000 € 786 €3
(]
. ©
Precio total redondeado por ud .................. 138,86 € ¢
7.2.4 XOE03 ud Ensayo completo de armaduras (traccion, doblado, doblado-desdoblado y caracteristicas §
geomeétricas). 5
1,000 ud Ensayo completo de armaduras (traccién, doblado, doblado-desdoblado, y §
caracteristicas geométricas), seguin normativa vigente e informe. Inclusive toma de §
muestras. 120,000 € 120,00 € %
6,000 % Costes indirectos 6 % 120,000 € 7,20 € g
(e}
Precio total redondeado por ud .................. 127,20 € §
[=]
7.3 07.03. MEZCLAS BITUMINOSAS 2
(5]
7.3.1 X0D02 ud Analisis de contenido en betun. (UNE EN 12697-1) E
o
0,300 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e imprimaciones bituminosas segiin norma g
vigente. 25,040 € 751€ %
1,000 ud Comprobacién del contenido en ligante de mezclas bituminosas (UNE EN 12697-1). 45,000 € 45,00 € i
6,000 % Costes indirectos 6 % 52,510 € 3,15€ 73
=2
. 9
Precio total redondeado por ud .................. 55,66 € 3
7.3.2 X0DO03 ud Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2) g
0,200 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e imprimaciones bituminosas segiin norma g
vigente. 25,040 € 501€ 3
1,000 ud Granulometria del &rido recuperado, una vez efectuada la extraccién del ligante, de ;
mezclas bituminosas (UNE EN 12697-8) 29,000 € 29,00€ §
6,000 % Costes indirectos 6 % 34,010 € 2,04 € %
o
. a
Precio total redondeado por ud .................. 36,05 €
7.3.3 X0DO05 ud Extraccion de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecucion para densidad y espesor :
3,000 ud Extraccion de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de didametro y
determinacion de la densidad y espesor, segiin normativa vigente e informe. 42,000 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 126,000 €
Precio total redondeado por ud .................. 133,56 €
7.4 07.04. OTROS ENSAYOS
7.4.1 X0C01 ud Ensayo determinacion del coeficiente de absorcion de agua en bordillos de hormigon (UNE EN 1340).
1,000 ud Ensayo de absorcion de agua (UNE EN 1340) 46,000 € 46,00 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 46,000 € 2,76 €
Precio total redondeado por ud .................. 48,76 €

7.4.2 X0CO03 ud Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines,
baldosas, tubos, etc.).

1,000 ud Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, canalillos, losas,
adoquines, baldosas, tubos, etc.) segin normativa vigente e informe. 150,000 € 150,00 €
6,000 % Costes indirectos 6 % 150,000 € 9,00 €
Precio total redondeado por ud .................. 159,00 €
7.4.3 X0C10 ud Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigén (bordillos, baldosas, losas, etc)
1,000 ud Resistencia al deslizamiento (UNE EN 1340) 141,000 € 141,00 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:

Situacion:
Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total
6,000 % Costes indirectos 6 % 141,000 € 8,46 €

7.4.4 X0C09 ud

1,000 ud
6,000 %

Precio total redondeado por ud .................. 149,46 €
Ensayo de estanqueidad en tuberia segiin norma UNE-EN 1610 Metodo preferible LD.

Ensayo de carateristicas fisicas (dimensiones, espesores, alabeos, capas, etc.). 143,000 € 143,00 €
Costes indirectos 6 % 143,000 € 8,58 €

Precio total redondeado por ud .................. 151,58 €
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Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:

Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total

8 08. SEGURIDAD Y SALUD

8.1

20204

ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 5.111,700 €

Precio total redondeado por ud .................. 5.111,70 €

Pagina: 25 - 24

)
o
o
o
S
-
o
3
N
o]
<
[5}
@
2
©
®
«Q
O
a
I
o
IS]
S
S
B
o
rs)
o]
[a]
<
)
>
)
©
e
@
£
5
c
c
S
3]
[%2]
]
2
o
=]
a
0
<
]
(@]
)
S
0
<]
2
c
3]
Ko
s
)
o
9
[=
@
>
£
)
°
Re)
>
<
]
@]
©
<]
o
o
k]
I
2
S
b}
c
@
£
3
3]
<)
o

WGENEROS TECNEDS DE

CITOP

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB






Proyecto: Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 - 62, B°Juslibol - Convenio Ayto-DPZ

Promotor:

Situacion:

Ingeniero Civil: Enrique de la Rosa L... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios
N° Codigo ud Descripcion Total

9 09. GESTION DE RESIDUOS

9.1

20205

ud Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos.
Sin descomposicion 10.537,380 €

Precio total redondeado por ud .................. 10.537,38 €
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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ESTUDIO GEOTECNICO





ENSHYH

Laboratorio de Ensayos Técnicos S.A

CANALIZACION ACEQUIA DE JUSLIBOL EN AVENIDA ZARAGOZA

BARRIO DE JUSLIBOL. ZARAGOZ
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ESTUDIO GEOTECNICO

CANALIZACION ACEQUIA DE JUSLIBOL
EN AVENIDA ZARAGOZA
BARRIO DE JUSLIBOL
ZARAGOZA

ENRIQUE DE LA ROSA LAMATA

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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1.- INTRODUCCION

El presente informe, realizado a peticion de ENRIQUE DE LA ROSA LAMATA, aborda el
estudio geotécnico para la canalizacion y cubrimiento de un tramo de una acequia que

discurre en paralelo a la avenida de Zaragoza del barrio de Juslibol.

El area de actuacion se cifie a un tramo de la acequia comprendido entre los cruces de la
calles el Almacén y Velillanas con la avenida de Zaragoza. Se prevé la canalizacion de la
misma y su posterior soterramiento con una altura de tierras que llegaria hasta la cota de la

citada avenida, lo que supondria un relleno de 2-3 m de altura maxima.

Como objetivo fundamental del estudio se pretende determinar las caracteristicas
geoldgicas y geotécnicas de los materiales que van a verse involucrados en la actuacion
prevista, indicando finalmente las recomendaciones oportunas respecto del tipo de

cimentacion y su modo de ejecucion.

Para cumplir con dicho objetivo se plantea el reconocimiento del terreno mediante un
ensayo de penetracién dinamica. Se cuenta ademas con los datos que ofrece un estudio
geotécnico anterior realizado por LABORATORIOS PROYEX S.A. para el Ayuntamiento de

Zaragoza en el afio 2002.

2.- TRABAJOS REALIZADOS

2.1.- Antecedentes

2002 para el proyecto de “Ampliacion y mejora del acceso a Juslibol. Tramo del n.° 134 a
115”.

Se basa en la realizacién de cinco ensayos de penetracion dinamica tipo Borros realizados
en ambos lados de la Avenida de Zaragoza. El ensayo mas préximo al area de actuacion del
presente proyecto corresponde al penetro PD-5, llevado a cabo a la altura del cruce con la

calle Campamento.
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LUOF,

El informe en su apartado de conclusiones describe los terrenos investigados desde el punto
de vista de su capacidad portante, ofreciendo finalmente los parametros geotécnicos para el

célculo de empujes de muros.

2.2.- Prospeccidn del terreno

Para la investigacion del terreno en el @mbito del presente proyecto se ha realizado un
ensayo de penetracion dinamica segun la metodologia D.P.S.H.

El ensayo consiste en la hinca mediante golpeo de un tren de varillas, en cuyo extremo se
coloca una puntaza de seccidn circular. La prueba se detiene cuando no se obtiene una
penetracion de 20 cm para 100 golpes o cuando se obtienen golpeos mayores que 75 en

tres tramos de 20 cm consecutivos, alcanzando lo que se denomina “rechazo”.

El ensayo de penetracion dinamica DPSH se llev6 a cabo mediante un penetrémetro
automatico TECOINSA segun la norma UNE-EN ISO 22476-2 (“Investigacion y ensayos
geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetracion dinamica”) con las

siguientes caracteristicas:
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Masa de la maza 63,5 kg (£ 0,5 kg)
Altura de caida 75,0cm (£ 2,0 cm)
Relacién longitud/diametro de la maza >ly<2

Masa maxima del yunque 30,0 kg

Longitud de la varilla 1,0 m

Diametro exterior de la varilla 35,0 mm

Masa maxima varilla + niple 8,0 kg/m
Desviacién maxima en primeros 5 m 1%

Desviacién maxima a partir de 5 m 2%

Seccion de la puntaza Circular

Area de la puntaza 20,0 cm?

Angulo de la punta 90°

Conteo de golpes cada N 20,0 cm

La profundidad final alcanzada en el ensayo fue de siete metros sin haber alcanzado el

rechazo.
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La situaciéon de los ensayos de penetracién (PD-5 de PROYEX y P-1 de ENSAYA) se indica
en un croquis que se adjunta dentro del Apéndice |. Los graficos con los golpeos obtenidos

para cada tramo de 20 cm se adjuntan en el Apéndice II.

3.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

El barrio de Juslibol se sitia en la margen izquierda del rio Ebro, justo al pie del escarpe que
separa la terraza inferior con los relieves coronados por niveles altos de terraza elevados

hasta unos cien metros sobre el entorno.

El principio del barrio, donde se incluye la zona de actuacion, se extiende ladera arriba por
pendientes relativamente suaves, donde aparece un depdsito de terraza media
enmascarado por suelos coluviales que regularizan la pendiente. Hacia el nivel inferior de
terraza existe una ladera con pendiente moderada y transformada por la accion antropica

modelada en este Ultimo tipo de terrenos.

Su composicion es fundamentalmente de naturaleza limosa, apareciendo ademas
contenidos variables en fracciones tamafios arena y grava. En esta Ultima se incluyen

cantos rodados procedentes de los niveles superiores de terraza y fragmentos de yeso.

Este llega a aflorar en el escarpe bajo el que se sitlia la zona méas occidental del barrio,

formado por un conjunto alternante de yesos y margas.

A partir de los ensayos de penetracion dinamica se deduce la capacidad portante de los

materiales.

En el ensayo tipo Borros de PROYEX, al final de la calle Campamento, hasta los 3,0 m de
profundidad los materiales tendrian consistencia firme-muy firme (salvo los 40 cm iniciales
que serian terrenos blandos) con una resistencia a compresién simple minima de 1,0
kg/cm2. A partir de los 3,0 m y hasta la profundidad de rechazo (6,8 m) se tendria

consistencia muy firme-dura, con valores de g, de al menos 2,0 kg/cm?.

Esta configuraciéon del terreno la tenemos fuera del &mbito del proyecto por lo que tiene

mero valor orientativo.
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En el punto de ensayo P-1 se detecta terreno aflojado bajo el mismo, en lo que parece que

han podido influir posibles filtraciones procedentes de la acequia.

Hasta 1,0 m de profundidad se tendrian rellenos granulares y terreno de consistencia firme.
En el tramo entre 1,0 y 3,0 m de profundidad los golpeos son bajos (Nppsn entre 1y 4
golpes) con un valor medio de 2,3 golpes que asignaria a este tramo consistencia media,

con un valor de g, en torno a 0,6 kg/cm?2.

A partir de los 3,0 m de profundidad y hasta el final del ensayo el terreno mejora. Hasta los
5,2 m se tendria consistencia firme y desde esta profundidad hasta los 7 m aumentaria
sensiblemente la competencia de los suelos alcanzando consistencia dura con un valor

medio de Nppsn de 17 que equivaldria a una resistencia a compresion de 4,5 kg/cm?.

Los terrenos investigados se consideran excavables con retroexcavadora convencional.
Dependiendo de la magnitud de las excavaciones puede ser necesario en algin tramo
aplicar medidas de entibacién para asegurar, aunque sea temporalmente, la estabilidad de

la excavacion.

Respecto a agresividad de los terrenos no hay que descartar la presencia de yeso, aunque

sea de forma dispersa, en los suelos coluviales o rellenos iniciales.

A continuacion se proponen los parametros geotécnicos representativos de los terrenos en
el punto investigado a partir de un metro de profundidad respecto a la cota de la avenida
Zaragoza.
- De 1,0 a 3,0 m: suelos aflojados
qu = Resistencia a compresion simple = 0,6 kg/cm?
Yap= 1,8 t/m3
E = 40 kg/cm?
- De 3,0 a 5,2 m: suelos de consistencia firme
qu = Resistencia a compresion simple = 1,7 kg/cm?
Yap= 1,9 t/m3
E = 150 kg/cm?
- De 5,2 a 7,0 m: suelos de consistencia dura
gu = Resistencia a compresion simple = 4,5 kg/cm?
Yap= 2,0 t/m?
E = 400 kg/cm?
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4.- NIVEL FREATICO Y PERMEABILIDAD DEL TERRENO

No se ha llegado a deducir la existencia de un nivel freatico permanente.

Los suelos coluviales, por su composicion y organizacion interna, no constituyen una unidad
acuifera por si mismos, encontrdndose desconectados hidradlicamente del cauce del rio
Ebro.

Los materiales cuaternarios de origen coluvial presentarian una permeabilidad de baja a
media por porosidad intergranular, con valores del coeficiente “k” entre 10 y 10° mi/s.
Llegarian a almacenar agua (en este caso procedente de pérdidas de la acequia) perdiendo

consistencia, pero sin apenas capacidad transmisiva.

5.- RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

La actuacion prevista consiste en la canalizacion de un tramo de la acequia de Juslibol y su

posterior cubricion.

Para la canalizacion se excavard bajo el fondo de la acequia lo minimo imprescindible,
colocando de forma inmediata una capa de grava o bolos envuelta en un geotextil como
paso previo a la instalacion de los elementos previstos en la canalizacion y con objeto de
que por el fondo de la excavacion pueda circular maquinaria ligera y personal. Dadas las

caracteristicas del terreno entre 1,0 y 3,0 m por debajo de la avenida Zaragoza, no se

temporalmente estables, al menos en algun tramo.

Una vez efectuada la canalizacion se procedera a construir un relleno de tierras de unos 2-3
m de altura. Para las cargas transmitidas debido al peso del mismo se prevén asientos

menores de 2,0 cm y perfectamente admisibles.

Al ir cubierta la acequia no hay ningun problema de capacidad portante, ya que la presién

admisible por hundimiento siempre sera superior a la transmitida.

Ref.: 18AG0432
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Dicha presion transmitida equivaldrd como maximo a la debida a la columna de tierras

situadas en el lateral de la acequia (q).

C-Nc
Pam=—Fg *d-Ng

5,14-C
Pam=""7—+0

Considerandog =0 —>Nc=514yNgq=1— 3

_1 >
Con C—un20,85kg/cm _)Padm:1,45kg/cm2+q-

Dada la naturaleza de los suelos coluviales en esta zona de Juslibol, se recomienda utilizar
cemento sulforresistente en la fabricacién del hormigén que permanezca en contacto con el

terreno, previendo un tipo de exposicién Qc segun la Instruccion E.H.E.

Fdo. José Joaquin Lerin Ascaso Fdo. Octavio Plumed Parrilla
Geodlogo Ingeniero de Caminos.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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Javier Prats Rivera
Ingeniero de Caminos
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PENETRACION DINAMICA DPSH

PENETRACION

P-1

n° Obra
18AG0432

CANALIZACION ACEQUIA AV. ZARAGOZA

ENRIQUE DE LA ROSA LAMATA

Situacion | B° DE JUSLIBOL (ZARAGOZA)

Peticionario
Fecha | 25.05.2018

Coordenadas

Laboratorio de Ensayos Técnicos S.A.

ENSHYH
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Se interrumpe el ensayo a 7 m.

OBSERVACIONES:





Y
22 PROYEX

ﬁ AENOR | [ AENOR |
g/ 2Nety Eq GD |
V Empresa Gestion |
Registrada Ambiental |
ER-0604/2/99 CGM-00/190 |

CLIENTE: AYTO. ZARAGOZA EQUIPO: BORRO'S AUTOMATICO
OBRA: Acceso Juslibol Peso maza kg: 65 Altura de calda cm: 50
EXPEDIENTE: ZS- 9402 ENSAYO N°: PD-5 Peso varillaje kg/m: 8,84 Superf. Puntaza cm2: 16
FECHA: 14.01.02 COTA: 0 Peso cabeza kg: 1,5
ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA
I
Numero de golpes para penetrar 20 cm. Resistencia dinamica en punta Kp/cm2
0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 400 500
0,00 i R i = | 0,00 +—1+77 EIEEEEEEEEE
e —— - N
| — | 1 | |
1,00 = : i 1,00 T==r1 ‘ i
[ ] | ' Z | Ll ‘
e ] T ! i ] P w
E | Ty Enmnm
| | | ! - P HERE |
p 200 — : - —— 2,00 ——— -
e I i | ] I EEEENEE
[ A ! 1 NI | |
n ; ‘\ | I | 1 EANE ‘ 1
R : | S
t - < : . ] AEANEE ;
r I i\ ! [ EEEEEEE | i
a - ; — —
¢ 400 ———" , - 4,00 - : -
i A 1 : T [ N1 EEE |
! [ T | S —
n 500 i ‘ 500 —— =" -
I | Tt | r
e 7 ] B ‘ ] : N
7, Y : Pl I i |
n 6.00 Nl T | ] | 6.00 Y R ] |
1 e T | | ' IN T T | |
e ] I i EEE REEEiERE
t 7,00 — ‘ : | ; | 7,00 R e —
r ! ‘ 11 - : T ] T
o i | I e EEEEN EEEEEEE
S 8,00 — 8,00 | T
| | i T 1 ] 1] 7 I [ |
S !1 SENEEEEERNENENEE
9,00 — } ] ; 9,00 +—— ; e
. ‘ | NN EEREEEE
T ] T i K] 11 i
i | : : i |
10,00 ’ 10,00
DATOS DEL ENSAYO
Profundidad (m) 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20
NUmero de Golpes 3 3 6 8 24 10 5] 13 17 16 9
Profundidad (m) 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40
[INtimero de Golpes 9 8 14 21 18 21 22 21 14 10 11
Profundidad (m) 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60
Numero de Golpes 18 37 21 16 17 14 10 12 20 29 125
Profundidad (m) 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80
NUmero de Golpes 710t B | e I T (R O e DR e
Profundidad (m) 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00
|INimero de Golpes | ... | . T T T T T T D e e

Acreditado por la D.G.A. por resolucidn de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento con los nos 04003HA9§: 04004AP98,

Zaragoza, a 15 de

ero de 2002
El Director del!‘ epartamento

04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 040085T98 (B.O.E. 22.12.98)

)
=
o
N
S
=
o
=
N
<
<
5}
9]
Qo
©
®
@
9]
o
&
o
S
S
>
—
0
re)
o
[a]
<
0
>
@
©
o
3]
£
S
c
c
S
o
7
I
L
o
S
a
7
o
8
o
19
°©
0
o
L
c
o
@
it
@0
<
2
c
[}
=
£
@
©
i=]
=
2
S
)
@
5
a
o
k]
I
2
S
2
c
@
£
=
31
o
[a]

WeENEr ncosoe
DRRAE PUBLE)

Consulte la validez del documento con codigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB






Swenung sruso,
30505R 531 SoUIRISHI

d011D OINSIZE8STZEXAH/ASINRU OpESIA-°doNd//:SANY UD GDINGIZE8STZEXAH 0BIPY UOD OJUBINIOP |SP ZBPI[EA B| B)NSU0D

=3

6T0Z/0T/TZ BY23} B £/0d20006TSS :0AVSIA Sp 0I8WNU U0 Sedl|gNd SIGO dp S02IUd9 | Solaluabul ap 0163j0D |8 Jod opesia oyuawndog

ANEJO N°5
PROGRAMA DE TRABAIJOS





OINSIZE8STZEXAH/ASINBU 0pesIA-a°doNd//:sdny Ud gONGIZE8STZEXAH 0BIPOI U0D 0JUSLINIOP [9p ZAPI[EA €| BYNSU0D
6T0Z/0T/TZ ey} e £/0d20006TGS :0AVSIA 9p 0JawWnu Uod sedljgnd Seiqo ap Sod1udg | solsiuabul ap 0i6sjo) |o Jod opesia ojuawndoq

N
|
o~
)
w0
N
0
=
o
[}
c
0
o
[%]
N el
.
o
o
3]
o
o]
-
O
v
< ol e ol 2] = =} c i N EEi e N = U < =}
) T T @ ¢ w | «
SN ' ' IS I < 3
]
N
I [am) o
5 a <r =
5 S
oo ¢ = >
Y - — Ol m C — >
Y o - = ER=
e} o [ /) [ N O S) T . jas] 9
- - - = = =
2 e s e Zlelale — | = %)
a == HlE e z e ’ =z - _
o o = e - - |
= Sl a2 |5 - Z| =0 ® ==
- = - - = L ) i 3
- = I = ~
[} . O | < - = | R I T I =
o~ z m} n - = | - <1 m S = .
L o T - [ = &)
o = = - ) . e .
o — | = C - O =) o = = -
= - &} - U = | <
o - — NN o ™ ~
= R S =
o ol e C .






gOINGI2d8STZEXAH/ASIAdU"OpeSIA-°doN//:sdny U GOINGIZE8STZEXAH 0BIPOD U0D 0JUBWINJOP 3P Z3PI[eA B| B} NSU0D
6T0Z/0T/TZ BY23} B £/0d20006TSS :0AVSIA Sp 0I8WNU U0 Sedl|gNd SIGO dp S02IUd9 | Solaluabul ap 0163j0D |8 Jod opesia oyuawndog

ANEJO N°6
OCUPACIONES





ANEJO N° 6

OCUPACIONES

gOINGI2d8STZEXAH/ASIAdU"OpeSIA-°doN//:sdny U GOINGIZE8STZEXAH 0BIPOD U0D 0JUBWINJOP 3P Z3PI[eA B| B} NSU0D
6T0Z/0T/TZ BY23} B £/0d20006TSS :0AVSIA Sp 0I8WNU U0 Sedl|gNd SIGO dp S02IUd9 | Solaluabul ap 0163j0D |8 Jod opesia oyuawndog

Para la realizacion de las obras previstas en este proyecto sera
necesaria la autorizacion de la Comunidad de Regantes del Término del

Rabal.
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

1.- NORMA 'Y MATERIALES
Norma: EHE-98 (Espafia)

Hormigén: HA-25, Control Estadistico
Acero de barras: B 400 S, Control Normal
Recubrimiento exterior: 3.5 cm

Recubrimiento interior: 3.5 cm

2.- GEOMETRIA

S0 4
Plano superior modulo: Por galibo (3.00 m)
MODULO

Espesores Hastiales: 30 cm
Losas: 20 cm

3.- TERRENOS
Modulo de balasto: 10000.0 t/m3

Tension admisible base: 20.00 t/m=2
Densidad aparente: 2.0 kg/dm3

Angulo rozamiento interno: 38 grados
Cohesion: 0.00 t/m=2

Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 %

Angulo de transmisién de las cargas: 45 grados

4.- ACCIONES

Sin sobrecarga superior
Sobrecarga uniforme inferior: 1.00 t/m=2

Sin sobrecarga hidréaulica
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CARGAS EN BANDA

Ancho: 5.00 m, Carga: 0.40 t/m=2

CARROS DE CARGA
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3 Carros 1AP-98
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3 Carros 1AP-98

5.- METODO DE CALCULO

El modelo de calculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lamina gruesa tridimensional, que;
considera la deformacién por cortante. Estan formados por seis nodos, en los vértices y en los puntosg
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en funcion de:?_;
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un andlisis elastico y lineal, ochd?
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la seccién de hormigén y el armado. A partir de Io%
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentaciong
etc.

1/10/2019

6.- RESULTADOS
Modulo

Hastial izquierdo.
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Abreviatura Significado Unidades

NX Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t-m/m
My Flector Y t-m/m
Mxy Flector XY t-m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X ~mm
Dy Desplazamiento Y ~mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad

Pagina 3
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Abreviatura Significado Unidades
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.22 -4.25 1.78 -0.97 -0.09 0.25 523.09 -286.07 -0.00 0.01 -0.38 -0.17 0.05 -0.01
14 -2.99 -0.38 -0.00 -0.80 -0.14 -0.00 305.01  -0.00 -0.00 0.02 -0.38 -0.17 -0.00 0.00
27 -3.22-4.25-1.78 -0.97 -0.09 -0.25 523.09 286.07 0.000.01-0.38 -0.17 -0.05 0.01
55 -1.76 -0.02 0.04 -0.52 -0.01-0.10 186.90 -4.22 -0.000.11 -0.39 0.01 0.00-0.01
68 -1.78 -0.27 0.00 -0.45-0.10-0.00 122.55 -0.00 -0.00 0.11 -0.38 0.02 0.00 -0.00
81 -1.76 -0.02 -0.04 -0.52 -0.01 0.10 186.90 4.22 0.000.11-0.39 0.01 0.00 0.01
109 -0.63-2.24 -0.72 -0.28 0.05 -0.17 93.99 -43.30-0.000.01 -0.39 0.11 -0.02 -0.01
122 -0.72 0.01 0.00-0.27 -0.01 -0.00 105.93 -0.00 -0.00 0.01 -0.38 0.11 -0.00 0.00
135 -0.63-2.24 0.72-0.28 0.05 0.17 93.99 43.30 0.000.01-0.39 0.11 0.02 0.01
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -6.41 1.13 1.33-1.94 -0.99 -0.10 4843.07 -911.95 -0.01 -0.02 -0.39 0.09 0.03 0.05
14 -4.92 -0.57 0.00 -1.45 -0.50 -0.00 4088.67 0.01 -0.00 -0.02 -0.37 0.09 -0.00 -0.00
27 -6.41 1.13-1.33-1.94-0.99 0.10 4843.13 912.00 0.01 -0.02 -0.39 0.09 -0.03 -0.05
55 -5.02-0.19 0.05 1.68 0.57 0.16 -382.61 -291.76 -0.02 -0.20 -0.40 -0.03 0.00 -0.04
68 -4.43-0.41 -0.00 0.92 0.36 -0.00 -263.25 0.00 -0.00 -0.21 -0.39 -0.04 0.00 0.00
81 -5.02-0.19 -0.05 1.68 0.57 -0.16 -382.62 291.76 0.02 -0.20 -0.40-0.03 0.00 0.04

109
122
135

Nudo
1

14
27
55
68
81
109
122
135

Nudo

14

27
55

-5.90 -1.00 -1.65 -2.43 -0.90 0.01 -4116.55 -945.52 -0.02 -0.01 -0.41 -0.02 -0.05 0.03
-4.85-0.46 0.00 -1.82 -0.56 0.00 -3338.38
-5.90 -1.00 1.65-2.43 -0.90 -0.01 -4116.55 945.52 0.02 -0.01 -0.41 -0.02 0.05 -0.03

0.01 -0.00 -0.01 -0.40 -0.01 0.00 -0.00

SOBRECARGA INFERIOR

Esfuerzos

My Mxy  Qx
0.01 -0.02 -65.73
0.02 0.00 -40.49

Nx Ny Nxy Mx
-0.05 0.38 -0.10 0.10
-0.01 -0.01 -0.00 0.08
-0.05 0.38 0.10 0.10
-0.02 -0.00 0.00 0.04
-0.00 -0.00 -0.00 0.03 0.01 0.00 -19.17
-0.02 -0.00 -0.00 0.04 0.00-0.02 -29.81
-0.02 0.09 0.02 -0.01-0.01 0.01-32.96
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -25.36
-0.02 0.09 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -32.96

0.00 0.02 -29.81

0.01 0.02 -65.73 -

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
20.55 -0.00 -0.00 -0.07 0.01 -0.00 0.00
0.00 0.00 -0.00 -0.07 0.02 0.00 -0.00
20.55 0.00 -0.00 -0.07 0.01 0.00 -0.00
0.38 0.00 -0.01 -0.07 -0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -0.01 -0.07 -0.00 0.00 0.00
-0.38 -0.00 -0.01 -0.07 -0.00 0.00 -0.00
-6.98 0.00 -0.00 -0.07 -0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 -0.00 -0.07 -0.01 0.00 -0.00
6.98 -0.00 -0.00 -0.07 -0.01 -0.00 -0.00

CARGA EN BANDA 1

Esfuerzos
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
-0.43 -0.71 0.27 -0.12 0.00 0.05 20.54
-0.42 -0.04 -0.00 -0.10 -0.01 -0.00 3.26
-0.43 -0.71 -0.27 -0.12 0.00 -0.05 20.54
-0.40 -0.00 0.00 -0.13 -0.00 0.01 -18.75

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

-29.04 -0.00 0.00 -0.05 -0.03 0.01 -0.00

-0.00 -0.00 0.00 -0.05 -0.03 -0.00 0.00
29.04 0.00 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
-0.80 -0.00 0.03 -0.05 -0.00 0.00 -0.00
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
68
81
109
122
135
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Ox
1 0.13 0.12-0.08 0.02 0.00-0.01 -10.81
14 -1.26 0.80 1.50-0.41 -0.07 -0.02 187.34 -
27 0.33 0.22 0.14 0.07 0.01 0.02 -59.37
55 0.04 -0.00 -0.00 0.01 0.00-0.00 -2.05
68 -0.62-1.16 2.18 -0.21 -0.01 0.01 114.47
81 0.16 0.00 0.03 0.02 0.00-0.01 -25.42
109 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.91
122 -0.41-2.87 0.77 -0.11 0.00 0.08 47.03
135 -0.00 0.06 0.01 0.01 -0.00-0.01 -25.61
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 0.05 0.05-0.03 -0.01 -0.00 -0.00 8.13
14 -0.29-1.48 0.07 -0.13 -0.03 -0.00 77.16
27 0.27 -0.16 -0.06 0.01 -0.00 -0.00 -55.04
55 0.01-0.00 0.00 0.00 0.00-0.00 7.61
68 -0.09 0.09 -0.10 -0.03 -0.01 0.01 42.74
81 0.26 0.01 0.06 -0.00 -0.00 0.00 -23.70
109 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 10.14
122 0.04 1.74-0.17 0.05 0.01 0.01 60.33
135 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01-0.01 -16.56
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Ox
1 0.04 0.04 -0.03 -0.01 -0.00 -0.00 10.41
14 0.08 -0.27 -0.40 -0.01 -0.01 -0.00 11.42
27 -1.59-2.04 -1.15 -0.68 -0.10 -0.11 444.31
55 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00-0.01 9.18
68 0.05 0.47 -0.44 0.00 0.00 0.00 9.36
81 -0.28 0.01 -0.07 -0.17 -0.00 0.14 238.44
109 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 12.12
122 0.02 1.22-0.32 0.03 0.00 0.00 13.58 -
135 0.40-0.67 0.01 0.28 0.07 0.01 299.89 -
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

-0.40 -0.06 0.00 -0.11 -0.02 -0.00 -12.14 0.00 0.00 0.03 -0.05 -0.00 0.00 -0.00

-0.40 -0.00 -0.00 -0.13 -0.00 -0.01 -18.75 0.80 0.00 0.03 -0.05 -0.00 0.00 0.00

-0.41 -0.86 -0.31 -0.19 -0.01 -0.06 -83.85 -49.72 -0.00 0.00 -0.05 0.04 -0.01 -0.00

-0.41 -0.04 0.00 -0.16 -0.02 0.00 -46.42 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.04 -0.00 0.00

-0.41 -0.86 0.31 -0.19 -0.01 0.06 -83.85 49.72 0.00 0.00 -0.05 0.04 0.01 0.00
CARRO 1 POSICION 1

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
31.71 0.00 0.00 0.02 0.01-0.00 -0.00
740.99 -0.02 -0.00 -0.13 -0.05 0.02 0.00
-31.01 0.00 0.00 0.04 0.02-0.00 0.00
0.29 0.00-0.02 0.02 0.01 0.00 -0.00
-7.67 0.00-0.01 -0.13 0.05 0.00 0.01
0.36 -0.01 -0.02 0.04 0.01 0.00 0.00
-9.51 0.00-0.03 0.02 0.01 0.00 -0.00
-92.22 0.02 -0.10-0.13 0.07 0.01 -0.00
42.47 -0.02 -0.04 0.04 0.01-0.01 0.00

CARRO 1 POSICION 2

-126.98 0.02 -0.08 -0.02 0.02

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
16.47 0.00 -0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00
-73.95 -0.01 -0.00 -0.02 0.00 0.01 -0.00
88.08 0.01 -0.00 0.03 0.02-0.01 -0.00
0.22 0.00-0.02 0.01 0.01 0.00-0.00
-4.99 0.01 -0.03 -0.02 0.03 0.00 -0.00
2.93 -0.01 -0.04 0.03 0.02 0.00 0.00
-0.43 0.00 -0.03 0.01 0.01 0.00 -0.00
0.01 -0.01
68.89 -0.03 -0.07 0.03 0.02 -0.02 0.01

CARRO 1 POSICION 3

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
14.09 0.00 -0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00
198.73 0.00 -0.00 0.02 0.02 0.00 -0.00
508.50 0.02 -0.02 -0.14 -0.03 -0.03 -0.00
0.19 0.00-0.02 0.01 0.01 0.00 -0.00
4.48 0.01-0.03 0.02 0.02 0.00 -0.00
18.01 0.01 -0.08 -0.15 0.08 0.00 0.00
0.32 0.00 -0.03 0.01 0.01 0.00 -0.00
161.28 0.01 -0.06 0.02 0.02 0.00 -0.00
119.79 -0.00 -0.20 -0.14 0.06 -0.00 0.00

CARRO 2 POSICION 1

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy

1

14
27
55
68
81

109
122

Qx

Qy Dx

Desplazamientos

Dy Dz Gx

Gy Gz

0.07 -0.08 0.04 0.05 0.01 -0.01 -23.83 -100.82 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.01 0.00
226.25 0.01 0.01 -0.04 -0.04 -0.01 -0.00
-2.57 -0.00 0.00 -0.01 -0.01
-1.92 -0.00 0.04 -0.01 -0.02
-5.34 0.00 0.06 -0.04 -0.03
-0.09 -0.00 0.02 -0.01 -0.01
-14.91 0.01 0.07 -0.01 -0.02
-0.05 0.26 -0.35 -0.06 -0.01 -0.00 -10.42 -184.68 -0.00 0.09 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01
135 -0.02 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 0.00 -13.73
CARRO 2 POSICION 2

-0.31 -0.97 -0.33 -0.03 0.00 0.01
-0.03 -0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00
0.12 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 0.00
-0.18 -0.34 -0.38 -0.04 -0.01 0.01
-0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.01
0.01 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.00

Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy

1
14
27
55
68
81
109
122
135

0.13 0.12-0.05 0.06 0.01 -0.01

-0.85 1.80-0.90-0.12 0.01 0.06 -

0.03 0.06 0.02 0.04 0.01 0.01
0.10 0.00-0.01 0.01 0.00 0.01
-0.79 -0.05 -1.71 -0.28 -0.04 0.02
0.01 0.00 0.00 0.01 0.00-0.01
-0.00 0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00

1.38
-13.94
2.91
-8.75
-10.46
3.36

Qx
-40.41
103.26
-24.59
-13.21
-80.61
-13.04
-14.46

0.00 -0.00
0.00 0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.00
0.01 0.01

-0.62 -0.00 0.04 -0.01 -0.01 0.00 -0.00

Qy  Dx

Desplazamientos

Dy Dz Gx

Gy Gz

-18.80 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00
548.94 0.01 0.02 -0.12 -0.11 -0.01 -0.00

-4.95 -0.00
-0.67 0.00
-71.07 0.00
-0.00 -0.00
-21.38 0.01

-0.92 -1.68 -1.17 -0.49 -0.09 -0.09 -153.87 -161.83 -0.01

-0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.01 -0.00

-16.12

6.03 -0.00

CARRO 2 POSICION 3

Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy

1

14
27
55
68
81

109
122
135

Qx

0.03 0.06 -0.03 0.03 0.01 -0.00 -21.61
-0.85 1.03 0.96 -0.14 -0.00 -0.05 -24.28 -597.04 -0.01 0.01 -0.11 -0.09 0.01 0.00
0.16 0.13 0.06 0.07 0.01 0.02 -44.67
0.01 0.00-0.00 0.01 0.00 0.01 -11.64

-0.50 -0.27 1.60 -0.21 -0.01 -0.01

-3.53

0.12 0.00 0.02 0.02 -0.00 -0.01 -14.47
-0.01 0.01 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -14.37

-0.38 -1.50 1.08 -0.26 -0.04 0.07

-2.89

-0.00 0.03 0.02 -0.01-0.01 -0.00 -15.38

Qy  Dx

-0.00 -0.00 -0.01

0.02 0.01-0.02
0.14 -0.12 -0.06
0.02 -0.00 -0.02
0.04 0.01 -0.02
0.15-0.12 0.06
0.04 -0.00 -0.01

0.00 -0.00
0.00 0.00
0.00 -0.03
0.00 -0.00
0.00 0.00
-0.00 -0.01
-0.00 -0.00

Desplazamientos

Dy Dz Gx

Gy Gz

8.29 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00

19.70 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00

0.07 0.00
53.02 -0.00
0.78 -0.00
-5.18 0.00
185.85 0.01
25.84 -0.01

0.02 -0.00 -0.01
0.11 -0.11 -0.04
0.01 0.01 -0.01
0.03 -0.00 -0.01
0.12 -0.11 0.03

0.00 0.00
0.00 0.02
0.00 -0.00
0.00 0.00
0.00 0.01

0.04 0.01 -0.01 -0.00 -0.00
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB






Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B°Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Hastial derecho.

Abreviatura
NX
Ny
NXxy
Mx
My
Mxy
Qx
Qy
Dx
Dy
Dz
Gx
Gy
Gz

Esfuerzos

Significado

Axil X
Axil Y
Axil XY

Flector X

Flector Y

Flector XY
Cortante X
Cortante Y
Desplazamiento X
Desplazamiento Y
Desplazamiento Z
Giro X
Giro Y
Giro Z

PESO PROPIO

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy

1
14
27
55
68
81
109
122
135

Unidades

t/m
t/m
t/m
t-m/m
t-m/m
t-m/m
kp/m
kp/m
mm
mm
mm
mRad
mRad
mRad

Dx

Desplazamientos

Dy

Dz Gx Gy

Gz
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-3.22 -4.25 1.78 -0.97 -0.09 0.25 523.09 -286.07 0.00 -0.01 -0.38 0.17 -0.05 -0.01

-2.99 -0.38 -0.00 -0.80 -0.14 -0.00 305.01
-3.22 -4.25 -1.78 -0.97 -0.09 -0.25 523.09
-1.76 -0.02 0.04 -0.52 -0.01 -0.10 186.90
-1.78 -0.27 0.00 -0.45 -0.10 -0.00 122.55
-1.76 -0.02 -0.04 -0.52 -0.01 0.10 186.90
-0.63 -2.24 -0.72 -0.28 0.05-0.17 93.99
-0.72 0.01 0.00-0.27 -0.01 0.00 105.93
-0.63 -2.24 0.72-0.28 0.05 0.17 93.99

EMPUJE DE TIERRAS

Esfuerzos

-0.00 -0.00 -0.02 -0.38 0.17
286.07 -0.00 -0.01 -0.38 0.17
-4.22 0.00 -0.11 -0.39 -0.01
-0.00 -0.00 -0.11 -0.38 -0.02
4.22 -0.00 -0.11 -0.39 -0.01
-43.30 0.00 -0.01 -0.39 -0.11
-0.00 -0.00 -0.01 -0.38 -0.11 -0.00 0.00
43.30 -0.00 -0.01 -0.39 -0.11 -0.02 0.01

Desplazamientos

0.00 0.00
0.05 0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.00
0.00 0.01
0.02 -0.01
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB





Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -6.41 1.13 1.33-1.94-0.99 -0.10 4843.07 -911.95 0.01 0.02 -0.39 -0.09 -0.03 0.05
14 -4.92 -0.57 -0.00 -1.45 -0.50 -0.00 4088.67 0.01 -0.00 0.02 -0.37 -0.09 -0.00 -0.00
27 -6.41 1.13-1.33-1.94 -0.99 0.10 4843.13 912.00 -0.01 0.02 -0.39 -0.09 0.03 -0.05
55 -5.02-0.19 0.05 1.68 0.57 0.16 -382.61-291.76 0.02 0.20 -0.40 0.03 0.00 -0.04
68 -4.43-0.41 0.00 0.92 0.36 -0.00 -263.25 0.00 -0.00 0.21 -0.39 0.04 0.00 0.00
81 -5.02-0.19-0.05 1.68 0.57 -0.16 -382.62 291.76 -0.02 0.20 -0.40 0.03 0.00 0.04
109 -5.90 -1.00 -1.65 -2.43 -0.90 0.01 -4116.55 -945.52 0.02 0.01 -0.41 0.02 0.05 0.03
122 -4.85-0.46 0.00-1.82 -0.56 0.00 -3338.38 0.01 -0.00 0.01 -0.40 0.01 -0.00 -0.00
135 -5.90-1.00 1.65-2.43 -0.90 -0.01 -4116.55 945.52 -0.02 0.01 -0.41 0.02 -0.05 -0.03
SOBRECARGA INFERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.05 0.38-0.10 0.10 0.01-0.02 -65.73 20.55 0.00 0.00 -0.07 -0.01 0.00 0.00
14 -0.01-0.01 0.00 0.08 0.02 0.00-40.49 0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.02 -0.00 -0.00
27 -0.05 0.38 0.10 0.10 0.01 0.02-65.73 -20.55 -0.00 0.00 -0.07 -0.01 -0.00 -0.00
55 -0.02-0.00 0.00 0.04 0.00 0.02-29.81 0.38-0.000.01-0.07 0.00 0.00 0.00
68 -0.00-0.00-0.00 0.03 0.01 0.00-19.17 0.00 0.000.01-0.07 0.00 0.00 0.00
81 -0.02-0.00-0.00 0.04 0.00-0.02-29.81 -0.38 0.000.01-0.07 0.00 0.00 -0.00
109 -0.02 0.09 0.02-0.01-0.01 0.01-32.96 -6.98 -0.00 0.00 -0.07 0.01 -0.00 0.00
122 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -25.36 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.01 0.00 -0.00
135 -0.02 0.09 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -32.96 6.98 0.00 0.00 -0.07 0.01 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.43 -0.71 0.27 -0.12 0.00 0.05 20.54 -29.04 0.00 -0.00 -0.05 0.03-0.01 -0.00
14 -0.42 -0.04 -0.00 -0.10 -0.01 -0.00 3.26 -0.00 -0.00 -0.00 -0.05 0.03 0.00 0.00
27 -0.43-0.71-0.27 -0.12 0.00 -0.05 20.54 29.04 -0.00 -0.00 -0.05 0.03 0.01 0.00
55 -0.40-0.00 0.00-0.13 -0.00 0.01-18.75 -0.80 0.00 -0.03 -0.05 0.00 0.00 -0.00
68 -0.40-0.06 0.00-0.11 -0.02 -0.00 -12.14 0.00 -0.00 -0.03 -0.05 0.00 0.00 0.00
81 -0.40-0.00 -0.00 -0.13 -0.00 -0.01 -18.75 0.80 -0.00 -0.03 -0.05 0.00 0.00 0.00
109 -0.41-0.86 -0.31 -0.19 -0.01 -0.06 -83.85 -49.72 0.00 -0.00 -0.05 -0.04 0.01 -0.00
122 -0.41-0.04 0.00 -0.16 -0.02 0.00 -46.42 0.00 0.00 -0.00 -0.05 -0.04 -0.00 -0.00
135 -0.41-0.86 0.31-0.19 -0.01 0.06 -83.85 49.72 -0.00 -0.00 -0.05 -0.04 -0.01 0.00
CARRO 1 POSICION 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.16 0.13 -0.06 0.07 0.01-0.02 -44.79 -18.67 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
14 -0.86 1.06 -0.96 -0.14 -0.00 0.05 -30.90 600.98 -0.01 -0.01 -0.11 0.09 0.01 -0.00
27 0.03 0.06 0.03 0.03 0.01 0.00-21.44 -8.36 0.00 0.00-0.00 0.01-0.00-0.00
55 0.12 0.00 -0.02 0.02 -0.00 0.01 -14.712 -0.76 -0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
68 -0.51-0.26 -1.61-0.21 -0.01 0.01 -9.88 -54.61-0.00-0.11-0.11 0.04 0.00 -0.02
81 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00-0.01-11.36 -0.06 0.00 -0.01-0.00 0.01 0.00 -0.00
109 -0.00 0.03-0.02 -0.01 -0.01 0.00 -15.68 -25.78 -0.01-0.04 0.01 0.01-0.00 0.00
122 -0.40-1.50 -1.09 -0.28 -0.05 -0.07 -14.72 -183.26 0.01 -0.12 -0.11 -0.03 0.00 -0.01
135 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -13.97 5.38 0.00 -0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.00
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB






Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 0.05-0.18 0.08 0.04 0.01-0.01 -21.62 -
14 -0.29-1.24 -0.30 -0.03 -0.00 0.01 6.63
27 -0.02-0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00-12.71
55 0.13 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 0.00 4.29
68 -0.16-0.33-0.28 -0.03 -0.00 0.01 -3.93
81 -0.02-0.00-0.00-0.00 0.00-0.01 -9.70
109 0.01-0.07 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 5.33
122 -0.04 0.56 -0.26 -0.05 -0.01 -0.00 -3.58 -
135 -0.01-0.00 0.00 -0.02 -0.00 0.00 -12.78
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 -0.97 -1.51 0.63 -0.15 0.03 0.06 97.52 -
14 -0.04 -0.53-0.15 0.02 0.01 0.00 -16.82
27 -0.03-0.01-0.00 0.02 0.00 0.00-13.05
55 -0.52-0.00 0.01-0.17 -0.01 0.02 -10.69
68 -0.02-0.08 -0.06 -0.00 0.00 0.00-12.16
81 -0.03-0.00-0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -10.12
109 -0.05-0.89 -0.05 -0.18 -0.03 -0.03 -13.49
122 -0.02 0.37 -0.08 -0.03 -0.00 0.00 -16.25
135 -0.02-0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.00 -13.39
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 0.06 0.06 -0.04 -0.01 -0.00 -0.00 7.93
14 -0.38 -1.44 0.20-0.16 -0.03 0.00 100.03
27 0.33-0.02 0.02 0.03-0.00 0.00 -64.86
55 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00-0.00 7.78
68 -0.12 0.02 0.04 -0.04 -0.01 0.01 54.63
81 0.24 0.01 0.05 0.01 -0.00 -0.00 -30.39
109 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 10.47
122 0.05 1.58 -0.12 0.06 0.02 0.01 73.03
135 0.01 0.05 0.02 0.02 0.01-0.01 -25.71
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 0.15 0.14 -0.09 0.02 0.00-0.01 -12.32
14 -1.41 1.58 1.58-0.47 -0.09 -0.02 224.49
27 0.33 0.22 0.15 0.07 0.01 0.02 -55.46
55 0.05 -0.00 -0.00 0.01 0.00-0.00 -2.21
68 -1.14-1.33 2.51-0.24 -0.03 0.01 85.98
81 0.14 0.00 0.02 0.02 0.00-0.01 -24.05
109 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.67

CARRO 1 POSICION 2

Esfuerzos

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
129.06 0.01 -0.00 -0.01 0.02 -0.01 0.00
213.02 -0.01 -0.01 -0.04 0.03 0.01 -0.00

-4.10 0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00

-2.45 -0.00 -0.04 -0.01 0.02 0.00 0.01

-2.57 -0.00 -0.05 -0.04 0.02 0.00 -0.01

-0.11 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00
-16.47 -0.02 -0.07 -0.01 0.02 -0.01 0.01
132.55 0.01 -0.08 -0.04 0.01 0.01 -0.01

-0.95 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00

CARRO 1 POSICION 3

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
316.25 0.01-0.03 -0.12 0.10 -0.01 -0.01
106.72 -0.00 -0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.00
-5.09 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00
-10.42 0.01 -0.15-0.13 0.06 0.00 -0.00
2.18 0.00 -0.03 -0.01 0.02 0.00 -0.00
-0.13 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.00
76.18 0.00-0.21 -0.13 0.02 0.01 0.00
-56.35 0.00 -0.06 -0.01 0.02 0.00 -0.00
-1.41 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00

CARRO 2 POSICION 1

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
17.81 -0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00

-134.67 0.010.01 -0.03 -0.00 -0.01 0.00

41.80 -0.01 0.00 0.04 -0.03 0.01 0.00
0.23 -0.00 0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
-10.18 -0.01 0.04 -0.03 -0.04 0.00 -0.00
2.12 0.010.04 0.04 -0.02 0.00 0.00
-1.11 -0.00 0.04 0.01 -0.01 -0.00 -0.00

-115.39 -0.02 0.09 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01

67.03 0.03 0.07 0.04 -0.02 0.01 0.01

CARRO 2 POSICION 2

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
35.97 -0.00 -0.00 0.02 -0.02 0.00 -0.00

-729.53 0.02 0.00 -0.14 0.05-0.02 0.00

-39.30 0.00 -0.00 0.04 -0.02
0.30 -0.00 0.02 0.02 -0.01
-37.11 -0.00 0.02 -0.15 -0.05 0.00 0.01
0.18 0.01 0.03 0.04 -0.01 0.00 0.00
-11.87 -0.01 0.04 0.02 -0.01 -0.00 -0.00

0.00 0.00
0.00 -0.00
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol

— Convenio Ayto-DPZ

Desplazamientos
Dx Dy Dz Gx Gy Gz

-1.19 -3.98 0.89 -0.30 -0.04 0.09 -210.65 -119.55 -0.02 0.13 -0.15 -0.11 -0.01 -0.00

Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
122
135

-0.00 0.06 0.00 0.01-0.00-0.01 -24.17 39.88 0.02 0.05 0.04 -0.01 0.01 0.00
CARRO 2 POSICION 3

Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy

Desplazamientos
Dx Dy Dz Gx Gy Gz

1 0.34 0.22-0.14 0.07 0.01-0.02 -60.12 30.74 0.00 -0.00 0.04 -0.02 -0.00 -0.00
14 -1.24 0.63-1.49 -0.41 -0.07 0.02 196.45 739.93 -0.02 0.00 -0.13 0.05 0.02 -0.00
27 0.12 0.12 0.08 0.02 0.00 0.01 -9.90 -31.46 0.00 -0.00 0.02 -0.01-0.00 0.00
55 0.16 0.00-0.03 0.02 0.00 0.01 -25.86 -0.38-0.01 0.02 0.04 -0.01 0.00 -0.00
68 -0.55-1.15-2.10-0.20-0.01 -0.01 121.33 12.05 0.00 0.01 -0.13 -0.05 0.00 -0.01
81 0.04 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -1.47 -0.29 0.00 0.02 0.02-0.01 0.00 0.00
109 -0.00 0.06 -0.01 0.00-0.00 0.01 -26.07 -43.05-0.02 0.04 0.04 -0.01 -0.01 -0.00
122 -0.30-2.68 -0.73 -0.07 0.01 -0.07 60.80 78.08 0.03 0.10-0.13-0.07 0.01 0.00
135 0.01 0.03-0.01 0.01 0.00-0.00 -0.20 9.26 0.00 0.03 0.02-0.01 0.00 0.00
Losa superior.

Abrewatura Signlflcad Unldades

NXx Axil X t/m

Ny Axil Y t/m

NXxy Axil XY t/m

Mx Flector X t-m/m

My Flector Y t-m/m

Mxy Flector XY t-m/m

Qx Cortante X kp/m

Qy Cortante Y kp/m

Dx Desplazamiento X mm

Dy Desplazamiento Y —mm

Dz Desplazamiento Z mm

Gx Giro X mRad

Gy GiroY mRad

Gz Giro Z mRad

PESO PROPIO

Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.94 0.07 0.59 0.12 0.18 -0.04 -388.21 662.10 0.01 -0.00-0.40 0.11 0.02 0.01
14 0.050.10 0.00 0.05 0.12 -0.00 -0.00 562.67 -0.00 -0.00 -0.40 0.11 -0.00 0.00
27 1.94 0.07 -0.59 0.12 0.18 0.04 388.20 662.11 -0.01 -0.00 -0.40 0.11 -0.02 -0.01
55 -0.020.11 0.00-0.12 -0.38 0.00 126.05 0.00 0.00 -0.00-0.52 0.00-0.02 0.00
68 0.11 0.18 -0.00 -0.07 -0.22 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.52 0.00 0.00 0.00
81 -0.020.11 -0.00 -0.12 -0.38 -0.00 -126.05 -0.00 -0.00 0.00 -0.52 0.00 0.02 0.00
109 1.940.07 -0.59 0.12 0.18 0.04 -388.21 -662.11 0.01 0.00 -0.40-0.11 0.02 -0.01
122 0.050.10 0.00 0.05 0.12 -0.00 -0.00 -562.68 -0.00 0.00 -0.40 -0.11 -0.00 0.00
135 1.940.07 0.59 0.12 0.18 -0.04 388.21 -662.11 -0.01 0.00 -0.40 -0.11 -0.02 0.01
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CULOE

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB





Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

EMPUJE DE
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 -0.11 -4.39 -1.02 0.67 2.13 0.02 690.66
14 -0.39-3.35 0.00 0.47 1.62-0.00 -0.01
27 -0.11-4.39 1.02 0.67 2.13-0.02 -690.71
55 -0.25-3.66 -0.00 -0.71 -1.37 0.00 752.86
68 -0.30-3.13 0.00-0.20 -0.57 -0.00 0.00
81 -0.25-3.66 -0.00 -0.71 -1.37 -0.00 -752.86
109 -0.11-4.39 1.02 0.67 2.13 -0.02 690.68 -
122 -0.39 -3.35 0.00 0.47 1.62 -0.00 -0.01-
135 -0.11-4.39 -1.02 0.67 2.13 0.02 -690.68 -
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 -0.08 -0.04 -0.03 -0.00 0.01 0.00 22.67
14 -0.00 -0.02 -0.00 0.000.01 -0.00 0.00
27 -0.08 -0.04 0.03 -0.000.01-0.00 -22.67
55 -0.00-0.03 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.06
68 -0.01-0.03 0.00 0.000.01-0.00 -0.00
81 -0.00-0.03 0.00 0.000.01-0.00 0.06
109 -0.08 -0.04 0.03 -0.00 0.01 -0.00 22.67
122 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00
135 -0.08 -0.04 -0.03 -0.00 0.01 0.00 -22.67
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 0.73-0.10 0.19 0.06 0.14 -0.01 -119.58
14 -0.01 -0.05 0.00 0.04 0.10-0.00 -0.00
27 0.73-0.10-0.19 0.06 0.14 0.01 119.57
55 -0.02 -0.06 0.00-0.07 -0.18 0.00 69.52
68 0.01 -0.01 -0.00 -0.03 -0.10 -0.00 0.00
81 -0.02-0.06 -0.00 -0.07 -0.18 -0.00 -69.52
109 0.73-0.10-0.19 0.06 0.14 0.01-119.57
122 -0.01-0.05 0.00 0.04 0.10-0.00 -0.00
135 0.73-0.10 0.19 0.06 0.14 -0.01 119.58
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 -0.04 -0.04 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -4.43
14 -1.30 0.10 0.66 0.02 0.06 -0.05 70.61
27 -0.03-0.01-0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.36
55 -0.01-0.08 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -1.00
68 -1.26 0.26 -0.43 0.01 -0.06 -0.00 -288.00
81 -0.00-0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.27
109 -0.03-0.03-0.01 0.00 0.01-0.00 -12.72

TIERRAS
Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
4805.97 0.02 -0.01 -0.41 -0.02 0.05 -0.03
3828.22 -0.00 -0.01 -0.39 -0.01 0.00 -0.00
4806.03 -0.02 -0.01 -0.41 -0.02 -0.05 0.03
0.00 0.02 -0.00-0.70 0.00-0.19 0.00
0.01 -0.00 -0.00 -0.72 0.00 0.00 0.00
-0.00 -0.02 0.00 -0.70 -0.00 0.19 0.00
4806.03 0.02 0.01 -0.41 0.02 0.05 0.03
3828.27 -0.00 0.01 -0.39 0.01 -0.00 -0.00
4806.03 -0.02 0.01 -0.41 0.02 -0.05 -0.03

SOBRECARGA INFERIOR

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
6.34 -0.00 -0.00 -0.07 -0.01 -0.00 -0.00
3.61 0.00 -0.00 -0.07 -0.01 0.00 -0.00
6.34 0.00 -0.00 -0.07 -0.01 0.00 0.00
0.00 -0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.00-0.00 0.00
-0.00 0.00 -0.00 -0.06 -0.00 0.00 0.00
-6.34 -0.00 0.00 -0.07 0.01-0.00 0.00
-3.61 0.00 0.00 -0.07 0.01 0.00 -0.00

-6.34 0.00 0.00 -0.07 0.01 0.00 -0.00

CARGA EN BANDA 1

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
391.83 0.00 -0.00 -0.06 0.04 0.01 0.00
325.96 -0.00 -0.00 -0.06 0.04 -0.00 0.00
391.83 -0.00 -0.00 -0.06 0.04 -0.01 -0.00
0.00 0.00 -0.00-0.11 0.00-0.01 0.00
0.00 -0.00 -0.00 -0.11 0.00 0.00 0.00
-0.00 -0.00 0.00 -0.11 0.00 0.01 0.00

-391.83 0.00 0.00 -0.06 -0.04 0.01 -0.00
-325.96 -0.00 0.00 -0.06 -0.04 -0.00 -0.00
-391.83 -0.00 0.00 -0.06 -0.04 -0.01 0.00

CARRO 1 POSICION 1

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
3.09 -0.02 -0.04 0.04 0.01 -0.01 0.00
281.45 0.03 -0.11 -0.14 0.07 0.01 -0.00
-8.04 0.00 -0.03 0.02 0.01 0.00 -0.00
-2.24 -0.01 -0.04 0.03 0.01-0.01 0.00
-46.27 0.02 -0.11 -0.19 -0.03 0.12 0.00
-8.00 0.00 -0.03 0.01 0.01 0.00 0.00
-6.53 -0.01 -0.04 0.01 0.01 -0.00 0.00
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WGENEROS TECNEDS DE
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB






Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
122 -0.54 0.04 -1.15 0.06 0.22 0.05 -88.74 -325.89 0.01-0.11-0.12 -0.03 0.00 -0.01
135 -0.01 -0.02 -0.00 0.00 0.01 0.00 -1.59 -11.47 0.00-0.03 0.00 0.01 0.00 -0.00
CARRO 1 POSICION 2

Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.05 -0.05 0.02 -0.01 -0.02 0.00 -24.84 -5.83-0.03-0.07 0.03 0.02-0.02 0.01

14 1.20 0.06 -0.17 -0.01 -0.05 -0.00 74.85 -37.67 0.02 -0.08 -0.03 0.02 0.01 -0.01
27 -0.01 0.01-0.00-0.00-0.01-0.00 1.03-13.82 0.00-0.04 0.01 0.01 0.00 -0.00
55 -0.00-0.07 -0.01 -0.00 -0.00 0.01 -0.58 -7.16-0.03-0.07 0.01 0.01-0.01 0.00
68 0.80 0.06 -0.20 0.00 -0.01 0.00 -4.59 -25.14 0.01 -0.08 -0.04 -0.00 0.01 0.00
81 -0.00-0.00-0.00 0.00 0.00-0.01 0.00-11.24 0.00-0.04 0.00 0.00 -0.00 0.00
109 0.05-0.01-0.03 0.01 0.02 -0.00 -38.00 -8.53-0.02 -0.07 -0.00 0.02 -0.01 0.01
122 0.47 0.00-0.25 0.01 0.04 0.00 -98.34 -35.74 0.01-0.08 -0.04 0.01 0.01-0.01
135 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.02 -0.00 -4.11 -14.42 0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
CARRO 1 POSICION 3

Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.36 0.33 0.05-0.03-0.26 0.00 -290.82 -320.09 -0.00 -0.21 -0.15 0.06 -0.00 0.00

14 0.82 0.01 -0.28 -0.00 -0.02 0.00 136.13 -18.83 0.01 -0.06 0.01 0.02 0.00 -0.00
27 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 1.64 -15.26 0.00 -0.04 0.01 0.01 0.00 -0.00
55 0.03 0.27 0.04 -0.01 -0.03 0.07 54.40-143.84 0.00 -0.21 -0.15 -0.03 -0.00 0.00
68 0.56 -0.01 -0.16 0.00 0.00 -0.00 7.82 -13.16 0.01-0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
81 0.00 0.00-0.00 0.00 0.00-0.01 -0.05 -12.20 0.00-0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
109 0.55 0.03 0.00 0.07 0.17 0.00 -216.05 -77.99 0.00-0.21-0.12 0.02 0.01 0.00
122 0.30-0.01 -0.09 0.01 0.02 0.00 -33.43 -18.81 0.00-0.06 -0.01 0.02 0.00 -0.00
135 0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.02 -0.00 -4.54 -15.54 0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
CARRO 2 POSICION 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.02 -0.00 4.02 15.45-0.00 0.04 -0.01 -0.01 0.00 -0.00
14 0.26 -0.00 -0.34 0.02 0.05 0.00 129.55 46.98 -0.01 0.09 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01
27 0.02 -0.01 -0.03 0.01 0.02 -0.00 32.19 6.10 0.01 0.07 -0.00 -0.02 0.01 0.01
55 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00-0.01 -0.0212.03-0.000.04 0.00-0.00 0.00 0.00
68 0.63 0.07 -0.25 0.00-0.01 0.00 9.28 33.40-0.01 0.09 -0.04 0.01 -0.01 0.00
81 -0.00-0.08 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.78 4.40 0.020.07 0.02-0.01 0.01 0.00
109 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -1.20 14.70 -0.00 0.04 0.01 -0.01 -0.00 -0.00
122 1.09 0.07 -0.15 -0.01 -0.07 -0.00 -59.82 50.24 -0.02 0.09 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01
135 0.02-0.06 0.02-0.01-0.02 0.00 15.46 0.76 0.030.07 0.04 -0.02 0.01 0.01
CARRO 2 POSICION 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.02 -0.00 0.00 0.02 0.00 1.18 13.94 -0.00 0.04 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00
14 -0.99 -0.12 -1.28 0.11 0.36 0.11 110.36 757.10-0.01 0.14 -0.13 0.06 -0.00 -0.01
27 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.01-0.00 11.50 7.26 0.010.05 0.01-0.02 0.00 0.00
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WGENEROS TECNEDS DE
DRRAE PO PR

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB






Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B°Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Nudo Nx

55
68
81
109
122
135

Nudo
1

14
27
55
68
81
109
122
135

-0.04 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 0.00

Nx Ny Nxy Mx

-0.03 -0.03
-0.51 0.05
-0.01 -0.02
-0.01 -0.08
-1.19 0.27
-0.00 -0.02

Losa inferior.

Nudo
1

5

NXx Ny Nxy Mx
3.51 -0.67 -0.92 -0.31 -0.60 -0.04 -302.21 -2269.45 -0.01 -0.00 -0.36 -0.17 0.05 -0.01
3 -0.08 -0.50 0.00 0.24 0.71 0.00 255.83
3.51-0.67 0.92-0.31-0.60 0.04 -302.21 2269.48 -0.01 0.00 -0.36 0.17 0.05

Ny Nxy Mx
-0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 -0.01
-1.79 0.03 -0.51 -0.02 -0.16 0.00 538.54
-0.01 -0.08 -0.00 0.00 0.00 0.00
-0.03 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00

Esfuerzos

My  Mxy

Desplazamientos
Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy

-0.32

0.92
0.09

2.40

CARRO 2 POSICION 3

Esfuerzos

My  Mxy
0.01 0.00 0.01 0.00
1.13 0.06 0.21 -0.05 -89.30
0.00 0.00 0.01-0.00
0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.41 0.02 -0.05 0.01 -252.10
0.00 0.00 0.00 0.00
-0.04 -0.05 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00
-1.14 0.12 -0.63 0.01 0.05 0.04
-0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00

Desplazamientos
Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy

-13.06

-1.79
-1.01

0.26
-4.47

-0.23

o Unidades

Significad

NX Axil X t/m

Ny Axil Y t/m

Nxy Axil XY t/m

Mx Flector X t-m/m

My Flector Y t-m/m

Mxy Flector XY t-m/m

Qx Cortante X kp/m

Qy Cortante Y kp/m

Dx Desplazamiento X ~mm

Dy Desplazamiento Y ~mm

Dz Desplazamiento Z mm

Gx Giro X mRad

Gy Giro Y mRad

Gz Giro Z mRad

PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
My  Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy

66 -0.10-0.31 -0.00 -0.16 -0.44 -0.00

68

0.03 -0.18 -0.00 0.10 0.38 -0.00

70 -0.10-0.31 0.00-0.16 -0.44 0.00

-0.00 -0.00 0.00 -0.15 -0.00 -0.04

-0.01 -1861.47 0.00 -0.00 -0.35 -0.17 -0.00
-0.00 -0.00 0.00 0.00-0.13 0.00 -0.00
-0.00 1861.48 -0.00 0.00 -0.35 0.17 0.00

6.30 -0.01 0.04 0.01 -0.01 -0.00 -0.00
298.07 0.010.11-0.122 0.03 0.00 0.01
12.06 0.00 0.03 -0.00 -0.01 0.00 0.00
2.07 -0.01 0.04 0.03 -0.01-0.01 0.00
30.03 0.020.11 -0.18 0.02 0.11 0.00
8.48 0.000.03 0.01-0.01 0.00 0.00
-3.35-0.02 0.04 0.04 -0.01 -0.01 -0.00
78.53 -192.85 0.030.11 -0.14 -0.07 0.01 0.00
8.70 0.000.03 0.02-0.01 0.00 0.00

Gz

9.88 -0.00 0.04 0.01 -0.01 -0.00 0.00
55.13-0.01 0.14 -0.26 0.04 -0.20 0.00
3.18 0.01 0.05 0.02 -0.01 0.00 0.00
10.06 -0.01 0.04 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
-2.36 -0.18 0.74 0.06 0.17 -0.11 -20.21 -842.89 -0.02 0.14 -0.16 -0.11 -0.01 -0.00
-1.74 0.02 0.05 0.04 -0.01 0.01 0.00

Gz
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Gz

0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
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CULOE

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB





Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
131 3.51-0.67 0.92-0.31-0.60 0.04 302.19 -2269.48 0.01 -0.00 -0.36 -0.17 -0.05 0.01

133

-0.08 -0.50 0.00 0.24 0.71 -0.00 -255.83

0.00 0.00 -0.00 -0.15 -0.00 0.04 0.00

135 3.51-0.67 -0.92 -0.31 -0.60 -0.04 302.19 2269.48 0.01 0.00-0.36 0.17 -0.05 -0.01
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.31-5.16 1.60 -0.55-1.83 0.06 1380.42 -4670.58 -0.01 -0.01 -0.41 0.09 0.03 0.05
3 -0.25-4.57 0.00 0.49 0.90-0.00 459.52 -0.01 -0.01 -0.00 -0.23 -0.00 -0.12 0.00
5 -2.31 -5.16 -1.60 -0.55 -1.83 -0.06 1380.43 4670.63 -0.01 0.01 -0.41 -0.09 0.03 -0.05
66 -0.52-4.25 0.00-0.39 -1.42 -0.00 -0.02 -3587.66 0.00 -0.01 -0.39 0.09 -0.00 -0.00
68 -0.48 -3.97 -0.00 0.11 0.31 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.19 0.00 -0.00 0.00
70 -0.52-4.25 0.00-0.39 -1.42 0.00 -0.01 3587.68 -0.00 0.01 -0.39 -0.09 -0.00 -0.00
131 -2.31-5.16 -1.60 -0.55 -1.83 -0.06 -1380.46 -4670.64 0.01 -0.01-0.41 0.09 -0.03 -0.05
133 -0.25-4.57 0.00 0.49 0.90 -0.00 -459.53 0.00 0.01 0.00-0.23 -0.00 0.12 0.00
135 -2.31-5.16 1.60-0.55-1.83 0.06 -1380.47 4670.64 0.01 0.01-0.41 -0.09 -0.03 0.05
SOBRECARGA INFERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.29 0.07 0.06 0.03 0.06 0.00 -1.51 233.03 0.00 0.00-0.07 0.01-0.00 0.00
3 0.01 0.03 -0.00 -0.02 -0.07 -0.00 -25.48 0.00 -0.00 -0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00
5 -0.29 0.07 -0.06 0.03 0.06 -0.00 -1.52 -233.03 0.00 -0.00 -0.07 -0.01 -0.00 -0.00
66 0.02 0.04 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 189.85-0.00 0.00 -0.07 0.02 0.00 -0.00
68 0.00 0.03 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.09 -0.00 0.00 0.00
70 0.02 0.04 -0.00 0.02 0.05-0.00 0.00-189.85 0.00 -0.00 -0.07 -0.02 -0.00 -0.00
131 -0.29 0.07 -0.06 0.03 0.06 -0.00 1.52 233.03 -0.00 0.00-0.07 0.01 0.00 -0.00
133 0.01 0.03 -0.00 -0.02 -0.07 0.00 25.48 -0.00 0.00 0.00-0.09 0.00-0.00 0.00
135 -0.29 0.07 0.06 0.03 0.06 0.00 1.52-233.03-0.00-0.00-0.07 -0.01 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.60 -0.04 -0.18 -0.04 -0.07 -0.01 -85.94 -301.81 -0.00 -0.00 -0.05 -0.03 0.01 -0.00
3 -0.01 -0.03 0.00 0.03 0.11 0.00 35.36 -0.00-0.00 0.00 -0.01-0.00-0.01 0.00
5 0.60 -0.04 0.18 -0.04 -0.07 0.01 -85.94 301.82 -0.00 0.00 -0.05 0.03 0.01 0.00
66 -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 -0.05 -0.00 -0.00 -249.18 0.00 -0.00 -0.04 -0.03 -0.00 0.00
68 0.02 0.02 -0.00 0.01 0.06 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00-0.01 0.00-0.00 0.00
70 -0.00-0.00 0.00 -0.02-0.05-0.00 -0.00 249.18 -0.00 0.00 -0.04 0.03 0.00 0.00
131 0.60-0.04 0.18 -0.04 -0.07 0.01 85.94 -301.82 0.00 -0.00 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
133 -0.01 -0.03 0.00 0.03 0.11 -0.00 -35.36 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00
135 0.60 -0.04 -0.18 -0.04 -0.07 -0.01 85.94 301.82 0.00 0.00 -0.05 0.03-0.01 -0.00
CARRO 1 POSICION 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.09 0.03 0.06 0.01 0.00 0.00 26.51 74.53 0.00 0.00 0.02 0.01-0.00 -0.00
3 0.00 0.05 0.00-0.01-0.02-0.01 -4.85 -17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

-132.47 0.00 0.00 0.01

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
-43.02 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00

-838.11 -0.02 -0.01 -0.12 -0.05 0.02 0.00

-37.59 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.00 0.00
483.72 -0.02 -0.00 -0.10 0.09 0.01 -0.00
211.28 0.00 0.00 0.03 0.02-0.00 0.00
-17.96 0.00 0.00 0.01 0.01-0.01 0.00
0.00 -0.00 0.00

CARRO 1 POSICION 2

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
16.38 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00
-18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-4.06 0.00 0.00-0.01 0.01 -0.00 -0.00

-216.90 -0.01 -0.00 -0.02 0.00 0.01 -0.00

-22.67 -0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00
147.96 -0.01 -0.00 -0.03 0.03 0.01 -0.00
123.85 0.01 -0.00 0.03 0.02-0.01 -0.00
-25.74 0.01 -0.00 0.01 0.01-0.01 0O.00
-44.77 0.01 -0.00 -0.00 0.02 -0.01 0.00

CARRO 1 POSICION 3

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
9.30 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00
-19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-3.02 0.00 0.00-0.01 0.01 0.00 -0.00
20.26 0.00 -0.00 0.01 0.02 0.00 -0.00
-18.70 0.00 -0.00 0.00 0.00-0.00 0.00
-2.15 -0.00 -0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.00

1.58 -0.70 0.71 -0.20 -0.50 0.02 370.29 -1285.10 0.02 -0.02 -0.14 -0.03 -0.03 -0.00

-100.89 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 0.02 0.00
635.56 0.01 -0.02 -0.11 0.10 -0.01 -0.01

CARRO 2 POSICION 1

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
64.52 -0.01 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 0.00
26.80 -0.01 -0.00 0.01 -0.01 0.01 0.00

-0.10 0.03 0.04 0.00 0.00 -0.01 -83.84 -171.42 -0.01 -0.00 0.03 -0.03 0.01 0.00
-0.63 -0.01 0.30 -0.00 0.00-0.00 174.96 -155.55 0.01 0.01 -0.04 -0.04 -0.01 -0.00

Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
5 -0.04 0.03 -0.02 0.01 0.03-0.00 2.44
66 0.69 -0.21 -1.17 -0.09 -0.25 0.01 -703.58
68 0.83 -0.08 -0.15 0.03 0.15 0.00 -45.02
70 0.86 0.01 0.76 -0.03 -0.03 -0.01 -487.91
131 -0.21 0.07 -0.08 0.02 0.04 -0.01 -8.36
133 0.01 0.05 0.00-0.01-0.05 0.01 10.10
135 -0.13 0.03 0.02 0.02 0.05 0.01 20.19
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 -0.03 0.00 0.03-0.00-0.01-0.00 17.97
3 0.00 0.03 0.00-0.00-0.00-0.01 -1.06
5 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.02-0.00 -1.65
66 -1.00-0.08 -0.07 -0.03 -0.09 0.01 -85.24
68 -0.84 -0.09 0.07 0.01 0.04 0.00 11.22
70 -0.82-0.01 0.29 -0.00 -0.00 -0.00 -166.63
131 -0.02 -0.00 0.10-0.01 -0.01 -0.01 126.98
133 -0.01-0.18 0.02 0.00-0.01 0.01 -9.35
135 0.06 -0.06 -0.11 0.00 0.04 0.01 105.96
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
1 -0.02 -0.00 0.03 -0.00 -0.02 -0.00 15.51
3 0.00 0.03 0.00-0.00-0.00-0.01 -0.26
5 0.01 0.02 -0.00 0.00 0.02 -0.00 -1.92
66 -0.22 -0.01 0.38 -0.00 -0.02 0.00 160.37
68 -0.28 -0.00 0.25-0.00 -0.00 -0.00 12.53
70 -0.35 0.01 0.17 0.01 0.02-0.00 -71.27
131
133 -0.08 -0.81 -0.02 0.10 0.29 0.07 -99.80
135 1.24 -0.26 -0.47 -0.07 -0.04 -0.01 241.77
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Ox
1 -0.00 -0.04 -0.07 0.01 0.04 0.01 -77.36
3 -0.01 -0.11 0.02 -0.00 -0.03 0.01 2.48
5
66
68 -0.72-0.10 0.02 0.01 0.04 0.00 -6.86
70 -0.97 -0.11 -0.19 -0.03 -0.12 0.01 144.97
131 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02-0.00 3.25
133 0.00 0.03 0.00-0.00-0.00-0.01 1.26
135 -0.04 0.00 0.03-0.00-0.01-0.00 -19.37

27.16 0.01 0.01-0.01 0.01 0.00 0.00
274.40 0.01 0.01 -0.03 -0.00 -0.01 0.00
4.46 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00
20.61 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
-20.78 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

CARRO 2 POSICION 2

Esfuerzos Desplazamientos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

1 -0.12 0.03 0.02 0.02 0.05 0.01 -18.74 113.98 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00
3 0.01 0.05 0.00-0.01-0.04 0.01 -9.84 21.69-0.00-0.00 0.01-0.01 0.01 0.00
5 -0.21 0.07 -0.08 0.02 0.03-0.01 16.45 -205.46 -0.00 -0.00 0.04 -0.02 0.00 0.00
66 1.31 0.10 0.67 -0.02 0.01 -0.01 443.87 -459.23 0.01 0.01 -0.10 -0.11 -0.01 -0.00
68 1.25 0.03-0.19 0.04 0.16 0.00 48.06 51.55 0.01 0.01-0.03 0.03 0.00 0.00
70 1.20-0.23-1.19 -0.10 -0.29 0.01 707.51 942.42 0.02 0.01 -0.14 0.05-0.02 0.00
131 -0.04 0.03-0.01 0.01 0.03-0.00 0.99 45.38-0.00-0.00-0.00-0.01 0.00 -0.00
133 0.00 0.06 0.00-0.01-0.02-0.01 5.36 22.29 -0.00-0.00 0.00 -0.01-0.00 0.00
135 -0.11 0.03 0.06 0.01 0.00 0.00 -29.85 -87.72-0.00-0.00 0.02 -0.02 0.00 -0.00

CARRO 2 POSICION 3
Esfuerzos Desplazamientos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

1 -0.04 0.03 0.02 0.01 0.03 0.00 2.23 42.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00
3 0.00 0.05-0.00-0.01-0.02 0.01 -4.76 18.13 0.00-0.00 0.00-0.00 0.00 0.00
5 -0.09 0.03-0.06 0.01 0.00-0.00 26.58 -72.96 0.00-0.00 0.02 -0.01-0.00 0.00
66 0.84 0.00 -0.75 -0.03 -0.03 0.01 -485.46 -483.85 -0.02 0.00 -0.10 -0.09 0.01 0.00
68 0.78 -0.10 0.16 0.03 0.14 -0.00 -44.07 37.66-0.01 0.01-0.03 0.02 -0.00 0.00
70 0.58 -0.22 1.17 -0.09 -0.25 -0.01 -700.91 827.82 -0.02 0.01-0.12 0.05 0.02 -0.00
131 -0.13 0.03-0.02 0.02 0.05-0.01 20.85 132.46 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
133 0.01 0.05-0.00 -0.01-0.05-0.01 10.08 18.03 0.00-0.00 0.01 -0.01-0.01 0.00
135 -0.21 0.07 0.08 0.02 0.04 0.01 -7.67 -212.92 0.00 -0.00 0.03 -0.02 -0.00 -0.00

7.- COMBINACIONES

HIPOTESIS

1 - Peso propio

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga inferior

4 - Carga en

banda 1

5 - Carro 1 posiciéon 1

6 - Carro 1 posiciéon 2

7 - Carro 1 posicion 3

8 - Carro 2 posicion 1

9 - Carro 2 posicién 2

10 - Carro 2 posicion 3

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis
Combinacién, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
1 1.00|1.00
2 1.35/1.00
3 1.00/1.50
4 1.35/1.50
5 1.00|1.00 1.50
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B°Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Hipotesis
Combinacién, 1 2 4 5 6 7 8 9 | 10
6 1.35|1.00 1.50
7 1.00(1.50 1.50
8 1.35(1.50 1.50
9 1.00|1.00 1.50
10 1.35/|1.00 1.50
11 1.00(1.50 1.50
12 1.35(1.50 1.50
13 1.00|1.00 1.50(1.50
14 1.35(1.00 1.50/1.50
15 1.00(1.50 1.50/1.50
16 1.35/1.50 1.50(1.50
17 1.00|1.00 1.50
18 1.35(1.00 1.50
19 1.00(1.50 1.50
20 1.35|1.50 1.50
21 1.00|1.00 1.50 1.50
22 1.35/1.00 1.50 1.50
23 1.00|1.50 1.50 1.50
24 1.35/1.50 1.50 1.50
25 1.00(1.00 1.50
26 1.35/1.00 1.50
27 1.00|1.50 1.50
28 1.35/1.50 1.50
29 1.00/1.00 1.50 1.50
30 1.35/1.00 1.50 1.50
31 1.00|1.50 1.50 1.50
32 1.35(1.50 1.50 1.50
33 1.00/1.00 1.50
34 1.35/1.00 1.50
35 1.00|1.50 1.50
36 1.35/1.50 1.50
37 1.00|1.00 1.50 1.50
38 1.35/|1.00 1.50 1.50
39 1.00/1.50 1.50 1.50
40 1.35(1.50 1.50 1.50
41 1.00|1.00 1.50
42 1.35/1.00 1.50
43 1.00(1.50 1.50
44 1.35(1.50 1.50
45 1.00|1.00 1.50 1.50
46 1.35(1.00 1.50 1.50
47 1.00(1.50 1.50 1.50
48 1.35/1.50 1.50 1.50
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B°Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Hipotesis
Combinacién, 1 2 3 4 5 6 7 8 10
49 1.00|1.00 1.50
50 1.35/1.00 1.50
51 1.00/1.50 1.50
52 1.35/1.50 1.50
53 1.00|1.00 1.50 1.50
54 1.35/1.00 1.50 1.50
55 1.00/1.50 1.50 1.50
56 1.35/1.50 1.50 1.50
57 1.00/1.00(1.50
58 1.35(1.00|1.50
59 1.00|1.50|1.50
60 1.35/1.50/1.50
61 1.00/1.00(1.50|1.50
62 1.35/1.00(1.50|1.50
63 1.00|1.50(1.50|1.50
64 1.35|1.50(1.50|1.50
65 1.00/1.00|1.50 1.50
66 1.35|1.00(1.50 1.50
67 1.00|1.50(1.50 1.50
68 1.35/1.50/1.50 1.50
69 1.00/1.00(1.50|1.50|1.50
70 1.35|1.00(1.50(1.50|1.50
71 1.00|1.50(1.50(1.50|1.50
72 1.35|1.50|1.50{1.50(1.50
73 1.00|1.00(1.50 1.50
74 1.35/1.00(1.50 1.50
75 1.00(1.50|1.50 1.50
76 1.35(1.50(|1.50 1.50
77 1.00|1.00(1.50|1.50 1.50
78 1.35|1.00(1.50|1.50 1.50
79 1.00|1.50(1.50|1.50 1.50
80 1.35|1.50(1.50|1.50 1.50
81 1.00|1.00(1.50 1.50
82 1.35(1.00|1.50 1.50
83 1.00/1.50(1.50 1.50
84 1.35|1.50(1.50 1.50
85 1.00|1.00(1.50|1.50 1.50
86 1.35/1.00(1.50|1.50 1.50
87 1.00|1.50(1.50|1.50 1.50
88 1.35|1.50(1.50|1.50 1.50
89 1.00/1.00|1.50 1.50
90 1.35/1.00/1.50 1.50
91 1.00|1.50(1.50 1.50
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B°Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Hipotesis
Combinacién, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10

92 1.35|1.50(1.50 1.50

93 1.00/1.00(1.50|1.50 1.50

94 1.35/1.00{1.50|1.50 1.50

95 1.00|1.50(1.50|1.50 1.50

96 1.35|1.50(1.50|1.50 1.50

97 1.00(1.00|1.50 1.50

98 1.35/1.00|1.50 1.50

99 1.00|1.50(1.50 1.50

100 1.35/1.50/1.50 1.50

101 1.00(1.00|1.50|1.50 1.50

102 1.35|1.00(1.50|1.50 1.50

103 1.00|1.50(1.50|1.50 1.50

104 1.35|1.50({1.50|1.50 1.50

105 1.00(1.00|1.50 1.50
106 1.35|1.00(1.50 1.50
107 1.00|1.50(1.50 1.50
108 1.35(1.50(|1.50 1.50
109 1.00|1.00(1.50|1.50 1.50
110 1.35/|1.00(1.50|1.50 1.50
111 1.00|1.50|1.50|1.50 1.50
112 1.35/1.50({1.50(1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis
Combinacion, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
1 1.00(1.00
2 1.00/1.00 1.00
3 1.00|1.00 1.00
4 1.00|1.00 1.00{1.00
5 1.00/1.00 1.00
6 1.00/1.00 1.00 1.00
7 1.00|1.00 1.00
8 1.00/1.00 1.00 1.00
9 1.00/1.00 1.00
10 1.00|1.00 1.00 1.00
11 1.00|1.00 1.00
12 1.00(1.00 1.00 1.00
13 1.00/1.00 1.00
14 1.00|1.00 1.00 1.00
15 1.00|1.00/1.00
16 1.00/1.00(1.00|1.00
17 1.00|1.00(1.00 1.00
18 1.00|1.00(1.00{1.00|1.00
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B°Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Hipotesis
Combinacién| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
19 1.00(1.00|1.00 1.00
20 1.00{1.00|1.00|1.00 1.00
21 1.00{1.00|1.00 1.00
22 1.00(1.00|1.00|1.00 1.00
23 1.00(1.00|1.00 1.00
24 1.00{1.00|1.00|1.00 1.00
25 1.00{1.00|1.00 1.00
26 1.00(1.00|1.00|1.00 1.00
27 1.00/1.00|1.00 1.00
28 1.00{1.00|1.00|1.00 1.00
MODULO
Pafio Posicion |Direccion Armado base Refuerzo
Longitudinal [@12c¢/30, patilla=24cm
Transversal Hastial izquierdo: @16 Hastial derecho: @20
Superior i - itud= illa= - itud= illa=
p Perpgndlcular @12¢/30, patilla=23cm Longitud=1.42 m, patilla=35 cm Longitud=1.63 m, patilla=56 cm
hastial
Losa derecho
superior Longitudinal |@12c/30, patilla=24cm
Transversal Refuerzo 1: @10
Inferior |perpendicular _— -Celdas1al
hastial @12¢/15, patilla= - cm - Longitud ini.= 0.36m
derecho - Longitud fin.= 0.36m
Longitudinal [@10c/20, patilla=20cm
Transversal Hastial izquierdo: @16 Hastial derecho: @16
Inferior i - itud= illa= - itud= illa=
Perpgndlcular @12¢/30, patilla=12cm Longitud=1.28 m, patilla=21 cm Longitud=1.04 m, patilla=21 cm
hastial
Losa derecho
inferior Longitudinal |@10c/20, patilla=20cm
Transversal Refuerzo 1: @10
Superior |perpendicular —_— -Celdaslal
hastial @12¢/25, patilla=9cm - Longitud ini.= 0.45m
derecho - Longitud fin.= 0.45m
Refuerzo superior: @12
@12c¢/30, patilla=17cm - Longitud=1.21 m, patilla=17 cm
. |Vertical - Espera=0.34 m Refuerzo inferior: @10
Trasdos - Longitud patilla en arranque=18 cm| - Espera=0.28 m
. - Longitud patilla en arranque=11 cm
Hastial
izquierdo Horizontal @12c/25, patilla=34cm
@12c/30, patilla=9cm
. |Vertical - Espera=0.34 m
Intradés - Longitud patilla en arranque=9 cm
Horizontal @16c¢/25, patilla=46cm
Refuerzo superior: @12
@12¢/30, patilla=17cm - Longitud=1.46 m, patilla=17 cm
. |Vertical - Espera=0.34 m Refuerzo inferior: @10
Trasdos - Longitud patilla en arranque=18 cm| - Espera=0.28 m
. - Longitud patilla en arranque=11 cm
Hastial
derecho Horizontal @12c/25, patilla=34cm
@12c/30, patilla=9cm
. |Vertical - Espera=0.34 m
Intradés - Longitud patilla en arranque=9 cm
Horizontal @16c¢/25, patilla=46cm

9.- COMPROBACION

\Referencia: Médulo
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Comprobacion Valores Estado
Losa superior:

-Armado (Longitudinal):

-Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% |Cumple
-Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% Cumplq:g:

-Flexocompresion momento positivo:
-Flexocompresion momento negativo:
-Armado (Transversal):

-Cuantia minima superior:

-Cuantia minima inferior:
-Flexocompresion momento positivo:
-Flexocompresiéon momento negativo:
-Cortante maximo:

- Desplazamiento maximo.
Perpendicular al plano del pafio:

-Distorsion angular maxima:

-Flecha relativa:
-Longitudinal:
-Transversal:

- Esbeltez mecanica:

-Longitud de anclaje:

Norma EHE-98. Articulo 66.5

-Armado base transversal exterior:

-Armado base transversal interior:

-Armado base longitudinal exterior:

-Armado base longitudinal interior:

-Refuerzo exterior central del hastial izquierdo:

- Refuerzo exterior central del hastial derecho:

-Separacion minima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1

-Armado base transversal exterior:

Cumplimiento al 100%
Cumplimiento al 100%

Cumplimiento al 100%
Cumplimiento al 100%
Cumplimiento al 100%
Cumplimiento al 100%
Cumplimiento al 100%

Maximo: 50 mm
Calculado: 1.99 mm
Minimo: 150
Calculado: 1129
Minimo: 250
Calculado: 25014

Calculado: 1250
Maximo: 100
Calculado: 53

Minimo: 22 cm
Calculado: 22 cm

Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Minimo: 24 cm
Calculado: 24 cm

Minimo: 24 cm
Calculado: 24 cm

Minimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Minimo: 55 cm
Calculado: 55 cm

Minimo: 3 cm

Calculado: 13 cm

Cumple
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

1

-

Referencia: Médulo

Comprobacion Valores Estado
-Armado base transversal interior: Calculado: 6 cm Cumple
-Armado base longitudinal exterior: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado base longitudinal interior: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado exterior - interior: Calculado: 7 cm Cumple
- Separaciéon maxima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado base transversal interior: Calculado: 15 cm Cumple
-Armado base longitudinal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado base longitudinal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Losa inferior:
-Armado (Longitudinal):
- Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% |Cumple
-Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% |Cumple
-Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresién momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
-Armado (Transversal):
-Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% |Cumple
-Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% |Cumple
-Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
-Cortante maximo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Desplazamiento méximo. Maximo: 50 mm
Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 1.03 mm

- Distorsiéon angular maxima: Minimo: 150

Calculado: 1573
-Flecha relativa: Minimo: 250
-Longitudinal: Calculado: 2414 Cumple
-Transversal: Calculado: 48296 Cumple
- Esbeltez mecanica: Maximo: 100

Calculado: 53 Cumple
-Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Articulo 66.5
-Armado base transversal exterior: Minimo: 12 cm

Calculado: 12 cm Cumple
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

1

-

Referencia: Médulo
Comprobacion Valores Estado
-Armado base transversal interior: Minimo: 9 cm
Calculado: 9 cm Cumple
-Armado base longitudinal exterior: Minimo: 20 cm @
q
Calculado: 20 cm Cumples
-Armado base longitudinal interior: Minimo: 20 cm F:
Calculado: 20 cm 0
-Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: Minimo: 20 cm
Calculado: 20 cm
-Refuerzo exterior central del hastial derecho: Minimo: 20 cm
Calculado: 20 cm

-Separacion minima entre barras:

Norma EHE-98. Articulo 66.4.1

-Armado base transversal exterior:
-Armado base transversal interior:

-Armado base longitudinal exterior:
-Armado base longitudinal interior:
-Armado exterior - interior:

-Separacion maxima entre barras:

Norma EHE-98. Articulo 42.3.1

-Armado base transversal exterior:
-Armado base transversal interior:

-Armado base longitudinal exterior:

-Armado base longitudinal interior:

Minimo: 3 cm
Calculado: 13
Calculado: 11
Calculado: 19
Calculado: 19

cm

cm

cm

cm

Calculado: 8 cm

Maximo: 30 cm

Calculado: 30
Calculado: 25

cm

cm

Calculado: 20 cm

Calculado: 20 cm

>

Cumplez
K

»

Cumpleg

Hastial izquierdo:

-Armado (Vertical):

-Cuantia minima interior:

-Cuantia minima exterior:
-Flexocompresion momento positivo:
-Flexocompresion momento negativo:
-Armado (Horizontal):

-Cuantia minima interior:

-Cuantia minima exterior:
-Flexocompresiéon momento positivo:
-Flexocompresion momento negativo:
-Cortante maximo:

- Desplazamiento maximo.
Perpendicular al plano del pafio:

Cumplimiento
Cumplimiento
Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento
Cumplimiento
Cumplimiento
Cumplimiento

Cumplimiento

al 100%
al 100%
al 100%
al 100%

al 100%
al 100%
al 100%
al 100%
al 100%

Maximo: 50 mm
Calculado: 0.21 mm

Cumple
Cumple%?

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

1

-

Referencia: Médulo

Comprobacion Valores Estado
-Distorsion angular maxima: Minimo: 150

Calculado: 2254 Cumple
-Flecha relativa: Minimo: 250
-Vertical: Calculado: 229885 Cumple
-Horizontal: Calculado: 13793 Cumple
-Esbeltez mecanica: Maximo: 100

Calculado: 39 Cumple
-Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Articulo 66.5
-Armado base vertical exterior: Minimo: 17 cm

Calculado: 17 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Minimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple
-Espera armado base exterior: Minimo: 17 cm

Calculado: 17 cm Cumple
-Espera armado base interior: Minimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Minimo: 34 cm

Calculado: 34 cm Cumple
-Armado base horizontal interior: Minimo: 46 cm

Calculado: 46 cm Cumple
-Refuerzo exterior superior: Minimo: 17 cm

Calculado: 17 cm Cumple
-Espera refuerzo exterior inferior: Minimo: 10 cm

Calculado: 10 cm Cumple
-Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Articulo 66.6.2 Minimo: 33 cm
-Espera armado base exterior: Calculado: 33 cm
-Espera armado base interior: Calculado: 33 cm
-Separacion minima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3 cm
-Armado base vertical exterior: Calculado: 13 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Calculado: 23 cm Cumple
-Armado base horizontal interior: Calculado: 23 cm Cumple
-Armado exterior - interior: Calculado: 17 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
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Segunda fase cub.acequia C/ Zaragoza, 35 — 62, B®Juslibol — Convenio Ayto-DPZ

Referencia: Médulo
Comprobacion Valores Estado
-Armado base vertical exterior: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Calculado: 25 cm Cumple‘éj
-Armado base horizontal interior: Calculado: 25 cm cUmpIer%
Hastial derecho: f g
-Armado (Vertical): g g
-Cuantia minima interior: Cumplimiento al 100% c:umplqg g
-Cuantia minima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple‘E- E
-Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% (:umplag é
T o
-Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumpleﬁ §
-Armado (Horizontal): ;’ é
-Cuantia minima interior: Cumplimiento al 100% |Cumple§ g
-Cuantia minima exterior: Cumplimiento al 100% |Cumplé g
-Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumpl E
-Flexocompresién momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple{_ %
- Cortante méaximo: Cumplimiento al 100% Cumple; %
-Desplazamiento maximo. Maximo: 50 mm D %
Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 0.26 mm cUmple;i g
- Distorsién angular méaxima: Minimo: 150 % %
Calculado: 2195 Cumple? §
-Flecha relativa: Minimo: 250 : g
-Vertical: Calculado: 190425 cUmp|e'§ E
-Horizontal: Calculado: 11425 cUmpleg é
- Esbeltez mecanica: Maximo: 100 i
Calculado: 39

-Longitud de anclaje:

Norma EHE-98. Articulo 66.5

-Armado base vertical exterior: Minimo: 17 cm

Calculado: 17 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Minimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple
-Espera armado base exterior: Minimo: 17 cm

Calculado: 17 cm Cumple
-Espera armado base interior: Minimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Minimo: 34 cm

Calculado: 34 cm Cumple
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1

-

Referencia: Médulo

Comprobacion Valores Estado
-Armado base horizontal interior: Minimo: 46 cm

Calculado: 46 cm Cumple
-Refuerzo exterior superior: Minimo: 17 cm

Calculado: 17 cm Cumple
-Espera refuerzo exterior inferior: Minimo: 10 cm

Calculado: 10 cm Cumple
-Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Articulo 66.6.2 Minimo: 33 cm
-Espera armado base exterior: Calculado: 33 cm Cumple
-Espera armado base interior: Calculado: 33 cm Cumple
- Separacion minima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3 cm
-Armado base vertical exterior: Calculado: 13 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Calculado: 23 cm Cumple
-Armado base horizontal interior: Calculado: 23 cm Cumple
-Armado exterior - interior: Calculado: 17 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Armado base vertical exterior: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Calculado: 25 cm Cumple
-Armado base horizontal interior: Calculado: 25 cm Cumple
Terreno:
-Despegue: Cumplimiento al 100%
-Tensién admisible: Maximo: 20 t/m?

Calculado: 10.3527 t/m?2
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

1.1.- Proyecto.

Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio de
Juslibol

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997
de 24 de Octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.
En aplicacion del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborara un plan de seguridad

y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el estudio, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

2.1.- Descripcion de la obra vy situacion.

La obra consiste en el cubrimiento de la Acequia Mayor de Juslibol de la Comunidad de Regantes del
Término del Rabal, en el tramo que va desde el n° 35 al n® 62 de la calle Zaragoza. Asimismo se pretende
mejorar la movilidad de esta calle en el mencionado tramo, ampliando la calzada y acera y dotandola de carril
bici, dando continuidad a las obras ejecutadas en la primera fase (entre las calles Almacén y Pilar Figueras). Se
renovara el alumbrado publico, la red de saneamiento en los tramos necesarios y se proyectaran canalizaciones
para servicios privados.

2.2.- Presupuesto y plazo de ejecucion.

- Presupuesto:

- Presupuesto de Ejecucion Material de las obras: 397 720.95 €.

- Presupuesto Base de Licitacion con LV.A.: 572 678.40 €.

- Plazo de Ejecucion:

- El plazo de ejecucion previsto es de 6 meses.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 2

P
2.3.- Personal previsto. ;ED

- Se prevé un numero de personal maximo de 8 operarios simultaneamente.

2.4.- Actividades de obra.

- Demoliciones de pavimentos, cimentaciones y obras en vias publicas, con transporte a vertedero del
material resultante de la demolicion.

- Desbroce y limpieza de terreno.

- Tala y poda de arboles.

- Excavaciones de la explanacion con transporte a vertedero del material resultante de la excavacion.

- Excavaciones de zanjas y pozos con transporte a vertedero del material resultante de la excavacion.

- Terraplenado de la explanacion con materiales de préstamos.

- Terraplenado de zanjas con materiales de préstamos.

- Colocacion de tuberias de hormigon.

- Micropilotes.

- Montaje de pasarela.

- Ejecucion de firmes de aglomerado asfaltico.

- Ejecucion de firmes rigidos en aceras y zonas peatonales.

- Ejecucion de arquetas y canalizaciones de alumbrado.

2.5.- Interferencias y servicios afectados.

Se prevé una serie de interferencias de las obras en distintos elementos existentes, sin perjuicio de que
durante la ejecucion de las mismas, aparezcan otras que deberan tratarse con los medios de seguridad adecuados
a cada caso. Estas interferencias son:

- Interferencia de trafico y peatones en la zona.

- Lineas eléctricas subterraneas y aéreas.

- Lineas telefonicas subterraneas y aéreas.

- Tuberias de gas.

- Servicios de la ciudad: agua, alcantarillado, alumbrado, semaforos.
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2.6.- Maquinaria prevista para la realizacion de la obra.

Se prevé la utilizacion de maquinaria de los tipos descritos a continuacion:

- Gran maquinaria: excavadoras, palas cargadoras, camiones, dumpers, rodillos compactadores,
motoniveladoras, martillos hidraulicos, graas, tractores, vehiculos de transporte de personal,
extendedoras asfalticas, micropilotadora, plataforma elevadora mévil de personal, camion
hormigonera, etc.

- Pequefia maquinaria: compactadores de bandeja y rodillos, vibradores, cortadoras de disco, cizallas,
pequeia maquinaria elevadora, compresores y martillos neumaticos, grupos electrogenos, equipos
de soldadura, hormigonera, motosierra, etc.

2.7.- Medios auxiliares.






ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 3

L)
SIToP,

Se prevé la utilizacion de escaleras de mano, martillos, carretillas, andamios sobre ruedas, etc. ~

2.8.- Acopios y talleres.

El Contratista debera definir en su Plan de Obra el lugar y superficie que va a destinar para acopios y la
ubicacion de los talleres.

2.9.- Organigrama preventivo de obra.

Previo al inicio de la obra por parte del Contratista principal, se facilitard al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra y al resto de la Direccion Facultativa un organigrama
preventivo en donde se indique de forma clara el nombre y apellidos, teléfono, medios de que dispone y
funciones a realizar de cada una de las siguientes figuras:

o Recurso preventivo

. Responsable de prevencion

. Trabajador designado (indicar nivel de cualificacion en materia de PRL de acuerdo al capitulo VI del
Reglamento de los Servicios de Prevencion).

J Jefe de obra

. Encargado

. Delegado de prevencion (Si hubiera)

. Técnico de prevencion de la empresa contratista

. Jefe de seguridad (Si lo hubiere)

3.- RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

forma, puede ser variada por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Saluc,
adaptado a sus medios.

3.1.- Fase de actuaciones previas.

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el montaje de las
casetas de obra, replanteos, acometidas de agua y electricidad, red de saneamiento provisional para vestuarios y
aseos de personal de obra.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehiculos de obra.
- Caidas en el mismo nivel.
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P
- Generacion de polvo. ;ED

Medidas preventivas de seguridad.

. En primer lugar se realizara el vallado de la zona de actuacion de forma que impida la entrada de
personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de forma que permita la circulacion de
peatones sin que tengan que invadir la calzada.

. Se confirmara la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuacion, por las informaciones
de las compaiiias suministradores y por lo observado en las instalaciones existentes.

. Se cumplird la prohibicion de presencia de personal, en las proximidades y ambito de giro de
maniobra de vehiculos y en operaciones de carga y descarga de materiales.

. Estara totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno en
lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.

. La entrada y salida de camiones de la obra a la via publica, sera debidamente avisada por persona
distinta al conductor.

. Sera llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehiculos.

. La carga de materiales sobre camion sera correcta y equilibrada y jamas superara la carga maxima
autorizada.

. Todos los recipientes que contengan productos toxicos o inflamables, estardn herméticamente
cerrados.

. No se apilaran materiales en zonas de paso o de transito, retirando aquellos que puedan impedir el
paso.

Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media cafia.

- Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no esta dotada de
cabina y proteccion antivuelco.

3.2.- Topografia y replanteo.

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones topograficas llevadas a cabo en obra, ya sea por
medio de estaciones topograficas, GPS o niveles.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria = Moderado
- Caidas en el mismo nivel = Trivial

- Pisadas sobre objetos punzantes (barras metalicas) = Moderado
- Caida de personas a distinto nivel = Moderado

Medidas preventivas de seguridad.
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= No se apilaran materiales en zonas de paso o de transito, retirando aquellos que puedan impedir el paso. ~

= Todos los elementos empleados para marcar determinados puntos o alineaciones en una obra a base de barras
metalicas, seran protegidos con carcasa de plastico.

= Se aplicard el principio preventivo establecido en la prevencion de riesgos laborales en determinadas
mediciones tratando en la medida de lo posible de no bajarse a zanjas, cubiertas, zonas de trafico intenso o
zonas en las que existan riesgos importantes, midiendo por triangulaciones o medidas indirectas.

= Se comprobara la existencia de cables eléctricos en las proximidades del equipo de topografia, para evitar

peligro de contactos eléctricos directos. Las miras empleadas seran de un material dieléctrico.

Protecciones personales.

- En general los EPI’s para este puesto de trabajo seran una relacion directa de los que se deban de
disponer en la ejecucion de los distintos trabajos en los que intervenga por lo que se debera
informar de los mismos.

- Chaleco de alta visibilidad

o e r

3.3.- Demolicion de firmes de carretera.

Definicion
Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de demolicion de firmes flexibles, corte del

mismo mediante amoladora y/o espadon. También se considera la demolicion de firmes de hormigon y losas de
transicion.

Identificacion de peligros v evaluacién de riesgos

- Ruido = Moderado

- Vibraciones = Tolerable

- Contactos eléctricos directos = Importante

- Proyeccion de fragmentos o particulas = Tolerable

- Exposicion a contaminantes fisicos (polvo) = Tolerable
- Caida de personas al mismo nivel = Tolerable

Medidas preventivas de seguridad.

] A fin de reducir las vibraciones en el puesto de trabajo, las demoliciones manuales mediante el martillo
de aire comprimido serdn realizadas con cambio de turno cada hora estableciendo un periodo maximo diario de
este puesto de trabajo de 2 horas.

" A fin de evitar el ruido se trabajara con maquinaria que reduzca al maximo el ruido en su origen. Si no
se dispone de evaluaciones especificas de ruido los trabajadores procuraran estar lo mas alejados de la fuente de
generacion de ruido y siempre dispondran de protectores acusticos de ruido.

] Frente al peligro de proyeccion de particulas se colocaran protectores en las vallas perimetrales que
disten menos de 1 m de la zona de demolicion. Se cuidard que el personal ajeno no permanezca en un radio de
accion minimo de 5 m de la zona de demolicion. Si dicha medida no pudiera llevarse a cabo la proteccion en el
vallado a través de una malla o elemento protector sera obligado.

Ll El personal que supervise las operaciones de demolicién por medio de maquinaria o bien las realice de
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P
forma manual dispondra de gafas de seguridad. ;ED

-

] A falta de evaluacion especifica de riesgos frente al peligro de vibraciones los trabajadores dispondran
de los EPI’s indicados en este estudio. El Coordinador podra exigir el cumplimiento de estos EPI’s en cualquier
momento en el que se desarrollen operaciones manuales de demolicion.

] No se dejara el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento pues al querer extraerlo sera dificil
de dominar y podra provocar accidentes.

" Previo a la demolicion de pavimentos se dispondra en obra de estudio detallado de las conducciones
eléctricas que pudieran existir. Quien realice las operaciones habra sido informado previamente de los servicios
eléctricos (alumbrado, semaforizacion, electricidad...), de gas, de abastecimiento y de telecomunicaciones que
existan.

] A fin de evitar la caida de personas al mismo nivel se prohibe la demolicién de elementos de paso de
personas ajenas (aceras) de forma simultanea.

" Para trabajos a nivel de suelo con paso de peatones y/o trabajadores se delimitara la zona de
demolicion mediante vallas o elementos similares hasta que se haya regularizado el terreno de paso.

] La demolicion estara en todo momento autorizada por parte del jefe de obra y/o encargado de la obra a
fin de que queden supervisados los servicios existentes.

] Se prohibe de forma expresa la demolicion mediante maquinaria, el uso de elementos de demolicion
con martillos de aire comprimido y/o eléctricos, una vez se ha encontrado el testigo de electricidad, gas y/o
agua. Esta demolicion se llevara a cabo de forma manual y los trabajadores dispondran en caso de tratarse de un
servicio de electricidad de protectores individuales. El personal encargado de estas operaciones tendra una
formacion en materia de prevencion especifica. El material empleado en estas operaciones tendra garantias
dieléctricas de proteccion acordes a la tension de la conduccion de que se trate.

] En presencia de polvo ambiental se efectuaran riegos con agua

Protecciones personales.

- Gafas de seguridad contra proyecciones

- Protectores acusticos

- Calzado de seguridad con puntera reforzada

- EPI’s especificos frente al peligro de vibraciones
- Faja antivibraciones
- Guantes antivibraciones
- Mufiequeras antivibraciones

- Mascarilla para particulas fisicas

- Guantes dieléctricos

3.4.- Demolicion de elementos de hormigon.

Definicién

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de demolicion de elementos de estructura de hormigén ya
sea con armadura o sin ella mediante métodos neumaticos manuales y elementos auxiliares de maquinaria.

Identificacion de peligros y evaluacidn de riesgos

- Ruido = Moderado
- Vibraciones = Tolerable
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- Proyeccion de fragmentos o particulas = Tolerable ;ED

- Exposicion a contaminantes fisicos (polvo) = Tolerable ~

- Caida de personas al mismo nivel = Tolerable

- Caida de personas a distinto nivel = Moderado

- Sobreesfuerzos = Tolerable

- Golpes y/o cortes por objetos y maquinas = Tolerable

- Caida de objetos desprendidos =Moderado

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento = Moderado
- Contactos eléctricos directos = Importante

Medidas preventivas de seguridad.

= A fin de reducir las vibraciones en el puesto de trabajo, las demoliciones manuales mediante el martillo de aire
comprimido seran realizadas con cambio de turno cada hora estableciendo un periodo méaximo diario de este
puesto de trabajo de 2 horas.

= A fin de evitar el ruido se trabajara con maquinaria que reduzca al maximo el ruido en su origen. Si no se
dispone de evaluaciones especificas de ruido los trabajadores procuraran estar lo mas alejados de la fuente
de generacion de ruido y siempre dispondran de protectores acusticos de ruido.

= Frente al peligro de proyeccion de particulas se colocaran protectores en las vallas perimetrales que disten
menos de 1 m de la zona de demolicion. Se cuidara que el personal ajeno no permanezca en un radio de
accion minimo de 5 m de la zona de demolicion. Si dicha medida no pudiera llevarse a cabo la proteccion en
el vallado a través de una malla o elemento protector sera obligado.

= E] personal que supervise las operaciones de demolicion por medio de maquinaria o bien las realice de forma
manual dispondré de gafas de seguridad.

= A falta de evaluacion especifica de riesgos frente al peligro de vibraciones los trabajadores dispondran de los
EPI'’s indicados en este estudio. El Coordinador podra exigir el cumplimiento de estos EPI’s en cualquier
momento en el que se desarrollen operaciones manuales de demolicion.

= No se dejara el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento pues al querer extraerlo sera dificil de
dominar y podra provocar accidentes.

= En la demolicion de forjados o elementos en los que se esté expuesto al peligro de caida de personas a distinto
nivel se dispondra de un punto fuerte y un anclaje seguro.

= E] orden y limpieza de los elementos demolidos sera inmediato.

= La demolicion estara en todo momento autorizada por parte del jefe de obra y/o encargado de la obra a fin de
que queden supervisados los servicios existentes.

= Se prohibe de forma expresa la demolicion mediante maquinaria, el uso de elementos de demolicién co

martillos de aire comprimido y/o eléctricos, una vez se ha encontrado el testigo de electricidad, gas y/o agus i

Esta demolicion se llevara a cabo de forma manual y los trabajadores dispondran en caso de tratarse de uu
servicio de electricidad de protectores individuales. El personal encargado de estas operaciones tendra una
formacion en materia de prevencion especifica. El material empleado en estas operaciones tendra garantias
dieléctricas de proteccion acordes a la tension de la conduccion de que se trate.

= Comprobacion del estado de todos los elementos de los martillos neumaticos previo al trabajo, su uso es
exclusivo de personal autorizado

= Para la recogida de materiales demolidos desde puntos altos se podra disponer de redes para la caida de
materiales. En caso contrario se balizara la zona de caida de materiales y se senalizara la misma.

= Se evitara la demolicion de elementos de hormigoén en la misma vertical en la que se estén llevando a cabo
trabajos en el mismo nivel.

Protecciones personales.

- Gafas de seguridad contra proyecciones

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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P
- Protectores acusticos ;ED

- Calzado de seguridad con puntera reforzada ~
- EPI’s especificos frente al peligro de vibraciones
- Faja antivibraciones
- Guantes antivibraciones
- Mufiequeras antivibraciones
- Mascarilla para particulas fisicas
- Guantes dieléctricos
- Arnés de seguridad
- Puntos fuertes de anclaje

3.5.- Desbroce y limpieza de terreno.

Descripcion de los trabajos

Se realiza la retirada de tierra vegetal y la excavacion superficial del terreno hasta 20 cm de espesor y acopio
de los materiales, sin transporte. La capa de tierra vegetal retirada se acopia en obra para reutilizar.

La maquinaria estimada para estos trabajos es la pala o retropala (mixta) y minidumper.

Riesgos mas frecuentes

- Atropellos por maquinas y vehiculos.

- Atrapamientos por maquinaria o caida de arboles.

- Vuelcos y caidas de maquinas y/o vehiculos por taludes.

- Golpes y/o aplastamientos.

- Electrocuciones debidas principalmente al contacto con lineas aéreas en tension.
- Polvo.

- Ruido.

- Exposicion a temperaturas extremas

Medidas preventivas

- Preparacion de programa de trabajo que evite una excesiva antelacion de este tajo sobre los siguientes.
Ello evitard que se exponga la superficie descarnada de este tajo mucho tiempo a los agentes
meteorologicos, disminuyendo riesgos de desplome, erosion, arrastres, lavados y lodo.

- Replanteo de la zona. Se harad un replanteo ajustado de la zona de trabajo, definiendo la superficie a
ocupar, delimitando las zonas de acopio y definiendo la circulacion interna de los vehiculos.

- Seifializacion de seguridad de la zona y area de trabajo. La sefializacion sera acorde a las necesidades d &

la obra, utilizando los carteles de obligacion y advertencia y colocacion de un “STOP” en las salidas d g&;

la obra a los viales.
- Los caminos de servicio y/o acceso estaran suficientemente visibles y protegidos.

- Colocacion de malla naranja en zonas afectadas por derribo de arboles o por interferencias con pasos de
terceros o carreteras con circulacion.

- Disponibilidad de dispositivo acustico de marcha atrds en maquinaria de Obras Publicas.

- Riego frecuente de la zona de trabajo si fuera necesario. Con ello se disminuye la generacion de polvo
que afecte a los trabajadores y personal ajeno a la obra.

- Limpieza de los camiones y maquinaria que salga fuera de la zona de obra. A fin de disminuir la
generacion de polvo y ensuciar lo minimo posible las vias publicas y calzadas.

- Acceso de la maquinaria a la zona de obra exclusivamente por las vias destinadas a tal objeto. Las pistas
de acceso seran las minimas, procurando siempre que sea posible, utilizar las existentes o trazarlas sobre

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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P
las que puedan ser definitivas, como vias de servicio que se consoliden como permanentes. Con esto s ‘L
limita el numero de posibles accesos a terceros y se evita el tener que colocar numerosa sefializacion.  ~

- En las operaciones de desbroce en zona con rocas se evitara el golpeo de éstas, pues causan chispas que
podrian provocar un incendio.

Protecciones colectivas

- Las zonas de trabajo permaneceran limpias y ordenadas, y suficientemente iluminadas.
- Riegos periddicos para eliminar el polvo.

- Seiializacion de accesos y recorrido de maquinaria y vehiculos.

- Seifiales de limitacion de velocidad y maquinaria pesada en movimiento.

- sefiales

Equipos de Proteccion Individual

Los equipos de proteccion individual (EPI's) tendran la marca de conformidad CE.

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

- Guantes de goma para evitar el contacto con el terreno

- Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas

- Protectores auditivos adecuados.

3.6.- Tala y poda de arboles.

Riesgos mas frecuentes

- Caidas al mismo y distinto nivel

- Atropellos por maquinas y vehiculos.

- Atrapamientos por maquinaria o caida de arboles.

- Vuelcos y caidas de maquinas y/o vehiculos por taludes.

- Golpes y/o aplastamientos.

- Proyeccion de particulas.

- Electrocuciones debidas principalmente al contacto con lineas aéreas en tension.
- Polvo.

- Ruido.

- Exposicion a temperaturas extremas
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Medidas preventivas

Generales

- Seiializar la zona de trabajo.

- Lamotosierra y/o plataforma elevadora sélo la utilizaran trabajadores especialmente formados en su uso.

- Las motosierras han de estar en perfecto estado y con las cadenas bien afiladas.

- Para subir y bajar de la caja del vehiculo utilizar los estribos y las escalas. Nunca saltar.

- Es obligatorio y fundamental el uso de todos los epis. Es recomendable el uso de mascarilla en épocas de
polinizacion o desprendimiento de semillas.

- Respetar las normas de seguridad del vehiculo y asegurarse periddicamente de que ha pasado todas las
revisiones pertinentes.

- Utilizar siempre gafas de proteccion. Pueden reforzarse con el uso de pantallas de seguridad.

- Observar las recomendaciones de manipulacion de cargas.

- No manipular los mecanismos de seguridad de las maquinas.

- Rotacion del personal si la duracion de la tarea es prolongada para evitar problemas articulares y
cervicales.

Antes
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- Realizar tareas ligeras o bien algunos ejercicios de calentamiento para calentar los musculos antes d;ED
iniciar las tareas mas duras. 4

- Comprobar los dispositivos de seguridad y el buen funcionamiento de la plataforma y la motosierra antes
de su uso.

- Si se ha de trabajar cerca de lineas eléctricas, cerciorarse antes de empezar a trabajar de que no llevan
corriente.

- Balizar y sefalizar la zona de trabajo y usar ropa de alta visibilidad.

- No empezar a trabajar sin antes colocarse todos los epi.

Durante

- En desarbolados y destoconados a media ladera se inspeccionara debidamente la zona, en prevencion de
que puedan caer sobre personas o cosas.

- Para trabajar en taludes se deberan seleccionar puntos fijos existentes que sean resistentes para instalar
una linea de vida a la que poder anclar el arnés de seguridad para evitar la caida de los trabajadores por
el talud. Cuando no existan estos puntos deberan instalarse. En todos los casos deberd probarse la
resistencia de los puntos de anclaje de las lineas de vida.

- En desarbolados y destoconados se atacara el pié para desenraizarlo desde tres puntos, uno en el sentido
de la maxima pendiente y en direccion descendente y los otros dos perpendiculares al anterior
comenzando la operacion por éstos ultimos.

- En desarbolado nunca se golpeara sobre el tronco del arbol a media altura, todas las operaciones se haran
sobre su base para asi cortar su sistema radicular.

- No levantar la motosierra por encima del nivel de los hombros.

- Cuando se trabaje en la plataforma elevadora es obligatorio sujetarse a esta mediante arnés y eslinga.

- No salir del recinto de la plataforma para podar.

- Pararealizar cualquier trabajo en la plataforma los dos pies deben estar apoyados en la base de la cesta.

- Cortar las ramas en trozos facilmente manipulables.

- Esta prohibido estar o realizar trabajos bajo la plataforma mientras se esté podando, para evitar golpes
por caida de objetos.

- Prestar especial atencién cuando la plataforma o pluma estd en movimiento. Mantener un radio de
seguridad para el personal situado en el suelo.

- Mantener un radio de seguridad con terceras personas cuando la motosierra esté en funcionamiento.

- No manipular la motosierra hasta que el motor esté completamente parado.

- No repostar combustible mientras el motor esté caliente.

- No dejar las herramientas esparcidas por la zona de trabajo.

- No cortar con la punta de la motosierra.

- No abandonar la motosierra mientras esté en marcha.

- El desplazamiento con la motosierra se haré siempre con el motor apagado.

- No arrancar la motosierra en alto.

- Evitar cortar ramas en posicion forzada. Buscar un mejor angulo con la plataforma.
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Después

- Amontonar la farda vegetal de forma ordenada. ]

- Una vez finalizado el uso de la motosierra se procederd a su limpieza y se guardara en un lugar segur el
con la espada protegida. "‘

Equipos de Proteccion Individual

Los equipos de proteccion individual (EPI's) tendran la marca de conformidad CE.

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad.

- Amés de seguridad.

- Mascarilla antipolvo.

- Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas

- Protectores auditivos adecuados.
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3.7.- Excavaciones en zanjas y pozos. ;ED

Riesgos mas frecuentes.

- Atropellos.

- Colisiones.

- Vuelcos.

- Aplastamientos por corrimientos de tierras.

- Caidas en el mismo nivel.

- Golpes o aprisionamientos con partes moviles de las maquinas.
Los derivados de interferencias con conducciones enterradas.
Inundacion.

Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes.
- Polvo.

- Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.

. El persona que debe trabajar en el interior de las zanjas conocera los riesgos a los que puede estar
sometido.
. El acceso y salida de la zanja se efectuara mediante una escalera solida, anclada en el borde superior

de la zanja y estara apoyada sobre una superficie consistente de reparto de cargas. La escalera sobrepasard un
metro el borde de la zanja.

. Los productos de la excavacion se transportaran directamente a vertedero.

3 Los acopios de materiales se haran de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una
distancia igual a la profundidad de la zanja mas un metro.

. Si se realizan en nucleos urbanos o cerca de ellos, se recabara informacion sobre los posibles
servicios afectados como agua, gas, saneamiento, electricidad, etc., para proceder a desmantelarlos, desviarlos o
protegerlos.

. Ante la existencia de conducciones eléctricas proximas a la zona de trabajo, se sefalizaran
previamente, suspendiendo los trabajos mecanicos, continuando manualmente. Se avisara lo antes posible a los
propietarios de la instalacion para intentar realizar los trabajos con esta fuera de servicio.

. Si existe la posibilidad de existencia de gas, se utilizara un equipo de deteccion de gases y s
reconocera el tajo por una persona competente. No obstante es conveniente que se prevean mascarillas antigas
por si ocurren emanaciones subitas.

. Cuando vayan a estar mas de un dia abiertas, al existir trafico de personal o de terceros en las
proximidades, debera de protegerse el riesgo de caida a distinto nivel, por cualquiera de los procedimientos de
proteccion de vaciados: generalmente se utilizara una barandilla reglamentaria (pasamanos, liston intermedio y
rodapié) situada a una distancia minima de dos metros del borde.

3 Deben existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Ademas
deben existir escaleras de mano en numero suficiente para permitir salir de las zanjas en caso de emergencia con
suficiente rapidez, estando las vias de salida libres de obstaculos.

. Cuando las zanjas tengan mas de un metro de profundidad, siempre que haya operarios en su interior,
debera mantenerse uno en exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo, y dara la alarma en caso de
producirse alguna emergencia. Es conveniente que se establezca entre los operarios, un sistema de sefiales
acusticas para ordenar la salida de la zanja en caso de peligro.

. No se permitiran trabajos simultaneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se trabajara sin

)
o
o
o
S
-
o
3
N
o]
<
[5}
@
2
©
®
«Q
O
a
I
o
IS]
S
S
B
o
rs)
o]
[a]
<
)
>
)
©
e
@
£
5
c
c
S
3]
[%2]
]
2
o
=]
a
0
<
]
(@]
)
S
0
<]
2
c
3]
Ko
s
)
o
9
[=
@
>
£
)
°
Re)
>
<
]
@]
©
<]
o
o
k]
I
2
S
b}
c
@
£
3
3]
<)
o

m
O
=
re}
w
N
m
®
0
=
N
o
x
o
S
S
1)
L
@
<
IS
k]
IS
2
3
Q
S
2
3
=
g
=
c
5]
m
O
=
e}
w
o
Jus}
@
0
=
o
™
x
o
T
o
2
S
©
5]
c
S
o
2
c
@
1S
5
3]
o)
©
°
©
N
[3)
h=]
©
>
<
2
=
o)
c
S
(]






ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 12

P
casco de seguridad. Ademas se evitara situar cargas suspendidas por encima de los operarios. ;ED

. Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalaran topes de seguridad a
base de tablones de madera embutidos en el terreno.

. La anchura de la zanja sera la suficiente para permitir la realizacion de los trabajos, recomendandose
en funcion de la profundidad las siguientes:

- Hasta 1,5 metros anchura minima de 0,65 metros.
- Hasta 2 metros anchura minima de 0,75 metros.
- Mas de 3 metros anchura minima de 0,80 metros.

. Las anchuras anteriores se consideran libres, medidas entre las posibles entibaciones si existieran.

. Cuando la profundidad de la zanja sea superior a 1,5 metros y existan problemas de
desprendimientos, se recurrira a un sistema de entibacion cuajada (revestimiento del 100 % de la pared).

. Nunca se entibara sobre superficies inclinadas realizandolo siempre sobre superficies verticales y en
caso necesario se rellenara el trasdos de la entibacion para asegurar un perfecto contacto entre esta y el terreno.

. Deberan revisarse diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los
codales que se hayan aflojado.

. Debe evitarse golpear durante las operaciones de excavacion la entibacion. Los elementos de la
misma no se utilizaran para el ascenso o descenso, ni se apoyaran en los codales cargas como conducciones,
debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados para ello.

. Las entibaciones o parte de éstas se quitaran solo cuando dejen de ser necesarias, y siempre por

franjas horizontales empezando por la parte inferior del corte. Hay que tener en cuenta que tan peligroso
resultan las operaciones de desentibado como las de entibado.

Protecciones individuales.

La denominacion de los Equipos de Proteccion Individual es la existente en el Anexo I del Real
Decreto 773/1997 disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

- Casco de seguridad homologado.
- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Protectores auditivos.

- Equipos filtrantes de particulas.

- Ropa de proteccion.

- Ropa y accesorios de sefializacion.

Protecciones colectivas.

Senalizacion interior de obra.
Senalizacion exterior de obra.
Vallas de contencion de peatones.
Banda de plastico de sefializacion.
Carteles anunciadores.
Entibaciones.

Barandillas resistentes.
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3.8.- Excavaciones en la explanacion. ;ED

Comprende los trabajos de limpieza y desbroce del solar y excavacion a cielo abierto.

Los materiales procedentes de la excavacion se transportaran al vertedero, pudiendo emplearse en
rellenos, taludes, terraplenes, etc. de la misma obra, si retinen las condiciones exigidas para ello.

La maquinaria empleada sera: retroexcavadora, pala cargadora, miniexcavadora, camion basculante.

Riesgos mas frecuentes.

Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehiculos de obra.
Caidas en el mismo nivel.

Generacion de polvo.

Desprendimiento de taludes.

Medidas preventivas de seguridad.

. En la excavacion se mantendran los taludes que se indiquen por la Direccion facultativa.

. Las paredes ataluzadas seran controladas cuidadosamente sobre todo después de lluvias, heladas,
desprendimiento o cuando sea interrumpido el trabajo, mas de un dia por cualquier circunstancia.

° Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de entrada y salida de camiones, seran
dirigidos por personal distinto al conductor.

3 Se prohibe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de excavacion
y el ambito de giro de maniobra de carga y descarga de la retroexcavadora.

. Estara totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno, en
lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.

. La retroexcavadora trabajara “siempre” con las zapatas de apoyo y trabajo apoyadas en el terreno.

. Sera llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehiculos que intervengan en la excavacion.

autorizada.

. El perimetro de la excavacion sera cerrado al transito de los trabajadores, salvo para trabajos
concretos de replanteo u otros. En caso de ser necesaria la circulacion constante por esta zona serd protegida
mediante barandilla.

. Tanto la rampa como su perimetro sera vallada.

. Todos los recipientes que contengan productos toxicos o inflamables, estardn herméticamente
cerrados.

. No se apilaran materiales en zonas de paso o de transito, retirando aquellos que puedan impedir el
paso.

. Los acopios se realizaran a una distancia de la excavacion no menor de un metro.
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Protecciones personales. ;ED

- Casco homologado.

Botas de seguridad.

- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media cafia.

- Empleo de cinturones e seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no esta dotada de
cabina y proteccion antivuelco.

3.9.- Cimentaciones vy zapatas.

Comprende los trabajos relativos a ejecucion de zapatas arriostradas.

Se realizaran las siguientes fases:

Excavacion de pozos y zanjas de cimentacion.

Vertido de hormigén de limpieza.

Colocacion de armaduras.

Vertido de hormigdn de cimentacion.

- Ejecucion de solera, que se podra realizar antes o después de los muros, seglin interés de la obra.

La maquinaria empleada sera:

Retroexcavadora y minicargadora.
Camion basculante.

Grua torre.

Camion cuba de hormigon.
Central de hormigon.

Vibradores.

Sierras para enconfradores.
Rodillos compactadores, etc.

Riesgos mas frecuentes.

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehiculos de obra.
- Caidas en altura.

- Caidas al mismo nivel.

- Generacion de polvo.

- Cortes de manos.

- Pinchazos.

- Caida de objetos a distinto nivel.

- Caida de objetos en manipulacion.

- Golpes en manos, pies y cabeza.

- Electrocuciones por contacto directo.
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Medidas preventivas de seguridad.

. Las maniobras de la maquinaria y camines seran dirigidos por personal distinto al conductor.

3 Se prohibe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga y
descarga y en el ambito de giro de maniobra de los vehiculos.

. Si fuese preciso realizar zanjas a mano o en tarea de refino, la distancia minima entre trabajadores
sera de un metro.

. Sera llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehiculos que intervengan en los trabajos.
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. Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosquetdn para evitar su caida.

. Cuando la grua eleve la ferralla o el hormigon, el personal no estara bajo el radio de accion de la
misma.

. Mantenimiento de la herramienta eléctrica auxiliar.

. El perimetro de excavacion se cerrara al transito de trabajadores, salvo para trabajos concretos de

replanteo. En caso de ser necesaria la circulacion por esta zona, sera protegida mediante barandilla.

. Los recipientes que contengan productos toxicos o inflamables, estaran herméticamente cerrados.

. No apilar materiales en zonas de paso o transito, retirando los que puedan impedir el paso.

. Adecuado mantenimiento de maquinaria.

. Uso y empleo de escaleras portatiles adecuadas.

3 Los pozos o zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros seran protegidas con barandilla perimetral

y entibadas ligeramente.

. Si la cota de trabajo queda cortada por zanjas de cimentacion, se adecuaran pasarelas sobre ellas de al
menos 0,60 metros de anchura y provistas de barandilla si la profundidad de la zanja a salvar es mayor de 1,00
metros.

Protecciones personales.

Casco homologado en todo momento.

Guantes de cuero para manejo de ferralla.

- Mono de trabajo, botas de agua, trajes de agua...
Botas de seguridad.

3.10.- Muros.

Riesgos mas frecuentes.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Caida de personas en fases de encofrado, puesta en obra de hormigén y desencofrado.
Cortes de manos.

- Pinchazos en pies en fase desencofrado.

- Desmoronamientos.

Caida de herramientas.

Caidas a distinto nivel.

Golpes en manos, pies y cabeza.

Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

Medidas preventivas de seguridad.

. Los paneles de encofrado se dotaran de elementos que posibiliten el montaje de andamios para el
vertido de hormigon.

. Las herramientas de mano se llevaran enganchadas mediante empleo de mosqueton para evitar su
caida.

. Se complementaran correctamente las normas de desencofrado, accionamiento de puntales, etc.
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P
. Para el acceso a la obra se empleara siempre un acceso debidamente protegido. ;ED

. Una vez desencofrado, los distintos materiales seran apilados en perfecto orden. Son indispensables
los conceptos de limpieza y orden.

. La madera con puntas deben ser desprovistas de las mismas, y apiladas en zonas que no sean de paso
obligado del personal.
. Cuando se elevan la ferralla, los encofrados o los cangilones, el personal no estara debajo de las

cargas suspendidas.

. La sefializacion situada en el perimetro del vaciado.
. Todos los huecos horizontales y verticales se protegeran con barandillas de 0,90 m.
. Las escaleras de mano llevaran topes antideslizantes y seran sujetas en su parte superior para evitar el

desplazamiento lateral.

3 Las sierras eléctricas incluiran dispositivo de proteccion contra proyeccion de particulas.

Protecciones personales.

Uso obligatorio de casco protector.

Calzado con suela reforzada anticlavo.

Guantes de goma, botas de agua durante el vertido de hormigon.
Cinturdn de seguridad.

3.11.- Rellenos.

Riesgos mas frecuentes.

- Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal mantenimiento.

- Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

- Caidas de las personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.

- Interferencias entre vehiculos por falta de direccion o sefializacion en las maniobras.

- Atropello de personas.

- Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

- Accidentes por conduccion en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre terrenos
encharcados o sobre barrizales.

- Vibraciones.

- Polvo.

- Ruido.
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Medidas preventivas de seguridad.

* Todo el personal que maneje los camiones, dumper (compactadoras), sera especialista en el manejo de estos
vehiculos, estando en posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

* Todos los vehiculos seran revisados periddicamente, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.

* Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevaran siempre escrita
de forma visible.

* Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccion y/o en numero superior a los asientos
existentes en el interior.
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* Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que coordinara las maniobras.
* Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, para evitar las polvaredas.
* Se sefializaran los accesos y recorridos de los vehiculos en el interior de la obra, para evitar las interferencias.

* Se instalara en el borde de los terraplenes de vertido, solidos topes de limitacion de recorrido para el vertido en
retroceso.

* Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por una persona designada para tal efecto, experta
en dicha labor.

* Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en torno a los camiones hormigonera,
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

* Se prohibe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3 m. en torno al
camion hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigon.

* Todos los vehiculos empleados para las operaciones de relleno y compactacion estardn dotados de bocina
automatica de marcha atras y provistos de cabina de seguridad y proteccion en caso de vuelco.

* Se sefializaran los accesos a la via publica, mediante sefiales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro
salida de camiones” y “STOP”.

* Se distribuirdn en la obra sefiales y letreros divulgativos de los riesgos propios de este tipo de trabajos.
* Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, estardn obligados a utilizar el caso al

abandonar el vehiculo y permanecer en el interior de la obra.

Protecciones individuales.

La denominacion de los Equipos de Proteccion Individual es la existente en el Anexo I del Real
Decreto 773/1997 disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Equipos filtrantes de particulas.

- Guantes contra las agresiones mecanicas.
- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Ropa de proteccion.

- Protectores auditivos.

Protecciones colectivas.

Senalizacion interior de obra.
Sefializacion exterior de obra.
Topes de limitacion de recorrido.
Vallas de contencion de peatones.
Carteles anunciadores.

3.12.- Ejecucion de encofrados.

Riesgos mas frecuentes.

- Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Atrapamientos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmoésferas pulvurulentas.
- Contactos con la energia eléctrica.

Medidas preventivas de seguridad.

. El corte de 1a madera mediante sierra circular se ejecutara situandose el operario a sotavento.

. Las zonas de trabajo tendran una iluminacion suficiente y de forma que no cree sombras sobre la
zona de trabajo.

. La iluminacion mediante portatiles se hara con “portalamparas estancos con mango aislante” y rejilla
de proteccion de la bombilla y preferiblemente alimentados a 24 v.

3 Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra.

Protecciones individuales.

Casco de seguridad homologado.

Guantes contra las agresiones mecanicas.
Calzado de seguridad.

Calzado de proteccion.

Ropa de proteccion.

Gafas contra proyeccion de particulas.
Cinturdn-faja elastica de proteccion de la cintura.

3.13.- Trabajos con hormigon.

Riesgos mas frecuentes.

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Fallo de entibaciones.

- Corrimiento de tierras.

- Contactos con el hormigon.
- Atrapamientos.

- Vibraciones.

- Ruido.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Medidas preventivas de seguridad.

. Se instalaran fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos.

. Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como norma
general) del borde de la excavacion.

. Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso.
. Se instalardn barandillas solidas en el frente de la excavacion protegiendo el tajo de guia de la
canaleta.

. La maniobra de vertido sera dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilara no
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se realicen practicas inseguras. ;ED

. Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones
hormigonera.

. Se prohibe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3
metros en torno al camion hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigon.

Protecciones individuales.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes contra las agresiones quimicas.
- Guantes contra las agresiones mecanicas.
- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Ropa de proteccion.

- Protectores auditivos.

Protecciones colectivas.

Sefializacion interior de obra.
Sefializacion exterior de obra.
Topes de limitacion de recorrido.
Barandillas resistentes.

Vallas de contencion de peatones.

3.14.- Trabajos con ferralla.

Riesgos mas frecuentes.

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de armaduras.
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras.

- Los derivados de eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
- Caidas al mismo nivel.

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.
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Medidas preventivas de seguridad.

* Se habilitard en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla proximo al lugar de
montaje de las armaduras.

* Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes de madera capa a capa,
evitandose las alturas de las pilas superiores a 1,5 metros.

* El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante graa se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos
separados mediante eslingas.

* La ferralla montada se almacenara en los lugares designados a tal efecto, separados del lugar de montaje.

* Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acopiandose en el lugar determinado para su
posterior carga y transporte al vertedero.

* Se efectuard un barrido de puntas, alambras y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo.
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Protecciones individuales. 4l

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes contra las agresiones mecanicas.
- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Ropa de proteccion.

3.15.- Micropilotes.

Riesgos mas frecuentes

- Caidas del personal al fondo de las zanjas.

- Caidas al mismo nivel.

- Heridas punzantes a cusa de las armaduras.

- Caidas de objetos desde la maquinaria

- Atropellos causados por la maquinaria.

- Dermatitis por contactos con el cemento.

- Los derivados del trabajo en condiciones extremas meteorologicas.
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
- Cortes al utilizar sierras de mano.

Medidas preventivas

- Realizacion de los trabajos por personal cualificado.

- Las armaduras para su colocacion en la zanja seran suspendidas verticalmente mediante eslingas y seran
dirigidas por cuerdas por la parte exterior.

- La armadura de las vigas de coronacion de los pilotes estaran totalmente terminadas antes de su
colocacion, eliminandose asi el acceso de personal al fondo de la zanja.

- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo habilitado par el personal.
Caminos de acceso a cada trabajo.

- Empleo de bolsas portaherramientas.
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- Enel vertido del hormigoén suministrado por grua, se tendra en cuenta que el cierre del cubo sea perfectc
asegurandose que no ha quedado atrapada ninguna piedra en la boca, antes de efectuar los movimiento
de la graa.

- Se utilizara cubo de carga vertical para ser menos arriesgado el trabajo de hormigonado.

- Nunca estara el personal debajo de las cargas suspendidas de la gria.

- Se colocara en las cabezas de todas las armaduras, que puedan tener riesgo de caidas sobre ellas, una
proteccion de seguridad tapandolas mediante la colocacion de una tapa de madera, o mediante la
colocacion en sus extremos de tapones de PVC especialmente disefiadas para ello.

- Se mantendran siempre limpio y en orden los lugares de trabajo.

- Todos los huecos horizontales estaran protegidos.

- Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria.
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- El riesgo de caida en el interior de los pozos de los pilotes en el lapso de tiempo existente entre ];ED
apertura y el relleno con la ferralla u el hormigon, se evitara balizando o incluso tapando correctament ~
el hueco.

- La cabina del operador de la maquina de pilotes, debera llevar portico de seguridad, resguardando el
habitaculo , dispondra de perfecta vision frontal y lateral, estando provista permanentemente de cristales
o rejilla irrompible, para protegerse de caidas de materiales, ademas dispondra de una puerta a cada lado.

- Enelizado y suspension de armaduras y otras cargas, se habilitaran los medios adecuados para evitar los
tiros oblicuos.

- Cuando sea necesario guiar o presentar manualmente algin elemento suspendido, se extremaran las
precauciones para evitar movimientos bruscos o pendulares.

- En el izado de armaduras u otras cargas, que por su tamafio o forma pudiesen chocar con maquinarias o
estructuras al girar libremente, se usaran cuerdas de retencion para ser guiadas.

- Seevitara el paso y permanencia bajo cargas suspendidas.

- Serevisara cadenas, cables, ganchos, cuerdas y ademas aparejos de izar, periddicamente para asegurar el
buen estado de los mismos.

Equipos de Proteccion Individual

Los equipos de proteccion individual (EPI's) tendran la marca de conformidad CE.

- Casco de seguridad.

- Uso de botas de goma durante el vertido del hormigon

- Botas de seguridad, con proteccion en suela y puntera.

- Cinturdn de seguridad.

- Guantes de cuero para ferralla y de goma para hormigonado.
- Mono de trabajo.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Cinturdn portaherramientas.

3.16.- Montaje de pasarela.
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Pasarela de estructura metalica y forjado de chapa colaborante.

Siempre que sea posible se realizara el premontaje de la estructura de la pasarela en una zona llana y e
terreno firme, incluso la colocacion de las chapas del forjado colaborante y las barandillas definitivas.

Durante los trabajos de montaje de elementos prefabricados pesados y trabajos con riesgo especialmente
grave de caida en altura debera estar presente en todo momento el Recurso Preventivo nombrado para la
obra.

Riesgos més frecuentes

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos en manipulacion.

- Cortes por manejo de herramientas 0 maquinas.
- Golpes en general por objetos.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

- Contactos eléctricos, directos e indirectos.

- Contactos térmicos.
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Medidas preventivas ;ED

- La zona de trabajo estard lo mas limpia y ordenada posible, libre de objetos que puedan provocar caidas
por tropiezos y libre de productos vertidos que puedan provocar resbalones.

- Solamente se tendran en la zona de trabajo los materiales a utilizar de forma inmediata, evitando
acumulaciones innecesarias.

- El acopio de materiales estara en una zona que no impida el correcto desarrollo de los trabajos y que no
obstaculice zonas de paso o salidas de evacuacion.

- Cuando deban realizarse trabajos en altura o proximos a zonas de desniveles se preveran las medidas
preventivas necesarias para evitar el riesgo de caida a distinto nivel. Estas medidas preventivas no
deberan ser improvisadas sino que deberan estar indicadas en el plan de seguridad, debiendo realizar un
anexo o procedimiento especifico en caso de no estar contempladas en el mismo. Se deberd comunicar
esto ultimo al Coordinador de Seguridad en fase de ejecucion de la obra para que dé su aprobacion antes
de la realizacion de los trabajos.

- Las medidas preventivas generales a tener en cuenta para evitar riesgos de caida en altura son las
siguientes:

e Se reduciran al maximo los trabajos de unién a realizar en altura, montando a nivel de suelo todo lo
que sea posible.

e Cuando sea inevitable realizar trabajos en altura y éstos se realicen con riesgo de caida de 2 o mas
metros de altura deberan instalarse previamente las protecciones colectivas que eviten de forma
eficaz dicho riesgo (optando siempre por soluciones homologadas provistas de manual de
instrucciones y marcado CE). Se realizaran las pruebas de carga necesarias, sobre todo cuando la
eficacia de la proteccion colectiva dependa de su montaje adecuado por parte de los operarios.

e Siempre que sea posible se utilizaran medios auxiliares seguros para trabajar en altura, incluso para
el montaje de las protecciones colectivas.

e Se tendran en cuenta las medidas preventivas de los medios auxiliares a utilizar para trabajos en
altura (Se cumplira el RD 2177/2004).

e Soélo cuando no sea posible trabajar desde medios auxiliares seguros (homologados, con marcado
CE, con manual de instrucciones del fabricante) ni la instalacion previa de protecciones colectivas,
se debera hacer uso de sistemas anticaidas individuales, homologados, para los cuales se habra
previsto previamente los puntos de anclaje necesarios, de resistencia probada.

- Los desniveles inferiores a 2 metros de altura se balizaran y se sefializaran para evitar caidas. Los
desniveles de 2 o mas metros de altura que no puedan protegerse contra caida se balizaran y sefializaran
a dos metros del borde.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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- Elizado, por medio de los equipos de elevacion de los elementos a montar, se realizard por los puntos de
anclaje disefiados para ello. Si no tuviera puntos de anclaje se estudiara previamente la forma mas segur [&]
de izarlos, evitando improvisaciones. Los elementos de izado de fabricacion propia deberan evitarse y e {aiks
caso de ser realmente necesario deberan contar con un documento justificativo realizado y firmado pc £35
un técnico competente que incluya tanto el disefio como la descripcion de uso y el calculo de resistencia.

- Silaelevacion de los elementos a montar se realiza manualmente, se tendra en cuenta el peso para evitar
que cada persona cargue mas de 25 kg y se dispondra de los medios adecuados para mantener el perfil
estable antes de soldarlo. Se tendra en cuenta las medidas de seguridad para manipulaciéon manual de
cargas.

- Se eliminaran previamente las posibles rebabas de los elementos metalicos para evitar cortes.

- El montaje de las chapas para el forjado se montaran desde medios auxiliares seguros siempre que sea
posible.

- Cuando exista riesgo de caida para el montaje de las chapas se montara previamente una proteccion de
red bajo la estructura de la pasarela y en los laterales a modo de proteccion provisional de borde.
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- Cuando sea necesario acceder a la estructura se habran montado previamente las protecciones colective
para evitar caidas a distinto nivel o los puntos de anclaje para sujetar el arnés de seguridad, el cui~
debera disponer de doble gancho.

- No se trabajara cuando soplen vientos de velocidad superior a 50 km/h que puedan provocar caidas de
personas y materiales, procediéndose a retirar éstos cuando exista riesgo de desplazamiento en sus zonas
de acopio provisionales. Al igual que en caso de fuertes lluvias, hielo o nieve.

- Los elementos de grandes dimensiones o grandes pesos seran manipulados con los medios de elevacion
adecuados.

- Antes de la utilizacion de cualquier maquina-herramienta, se comprobard que se encuentra en Optimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.

- Se revisaran diariamente los cables eléctricos para detectar cualquier defecto que pueda provocar
contactos directos o indirectos. Todo cable que tenga algun defecto sera sustituido por otro nuevo, es
decir, no se realizaran cortes y empalmes para reparar un cable dafiado, ni se reparara el defecto con
cinta aislante.

Protecciones colectivas

- Se acotara la zona de actuacion para evitar posibles interferencias.
- Barandillas provisionales en perimetro de cubierta.
- Redes de seguridad bajo estructura.

Equipos de Proteccion Individual

Los equipos de proteccion individual (EPI's) tendran la marca de conformidad CE.

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Calzado de seguridad.

- Mono de trabajo.

- Uso de arnés de seguridad en los tajos con peligro de caida a distinto nivel.
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3.17.- Ejecucion de firmes.

Riesgos mas frecuentes.

Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales.
Atropellos.

Caidas al mismo nivel.

- Polvo.

Dermatitis por contacto con el hormigén y cemento.

- Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.

* En los lugares de transito de personas (sobre aceras en construccion y asimilables) se acotaran con cuerda de
banderolas las superficies recientemente soladas, para evitar accidentes por caida.

* Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para
evitar accidentes por tropiezo.
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* Las piezas de pavimento se transportaran dentro de sus embalajes de suministro, que no se romperan hasta | ‘L
hora de utilizar su contenido, para evitar accidentes por derrame de la carga desde la plataforma o palet ¢ ~
transporte.

* El corte de piezas de pavimento se ejecutara en via hiimeda para evitar lesiones por trabajar en atmodsferas
polvorientas.

* Si el corte de piezas de pavimento se hace en via seca con sierra circular, se efectuara situandose el cortador a
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspension.

* Cuando esté en fase de pavimentancion un lugar de paso y comunicacion interno de la obra, se cerrara el
acceso indicandose itinerarios alternativos mediante sefiales de direccion obligatoria.

* Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones
hormigonera y compactadoras.

* Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso.
» La maniobra de vertido sera dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilara no se

realicen practicas inseguras.

Protecciones individuales.

Casco de seguridad homologado.
Equipos filtrantes de particulas.

Guantes contra las agresiones quimicas.
Guantes contra las agresiones mecanicas.
Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

Ropa de proteccion.

Protecciones colectivas.

- Banda de plastico de sefializacion.
- Vallas de contencion de peatones.
- Sefializacion.
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3.18.- Montaje de tuberias.

Riesgos mas frecuentes.

- Golpes a personas por el transporte en suspension de tuberias.
Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Atrapamientos.

Vuelco o desplome de tuberias.

Aplastamientos de manos o pies al recibir y colocar las tuberias.

Medidas preventivas de seguridad.

» Una vez presentado en el sitio de instalacion el tubo, se procederd, sin descolgarlo del gancho de la graa y sin
descuidar la guia mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual podra desprenderse del
balancin.

* Los trabajos de recepcion en instalacion de los tubos se realizaran lejos de la zanja. En el caso de que se
coloquen directamente en la zanja, debera estar rodeada de barandillas de 90 cms. de altura, formadas por
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pasamanos, liston intermedio y rodapié de 15 cms. ;ED

* Los tubos se acopiaran en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por capas.

* Si alglin tubo girase sobre si mismo, se le intentara detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno.
* Se vigilara cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en el izado de los tubos.

* No se izaran tubos para su colocacion bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.

* Para el manejo de los tubos se seguiran siempre las indicaciones del fabricante.

Protecciones individuales.

Casco de seguridad homologado.
Guantes contra las agresiones mecanicas.
Calzado de seguridad.

Calzado de proteccion.

Ropa de proteccion.

3.19.- Colocacion de tuberias de hormigon.

Definicién

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de colocacion de tuberias de hormigon
prefabricado en el interior de la zanja en la que vayan ubicadas.

Identificacion de peligros v evaluacién de riesgos

- Caidas de personas a distinto nivel = Moderado

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento = Moderado
- Caida de objetos en manipulacion = Importante

- Caida de objetos desprendidos = Moderado

- Atrapamiento por vuelco de maquinas = Moderado

- Atrapamiento por o entre objetos = Moderado

Medidas preventivas de seguridad.

* En estos trabajos se requerira el nombramiento de un recurso preventivo que se encargue de supervisar la ¥
medidas preventivas dispuestas en el plan de seguridad y salud. El nombramiento del recurso preventiv (=

quedar incorporado en el organigrama preventivo de la obra.
= El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocera los riesgos a los que puede estar sometido.

= Una vez presentado en el sitio de instalacion el tubo, se procederd, sin descolgarlo del gancho de la graa y sin
descuidar la guia mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual podra desprenderse del
balancin o elemento auxiliar empleado para la colocacion.

= Los trabajos de recepcion en instalacion de los tubos se realizaran lejos de la zanja. En el caso de que se
coloquen directamente en la zanja, debera estar rodeada de barandillas de 90 cm. de altura, formadas por
pasamanos y rodapié de 15 cm. Dicha barandilla podra ser sustituida por vallado perimetral si se retranquea
del borde superior de la zanja en al menos 1 m. Si esta distancia de retranqueo no se puede respetar se
procedera a arriostrar el vallado.

= El rodapié indicado en el punto anterior se podra sustituir por la eliminacion de todos los bloques y restos de
material en la parte superior de la zanja que sean susceptibles de caerse. La eliminacion de estos bloques y
piedras se realizara mediante elementos auxiliares, en ningun caso directamente por el trabajador.

= En el montaje de la tuberia se cuidara la colocacion de la misma atendiendo la posible entibacion existente en
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la zanja. De esta manera se garantizara que la entibacion soporte un golpe del tubo sin que se caiga hacia « ‘L
fondo de la zanja. En caso contrario se calzard la entibacion o bien se eliminard esta si no se puec ~
garantizar la estabilizacion de la entibacion.

= [ os tubos se acopiaran en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por capas. Los acopios no podran
realizarse a una distancia inferior a 2 m de la zanja y sin topes que impidan la caida de estos al interior de la
zanja.

= Se estudiara la estabilidad de la zanja frente a las sobrecargas que pueda generar el camidn grua o maquinaria
de manipulacion de tubos. Dicha estabilidad quedara reflejada en el plan de seguridad y salud.

= Si algin tubo girase sobre si mismo, se le intentara detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno.
= Se vigilara cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en el izado de los tubos.

= Se comprobara el buen estado de conservacion de los elementos auxiliares de izado de carga. Todos ellos se
encontraran homologados. En caso de que los elementos no se encuentren homologados se permitira el
estudio por una persona competente de la resistencia del elemento.

= No se izaran tubos para su colocacion bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.

= Para el manejo de los tubos se seguiran siempre las indicaciones del fabricante tanto de las maquinas que lo
manipulan como en las recomendaciones de manipulacion de los propios tubos.

= Los acopios de materiales se haran de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a
la profundidad de la zanja mas un metro. En todo momento se colocaran cufias para materiales que puedan
rodar, tal como tuberias.

= El operario encargado de supervisar la colocacion de las tuberias dispondra de algin medio que reduzca el
riesgo de caida de personas a distinto nivel tal como una linea de vida, un anclaje al camion grua,...

Protecciones personales.

- Casco de seguridad

- Botas de goma con puntera y planta de seguridad

- Botas de seguridad como planta y puntera reforzada.

- Amés anticaidas.

- Ropa de trabajo impermeable cuando haya agua en el interior de la zanja.
- Guantes

Protecciones colectivas.
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- Vallas de contencion de peatones.

- Entibaciones.

- Barandillas resistentes.

- Pasarelas

- Lineas de vida

- Cabos de gobierno

- Calzos y topes para los acopios de tuberia

3.20.- Colocacion de tuberias para abastecimiento y riego.

Definicion
Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de colocacion de tuberias de fundicion dictil,

tuberias de PVC, tuberias de polietileno y en general conducciones que se encuentren en zanjas cuya
profundidad sea inferior a 1 m y cuyo peso de la tuberia sea inferior a 150 kp.

Identificacion de peligros v evaluacién de riesgos
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- Caidas de personas a distinto nivel = Moderado

- Caida de objetos en manipulacion = Moderado

- Caida de objetos desprendidos = Tolerable

- Atrapamiento por vuelco de maquinas = Moderado
- Atrapamiento por o entre objetos = Tolerable

Medidas preventivas de seguridad.

] Se mantendra la proteccion perimetral de los bordes de la excavacion mediante la instalacion de vallas
peatonales o barandilla sobre pies moéviles de hormigén excepto en la zona en donde se esté realizando la
colocacion de las tuberias. Dicha proteccion sera de aplicacion para zanjas con profundidad superior a 20 cm.

] Los acopios de las tuberias procuraran estar en obra periodos de tiempo reducidos o bien se dispondra
una zona de acopios separada de la zona de circulacion de los vehiculos.

] Se eliminaran todos los bolos y viseras, de los frentes de excavacion que por su situacion ofrezcan
peligro de desprendimiento.

] El casco de seguridad es obligatorio para la ejecucion de estos trabajos.

] Una vez presentado en el sitio de instalacion el tubo, se procedera, sin descolgarlo del gancho de la
gria y sin descuidar la guia mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual podra desprenderse del
balancin o elemento auxiliar empleado para la colocacion.

Ll Se vigilarda cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en el izado de los
tubos. Todos los elementos se encontraran homologados.

] No se izaran tubos para su colocacion bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.

" Para el manejo de los tubos se seguiran siempre las indicaciones del fabricante tanto de las maquinas

que lo manipulan como en las recomendaciones de manipulacion de los propios tubos.

Protecciones personales.

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad como planta y puntera reforzada.
- Guantes

Protecciones colectivas.

- Vallas de contencion de peatones.

- Red stopper de balizamiento

- Cabos de gobierno

- Calzos y topes para los acopios de tuberia
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3.21.- Montaje de prefabricados. ;ED

Riesgos mas frecuentes.

Golpes a las personas por el transporte en suspension de grandes piezas.
Atropellos.

- Caidas de las personas.

Vuelco o desplome de piezas prefabricadas.

- Cortes o golpes por manejo de maquinas-herramientas.

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.

Medidas preventivas de seguridad.

* Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales solidos, en los que enganchar el
mosqueton del cinturén de seguridad de los operarios encargados de recibir al borde de los forjados, las
piezas prefabricadas servidas mediante gria. La pieza prefabricada, sera izada del gancho de la gria
mediante el auxilio de balancines.

+ Una vez presentado en el sitio de instalacion el prefabricado, se procederd, sin descolgarlo del gancho de la
gria y sin descuidar la guia mediante los cabos, al montaje definitivo. Concluido el cual, podra
desprenderse del balancin.

* Los trabajos de recepcion e instalacion del prefabricado se realizaran desde el interior de una plataforma de
trabajo rodeada de barandillas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié de

15 cm. montados sobre andamios.

* Se instalaran sefiales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo los lugares destinados
a su paso.

* Los prefabricados se acopiaran en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que
no se daien los elementos de enganche para su izado.

+ Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalacion girando sobre si misma, se la intentara detener
utilizando exclusivamente los cabos de gobierno.

* Se vigilard cuidadosamente el estado de la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen para el izado de
los prefabricados.

* No se izaran elementos prefabricados para su colocacion bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.
* Las plantas permaneceran limpias de obstaculos para las maniobras de instalacion.

* Para el manejo de los prefabricados se seguiran siempre las indicaciones del fabricante.

Protecciones colectivas.

Uso obligatorio de casco protector.
Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Cinturé6n de seguridad.

3.22.- Instalaciones de electricidad.

Riesgos mas frecuentes.

- Caida de personal.
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- Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales. ;ED

- Cortes o pinchazos por manejo de guias y conductores. ~

- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del “macarrén protector”.
- Incendio por incorrecta instalacion de la red eléctrica.
- Electrocucion o quemaduras por:

- mala proteccion de cuadros eléctricos.

- maniobras incorrectas en las lineas.

- uso de herramientas sin aislamiento.

- puenteo de los mecanismos de proteccion.

- conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

Medidas preventivas de seguridad.

* Las zonas de trabajo tendran una iluminacion suficiente y de forma que no cree sombras sobre la zona de
trabajo.

* La iluminaciéon mediante portatiles se hara con “portalamparas estancos con mago aislante” y rejilla de
proteccion de la bombilla y preferiblemente alimentados a 24 v.

* Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

* La realizacion del cableado, cuelgue y conexionado de la instalacion eléctrica de la escalera, sobre escaleras
de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuara una vez protegido el hueco de la misma con una red
horizontal de seguridad.

* La instalacion eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, sobre escalas de mano (o andamios sobre borriquetas)
se efectuara una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas “techo” y la de apoyo en la que se
ejecutan los trabajos.

* Para evitar la conexion accidental a la red, de la instalacion eléctrica del edificio, el Gltimo cableado que se
ejecutara serd el que va del cuadro general al de la compafiia suministradora, guardando en lugar seguro los
mecanismo necesarios para la conexion, que seran los ultimos en instalarse.

+ Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica, se hard una revision en profundidad de las conexiones

de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de
acuerdo con el Reglamento electrotécnico de Baja Tension.

3.23.- Instalacion eléctrica provisional de obra.

Riesgos mas frecuentes.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.

Los derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
Incendios por cortocircuito.

Caida de personal.

Medidas preventivas de seguridad.

* Cualquier parte de la instalacion se considera bajo tension mientras no se compruebe lo contrario.

* No se efectuaran reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna sin haber procedido
previamente a su desconexion de la red eléctrica.

* Los conductores, si van por el suelo, no seran pisados ni se colocaran materiales acopiados sobre ellos.
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* Se sustituiran inmediatamente las mangueras que presenten algin deterioro en la capa aislante de proteccion. ;ED

-

* Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

* Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional se cubriran con viseras contra la lluvia o contra
la nieve.

* Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2 m. de los
bordes de la excavacion.

* El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de acceso,
para vehiculos o personal.

* Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con la cerradura de seguridad de tridangulos, (o de
llave).

* No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar “piezas fusibles normalizadas”.

* Se conectaran a tierra las carcasas de los motores o maquinas (si no estan dotados de doble aislamiento), o
aislantes por propio material constitutivo.

» Comprobacion y mantenimiento periodico de tomas de tierra y maquinaria instalada en obra.
* Se daran instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.
* Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra seran realizados por personal

capacitado. Se prohibe la ejecucion de estos trabajos al resto del personal de la obra sin autorizacion previo.

3.24.- Seializacion.

Definicion

Este puesto de trabajo contempla la colocacion y ejecucion de la sefializacion de tréfico, tanto
vertical como horizontal.

Identificacion de peligros v evaluacién de riesgos
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- Caida de personas al mimo nivel = Tolerable

- Caida de personas a distinto nivel = Tolerable

- Golpes y cortes con objetos y herramientas = Tolerable
- Exposicion a sustancias nocivas = Moderado

- Sobreesfuerzos = Tolerable

- -Atropellos o golpes por vehiculos = Importante

Medidas preventivas de seguridad.

= Sustituir la instalacion y utilizacion de escaleras de mano por plataformas y medios auxiliares normalizados y
con proteccion.

= Utilizar plataformas hidraulicas moviles manejadas por trabajador cualificado, que haya recibido una
formacion al respecto por la empresa de acuerdo al manual de instrucciones de la maquina.

= Colocacion de la sefializacion provisional de advertencia correspondiente y presencia de sefialista que evite la
invasion de vehiculos en la zona de trabajo.

= Suspender la actividad con climatologia adversa y fuertes vientos.

= Utilizacion de la herramienta apropiada al tipo de trabajo, previa planificacion del mismo y formacion e
informacion de los riesgos
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= Adecuada formacion e informacion del personal sobre los productos a utilizar de acuerdo con lz;ED

caracteristicas de los mismos e instrucciones de su etiquetado y fichas de seguridad. ~

= [ os recipientes o envases de pinturas y disolventes, se mantendran bien cerrados y estaran etiquetados de
forma clara, visible y correcta.

= Estara prohibido encender fuego, fumar o tomar bebidas alcohdlicas por los peligros de incendio, explosion e
intoxicacion.

= Cuando se pulverice un producto inflamable, la pistola se sometera a tierra para impedir las chispas
producidas por la electricidad estatica.

= Se procurara pintar de espaldas al viento ventilando la zona de trabajo y suspendiendo la actividad con alta
temperatura.

= Utilizacion de medios mecanicos normalizados y certificados en la manipulacion de cargas, siempre que sea
posible, o recurriendo a la ayuda y colaboracion de otras personas.

= Aplicando los principios de la ergonomia relativos a la manipulacion de cargas.

= [nstalacion de sefalizacion fija y balizamiento o utilizacion de la sefalizacion movil de acuerdo a las
caracteristicas de la obra que limite la velocidad de los vehiculos e impida la invasion de los mismos en la
zona de trabajo seglin la instruccion8.3.1-C.

= Presencia de sefialistas en cruces y zonas de fuerte circulacion.

= Colocacion de las sefales fuera de la calzada y de espaldas al trafico y retiralas en orden inverso a su
colocacion.

= Planificando correctamente la ejecucion de los trabajos y revisando periddicamente la adecuada colocacion y
mantenimiento de la sefializacion puesta.

= Mantenerse dentro de la zona sefializada y no invadir la calzada.
= El responsable de los trabajos debera desarrollar las siguientes funciones:
= Inspeccionara periddicamente el estado y la idoneidad de la sefializacion de las obras.

= Dotara al personal de los medios necesarios para facilitar su localizaciéon por medio de prendas reflectantes y
luces.

= Ordenara que la sefializacion de las obras sea retirada cuando terminen los trabajos y que la calzada quede
limpia de materiales.

Protecciones individuales

- Bolsa portaherramientas

- Ropa de alta visibilidad (chaqueta o chaleco y pantalones)

- En los trabajos de pintura los guantes y las botas seran impermeables.
- Mascaras de proteccion con filtro de carbon activo.

3.25.- Trabajos de jardineria.

Definicion
Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de plantacion de especies vegetales,

plantacion de césped y colocacion de riegos, ya sean por goteo o por aspersion, asi como las conducciones de
agua para riego, arquetas y tomas de riego y la instalacion de toda la automatizacion de los sistemas de riego.

Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos

- Caida de objetos en manipulacion = Tolerable
- Exposicion a contaminantes biologicos = Tolerable
- Golpes y/o atropellos con vehiculos = Moderado
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Caida de objetos desprendidos = Tolerable ;ED

Exposicion a temperaturas ambientales extremas = Tolerable ~

Medidas preventivas de seguridad.

= [ os trabajos de plantacion que se realicen en las medianas dispondran de la sefializacion necesaria indicada o
bien en la 8.3-1.C, o bien sefializacion alternativa aceptada por el Director ejecutivo de la obra (Jefe de obra)
y entregada al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

= Se prohibe la plantacion de la especie “Adelfas”, pues resulta ser venenosa. En el caso de que tenga que
trabajarse con ella se realizara una evaluacion especifica del peligro “Exposicion a contaminantes
bioldgicos”.

= En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas,
eliminando los restos de conducciones de plastico y dejando las zonas de paso despejadas de material.

= El derribo, talado y destoconado de arboles no estd incluido dentro de la planificacion de este puesto de
trabajo. Se contemplaran las medidas preventivas indicadas en la maquinaria que constituye el puesto de
trabajo.

= [ a ropa de trabajo de los operarios sera acorde con las condiciones de temperatura ambiente existentes.

= Con temperaturas superiores a 40 °C no se permite realizar trabajos expuestos al sol durante periodos de
tiempo superiores a 1 hora. Se plantearan en caso necesario unas planificaciones que consideren periodos de
descanso obligatorios.

Protecciones personales.

Casco de seguridad
Chaleco de alta visibilidad
Botas de seguridad
Guantes

Gorro para el sol

Cremas protectoras solares

4.- EQUIPOS TECNICOS Y MEDIOS AUXILIARES.

4.1.- Escaleras de mano.

Riesgos mas frecuentes.

Caida de personal.

- Deslizamiento por incorrecto apoyo.

- Vuelco lateral por apoyo irregular.

- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos.

Medidas preventivas de seguridad.

* Se prohibe la utilizacion de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros.

+ Estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apoyaran sobre superficies
planas.

* Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la
estabilidad de este medio auxiliar.
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* Estaran firmemente amaradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. se evitar ~
apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclaran de forma que la escalera no pueda
girar sobre la superficie del pilar.

* Sobrepasaran como minimo 1,00 metros la altura a salvar.

* Se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyeccion vertical del superior % de la longitud
del larguero entre apoyos.

* Se colocaran apartadas de elementos moviles que puedan derribarlas.

* Estaran fuera de las zonas de paso.

* El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores a 3 metros se
realizara dotado de cinturén de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que circulara
libremente un mecanismo paralelo.

* Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg. sobre escaleras de mano.

* El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohibe la utilizacion
al unisono de la escalera a 2 0 mas operarios.

* El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuara frontalmente, es decir,
mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

* Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

* Las escaleras dobles o de tijera, estaran dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al
utilizarse.

* Si son de madera, los largueros seran de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldafios ensamblados.

4.2.- Andamios en general.

Riesgos mas frecuentes.

- Caida de personal.

- Desplome del andamio.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

- Atrapamientos.

- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).

Medidas preventivas de seguridad.

* Los andamios se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que puedan hacer perder el equilibrio a
los trabajadores.

* Antes de subirse a una plataforma andamiada debera revisarse toda su estructura para evitar las situaciones
inestables.

* Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 0 mas metros de altura, poseeran barandillas perimetrales completas
de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio o rodapié.

* Las plataformas de trabajo tendran 60 cms. de anchura, minima.

* Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos
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P
que mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma que puedan apreciarse los defectos por uso y n ;ED
resbalen. ~

* Los andamios deberan ser capaces de soportar cuatro veces la carga maxima prevista.
* No se depositaran pesos violentamente sobre los andamios.

* No se realizaran movimientos violentos sobre los andamios.

* Se prohibe correr o saltar sobre los andamios.

* Se prohibe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizara mediante una pasarela
instalada para tal efecto.

* No se sobrecargara el andamio con materiales.
* No habra en el andamio mas personal del estrictamente necesario.
* Se prohibe abandonar en las plataformas de trabajo materiales o herramientas.

* Se prohibe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogera y se descargara de
planta en planta, o bien se vertera a través de trompas.

* Se prohibe fabricar morteros directamente sobre las plataformas de los andamios.

+ La distancia de separacion entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no sera superior a 30 cms. en
prevencion de caidas.

* Se tenderan cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que amarrar el fiador del
cinturén de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios.

* No se trabajara en la andamiada bajo régimen de vientos fuertes, lluvia intensa o nieve.
* Se restringira el acceso a cualquier andamiada, exclusivamente al personal que haya de trabajar en él.

* Nunca efectuara trabajos sobre andamios un solo operario, siempre habra otro fuera del andamio que controle
los trabajos y pueda ayudar en caso de accidente.

* No se realizaran trabajos simultaneos a distinto nivel y en la misma vertical.
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4.3.- Pala cargadora.

Riesgos mas frecuentes.

Atropello.

- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

- Méquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar maquina).
- Vuelco de la maquina (inclinacion del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).

- Caida de pala por pendientes (aproximacion excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).
- Choque contra otros vehiculos.

- Contacto con lineas eléctricas (aéreas o enterradas).

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad).

- Desplomes de taludes o de frentes de excavacion.

- Incendio.

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

- Atrapamientos.

- Proyeccion de objetos durante el trabajo.

- Caida de personas desde la maquina.

- Golpes.
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- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos (particulas en los ojos,
afecciones respiratorias, etc.).

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorologicas extremas.

Los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras.

Medidas preventivas de seguridad.

* Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcion.
* Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.
* No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.

* Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina;
a continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.

* No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.

» Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehiculo (cambiar de aceite de motor y de
sistema hidraulico, con el motor frio, no fumar al manipular la bateria o abastecer de combustible, etc.).

* Durante la limpieza de la maquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice
aire a presion.

* No libere los frenos de la maquina en posicion de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacion
en las ruedas.

* No se admitiran palas cargadoras que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco instaladas (o pértico
de seguridad).

* Se revisaran periodicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no
recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.

* Las palas cargadoras estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios.

* Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha o/y con la cuchara izada y sin
apoyar en el suelo.

* La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerd lo mas baja posible para poder desplazarse con 1
maxima estabilidad.

* Se prohibe transportar o izar personas utilizando la cuchara.
+ Estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.
* Tendran luces y bocina de retroceso.

* Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, haran a pie el camino con el fin de observar las
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara.

* Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.

4.4.- Retroexcavadora.

Riesgos mas frecuentes.

P
Ruido propio y ambiental (trabajo al unisono de varias maquinas). ;ED
- Vibraciones. 4
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P
Atropello. ;ED

- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados). -
- Méquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar maquina).

- Vuelco de la maquina (inclinacion del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).

- Caida de pala por pendientes (aproximacion excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).

- Choque contra otros vehiculos.

- Contacto con lineas eléctricas (aéreas o enterradas).

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad).

- Incendio.

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

- Atrapamientos.

- Proyeccion de objetos durante el trabajo.

- Caida de personas desde la maquina.

- Golpes.

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unisono de varias maquinas).

Vibraciones.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (particulas en los ojos,
afecciones respiratorias, etc.).

Los derivados de trabajos en condiciones meteorologicas extremas.

Los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras.

Medidas preventivas de seguridad.

* Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcion.
* Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.
* No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.

* Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina;
a continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.

* No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la maquina, pueden incendiarse.

* Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehiculo (cambiar de aceite de motor y de
sistema hidraulico, con el motor frio, no fumar al manipular la bateria o abastecer de combustible, etc.).

* No libere los frenos de la maquina en posicion de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacion
en las ruedas.
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* No se admitiran retroexcavadoras que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco instaladas (o portic
de seguridad).

* Se revisaran periodicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor n
recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.

+ Estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios.

* Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.
* Se prohibe transportar o izar personas utilizando la cuchara.

* Estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

* Tendran luces y bocina de retroceso.

* Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.

* Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos
hidraulicos de inmovilizacion.
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* Se prohibe utilizar la retroexcavadora como una griia para la introduccion de piezas, tuberias, etc.,
interior de las zanjas.

* Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga ttil de la retroexcavadora.

* El cambio de posicion de la retroexcavadora, se efectuara situando el brazo en el sentido de la marcha.

* Se instalara una sefal de peligro sobre “un pie derecho”, como limite de la zona de seguridad del alcance del
brazo de la maquina.

4.5.- Bulldozer.

Riesgos mas frecuentes.

Atropello.

Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados).

- Maquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar maquina).

Vuelco de la maquina (inclinacion del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).

Caida de pala por pendientes (aproximacion excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).

- Choque contra otros vehiculos.

Contacto con lineas eléctricas (aéreas o enterradas).

Incendio.

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

- Atrapamientos.

- Proyeccion de objetos durante el trabajo.

- Caida de personas desde la maquina.

- Golpes.

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unisono de varias maquinas).

- Vibraciones.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (particulas en los ojos,
afecciones respiratorias, etc.).

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorologicas extremas.

- Los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras.

Medidas preventivas de seguridad.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

* Para subir o bajar del bulldozer, utilice los peldaiios y asideros dispuestos para tal funcion.

* Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.

* No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.

* Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina;
a continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.

* No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la maquina, pueden incendiarse.

* No libere los frenos de la maquina en posicién de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacion
en las ruedas.

* No se admitiran bulldozers que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco instalada (o portico de
seguridad).

* Se revisaran periodicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no
recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.
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» Estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios.

+ Estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

* Tendran luces y bocina de retroceso.

* Se prohibe el abandono de la maquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el escarificador.
* Se prohibe el transporte de personas sobre el bulldozer.

» Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionara la zona, en
prevencion de desprendimientos o aludes.

4.6.- Camion de transporte.

Riesgos mas frecuentes.

Atropello de personas.

Choque contra otros vehiculos.
Vuelco del camion.

Caidas.

Atrapamientos.

Medidas preventivas de seguridad.

* Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material ademas de haber sido instalado el freno de
mano de la cabina del camidn, se instalaran calzos de inmovilizacion de las ruedas.

* El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuara mediante escalerillas metalicas fabricadas
para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilizacion y seguridad.

* Todas las maniobras de carga y descarga serdn dirigidas por un especialista conocedor del proceder mas
adecuado.

* Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, sera gobernada desde la caja del camion por un
minimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habra nunca
personas.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

* El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5 % y se cubrira co
una lona, en prevision de desplomes.

* Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.

* El gancho de la grua auxiliar estara dotado de pestillo de seguridad.

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones.

* Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero.
» Utilice siempre las botas de seguridad, evitara atrapamientos o golpes en los pies.

* Si debe guiar las cargas en suspension, hagalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. Evite empujarlas
directamente con las manos para no tener lesiones.
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4.7.- Camion grua. ;ED

Riesgos mas frecuentes.

- Vuelco del camion.

Atrapamientos.

- Caidas al subir o bajar a la zona de mandos.
Atropello de personas.

Desplome de la carga.

- Golpes por la carga a paramentos.

Medidas preventivas de seguridad.

* Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos de inmovilizacion en las cuatro ruedas y los gatos
estabilizadores.

* Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

* Se prohibe sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante del camidén en funcién de la
extension brazo-grua.

* Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20 % en prevencion de atoramientos o vuelco.

* Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camidn esté
inclinada hacia el lado de la carga, en prevision de los accidentes por vuelco.

* Se prohibe arrastrar cargas con el camion-grua.
* Las cargas en suspension, para evitar golpes y balanceos se guiaran mediante cabos de gobierno.
* Se prohibe la permanencia de personas en torno al camion-gria a distancias inferiores a 5 metros.

* Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.

Normas de seguridad para los operarios del camién-graa.

* Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
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* Evite pasar el brazo de la griia sobre el personal.

* Suba y baje del camidn-grua por los lugares previstos para ello.

* Asegure la inmovilizacion del brazo de la griia antes de iniciar ningtin desplazamiento.
* No permita que nadie se encarame sobre la carga.

* Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales
durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

* No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.

» Mantenga a la vista la carga.

* No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada.
* Levante una sola carga cada vez.

* Aseglirese de que la maquina estd estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los tatos
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estabilizadores totalmente extendidos, es la posicion mas segura. ;ED
* No abandone la maquina con la carga suspendida.
* No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.
* Evite el contacto con el brazo telescopico en servicio, puede sufrir atrapamientos.
* Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.

» Utilice siempre las prendas de proteccion que se le indiquen en la obra.

4.8.- Grua autopropulsada.

Riesgos mas frecuentes.

- Vuelco de la grua autopropulsada.

- Atrapamientos.

Caidas.

Atropello de personas.

Golpes por la carga.

Desplome de la estructura en montaje.
Contacto con la energia eléctrica.
Quemaduras.

Medidas preventivas de seguridad.

* El gancho de la gria autopropulsada estara dotado de pestillo de seguridad, en prevencion del riesgo de
desprendimientos de carga.

* Se dispondra en obra de una partida de tablones para ser utilizada como plataforma de reparto de cargas de los
gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos.

* Se prohibe sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante de la griia autopropulsada, en
funcion de la longitud en servicio del brazo.
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* Se prohibe utilizar la maquina para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura.

* Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accion de cargas suspendidas.

* Se instalaran sefiales de peligro obras, balizamiento y direccion obligatoria para la orientacion de los vehiculo
automoviles a los que la ubicacion de la maquina desvie de su normal recorrido.

Normas de seguridad para los operarios del camién-graa.

. Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.

. Evite pasar el brazo de la grua sobre el personal.

. Suba y baje del camion-grua por los lugares previstos para ello.

. Asegure la inmovilizacion del brazo de la grua antes de iniciar ningun desplazamiento.

. No permita que nadie se encarame sobre la carga.
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. Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbala ;ED
los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. ~

. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.

. Mantenga a la vista la carga.

. No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada.

. Levante una sola carga cada vez.
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. Asegurese de que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los
tatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posicion mas segura.

. No abandone la maquina con la carga suspendida.

. No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.

. Evite el contacto con el brazo telescopico en servicio, puede sufrir atrapamientos.

. Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
. Utilice siempre las prendas de proteccion que se le indiquen en la obra.

4.9.- Camion hormigonera.

Riesgos mas frecuentes.

Atropello de personas.

Colision con otras maquinas.

Vuelco del camion.

Caida de personas.

Golpes por el manejo de las canaletas.

- Caida de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
- Golpes por el cubilete del hormigon.

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

- Los derivados del contacto con el hormigon.
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Medidas preventivas de seguridad.

atoramientos o vuelco.
. La limpieza de la cuba y canaletas se efectuara en lugares sefialados para tal labor.

. La puesta en estacion y los movimientos del vehiculo durante las operaciones de vertido, serdn
dirigidos por un sefialista.

. Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las ruedas de
los camiones-hormigonera sobrepasen la linea blanca de seguridad, trazada a 2 m. del borde.

4.10.- Dumper.

Riesgos mas frecuentes.

- Vuelco de la maquina.
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P
Atropello de personas. ;ED
- Choque por falta de visibilidad. ~

- Caida de personas transportadas.

- Los derivados de la vibracion constante durante la conduccion.

- Polvo ambiental.

- Golpes con la manivela de puesta en marcha.

- Vibraciones.

- Ruido.

- Los derivados de respirar monoxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
- Caida del vehiculo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

Medidas preventivas de seguridad.

* Se prohiben los colmos del cubilete de los dumperes que impidan la visibilidad frontal.

* Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper.

* Se prohibe conducir los dumperes a velocidades superiores a 20 km/h.

* Los dumperes llevaran en el cubilete un letrero en el que se diga cual es la carga maxima admisible.

* Los dumperes para el transporte de masas, poseeran en el interior del cubilete una sefial que indique el llenado
maximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la maquina.

* Se prohibe el transporte de personas sobre los dumperes.

* Estaran dotados de faros de marcha adelante y retroceso.

Normas de seguridad para el operador del dumper.

. Antes de comenzar a trabajar, cerciorese de que la presion de los neumaticos es la recomendada
por el fabricante.

. Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos.
. Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla.
. No ponga el vehiculo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posicion

)
o
o
o
S
-
o
3
N
o]
<
[5}
@
2
©
®
«Q
O
a
I
o
IS]
S
S
B
o
rs)
o]
[a]
<
)
>
)
©
e
@
£
5
c
c
S
3]
[%2]
]
2
o
=]
a
0
<
]
(@]
)
S
0
<]
2
c
3]
Ko
s
)
o
9
[=
@
>
£
)
°
Re)
>
<
]
@]
©
<]
o
o
k]
I
2
S
b}
c
@
£
3
3]
<)
o

m
O
=
re}
w
N
m
®
0
=
N
o
x
o
S
S
1)
L
@
<
IS
k]
IS
2
3
Q
S
2
3
=
g
=
c
5]
m
O
=
e}
w
o
Jus}
@
0
=
o
™
x
o
T
o
2
S
©
5]
c
S
o
2
c
@
1S
5
3]
o)
©
°
©
N
[3)
h=]
©
>
<
2
=
o)
c
S
(]

de frenado, evitara accidentes por movimientos incontrolados.

. No cargue el cubilete del dumper por encima de la carga maxima en él grabada.

. No transporte personas en el dumper.

. Asegurese de tener una perfecta visibilidad frontal.

. Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es mas seguro hacerlo en marcha hacia atrés,

de lo contrario, puede volcar.

4.11.- Motoniveladora.

Identificacion de peligros

Atropello = Importante

Deslizamiento de la maquina = Tolerable
Maquina en marcha fuera de control = Evitable
Vuelco de la maquina = Moderado
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- Choque contra otros vehiculos = Moderado ;ED

- Contacto con lineas eléctricas = Moderado -

- Incendio = Tolerable

- Atrapamientos = Tolerable

- Proyeccion de objetos durante el trabajo = Tolerable
- Ruido = Tolerable

- Vibraciones = Tolerable

Medidas preventivas de seguridad.

= Frente al peligro de incendio (factores de inicio), se dispondra en estas maquinas de un extintor.

= Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcion.

= Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.
= No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.

= A fin de reducir el riesgo de golpes y atropellos, quedara prohibido llamar por teléfono o comer mientras la
maquina permanezca encendida.

= No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la maquina, pueden incendiarse.

= No libere los frenos de la maquina en posicion de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacion
en las ruedas.

= No se admitiran motoniveladoras que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco instalada (o portico de
seguridad).

= Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no
recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.

= Estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios.

= Estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

= Tendran luces y bocina de retroceso.

= Se prohibe el abandono de la maquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el escarificador.
= Se prohibe el transporte de personas sobre la motoniveladora.

= Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionara la zona, en
prevencion de desprendimientos o aludes.

4.12.- Camion aljibe.

Descripcion del puesto de trabajo

El puesto de trabajo se desarrolla por medio de un tractor o camidn que transporta la cuba de agua
destinada al riego de la explanacion, de las capas de la subbase, o a la eliminacion del polvo generado por el
movimiento de tierras general de la obra en condiciones de sequedad ambiental.

Identificacion de peligros y evaluacidn de riesgos

- Atrapamiento por vuelco de maquina = Moderado
- Atropellos o golpes con vehiculos = Moderado

- Choques contra objetos inmoviles = Moderado

- Incendios = Tolerable

- Caida de personas a distinto nivel = Tolerable
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P
Medidas preventivas de seguridad. ;ED

] El personal encargado de su utilizacion serd especialista en el manejo del camion aljibe, estando
autorizado por escrito. De esta autorizacion se dara copia al Coordinador de Seguridad y Salud.

] La cabina de la maquina tractora se encontrara cerrada durante el funcionamiento de la misma.

" Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del agua ademas de haber sido instalado el freno de
mano de la cabina del camidn, se instalaran calzos de inmovilizacion de las ruedas a fin de evitar la caida del
camion en el punto en donde se tome el agua. Esta medida preventiva tendra aplicacion si el punto de toma de
agua se realiza en el centro de trabajo definido por la obra. En caso contrario atendera las medidas preventivas
que establezca la empresa para la que trabaje el conductor o de su propia planificacion preventiva en el caso de
que se trate de un trabajador autonomo.

" El ascenso y descenso de la cisterna, se efectuarda mediante escalerillas metalicas fabricadas para tal
menester.

] La maquina tractora dispondra de sefializacion actstica de marcha atras.

] La maquina dispondra de sefializacion luminosa de funcionamiento.

] La maquina tractora estara dotada de cabina de proteccion frente al peligro de atrapamiento por vuelco

de la maquina.

] Antes de poner el motor en marcha se deberan realizar una serie de controles de acuerdo con el manual
del constructor de la maquina; cualquier anomalia que se observe se anotara en un registro de observaciones y
se comunicard al taller mecanico de mantenimiento.

Equipos de proteccién individual

- Zapatos con plantilla antideslizante.

4.13.- Carretilla elevadora.

Riesgos mas frecuentes.

Vuelco de la maquina.

Atropello de personas.

- Choque por falta de visibilidad.

- Caida de personas transportadas.

- Los derivados de la vibracion constante durante la conduccion.

- Polvo ambiental.

- Golpes con la manivela de puesta en marcha.

- Vibraciones.

- Ruido.

- Los derivados de respirar monoxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
- Caida del vehiculo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

Medidas preventivas de seguridad.

. Se prohiben los colmos del cubilete de los dumperes que impidan la visibilidad frontal.

. Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la anchura de la carretilla
elevadora.

. Se prohibe conducir las carretillas a velocidades superiores a 20 km/h.

. Las carretillas llevaran en lugar visible un letrero en el que se diga cual es la carga maxima
admisible.

. Se prohibe el transporte de personas.
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. Estaran dotados de faros de marcha adelante y retroceso. ~

. Estaran dotados de sefial actstica de marcha atras.

Normas de seguridad para el operador del dumper.

» Antes de comenzar a trabajar, cerciorese de que la presion de los neumaticos es la recomendada por el
fabricante.

* Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos.
 Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla.

* No ponga el vehiculo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posicion de frenado,
evitara accidentes por movimientos incontrolados.

* No transporte personas en el dumper.

* Asegtirese de tener una perfecta visibilidad frontal.

» En maniobras de marcha atras, asegurese una perfecta visibilidad o ayudese de un sefialista.

* Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es mas seguro hacerlo en marcha hacia atras, de lo

contrario, puede volcar.

4.14.- Mesa de sierra circular.

Riesgos mas frecuentes.

- Cortes.

- Golpes por objetos.

- Abrasiones.

- Atrapamientos.

- Emision de particulas.

- Emision de polvo.

- Ruido ambiental.

Contacto con la energia eléctrica.
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P
Medidas preventivas de seguridad. ;ED

. No se ubicaran a distancias inferiores a 3 m. del borde de los forjados con la excepcion de los que
estén protegidos (redes o barandillas).

. No se instalaran en el interior de areas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grua.

. La ubicacion de la hormigonera quedara sefializada mediante cuerda de banderolas, una sefial de
peligro, y un rétulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.

Normas de seguridad para el operador de la sierra circular.

. Utilice el empujador para manejar la madera.

. Si la maquina, inesperadamente se detiene, retirese de ella y avise para que sea reparada. No
intente realizar ni ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe.

. Antes de iniciar el corte: con la maquina desconectada de la energia eléctrica, gire el disco a
mano. Haga que lo sustituyan si estd fisurado, rajado o le falta algin diente.

. Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que desee cortar.

. Efectte el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una mascarilla de filtro
mecanico recambiable.

. Efectlie el corte a sotavento. El viento alejara de usted las particulas perniciosas, pero procure no
lanzarlas sobre sus compaifieros, también pueden al respirarlas sufrir dafios.

. Empape en agua el material ceramico antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo.

. La alimentacion eléctrica de las sierras de disco se realizara mediante mangueras antihumedad,
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribucion.

. Se prohibe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos.

4.15.- Cortadora de material ceramico.
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Riesgos mas frecuentes.

- Proyeccion de particulas y polvo.
- Descarga eléctrica.

Rotura del disco.

Cortes y amputaciones.

Medidas preventivas de seguridad.

. La maquina tendra en todo momento colocada la proteccion del disco y de la transmision.

. Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco, si éste estuviera desgastado o
resquebrajado se procederia a su inmediata sustitucion.

. La pieza a cortar no deberd presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste.
Asimismo, la pieza no presionara el disco en oblicuo por el lateral.

. La maquina estara colocada en zonas que no sean de paso y ademads bien ventiladas, si no es del
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P
tipo de corte bajo chorro de agua. ;ED

. Conservacion adecuada de la alimentacion eléctrica, sobre todo en maquinas con agua.

Protecciones personales.

- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas.

4.16.- Hormigonera eléctrica.

Riesgos mas frecuentes.

Atrapamientos.

Contactos con la energia eléctrica.
Golpes por elementos moviles.
Polvo ambiental.

Ruido ambiental.

Medidas preventivas de seguridad.

. No se ubicaran a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavacion.
. No se situaran en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la graa.
. La ubicacion de la hormigonera quedara sefializada mediante cuerda de banderolas, una sefial de

peligro, y un rétulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.

. Existira un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las
carretillas manuales.

. Tendran protegidos mediante una carcasa metalica los 6rganos de transmision.
. Estaran dotados de freno de basculamiento del bombo.
. Las carcasas y demas partes metdlicas de las hormigoneras de accionamiento estanco, en

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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prevencion del riesgo eléctrico.

. Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuaran previa desconexion de la red eléctric 5

de la hormigonera.

. El cambio de ubicacion de la hormigonera pastera a gancho de grua, se efectuara mediante la
utilizacion de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.

. Se mantendra limpia la zona de trabajo.

4.17.- Allanadora mecanica (helicoptero).

Identificacion de peligros v evaluacién de riesgos

- Vuelco de la maquina = Moderado

- Choques contra objetos inmoviles = Tolerable

- Atrapamiento por vuelco de maquina = Importante
- Vibraciones = Tolerable

- Ruido = Tolerable
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Medidas preventivas de seguridad.

= La maquina descrita en este apartado debera utilizarse segun lo previsto por la Directiva de Seguridad de
Maquinas 98/37/CEE.

= Los mandos de la alisadora dispondran de un dispositivo de bloqueo de tal manera que cuando estos sean
soltados se pare la maquina de forma inmediata.

= Las palas de la alisadora quedaran protegidas por medio de una estructura metalica, de tal manera que impidan
la entrada del pie de un trabajador.

4.18.- Vibrador.

Riesgos mas frecuentes.

- Descargas eléctricas.
- Caidas de altura.
- Salpicaduras de lechada en los ojos.

Medidas preventivas de seguridad.

. La operacion de vibrado, se realizara siempre desde una posicion estable.

. La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida si discurre por zonas de
paso.

. Las mismas que para estructura de hormigon.

Protecciones personales.

- Guantes de cuero.
- Botas de goma.

4.19.- Compresor.
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Riesgos mas frecuentes.

- Durante el transporte interno.

Vuelco.

Atrapamiento de personas.

Caida por terraplén.

Desprendimiento durante el transporte en suspension.

En servicio.

- Ruido.

Rotura de la manguera de presion.

Los derivados de la emanacion de gases toxicos por escape del motor.
Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

Medidas preventivas de seguridad.

. El transporte en suspension, se efectuarda mediante un esligado a cuatro puntos del compresor, de
tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
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4

. Quedard en estacion con la lanza de arrastre en posicion horizontal, con las ruedas sujete «
mediante tacos antideslizamientos.

. Seran de los llamados “silenciosos” en la intencidén de disminuir la contaminacion acustica (si se
emplean en recintos cerrados o en las calles de un nucleo urbano).

. Las carcasas protectoras de los compresores estaran siempre instaladas en posicion de cerradas,
en prevencion de posibles atrapamientos y ruido.

. La zona dedicada a la ubicacion del compresor, quedara acordonada en un radio de 4 m., en su
entorno, instalandose sefiales de “obligatorio el uso de protectores auditivos™ para sobrepasas la linea de

limitacion.

. Los compresores no silenciosos, se ubicaran a una distancia minima del tajo de martillos (o
vibradores) no inferior a 15 m.

. Se controlara el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente.
. Las mangueras de presion se mantendran elevadas, a 4 m. o mas en los cruces sobre los caminos

de la obra.

4.20.- Martillo neumatico.

Riesgos mas frecuentes.

Vibraciones en miembros y en 6rganos internos del cuerpo.
- Ruido.

Polvo ambiental.

Rotura de manguera bajo presion.

Contactos con la energia eléctrica.

Proyeccion de objetos y/o particulas.

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.

Medidas preventivas de seguridad.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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. Se acordonara la zona bajo los tajos de martillos en prevencion de dafios a los trabajadores que
pudieran entrar en la zona de riesgo de caida de objetos.

. Cada tajo con martillos, estara formado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, e
prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

. Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumatico, seran
sometidos a un examen médico mensual.

. En el acceso a un tajo de martillos, se instalaran sobre pies derechos, sefiales de “obligatorio el

uso de proteccion auditiva”, “obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “obligatorio el uso de
mascarillas de respiracion”.

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumaticos.

. No deje el martillo hincado en el suelo.
. Antes de accionar el martillo, asegtirese de que estd perfectamente amarrado el puntero.

. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presion.
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. Compruebe que las conexiones de la manguera estan en correcto estado. ~

. La circulacion de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzara por el
lugar mas lejano posible que permita la calle en que se actla.

. Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno circundante para detectar la posibilidad de
desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno.

Utilice las siguientes prendas de proteccion personal para evitar lesiones por el desprendimiento
de particulas:

- Ropa de trabajo cerrada.
- Gafas antiproyecciones.
- Mandil, manguitos y polainas de cuero.

. Como proteccion contra las vibraciones utilice:

- Faja elastica de proteccion de cintura.
- Muifiequeras bien ajustadas.

Utilice botas de seguridad.

Utilice mascarilla con filtro mecanico recambiable.

4.21.- Rodillo vibrante autopropulsado.

Riesgos mas frecuentes.

Atropello.

- Maquina en marcha fuera de control.

- Vuelco.

- Caida por pendientes.

- Choque contra vehiculos.

- Incendio.

- Quemaduras.

- Caida de personas al subir o bajar de la maquina.

- Ruido.

- Vibraciones.

- Los derivados de trabajos continuados y monotonos.
- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorologicas duras.
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Medidas preventivas de seguridad.

. Las compactadoras estaran dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.
. Estaran provistas de un botiquin de primeros auxilios.

. Se prohibe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

. Se prohibe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante.

. Dispondran de luces de marcha hacia delante y de retroceso.

. Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.

. Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras.
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P
. Para subir o bajar dela maquina, utilice los peldafios y asideros. ;ED
. No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o el motor en marcha.

. Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de

mano, bloquee la maquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto.

. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la maquina, pueden producirse incendios.

. Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehiculo (cambiar el aceite del
motor y del sistema hidraulico cuando el motor esté frio, no fumar al manipular la bateria o abastecer de

combustible, etc.).

. Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosion. Utilice ademas
gafas antiproyecciones.

. No libere los frenos de la maquina de la posicion de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilizacion de los rodillos.

. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los
mandos responden perfectamente.

Utilice siempre las prendas de proteccion personal que le indique el vigilante de seguridad.

4.22.- Pequeiias compactaciones (pisones mecanicos).

Riesgos mas frecuentes.

- Ruido.

Atrapamiento.

Golpes.

Explosion.

Maéquina en marcha fuera de control.

- Proyeccion de objetos.

- Vibraciones.

- Caidas.

- Los derivados de trabajos continuados y mondtonos.

- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorologicas duras.
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Medidas preventivas de seguridad.

. Las zonas en fase de compactacion quedaran cerradas al paso mediante sefializacion.

Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecanicos.

Antes de poner en funcionamiento el pison, aseglrese de que estan montadas todas las tapas y
carcasas protectoras.

. Guie el pison en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.
. Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecanico recambiable antipolvo.
. El pison produce ruido. Ultilice protecciones auditivas.

. Utilice calzado con la puntera reforzada.
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4.23.- Dobladora mecanica de ferralla. ;ED

Riesgos mas frecuentes.

- Atrapamiento.

Cortes por el manejo y sustentacion de redondos.
- Golpes por los redondos (rotura incontrolada).
Contactos con la energia eléctrica.

Medidas preventivas de seguridad.

. Se efectuara un barrido periddico del entorno de la dobladora de ferralla en prevencion de dafios
por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

. Seran revisadas semanalmente.
. Tendran conectada a tierra todas sus partes metalicas, en prevencion del riesgo eléctrico.
. La manguera de alimentacion eléctrica de la dobladora se llevara hasta ésta enterrada para evitar

los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.
. A la maquina se adheriran las sefiales de seguridad normalizadas:

- Peligro, energia eléctrica.
- Peligro de atrapamientos.

. Rotulo: “No toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos”.
. Se acotara mediante sefiales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos
durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el area sujeta al riesgo de

golpes.

. La descarga de la dobladora y su ubicacion “in situ”, se realizara suspendiéndola de cuatro puntos
mediante eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad.

. Se instalara en torno a la maquina un entablado sobre una capa de gravilla con una anchura de 3

4.24.- Extendedora de productos bituminosos.

Riesgos mas frecuentes.

Caidas.

Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiacion +
vapor).

Los derivados de la inhalacion de vapores de betun asfaltico (nieblas de humos asfalticos).
Quemaduras.

Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado
asfaltico con la extendedora.

Medidas preventivas de seguridad.

. No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su
conductor.
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. Todos los operarios de auxilio quedardn en posicién en la cuneta por delante de la maquin ~
durante las operaciones de llenado de la tolva.

. Los bordes laterales de la extendedora, en prevencion de atrapamientos, estaran sefializados a
bandas amarillas y negras alternativas.

. Todas las plataformas estaran bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. de
altura, barra intermedia y rodapié¢ de 15 cm.

. Se prohibe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.
. Sobre la maquina, junto a los lugares de paso, se adherirdn las siguientes sefiales:
- Peligro, substancias calientes (“peligro, fuego”)

- Rétulo: “No tocar, altas temperaturas”.

4.25.- Trabajos de soldadura.

En el presente puesto de trabajo se realiza un estudio de la soldadura, tanto eléctrica como
oxiacetilénica, a fin de determinar los riesgos y las medidas preventivas a adoptar con el fin de evitar posibles
accidentes tan habituales y peligrosos en este oficio.

4.25.1.- Soldadura eléctrica

Descripcién del puesto de trabajo

El puesto de trabajo se desarrolla mediante un electrodo, un grupo de soldadura y una pinza
portaelectrodos.

Identificacion de peligros y evaluacidn de riesgos

Proyeccion de fragmentos o particulas = Tolerable
Contactos térmicos = Moderado

Exposicion a radiaciones = Moderado

Exposicion a contaminantes quimicos = Moderado
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Medidas preventivas de seguridad.

= No se ha de mirar nunca a un arco eléctrico o llama con los ojos descubiertos.

= En caso de que haya otros trabajadores en las proximidades, hay que usar pantallas opacas o mamparas para
evitar que les afecten las radiaciones.

= Hay que utilizar una pantalla, de mano o de cabeza, en soldadura eléctrica, que proteja los ojos, cara y cuello
del soldador, dotada de un ocular filtrante (cristal inactinico) adecuado.

= Se han de utilizar guantes, manguitos, chaquetén, mandil, etc., de forma que ninguna parte de la piel quede
expuesta a las radiaciones. Estas prendas deben ser de cuero curtido al cromo.

= [ os posibles ayudantes de soldador deberan usar una proteccion similar a la de éste.

= En trabajos al aire libre, hay que situarse siempre de espaldas al viento, para que los humos y gases generados
se alejen de las vias respiratorias.

= La ventilacion general de los locales, dificilmente resulta eficaz, salvo en casos esporadicos en los que existan
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* En caso de que los materiales a soldar tengan algn tipo de recubrimiento metalico, pintura o grasas o aceite.,
debemos eliminarlos mediante una limpieza adecuada.

= Se podra solicitar por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, la
evaluacion de riesgos de las operaciones de soldadura en donde se indiquen los siguientes apartados:

- Identificando los contaminantes.

Medicioén de la concentracion ambiental.

Medicion del tiempo de exposicion.
- Comparacion con los correspondientes valores de referencia.

= Todas estas medidas conllevaran a una mayor precision del riesgo generado en estas operaciones.

Equipos de proteccién individual

Gafas de soldadura
Guantes de soldadura
Chaquetén para soldaduras
Mandil

4.25.2.- Soldadura oxiacetilénica

Descripcion del puesto de trabajo

El puesto de trabajo se desarrolla mediante unas botellas de gases, unos manorreductores, unas
mangueras y un soplete.

Identificacion de peligros v evaluacién de riesgos

- Proyeccion de fragmentos o particulas = Tolerable
- Contactos térmicos = Moderado

- Exposicion a radiaciones = Moderado

- Exposicién a contaminantes quimicos = Moderado
- Explosiones = Importante

- Incendios = Moderado

)
o
o
o
S
-
o
3
N
o]
<
[5}
@
2
©
®
«Q
O
a
I
o
IS]
S
S
B
o
rs)
o]
[a]
<
)
>
)
©
e
@
£
5
c
c
S
3]
[%2]
]
2
o
=]
a
0
<
]
(@]
)
S
0
<]
2
c
3]
Ko
s
)
o
9
[=
@
>
£
)
°
Re)
>
<
]
@]
©
<]
o
o
k]
I
2
S
b}
c
@
£
3
3]
<)
o

m
O
=
re}
w
N
m
®
0
=
N
o
x
o
S
S
1)
L
@
<
IS
k]
IS
2
3
Q
S
2
3
=
g
=
c
5]
m
O
=
e}
w
o
Jus}
@
0
=
o
™
x
o
T
o
2
S
©
5]
c
S
o
2
c
@
1S
5
3]
o)
©
°
©
N
[3)
h=]
©
>
<
2
=
o)
c
S
(]

Medidas preventivas de seguridad.

= Las botellas de gases estan incluidas dentro del Reglamento de Aparatos a Presion, concretamente en la ITC-
MIE-AP7 de acuerdo con el cual se fabrican, se inspeccionan periddicamente, se marcan, se pintan y se
etiquetan. De esta manera las botellas que se encuentren en obra cumplirdn con esta instruccion técnica
complementaria.

= Las botellas dispondran de una tulipa o capuchdn protector del grifo de salida del gas, que es la parte mas
débil de la botella, evitando su deterioro por golpes o caidas durante el transporte, almacenamiento o
utilizacion.

= El nombre del gas que contiene estara grabado en la ojiva de la botella, que es la parte superior redondeada de

ésta, y en ella se coloca, también, la etiqueta en la que figuran, entre otros datos, las caracteristicas
principales del gas, asi como las principales medidas a tener en cuenta para su utilizacion segura.
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= En obra no se permitira el almacenamiento de botellas de gases licuados. En el caso de que se solicite pc ‘L
escrito al Coordinador en materia de seguridad y salud el almacenamiento de estos gases licuados s~
cumplird con la ITC-MIE- APQ-5 “Almacenamiento y utilizacion de botellas y botellones de gases
comprimidos, licuados y disueltos a presion” y se realizarda un documento de coordinacion de actividades
preventivas en un mismo centro de trabajo por la empresa que se encargue de realizar dicho
almacenamiento.

= Antes de comenzar a trabajar hay que asegurarse de que en la zona no hay materiales inflamables o
explosivos.

= No se deben realizar operaciones de soldadura u oxicorte a menos de diez metros de materiales combustibles.

= Hay que evitar trabajos en cuya vertical, y a nivel inferior, puedan estar trabajando otras personas o existan
materiales inflamables.

= No deben realizarse operaciones de soldadura de recipientes, o sobre ellos, que contengan o hayan contenido
materias inflamables sin habernos asegurado de una adecuada limpieza previa. De la limpieza se extendera
un escrito al personal que se encargue de realizar la soldadura.

= En locales en que previamente se hayan realizado trabajos en los que se hayan podido desprender gases o
vapores inflamables, antes de realizar operaciones de soldadura debemos asegurarnos de que han sido
suficientemente ventilados.

= No se ha de emplear el oxigeno para secar, ventilar o limpiar la ropa, por la posibilidad de incendio en caso de
presencia de grasas o aceites.

= No se deben realizar trabajos de soldadura en superficies que contengan grasas o aceites.

= No se ha de engrasar nunca ninguna parte del equipo de soldadura con gas.

= Hay que evitar que las particulas incandescentes o materiales calientes afecten a las mangueras de gases.

= Se ha de realizar revision del equipo de soldadura para evitar cualquier fuga de gas.

= Se debe evitar el contacto del acetileno con el cobre o materiales que lo contengan.

= Conviene que las mangueras de oxigeno y gas combustible estén unidas utilizando abrazaderas adecuadas.
= Se han de usar valvulas antirretroceso de llama en ambas mangueras de gases.

= Se ha de disponer en la proximidad del puesto de soldadura de extintores de incendios del tipo adecuado, los
cuales deben estar sefializados y libres de obstaculos que impidan el acceso hasta ellos.

= Una vez finalizada la operacion de soldadura debemos revisar la zona de trabajo a fin de detectar posibles
focos de incendios.

= Nunca debemos utilizar una botella de gases a presion como rodillo de transporte o yunque para golpear
piezas, ya que ambas acciones pueden disminuir la resistencia de la botella con el consiguiente peligro de
explosion.
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= La tulipa tiene por objeto proteger el grifo contra posibles golpes o caidas, por lo que no debe quitarse durant &
la utilizacion de la botella. i

= No se deben colocar cerca de focos de calor o chispas, ni colgar el soplete encendido sobre ellas.
= Hay que mantener una distancia minima de tres metros entre el soldador y las botellas.

= No se deben engrasar grifos ni manorreductores, ni manipular en ellos con guantes o trapos que tengan aceite
0 grasas, ya que algunos gases pueden reaccionar de forma explosiva.

= Durante el trabajo deberan mantenerse las botellas en posicion vertical y debidamente sujetas para evitar
posibles caidas, por lo que se recomienda disponer de carros portabotellas adecuados. En caso de no
mantenerlas verticales el grifo de la botella debera estar como minimo 40 cm mas elevado que el plano de
apoyo de la base y dirigido hacia arriba. No deben estar, en ningun caso, tumbadas horizontalmente en el
suelo.

= [os grifos de las botellas deben abrirse lentamente. En caso de que presenten dificultades, no se tratara de
forzar el grifo y se devolverd la botella al suministrador, que es quien debe arreglar las posibles averias.

= Para la comprobacion de posibles fugas deberemos utilizar agua jabonosa, nunca una llama.

= Si como consecuencia de temperaturas extremadamente bajas no obtenemos el caudal de gas necesario para
trabajar, nunca deberdn calentarse las botellas mediante llama directa, sino introduciéndolas en agua
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* Antes de colocar el manorreductor debe purgarse el grifo de la botella abriendo levemente y cerrandolo a 1.
mayor brevedad, con el fin de expulsar cualquier particula extraila que pudiera estar alojada en el grifo.

= En caso de incendio la primera medida que debemos adoptar, si es posible, es cerrar el grifo de la botella.

= Cuando finalicemos el trabajo o lo interrumpamos durante un cierto tiempo, deberemos cerrar los grifos de las
botellas para evitar posibles fugas purgando a continuacion el resto del equipo de trabajo.

= En el caso de botellas que necesiten llave de cierre del grifo, ésta debera estar disponible para utilizarla con
rapidez en caso de emergencia, por lo que recomendamos que esté atada a la botella o colocada en su
posicion de utilizacion.

= El personal que realice trabajos de soldadura serd especialista en su trabajo y dispondra de al menos una
experiencia minima de 1 afio que debera de poder justificarse.

Equipos de proteccién individual

Gafas de soldadura
Guantes de soldadura
Chaquetén para soldaduras
Mandil

4.26.- Puente—grua.

Descripcion del puesto de trabajo

El puesto de trabajo comprende el montaje, desmontaje y uso del puente griia con una capacidad
maxima de 400 kN. También se incluye en el puesto de trabajo la colocacion de los carriles que sirven de
guia para el puente grua.

Identificacion de peligros v evaluacién de riesgos

Atrapamiento por vuelco de maquina = Moderado
Atropellos o golpes con vehiculos = Tolerable
Caida de objetos en manipulacion = Importante
Caida de personas a distinto nivel = Tolerable
Atrapamiento por o entre objetos = Moderado

Medidas preventivas de seguridad.

= El personal encargado de su utilizacion sera especialista en el manejo del portico grua, estando autorizado por
escrito. De esta autorizacion se dara copia al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra.

= [ os operarios que manejen esta maquina conoceran las limitaciones de carga de la maquina.

= Se habilitaran espacios lo mas llanos posibles para el acopio de los materiales a manipular. La estabilidad de
estos acopios quedara garantizada mediante su propio embalaje. En el caso de que se acopien materiales
susceptibles de rodar se dispondra de calzos inmovilizadores.

= Se prohibe la permanencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Esta medida preventiva sera
controlada por el recurso preventivo destinado a los trabajos de manipulacion de elementos prefabricados
pesados.

= [ as maniobras de las cargas seran gobernadas mediante cabos guia, no se permite la manipulacion directa de
las cargas.
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WGENEROS TECNEDS DE
DRRAE PO PR

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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= La subida a la parte superior del puente gria se realizard gestionando de forma adecuada el peligro de caida d ‘L
personas a distinto nivel. En el caso de que no exista una escalera con barandilla los trabajadores que suba ~
a la maquina por encima de los 2 m dispondran de EPI’s anticaidas.

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAE PO PR

= En esta obra no se permitiran puentes gria cuya botonera no se accione por control remoto, o bien que la
longitud del cable de la botonera sea tal que permita estar fuera del radio de accion de la carga.

= El puente graa dispondra en lugar visible de la sefializacion en la que se fije de forma clara la carga maxima
admisible.

= Los cables de sustentacion de cargas que presenten un 10 % de hilos rotos, seran sustituidos de inmediato.

= El puente graa estara dotado de ganchos de acero normalizados dotados de pestillo de seguridad. Asi mismo,
todos los elementos de izado de cargas tendran en un punto claramente visible la resistencia que presentan
de acuerdo con las distintas solicitaciones.

= Se prohibe la suspension o transporte aéreo de personas mediante el gancho del puente gria.
= Se paralizaran los trabajos con vientos superiores a 60 km/h.

= Fl instalador del puente grua emitira el “Certificado de puesta en marcha” de la misma en la que se garantice
su correcto montaje y funcionamiento.

= Se dispondra de forma permanente del manual de instrucciones del puente grua en obra.

= El conductor debe conocer la documentacion del puente griia que le acompafiard y que segtn la norma UNE-
59-105-76 seré la siguiente:

- Manual de consignas de explotacion
- Normas de conduccion del aparato
- Mantenimiento del mismo
= Al final del recorrido del puente grua se dispondra de unos topes.

= E] funcionamiento del puente gria tendra sefializacion actstica de funcionamiento o bien rotativo luminoso de
funcionamiento.

= [ as maniobras de carga y descarga serdn dirigidas por especialistas, en prevencion de riesgos por maniobras
incorrectas. Los especialistas demostraran de forma fiable la formacioén que han recibido al respecto al jefe
de obra.

= No se sobrepasara la carga maxima admisible fijada por el fabricante del puente gria y no se admitiran
puentes gria que no dispongan de limitadores automaticos de carga. La anulacion de estos dispositivos sera
considerada como una falta muy grave que supondra la expulsion de la obra de la subcontrata y/o trabajador
autonomo que lo realice. En el caso de que se realice por parte de la empresa contratista principal se
informara de inmediato a la Inspeccion de Trabajo.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

= Se prohibe realizar arrastres de carga o tirones sesgados.

= Al finalizar la jornada no se podran quedar izadas cargas.

= El casco de seguridad resulta obligatorio para todas las manipulaciones en este puesto de trabajo tanto pc
parte de los trabajadores que manipulan la carga como por parte del gruista.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad, dispondra de barbuquejo opcional

Cinturones de seguridad (Clases Ay C).

Grillon

Cabo doble de anclaje

Con linea de vida: Dispositivo de detencion de caida por inercia (ej. “stick

EE)

4.27.- Micropilotadora.
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P
Riesgos frecuentes ;ED

- Ruido y salpicaduras durante la hinca.
- Roturay proyeccioén violenta de objetos y tierras.
- Intoxicacion.

Medidas preventivas

- Se inspeccionara el entorno circundante antes del inicio de los trabajos.

- Los carros perforadores para micropilotes estaran provistos lateralmente de una barra separada unos 15
cm de la cadena del tren de rodadura.

- Los carros perforadores de micropilotes estardn dotados de perforador en via himeda.

- El compresor se estacionara a una distancia de 20 m del punto de construccion en el trabajo, para evitar
el ruido. Es necesario también el uso de cascos auriculares.

- El compresor cambiara de posicion tirando de la lanza arrastrado por la perforadora, para evitar riesgos
de esfuerzos.

- Para evitar los riesgos de caida desde la maquina esta provisto mantener limpio de barro y de grasa los
peldafios y patés de acceso a la pilotadora.

- Utilizar gafas contra las proyecciones.
- Seacordonar la zona de pilotaje con un radio de 20 m en torno a la maquina.

- El encargado controlara que el pilotaje se realice en el orden, secuencias y trazado disefiado en los planos
de pilotaje.

- Las pilotadoras estaran provistas de cabinas de seguridad homologadas contra los aplastamientos y los
impactos.

- Los manguitos y las abrazaderas deben de estar en buen estado.

- Lapilotadora llevara un extintor de incendios de polvo quimico seco.
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4.28.- Plataforma elevadora movil de personal (PEMP).

Riesgos mas frecuentes

- Caida de altura de personas mientras se encuentran sobre la
plataforma en una posicion elevada.

- Riesgo de vuelco de la plataforma.

- Caida de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o
equipos situados en la vertical de la zona de operacion.

- Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y partes del
propio elevador como pueden ser las transmisiones o contra
estructuras, paredes o techos en los que se deben realizar los trabajos.

- Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma elevadora y el suelo como consecuencia de su
inclinacidén o vuelco por circunstancias diversas como puede ser efectuar trabajos en superficies con
mucha pendiente.

- Contacto eléctrico directo o indirecto con lineas eléctricas aéreas de baja tension.

- Riesgo de colision o golpes de las personas o de la propia plataforma de trabajo contra objetos moviles o
fijos situados en la vertical de la propia plataforma.

Medidas preventivas
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P
- Inspeccion cuidadosa del terreno de apoyo, comprobando la resistencia maxima admisible el mismo (! ;ED
es necesario se utilizaran tablones o chapas que soporten la carga). ~

- Comprobacion de las pendientes maximas admisibles en el traslado de plataformas.

- Utilizacion de gatos estabilizadores y diagrama de cargas y distancias, de acuerdo con lo establecido por
el fabricante, que estara en una placa grabada.

- No elevar la plataforma con fuertes vientos ni en condiciones meteorologicas adversas.

- No mover la maquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté especificamente disefiada para
ello.

- No se utilizaran estas maquinas como grua para levantar pesos, de forma no autorizada.
- No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la maquina.

- El personal que trabaje en la plataforma debera ir provisto de arnés de seguridad y amarrado al lugar
indicado por el fabricante de la maquina cuando éste lo aconseje.

- Se garantizara la seguridad de los trabajadores que en caso de incidente queden bloqueados en el
habitaculo y permitir su liberacion.

- No alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni andamios
en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la maquina.

- No alterar ni desconectar componentes de la maquina que puedan afectar su estabilidad y/o seguridad.
En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y especificaciones
distintas. Use solamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante.

- No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo momento una
posicion segura en la base de la plataforma. No salir de la plataforma cuando ésta se encuentre elevada.

- No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de
elevacion.

- Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de las redes
eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes.

- Tener cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se tienen las manos en las barandillas de la
cesta.
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- En caso de disponer de cuadro de mandos en su base, en el manejo de la plataforma desde ese puntc
separese de la maquina para evitar que le dafie en su bajada.

- Se prohibiran trabajos debajo de las plataformas, asi como en zonas situadas por encima de las mismas |
mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la maquina y sus inmediaciones, se
acotara para impedir el transito, con el fin de evitar la posible caida de objetos y materiales sobre las
personas.

- No bajar la plataforma a menos que el area de debajo se encuentre despejada de personal y objetos.

- Vigile y suprima cualquier obstaculo que impida el desplazamiento o elevacion, dejando espacio libre
sobre la cabeza.

- No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su enganche.
- Conduzca con suavidad y evite los desplazamientos con exceso de velocidad.

- No dejar nunca la maquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un uso no
autorizado.
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P
- Evitar el uso de plataformas con motor de combustion en lugares cerrados salvo que estén bie;ED
ventilados. ~

- Eluso de la maquina debera quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado.

- El nimero maximo de personas a transportar vendra definido por las caracteristicas del modelo de que se
trate.

- Al finalizar el trabajo, aparque la maquina convenientemente.

- Mantenga siempre limpia la plataforma de grasa y de aceite para evitar resbalones. Retire toda la
suciedad y tenga especial cuidado con el agua para evitar que puedan mojarse los cables y partes
eléctricas de la maquina.

- Después del trabajo cierre todos los contactos y verifique la inmovilizacion de la plataforma.

Equipos de proteccién individual

- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad con suela antideslizante.
- Amés de seguridad

4.27.- Motosierra.

Riesgos més frecuentes

- Cortes y desgarros.

- Esguinces.

- Sobreesfuerzos.

- Los derivados del ruido y las vibraciones.
- Polvo.

- Quemaduras.

- Golpes y atrapamientos.

- Proyeccion de particulas.

Medidas preventivas

- Se debera estar en buenas condiciones fisicas, descansado y sano y en ningun caso se trabajara bajo el
influjo del alcohol o de medicamentos que perjudiquen la capacidad de reaccion o drogas.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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- Los trabajadores recibiran informacion y formacion sobre el correcto mantenimiento y utilizacion de 1 &
motosierra por técnico especialista o instructor y recibiran hojas de instrucciones con los riesgos y la
medidas de prevencion para la tarea a realizar.

- Lamotosierra debe disponer de dispositivos y/o mecanismos de seguridad.
- Leer y seguir las instrucciones del fabricante.

- Para el transporte manual de la motosierra:
+ Utilizar la funda de cadena.
* Nunca hacerlo con el motor en marcha.
* Se debe llevar agarrandola de la manija delantera, con la espada dirigida hacia atras y la salida de
escape al lado contrario al cuerpo.
» Cuando se transporte en vehiculo debera ir estabilizada y sujeta.
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- Para el repostado y manejo de combustible:
» Hacerlo a una distancia prudente de cualquier fuego.
* Hay que hacer el repostado con el motor parado.
* No derramar combustible, y si se derrama algo sobre la maquina, limpiarlo en
seguida.
* Hacerlo de modo que la ropa no se vea salpicada.
+ No fumar durante la operacién de llenado.

- Parala puesta en marcha se tomaran las siguientes medidas:
+ La motosierra, s6lo debe ser manejada por una sola persona.

¢ El usuario permanecera aparte de cualquier ser, mientras utiliza la maquina.

él:ﬂ_ L

1°. Método. Con la motosierra en el suelo
(es el de menor riesgo).
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3°. Método. Con la mofosierra en las manos 2°. Método. Con la manija de atras entre
agarrandola con la mano derecha (nunca con la las rodillas.

izquierda) y tirando del tiraflector con la mano
izquierda.

IR
~ #JHH\J' Uy,

Y-,
U

- Tanto los zurdos como los diestros, deberemos agarrar la motosierra siempre con la mano derecha en la
empuiadura trasera, y con la izquierda se agarrara la manija delantera rodeandola con el pulgar. La
motosierra tiene que hacer un todo con nuestros brazos.
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- Durante el trabajo, asentar los pies de modo firme y seguro, y bien
separados durante la corta.

- Utilizar la motosierra de modo que cualquier parte del cuerpo se
encuentre fuera del sector de giro de la motosierra, manteniéndola de
paso lo mas cerca posible del cuerpo.

- Buscar siempre una postura de trabajo que evite al maximo los esfuerzos y posturas forzadas de la
espalda, nos ayudaremos de apoyos, como: de los codos en las rodillas, o del propio cuerpo de la
motosierra en las rodillas o en los troncos a aserrar. Siempre con las piernas separadas y flexionadas.

- Aunque nos veamos obligados a girar la motosierra sobre su eje longitudinal, siempre deberemos
mantener las mufiecas rectas.

- En el lugar de trabajo, trabajar siempre de un modo tranquilo y sereno, y con precaucion, trabajar
siempre con Optima visibilidad, manejar la motosierra de forma que evitemos respirar los gases y evitar
trabajar en locales cerrados.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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- Utilizar espadas lo mas cortas posibles para evitar que la cadena roce cuerpos extrafios, tierra, piedras,
clavos, etc.

e, . , . =
- Nunca se trabajara incorporado en lugares inestables como: escaleras, arboles a desramar incorporado 23
sobre el tronco derribado, etc. =
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- Nunca apalancaremos, ni quitaremos raices, estorbos, etc. con la espada.
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P
- En lugares en pendiente, terrenos resbaladizos por humedad, nieve y/o hielo, extremaremos 12;@
precauciones. e 4

- Evitar pisar sobre maderas descortezadas pues aumenta el riesgo de resbalones.

- En el terreno tendremos en cuenta todos los obstaculos (tocones, raices, zanjas, asi como troncos con
posibilidad de rodar o de ser arrastrados, etc.), tanto en los desplazamientos como en el posicionamiento.

Equipos de proteccion individual

- Buzo o ropa ceiiida al cuerpo “que no estorbe”, lisa, color visible y reforzada con proteccion anticorte.

- Pantalla o gafas de seguridad, que eviten proyecciones de particulas y golpes de ramas.

- Proteccion auditiva adecuada.

- Casco de seguridad, se hace obligatorio en todos aquellos casos donde existe riesgo de desprendimiento
de objetos.

- Guantes resistentes y que se adapten bien a las manos.

- Calzado de seguridad.

- Mascarilla antipolvo.

5.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

5.1.- Protecciones individuales.

Se entendera por “equipo de proteccion individual”, cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su
salud, asi como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

No suprimen ni corrigen el riesgo y unicamente sirven de escudo amortiguador del mismo. Se utilizan
cuando no es posible la total eliminacion del riesgo mediante el empleo de protecciones colectivas.
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Estas protecciones deberan estar homologadas por el Ministerio de Trabajo y aquellas no definidas pc
dichas normas de homologacion, deberan reunir las condiciones y calidades precisas para el correct el
cumplimiento de su misioén de proteccion. iz

=E

Los equipos de proteccion individual deberan reunir los requisitos establecidos en cualquier
disposicion legal o reglamentaria que les sea de aplicacion, en particular en lo relativo a su disefio y fabricacion.

Equipos de proteccion individual:

Protectores de la cabeza.

Cascos de seguridad (obras ptblicas y construccion, minas e industrias diversas).
Cascos de proteccion contra choques e impactos.

Prendas de proteccion para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, de tejido, de tejido
recubierto, etc.).

Cascos para usos especiales (fuego, productos quimicos).

Protectores del oido.

- Protectores auditivos tipo “tapones”.
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Protectores auditivos desechables o reutilizables.

- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
- Cascos antiruido.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccion para la industria.

- Protectores auditivos dependientes del nivel.

- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicacion.

Protectores de los ojos y de la cara.

Gafas de montura “universal”.

Gafas de montura “integral” (uniocular o biocular).

Gafas de montura “cazoletas”.

Pantallas faciales.

Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de proteccion
para la industria).

Proteccién de las vias respiratorias.

- Equipos filtrantes de particulas (molestas, nocivas, toxicas o radiactivas).
- Equipos filtrantes frente a gases y vapores.

- Equipos filtrantes mixtos.

- Equipos aislantes de aire libre.

- Equipos aislantes con suministro de aire.

- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.

- Equipos respiratorios con mascara amovible para soldadura.

- Equipos de submarinismo.

Protectores de manos y brazos.

Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
Guantes contra las agresiones quimicas.

Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.

Guantes contra las agresiones de origen térmico.

Manoplas.

Manguitos y mangas.

Protectores de pies y piernas.

- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Calzado de trabajo.

- Calzado y cubrecalzado de proteccion contra el calor.
- Calzado y cubrecalzado de proteccion contra el frio.
- Calzado frente a la electricidad.

- Calzado de proteccion contra las motosierras.

- Protectores amovibles del empeine.

- Polainas.

- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforacion o antitranspiracion).
- Rodilleras.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Protectores de la piel.

- Cremas de proteccion y pomadas.

Protectores del tronco y el abdomen.

Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccion contra las agresiones mecanicas (perforaciones,
cortes, proyecciones de metales en fusion).

Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccién contra las agresiones quimicas.

Chalecos termogenos.

Chalecos salvavidas.
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P
- Mandiles de proteccion contra los rayos X. ;ED
- Cinturones de sujecion del tronco. ~

- Fajas y cinturones antivibraciones.

Proteccién total del cuerpo.

- Equipos de proteccion contra las caidas de altura.

- Dispositivos anticaidas deslizantes.

- Arneses.

- Cinturones de sujecion.

- Dispositivos anticaidas con amortiguador.

- Ropa de proteccion.

- Ropa de proteccion contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes).

- Ropa de proteccion contra las agresiones quimicas.

- Ropa de proteccion contra las proyecciones de metales en fusion y las radiaciones infrarrojas.
- Ropa de proteccion contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.

- Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.

- Ropa de proteccion contra la contaminacion radiactiva.

- Ropa antipolvo.

- Ropa antigas.

- Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de sefializacion (retroreflectantes, fluorescentes).

Debera quedar constancia por escrito de los equipos de proteccion individual entregados a cada
trabajador.

5.2.- Protecciones colectivas.

En su conjunto son muy importantes y se emplearan en funcion de los trabajos a ejecutar. Se pueden
separar en dos tipos: uno de aplicacion general, es decir que deben tener presencia durante toda la obra, por
ejemplo sefializacion, instalacion eléctrica, etc., otro tipo es el de los que se emplean solo en determinados
trabajos, como andamios, barandillas etc.

5.2.1.- Senalizacion.

Las obras deberan sefializarse conforme a la legislacion vigente en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo.
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Se debera colocar la sefalizacion normalizada que recuerda tanto a los trabajadores de la obra como
posible trafico peatonal y rodado de los riesgos, obligaciones y prohibiciones existentes.

A modo indicativo se citan las posibles senales a utilizar:

- Riesgo de tropezar.

- Caida a distinto nivel.

- Prohibido pasar a los peatones.

- Entrada prohibida a personas no autorizadas.
- Proteccion obligatoria de la cabeza.

- Via obligatoria para peatones.

- Extintor.

- Cinta de balizamiento.

- Cono de balizamiento.

- Balizas luminosas.

- Obras, P-18.

- Prioridad al sentido contrario, R-5.

- Prioridad respecto al sentido contrario, R-6.
- Entrada prohibida, R-101.

- Sentido obligatorio, R-400a y R-400b.
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B
- Giro a la derecha prohibido, R-302. ;ED

-

Se debera de mantener en todo momento el acceso peatonal a las fincas mediante pasillos debidamente
protegidos, sefializados y limpios, de aproximadamente 1 metro de anchura.

5.2.2.- Instalacion eléctrica.

La instalacion eléctrica que, con caracter general, ha de suministrar energia a los distintos nticleos de
trabajo, cumplira lo establecido en los Reglamentos de Baja y Alta tension y resoluciones complementarias del
Ministerio de Industria, asi como la norma de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los cuadros de distribucion estaran formados por armarios metdlicos normalizados, con placa de
montaje al fondo, ficilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondra de puerta con cerradura de resbalon
con llave de tridngulo y con posibilidad de poner un candado.

Dispondran de seccionador de corte automatico, toma de tierra, interruptor diferencial de 300 mA en el
caso de que todas las maquinas estén puestas a tierra y los valores de la resistencia de estas no sobrepase los 20
ohmios. Para la proteccion de sobrecargas y cortacircuitos tendran fusibles e interruptores automaticos
magnetotérmicos. De este cuadro de distribucion general, se efectuaran las tomas de corriente para los circuitos
secundarios, que igualmente dispondran de armarios con entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza
siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros secundarios dispondran de borna general de toma de
tierra, de interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas,
tres como maximo y diferencial de alta sensibilidad, (30 mA). En caso de maquinas portatiles en zonas de gran
humedad, se contara con transformadores de 24 V. y se trabajara con esta tension de seguridad.

Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas en general:

. Como normas generales de actuacion en relacion con estas instalaciones deben observarse las
siguientes:

. Los bornes tanto de cuadros como de maquinas, estaran protegidos con material aislante.

. Los cables de alimentacion a maquina y herramientas tendran cubiertas protectoras del tipo

antihumedad y no deberan estar en contacto o sobre el suelo en zonas de transito.
. Esta prohibida la utilizacion de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de enchufe macho.

. En los almacenes de obra se dispondra de recambios analogos y en nimero suficiente para la
sustitucion de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalacion y las personas.

. Todas las lineas eléctricas quedaran sin tension una vez finalizado el trabajo mediante corte d¢
seccionador general

. Es condicion imprescindible la revision periddica de la instalacion por parte de personal cualificado.
Toda reparacion se realizara previo corte de corriente siempre por personal cualificado.

. Los portalamparas seran de material aislante de forma que no produzcan contacto con otros
elementos.
. Los cuadros eléctricos permaneceran cerrados y con las llaves en poder de persona responsable. Se

sefializara mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico asi como el momento en que se estan efectuando
trabajos de conservacion.

5.2.3.- Proteccion contra incendios.

Para ello se dispondra en obra de extintores portatiles de polvo seco polivalente y de didxido de
carbono.
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Medidas de seguridad contra el fuego:

. Designacion de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios de extincion.

. Se prohibira fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a los
materiales que se manejen.

. Se debera avisar sistematicamente en todo incendio al servicio de bomberos municipal.
. Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma.

* Los dispositivos de la lucha contra incendios y sistemas de alarma deberan verificarse y mantenerse con
regularidad. Deberan realizarse a intervalos regulares pruebas y ejercicios adecuados.

. Los dispositivos no automaticos de lucha contra incendios deberan ser de facil acceso y
manipulacion.

. Deberan estar sefializados conforme al Real Decreto sobre sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo.

5.2.4.- Medidas generales de seguridad.

* Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores externos nocivos.

* Los lugares de trabajo deberan disponer de suficiente luz natural o tener una iluminacion artificial adecuada y
suficiente.

* Estas instalaciones deberan estar colocadas de tal manera que no supongan riesgo de trabajo para los
trabajadores.

* Las vias de circulacion, escaleras y rampas deberan estar calculadas, situadas, acondicionadas y preparadas
para su uso de manera que se puedan utilizar sin que los trabajadores corran riesgo alguno.

* Los vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacion de materiales deberan ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica.

* Los conductores y personal encargado deberan tener una formacion adecuada.
* Los vehiculos y maquinaria deberan estar equipados con estructuras concebidas para proteger al conductc

contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la maquina, y contra la caida de objetos.

Elementos de proteccion colectiva.

Entibaciones de zanjas.

Andamiajes.

Vallas de limitacion y proteccion.
Sefales de trafico.

Sefiales de seguridad.

Cinta de balizamiento.

Topes de desplazamiento de vehiculos.
Jalones de senalizacion.

[luminacioén emergencia galeria.
Porticos protectores de lineas eléctricas.
Barandillas.

Anclajes para tubo.
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P
- Balizamiento luminoso. ;ED

- Extintores. 4l

- Interruptores diferenciales.

- Tomas de tierra.

- Valvulas antirretroceso.

- Escaleras de acceso a pozos y galerias.

- Plataforma de trabajo para elementos elevacion.

- Detectores de gases.

- Equipo de rescate: oxigeno, camilla, grupo electrogeno, lamparas autdnomas, gatos, etc.

5.3.- Formacion e informacion.

El Contratista adjudicatario, y en su caso los Subcontratistas, deberd garantizar que todo el personal
reciba, al entrar en la obra, una informacioén adecuada de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran
ocasionar, juntamente con las medidas de seguridad que se deberan emplear.

La informacion debera ser comprensible para los trabajadores afectados.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de
forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

De todo ello debera quedar constancia por escrito.

5.4.- Instalaciones provisionales.

Para estos trabajadores se debera disponer en la obra de instalaciones provisionales, alojados en
modulos prefabricados, para vestuarios, comedor, duchas, lavabos y retretes.

Estas instalaciones provisionales deberan disponer de agua potable, en cantidad suficiente y facilmente
accesible.

Los vestuarios estaran provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que
tendran la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Las instalaciones provisionales seran de facil acceso y se situaran sobre superficies de terreno con
suficiente capacidad portante, si fuese necesario se realizaran ligeras cimentaciones de hormigon, en todo caso
siempre debera estar garantizada su estabilidad y seguridad.

Cualquier actuacion que se realizase para la colocacion de las instalaciones provisionales deber

reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras.

5.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

Enfermeria y botiquin:

Se dispondra de un Botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Asistencia a accidentados:

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos (Servicios propios,
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P
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados pai ;ED
su mas rapido y efectivo tratamiento. ~

Sin perjuicio de lo anterior, existira en sitio bien visible en la zona del botiquin una lista de teléfonos y
direcciones de Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.

Reconocimiento Médico:

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico previo al
trabajo, y que sera repetido al menos en el periodo de un afio.

Se analizard el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no
proviene de la red de abastecimiento de la poblacion.

6.- PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Riesgos a terceros

Producidos por los trabajos en vias publicas. Habra riesgos derivados de la obra, fundamentalmente
por circulacion de vehiculos y personas.

Debido a la realizacion de desvios y pasos provisionales y alternativos.
Intrusiones de vehiculos y personas en zonas no autorizadas de la obra.

Debidos a la circulacion y trabajo de la maquinaria y vehiculos adscritos a la obra durante la ejecucion
de la misma.

Riesgos procedentes de trabajo en zonas de gran densidad peatonal.

Medidas preventivas

Se realizard de acuerdo con la normativa vigente, los desvios de calles y sefiales de advertencia de
salida de vehiculos, toméandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma,
colocandose en su caso los cerramientos necesarios.
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Habra de considerarse la incidencia que para el trafico peatonal se produzca en la ejecucion de la
zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas que se atraviesan.

Es importante resaltar la obligatoriedad de la creacion de pasillos para peatones y accesos a fincas
mediante vallas moviles para contencion de peatones, debidamente sefializados. Estos pasillos deberan tener
una anchura minima de 1 metro, se mantendran en todo momento limpios de material o restos de obra y estaran
situados a una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de accidn de las actividades que en ella se den,
haciendo especial mencion a los movimientos de maquinaria.

Por otro lado, sera obligatorio utilizar operarios como sefialistas de obra en todos los movimientos que

la maquinaria realice fuera del perimetro vallado de las obras, especialmente si dichos movimientos interfieren
en la circulacion de vehiculos de personas ajenas a la obra.

7.- PREVENCION DE OTROS RIESGOS.

Riesgos a terceros

Riesgos de dafios a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes debidos a corrimientos,
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WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

P
derrumbes, vibraciones, utilizacion y circulacion de la maquinaria y vehiculos adscritos a la obra durante ];ED
ejecucion de la misma. ~

Medidas preventivas

Habra de extremarse la precaucion en la utilizacion de los medios de maquinaria, definiendo y
sefializando las zonas de circulacion y trabajo de la misma, protegiendo aquellos elementos y estructuras
susceptibles de ser dafiados y disponiendo los medios de seguridad en excavaciones, terraplenes y demas
trabajos a efectuar en la ejecucion de las obras.

Para ello se inspeccionaran previamente a la ejecucion de cada trabajo, las condiciones del terreno

existente y dichos elementos, realizando la seleccion de maquinaria, apeos, refuerzos, entibaciones y
protecciones adecuadas para cada caso.

8.- LIBRO DE INCIDENCIAS.

En la obra debera existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de
incidencias que constara de hojas por duplicado habilitado al efecto.

9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que analizara,
estudiara, desarrollara y cumplimentara las previsiones contenidas en este estudio.

El citado plan cumplira las especificaciones del Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion.

El Plan de Seguridad y Salud se elevara para su aprobacion por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza,
antes del inicio de la obra.

I.C. de Zaragoza, 6 de febrero de 2019.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PLIEGO DE CONDICIONES

1.- ALCANCE DEL PROYECTO.

Este Estudio contempla los dispositivos de seguridad y medios de higiene y bienestar especificos de la
obra “Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio de
Juslibol”, que habran de ser adaptados a los medios y métodos de ejecucion del contratista en el Plan de
Seguridad y Salud que este ha de someter a su aprobacion, segin se prescribe en el Articulo 10 de este Pliego.

No estara eximido el contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta materia, aunque
no se contemplen explicitamente en este Estudio; se consideraran como gastos generales de la contrata, sin
derecho a indemnizacion alguna por la Administracion.

Las disposiciones legales de aplicacion seran todas las disposiciones normativas de obligado
cumplimiento aplicables a la obra, que estén vigentes durante el desarrollo de los trabajos y aquellas que, aun
siendo publicadas con posterioridad, entren en vigor durante la ejecucion de los mismos.

Asimismo seran de aplicacion las ordenanzas municipales o de otra indole que le sean de aplicacion a

la obra.

2.- LEGISLACION EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLE A LA OBRA.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en
el sector de la construccion.
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubr¢
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion

VI Convenio Colectivo General de Construccion.

Resolucion de 11 de abril de 2006, de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de
Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y su posterior correccion de errores en la
Resolucion de 11 de abril de 2006, de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de
Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.
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P
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de lca"ED
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. B

Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instruccion Técnica Complementaria
n.° 10, sobre prevencion de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos.

Resolucion de 8 de noviembre de 2005, de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se
autoriza a la Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion (AENOR), para asumir funciones
de normalizacion en el ambito de la gestion de riesgos.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por
procedimiento electrénico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-
APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.
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Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias
MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17 _____
MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad ¢ s& ;i
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacion. :

Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenacion de la Edificacion.

Resolucion de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicacion de la relacion de normas
armonizadas en el ambito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicacion de la Directiva
87/404/CEE, sobre recipientes a presion simples.

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes.

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presion y modifica el Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que aprob6 el Reglamento de aparatos a presion.

Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de Requisitos y
Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudacion de Actividades.

Resolucion de 8 de abril de 1999, sobre Delegacion de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccion, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de
1997, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.
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Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en m"ED
ambito de las Empresas de Trabajo Temporal. i

Resolucion de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica, por la
que se ordena la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se
aprueba el Acuerdo Administracion-Sindicatos de adaptacion de la legislacion de prevencion de riesgos
laborales a la Administracion General del Estado.

Resolucion de 18 de febrero de 1998, de la Direccion General de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueba las Normas de Seguridad para el Ejercicio de
Actividades Subacuaticas.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacion con las condiciones de
acreditacion de las entidades especializadas como servicios de prevencion ajenos a las empresas, de
autorizacion de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoria del sistema de prevencion de las empresas y de autorizacion de las entidades publicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevencion de riesgos
laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y Salud relativas a
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion y modificacion posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el
Real decreto 39/1997, de 17 de enero.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Convenio Colectivo de Industrias de la Construccion y Obras Publicas de la Provincia de Zaragoza.
(BOP de 31 de julio de 2003).
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Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3-IC “Sefializacion d-
Obras.

Ordenanza General de Trafico del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Publicado en el BOP n. 40 d
19.02.2005.

Ordenanza Municipal de Proteccion contra Incendios de Zaragoza. Publicado en el BOP n. 138 de
17.06.2000.

Ordenanza reguladora de licencias urbanisticas de obras menores y elementos auxiliares. Publicado en
el BOP n° 99 de 03.05.2000.

- Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

- Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. Modificado por Ley 24/1994 de 30 de diciembre.

- Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3-IC “Sefializacion de
Obras.
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Decreto de 20 de septiembre de 1973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baj ;ED
Tension. B

- Decreto de 28 de noviembre de 1968, por el que se aprueba el Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tension.

- Decreto de 30 de noviembre de 1961 por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

- Decreto de 2 de junio de 1960, por el que se prohiben los trabajos nocturnos a menores de 18 afios.
- Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 sobre normas para sefializacion de obras en carretera.
- Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores.

- Orden de 20 de mayo de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la
industria de la construccion.

- Codigo Penal Espaiiol.

3.- NORMATIVA ESPECIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Ley42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

- Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposicién de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

- Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion de 1997.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de Segurida
y Salud en los lugares de trabajo. y

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a l.. y
manipulacion manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

- Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativos al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

- Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de
un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos para obras de construccion.
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- Orden de 27-6-1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se establecen lzo"ED
condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como Servicios de Prevencion. i

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, sobre equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre proteccion de los trabajadores frente a riesgos
derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Seguridad de las
Magquinas.

- Real Decreto de 28 de julio de 1983, sobre regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y
descansos.

- Real Decreto de 8 de febrero de 1980, sobre almacenamiento de productos quimicos.

- Decreto de 11 de marzo de 1971 por el que se regulan la constitucion, composicion y funciones de los
Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Orden de 21 de noviembre de 1959, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de
Empresa.

3.- PRESCRIPCIONES DE MAQUINAS, UTILES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucciéon técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a
grias torre para obras u otras aplicaciones.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de
la Instruccién técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion, referente a gruas moéviles autopropulsadas.

Resolucion de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencion aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.
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Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.

seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Resolucion de 25 de abril de 1996, de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, por la
que se publica, a titulo informativo, informaciéon complementaria establecida por el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados
miembros sobre maquinas. (Incluye la modificacion posterior realizada por el R.D. 56/1995).
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4.- NORMAS TECNICAS.

Se consideran de obligado cumplimiento en este Estudio de Seguridad, con referencia a las prendas de
proteccion personal a utilizar, las siguientes normas:

Norma Técnica Reglamentaria MT-1- Cascos de seguridad no metalicos.

Norma Técnica Reglamentaria MT-2- Protectores auditivos.

Norma Técnica Reglamentaria MT-3- Pantallas para soldadores.

Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y 8- Equipos de proteccion personal de vias respiratorias.
Norma Técnica Reglamentaria MT-13, 21 y 22- Cinturones de seguridad.

Norma Técnica Reglamentaria MT-16 y 17- Gafas de seguridad.

Norma Técnica Reglamentaria MT-26- Aislamiento de seguridad en herramientas manuales.
Norma Técnica Reglamentaria MT-27- Botas impermeables.

Norma Técnica Reglamentaria MT-28- Dispositivos anticaida.

Asi mismo, se citan a continuacion aquellas Notas Técnicas de Prevencion (NTP) que podran ser
obligatorias en obra siempre y cuando asi lo considere el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de las obras:

NTP 77: BATEAS - Paletas y plataformas para cargas unitarias.

NTP 89: Cinta transportadora de materiales a granel

NTP 90: Plantas de hormigonado. Tipo radial

NTP 93: Camion hormigonera

NTP 94: Plantas de hormigonado. Tipo torre

NTP 96: Sierra circular para construccion. Dispositivos de proteccion
NTP 121: Hormigonera

NTP 122: Retroexcavadora

NTP 123: Barandillas

NTP 124: Redes de seguridad

NTP 126: Maquinas para movimiento de tierras

NTP 127: Estacion de trituracion primaria

NTP 145: Disposiciones legales referentes a Seguridad e Higiene en la Construccion
NTP 167: Aparejos, cabrias y garruchas

NTP 202: Sobre el riesgo de caida de personas a distinto nivel

NTP 207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura

NTP 208: Gria moévil

NTP 214: Carretillas elevadoras

NTP 253: Puente-graa

NTP 257: Perforacion de rocas: eliminacion de polvo

NTP 258: Prevencion de riesgos en demoliciones manuales

NTP 278: Zanjas: prevencion del desprendimiento de tierras

NTP 319: Carretillas manuales: transpaletas manuales

NTP 634: Plataformas elevadoras moviles de personal

NTP 669. Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas
NTP 670. Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilizacion
NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos

NTP 683: Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas de instalacion
NTP 684: Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas operativas
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5.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. ;ED

-

5.1.- Protecciones individuales.

La regulacion de los equipos de proteccion individual, debera cumplir con lo establecido en el Real
Decreto 773/97, de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud con respecto a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Todos los Equipos de Proteccion Individual utilizados en la obra cumpliran las siguientes
condiciones generales:

* Tendran la Marca CE. Si no existiese ésta en el mercado, sera necesario que:
- Esté homologado MT.
- Esté en posesion de una homologacion equivalente de cualquiera de los estados miembros de
la Union Europea.
- Si no hubiese la homologacion descrita en el punto anterior, seran admitidas las
homologaciones equivalentes de los EE.UU.
* Los EPI's tienen autorizado su uso durante su periodo de vigencia.
* Todo EPI deteriorado o roto sera reemplazado de inmediato.

En todo caso, todo el personal que permanezca en la zona de obras, dispondra de un equipo de
proteccion idoneo para la situacion en que se encuentre.

El equipo de proteccion individual serd complementario a los de protecciones colectivas, nunca
seran sustitutivos de éstos.

Todo equipo utilizado requiere un mantenimiento adecuado para garantizar un correcto
funcionamiento; esto debe ser tenido en cuenta en los equipos de proteccion individual, que deben ser
revisados, limpiados, reparados y renovados cuando sea necesario. Este control y limpieza debe encargarse a
un servicio organizado o a los mismos operarios previamente formados en estas labores.

5.2.- Protecciones colectivas.

Vallas metalicas de balizamiento, limitacién y proteccion.

Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metalicos. Dispondran de
patas para mantener su estabilidad y estaran arriostradas entre si.

)
o
o
o
S
-
o
-
N
o]
<
[5}
@
2
©
@
O
a
I
o
IS]
S
S
B
o
rs)
o]
[a]
<
)
>
)
©
e
@
£
5
c
c
S
3]
[%2]
]
2
o
=]
a
0
<
]
(@]
)
S
0
<]
2
c
3]
Ko
P
)
o
9
[=
@
>
£
)
°
Re)
>
<
]
@]
©
<]
o
o
k]
I
2
S
b}
c
@
£
3
(5]
<)
[a]

m
O
=
re}
W
N
m
®
0
=
N
o
x
o
S
S
0
L
@
<
IS
k]
IS
2
3
Q
S
=]
3
=
g
=
c
5]
m
O
=
e}
w
o
Jus}
@
0
-
o
™
x
o
T
o
2
S
©
o
c
S
o
2
c
@
1S
=
3]
<)
©
°
©
N
[3)
h=]
©
>
K}
2
>
o)
c
S
(]

Pasillos.

sujetos al terreno y cubiertas cuajadas de tablones. Estos elementos también podran ser metalicos.

Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevén puedan caer, pudiendo colocar
elementos amortiguadores sobre la cubierta.

Topes de desplazamientos de vehiculos.

Se podran realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
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Barandillas. ;ED

-

Dispondran de barra o pasamanos superior, liston intermedio y rodapié, de una altura de 100 cm. y
deberan tener la suficiente resistencia para garantizar la retencion de personas, pudiéndose utilizar puntales
metalicos a base de codales.

Cables de sujecion de cinturdn de seguridad y sus anclajes.

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con
su funcion protectora.

Plataformas de trabajo.

Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 metros del suelo dotadas de
barandillas de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapié.

Escaleras.

Iran provistas de zapatas antideslizantes y cumpliran lo especificado en la normativa vigente.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra.

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA. y para fuerza
de 300 mA.

Las resistencias de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad
del interruptor diferencial, una tensiéon de contacto indirecto maximo de 24 V. Se medird su resistencia
periddicamente y, al menos, en la época mas seca del afio.

Extintores.

Seran de polvo polivalente 6 CO, y se revisaran periddicamente, de acuerdo con la normativa de la
Delegacion de Industria para estos elementos.
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Entibaciones.

Seran de obligatorio cumplimiento las normas del PG-3 sobre excavaciones en zanjas y pasos.

El Contratista esta obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar desprendimientos,
siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la zanja lo aconseje, siendo de su plena
responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, asi
como los posibles accidentes laborales y a terceros que con un incumplimiento de lo preceptuado pudieran
producirse.

Todos los elementos de proteccion colectiva que estén deteriorados o rotos deberan reemplazarse
automaticamente, se suspendera toda actividad objeto de la proteccion, mientras se procede a su sustitucion.
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5.3.- Seiializacion. ;ED

-

Deberan estar sefializados todos los elementos y trabajos que impliquen riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

Todos los elementos de sefalizacion deberan ajustarse a la normativa vigente en el momento de la
ejecucion de las obras.

El Contratista adjudicatario estd obligado en todo momento a mantener de forma adecuada la
sefializacion necesaria en materia de Seguridad y Salud de la obra.

6.- SERVICIOS DE PREVENCION.

Servicio Técnico de Seguridad y Salud.

La empresa constructora dispondra de asesoramiento en Seguridad y Salud.

Servicio Médico.

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.

7.- CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA.

Recurso Preventivo.

Con objeto de dar cumplimiento a lo especificado en el articulo segundo del R.D. 604/2006, sobre la
presencia de recursos preventivos del contratista en las obras de construccion, se indica de forma genérica,
tal y como establece en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 (afiadida por la Ley
54/2003), los supuestos en los que dicha presencia serd obligatoria (Anexo II RD 1627/1997). Dado que
dentro de la obra existen fases en que se pueden producir situaciones que impliquen agravamiento de los
riesgos, como trabajos en altura, por considerarse procesos o actividades peligrosos, el contratista principal
asignara el Recurso Preventivo que permanecera en la obra durante el tiempo que duren las actuaciones, con
el fin de vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud incluidas en el Plan de Seguridad y
Salud, asi mismo cuando como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de la
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cumplimiento de las actividades preventivas y deberd poner tales circunstancias en conocimiento d¢
empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no
hubieran sido aun subsanadas.

El Recurso Preventivo reunira los conocimientos, cualificacion y experiencia necesarios y contara con
formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico (60 horas)

Los Recursos Preventivos se nombraran antes del comienzo de los trabajos. Las funciones de los recursos
preventivos seran desarrolladas por los técnicos, encargados y capataces asignados a la obra.

Se nombrara un recurso preventivo para los trabajos generales que no estan considerados como actividad
peligrosa y uno especifico para los trabajos especiales: retranqueo de servicios afectados, trabajos cercanos a
lineas aéreas eléctricas y trabajos en altura.

Ademas, se nombrard a un recurso preventivo especifico para cada uno de los riesgos especiales que
correspondan para el desarrollo del proyecto de referencia contemplados en el Anexo II del R.D. 1627/97.
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“Relacion no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de Ic ;ED
trabajadores.

(o}
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Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura, por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo.

Trabajos en los que la exposicién a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo de especial
gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea legalmente
exigible.

Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica obliga a la
delimitacién de zonas controladas o vigiladas.

Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

Obras de excavacion de tlneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterraneos.

Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico.

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.”

Este nombramiento quedara registrado mediante el acta “NOMBRAMIENTO DE PREVENCION”.

Todo Subcontratista que trabaje en una obra designara un Responsable de Seguridad/Recurso Preventivo en
base al R.D. 604/2006, cuyas funciones seran las mismas que las de la Estructura Preventiva de la empresa
principal en el ambito de sus trabajos.

Funciones del Recurso Preventivo:

Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar la
eficacia de estas.

Promover el interés y cooperacion de los trabajadores en orden a la seguridad y salud en el trabajo.
Proveer cuanto fuera necesario para que, en caso de accidente, los accidentados reciban la inmediata
asistencia sanitaria que requiera su estado.

Atender correctamente a cuantos representantes de organismos oficiales entren en la obra.

Facilitar el derecho de consulta y participacion de los trabajadores.

Comité de Seguridad y Salud.

En el momento en el que en la obra se alcance un niimero de 25 trabajadores o lo exigido expresamente

en el Convenio Colectivo Provincial, se procedera a formar el COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA

OBRA, constituido por las personas y cargos descritos expresamente en las Ordenanzas de Trabajo y General d Ob:
Seguridad e Higiene, que incluird a representante de las diversas subcontratas.

Este Comité se reunira de manera oficial al menos una vez al mes, mediando cuantas reuniones
informales sean convenientes.

Se levantara Acta de cada reunion oficial, enviandose a la Delegacion de Trabajo de Zaragoza en el
plazo de 15 dias.

El Presidente del Comité de Seguridad y Salud sera el Jefe de Obra.

Un Técnico de Seguridad y Salud figurara como experto asesor en el Comité de Seguridad e
Higiene de la obra.

El Vigilante de Seguridad sera el Secretario del Comité de Seguridad y Salud.
Los Vocales exigibles al caso, sera elegidos directamente por los trabajadores.

Las empresas subcontratistas presentes en obra, estaran representadas por un vocal en el comité de
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P
Seguridad y Salud de la obra, durante su plazo de actividad. ;ED

Las funciones y atribuciones de dicho Comité serdn las siguientes:

1.- Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la prevencion de los riesgos profesionales.

2.- Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad y Salud para que deban figurar en el
reglamento.

3.- Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias establecidos para los
trabajadores de la obra, para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente,
instalaciones, maquinaria, herramientas y procesos laborales, y constatar los riesgos que puedan afectar
a la vida o salud de los trabajadores, e informar de los defectos y peligros que adviertan a la Direccion
de la Obra a la que propondra, en su caso, la adopcion de las medidas preventivas necesarias, y
cualesquiera otras que considere oportunas.

4.- Interesar la practica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la obra, conforme a lo dispuesto
en las disposiciones vigentes.

5.- Velar por la eficaz organizacion de lucha contra incendios en el seno de la obra.

6.- Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de la empresa sobre los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que en ella se produzcan.

7.- Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales producidos en la obra con
objeto de evitar unos y otros, y en los casos graves y especiales practicar las informaciones
correspondientes, cuyos resultados dara a conocer el Director de la Obra a los representantes de los
Trabajadores y a la Inspeccion Provincial del Trabajo.

8.- Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formacion adecuada en materias de Seguridad y Salud
y fomentar la colaboracion de los mismos en la practica y observancia de las medidas preventivas de
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

9.- Cooperar en la realizacion y desarrollo de programas y campafias de Seguridad y Salud del Trabajo en
la obra, de acuerdo con las orientaciones y directrices del ILN.S.S.T. y ponderar los resultados
obtenidos en cada caso.

10.- Promover la ensefianza, divulgacion y propaganda de la Seguridad y Salud mediante cursillos y
conferencias al personal de la obra, bien directamente o a través de instituciones oficiales o sindicales
especializadas; la colocacion de carteles y de avisos de seguridad, y la celebracion de concursos sobr [
temas y cuestiones relativos a dicho orden de materias.
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11.- Proponer la concesion de recompensas al personal que se distinga por su comportamiento, sugerencia.
o intervencidn en actos meritorios, asi como la imposicion de sanciones a quienes incumplan normas e
instrucciones sobre Seguridad y Salud de obligada observancia en el seno de la obra.

12.- El Comité se reunira, al menos mensualmente, y siempre que los convoque su Presidente o por libre
iniciativa fundada de tres 0 mas de sus componentes.

En la convocatoria se fijara el orden de asuntos a tratar en la reunion.

13.- El Comité por cada reunion que se celebre extendera el acta correspondiente, de la que remitiran una
copia a los Representantes de los Trabajadores.

Asimismo, enviaran mensualmente al Delegado de Trabajo una Nota informativa sobre la labor
desarrollada por los mismos.
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14.- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebraran dentro de las horas de trabajo y, caso d ;ED
prolongarse fuera de estas, se abonaran sin recargo, o se retardara si es posible, la entrada al trabajo e~
igual tiempo, si la prolongacion ha tenido lugar durante el descanso de mediodia.

Libro de incidencias.

Estara siempre en obra en poder del Coordinador o Direccion Facultativa.

Tienen acceso para efectuar anotaciones con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud:

= Direccion Facultativa.

= Contratista.

= Subcontratistas.

= Trabajadores autdnomos.

= Servicios de prevencion, delegados de prevencion.
= Representante de trabajadores.

= Técnicos especializados de AAPP.

= Inspeccion de trabajo

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estaran unicamente relacionadas con la
inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de
Seguridad Y Salud.

Segun el apartado 4 del Articulo 13 del RD 1627/97: “Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la
designacion de Coordinador, la direccion facultativa, deberan notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotacion se refiera a cualquier
incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas
facultadas para ello, asi como en el supuesto a que se refiere el Articulo 14 ( paralizacién de los trabajos) ,
debera remitirse una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas.
En todo caso, debera especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia u
observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

Sin perjuicio de su consignacion en el libro de incidencias, el empresario debera poner en conocimiento del
responsable del seguimiento y control del plan de seguridad y salud, de forma inmediata, cualquier
incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello.

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los 6rganos que resulten
legitimados para ello, acerca del plan de seguridad y salud, sobre las medidas de prevencion adoptadas o
sobre cualquier incidencia producida durante la ejecucion de la obra, habran de ser comunicadas a la mayc
brevedad por el empresario al responsable del seguimiento y control del plan.
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por quienes estén facultados para ello, deberan ser puestos a disposicion del responsable del seguimiento y
control del plan de seguridad y salud

8.- INSTALACIONES MEDICAS.

Se dispondra de un botiquin debidamente dotado con las necesidades de la obra, se revisara
semanalmente y se repondra inmediatamente el material consumido.
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9.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. ;ED

-

La superficie para estos locales viene determinada por el nimero de personas necesarias previstas para la
ejecucion de la obra.

El equipamiento minimo para los aseos sera de: un lavabo, una ducha en compartimento individual, un
inodoro, un termo eléctrico y accesorios de aseo necesarios. La altura minima del techo sera de 2,30 m y las
dimensiones minimas de cabina de inodoro de 1,00x1,20x2,30m, dotada de percha y cierre interior.

Los vestuarios contaran con una taquilla individual provista de llave para cada trabajador, asientos y
accesorios.

Se puede optar por la construccion de los locales o por la instalacion de vagones prefabricados, que aunque
son de menor superficie responden a unas caracteristicas de disefio que los hacen adecuados para su uso en
obra.

El vertido de aguas fecales se realizara al colector general de saneamiento mas cercano e idéneo o a fosa

séptica.

COMEDORES Y SALA DE DESCANSO

Se montara un pequefio comedor con mesas y bancos, calienta comidas y calefactor, radiadores y / o aire
acondicionado y que, a su vez, pueda servir para reuniones de formacién e informacion a los trabajadores.

CALCULO DE PREVISIONES PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

ASEOS

- 1 inodoro por cada veinticinco hombres a contratar.

- 1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar.

- 1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar

- 1 espejo de 40x50 cm, como minimo, por cada 25 trabajadores a contratar.

- Jaboneras, portarrollos, toalleros, papeleras y perchas, segin el numero de cabinas y lavabos.
- Toallas o secadores automaticos.

- Instalacion de agua fria y caliente.

VESTUARIOS

- 1 taquilla guardarropa individual con llave, por cada trabajador contratado.
- Bancos osillas
- Perchas para colgar la ropa

Superficie minima de 2 m? por cada trabajador contratado (aseos + vestuarios).

COMEDORES

Estaran provisto de:

- 1 calienta-comidas de 4 fuegos por cada 50 operarios.
- 1 grifo o en la pileta por cada 10 operarios.

- Menaje de comedor, preferiblemente desechable.

- Mobiliario (mesas y sillas o bancos).

Superficie minima del local: la necesaria para contener las mesas y asientos. Como norma general, se estima
alrededor de 1,20 m? minimo necesario por cada trabajador. Altura minima 2,60 m.

Todas las estancias estaran dotadas de suministro eléctrico y convenientemente calefactadas.
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NORMAS GENERALES DE CONSERVACION Y LIMPIEZA

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas seran continuos, lisos e impermeables, a base
de materiales que permitan el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
Se realizara una limpieza diaria y preferiblemente al finalizar cada semana laboral, se efectuara una limpieza
general. Los inodoros y urinarios se instalaran y conservaran en debidas condiciones de desinfeccion,
desodorizacion y supresion de emanaciones.

Todos los elementos tales como grifos, desagiies y alcachofas de duchas estaran siempre en perfecto estado
de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilizacion.

Se organizara la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de obra genere en sus
instalaciones.

ALMACENES Y TALLERES

Se habilitaran almacenes y talleres con llave de seguridad, para guardar herramientas y material que por su
coste y manejo requiera un especial cuidado, asi como para guardar bombonas de gases licuados e
inflamables, que deberan almacenarse en local ventilado.

10.- MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

El abono de las obras se realizara conjuntamente con las certificaciones mensuales de la obra ejecutada
y estan sujetas a las mismas normas que para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto.

La medicion de los elementos, equipos e instalaciones de seguridad se realizara en la obra por el
Contratista Adjudicatario que a su vez entregara a la Direccion Facultativa de Seguridad para su verificacion y
aprobacion.

La valoracion se efectuara por aplicacion a las mediciones al origen resultantes de los precios que para
cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios n° 1 del Plan de Seguridad y Salud que estd obligado a

elaborar el Contratista.

Sobre esta valoracion se aplicaran los mismos coeficientes que figuran en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto.

11.- SANCIONES APLICABLES.

Seran de aplicacion las mismas sanciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto para el resto de las partidas del Presupuesto.
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Cuadro de precios auxiliares





Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

11 ud Casco de seguridad homologado. 1,08 € [ UN EURO CON OCHO CENTIMOS

1.2 ud Par de guantes de cuero. 1,64 €| UN EURO CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

1.3 ud Par de guantes de goma. 1,01 €| UN EURO CON UN CENTIMO

14 ud Par de guantes de soldador. 3,98 €| TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

15 ud Par de guantes dielectricos. 16,41 € | DIECISEIS EUROS CON CUARENTA'Y
UN CENTIMOS

1.6 ud Par de botas impermeables. 6,09 € [ SEIS EUROS CON NUEVE CENTIMOS

1.7 ud Par de botas de seguridad de lona. 13,12 € | TRECE EUROS CON DOCE CENTIMOS

1.8 ud Par de botas de seguridad de cuero. 15,00 € | QUINCE EUROS

1.9 ud Par de botas dielectricas. 18,73 € | DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y
TRES CENTIMOS

1.10 ud Mono o buzo de trabajo. 8,90 € | OCHO EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS

111 ud Impermeable. 8,44 €| OCHO EUROS CON CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

1.12 ud Gafa antimpactos y antipolvo. 5,86 € | CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

1.13 ud Gafa de seguridad para oxicorte. 2,82 € DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

1.14 ud Pantalla de seguridad para soldadura. 7,50 € | SIETE EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

1.15 ud Mascarilla de respiracion antipolvo. 6,56 € [ SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

1.16 ud Filtro para mascarilla antipolvo. 0,28 € [ VEINTIOCHO CENTIMOS

117 ud Protector auditivo. 7,97 €[ SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

1.18 ud Par de manguitos para soldador. 2,58 €| DOS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS

1.19 ud Par de polainas para soldador. 3,28 €| TRES EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

1.20 ud Mandil de cuero para soldador. 7,50 €| SIETE EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

1.21 ud Cinturén de seguridad. 12,89 € | DOCE EUROS CON OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

1.22 ud Cinturén antivibratorio. 20,77 €| VEINTE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

1.23 ud Chaleco reflectante. 12,14 € | DOCE EUROS CON CATORCE
CENTIMOS

1.24 ml Vallado de desviacion de trafico. 1,81 € | UN EURO CON OCHENTA Y UN
CENTIMOS

1.25 ud Sefial normalizada de trafico. 20,61 €| VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN
CENTIMOS

1.26 ud Cartel indicativo de riesgo. 4,38 € [ CUATRO EUROS CON TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS

1.27 ml Cordén de balizamiento reflectante. 0,71 € [ SETENTA Y UN CENTIMOS

1.28 ud Tope de desplazamiento de vehiculos. 1,13 €| UN EURO CON TRECE CENTIMOS

1.29 ml Barandilla de seguridad. 1,81 €| UN EURO CON OCHENTA'Y UN

CENTIMOS
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Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1.30 ud Baliza luminosa intermitente. 30,93 €| TREINTA EUROS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS g
1.31 ud Extintor de polvo polivalente. 37,10 € | TREINTA Y SIETE EUROS CON DIEZ 3
CENTIMOS §
1.32 ud Interruptor diferencial (300 ma). 65,59 € | SESENTA Y CINCO EUROS CON 5;
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS ks
P
1.33 ud Interruptor diferencial (30 ma). 74,95 € | SETENTA Y CUATRO EUROS CON p
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS B
D
1.34 ud Instalacion de puesta a tierra. 93,69 € | NOVENTA Y TRES EUROS CON §
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS ;
1.35 ud Cono reflectante de balizamiento. 2,86 €| DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS %
CENTIMOS 3
)
1.36 ud Escalera de acceso a zanjas y pozos. 25,58 €| VEINTICINCO EUROS CON ;
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS “g’
1.37 m2 Alquiler mensual barracén comedor. 4,22 € [ CUATRO EUROS CON VEINTIDOS ;
CENTIMOS ",
1.38 ud Mesa madera capacidad 6 personas. 37,48 € | TREINTA Y SIETE EUROS CON §
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS I
1.39 ud Banco madera capacidad 6 personas. 10,31 € | DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN §
CENTIMOS b
1.40 ud Calienta comidas. 106,52 € [ CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA g
Y DOS CENTIMOS b
1.41 ud Radiador infrarrojos. 20,61 €| VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN 3
CENTIMOS E
1.42 ud Pileta corrida construida en obra. 70,27 €| SETENTA EUROS CON VEINTISIETE E
CENTIMOS 5
1.43 ud Recipiente para recogida de basuras. 14,06 € | CATORCE EUROS CON SEIS 153“
CENTIMOS P
1.44 m2 Alquiler mensual barracén vestuarios. 4,22 € [ CUATRO EUROS CON VEINTIDOS B
CENTIMOS B
1.45 ud Taquilla metalica individual. 10,31 € | DIEZ EUROS CON TREINTA'Y UN §
CENTIMOS
1.46 m2 Alquiler mensual barracon aseos. 4,22 €| CUATRO EUROS CON VEINTIDOS g
CENTIMOS P
1.47 ud Espejo instalado en aseos. 4,40 €| CUATRO EUROS CON CUARENTA @M
CENTIMOS ¥
1.48 ud Botiquin instalado en obra. 23,42 €| VEINTITRES EUROS CON CUARENTA ;
DOS CENTIMOS "
1.49 ud Acometida agua y energia eléctrica. 70,27 €| SETENTA EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
1.50 ud Reconocimiento médico obligatorio. 14,06 € | CATORCE EUROS CON SEIS
CENTIMOS
1.51 ud Reunién mensual comité seguridad. 46,85 € | CUARENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
1.52 ud Formacién en seguridad y salud. 9,50 € | NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS
1.53 ud Alquiler mensual de barracén para
botiquin. 126,40 € | CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS
1.54 ud Alquiler mensual de barracén para oficina
de informacion. 37,92 €| TREINTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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Cabdigo Ud Descripcion
0.1 ud Casco de seguridad homologado.
Sin descomposicion 1,08 €
Total por ud 1,08
Son UN EURO CON OCHO CENTIMOS por ud
0.2 ud Par de guantes de cuero.
Sin descomposicion 1,64 €
Total por ud 1,64
Son UN EURO CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS por ud
0.3 ud Par de guantes de goma.
Sin descomposicion 1,01 €
Total por ud 1,01
Son UN EURO CON UN CENTIMO por ud
0.4 ud Par de guantes de soldador.
Sin descomposicion 3,98 €
Total por ud 3,98
Son TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS por ud
0.5 ud Par de guantes dielectricos.
Sin descomposicion 16,41 €
Total por ud 16,41
Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS por ud
0.6 ud Par de botas impermeables.
Sin descomposicion 6,09 €
Total por ud 6,09
Son SEIS EUROS CON NUEVE CENTIMOS por ud
0.7 ud Par de botas de seguridad de lona.
Sin descomposicion 13,12 €
Total por ud 13,12
Son TRECE EUROS CON DOCE CENTIMOS por ud
0.8 ud Par de botas de seguridad de cuero.
Sin descomposicion 15,00 €
Total por ud 15,00
Son QUINCE EUROS por ud
0.9 ud Par de botas dielectricas.
Sin descomposicion 18,73 €
Total por ud 18,73
Son DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS por ud
0.10 ud Mono o buzo de trabajo.
Sin descomposicion 8,90 €
Total por ud
Son OCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS por ud
0.11 ud Impermeable.
Sin descomposicion
Total por ud
Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS por ud
0.12 ud Gafa antimpactos y antipolvo.
Sin descomposicion 5,86 €
Total por ud 5,86
Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS por ud
0.13 ud Gafa de seguridad para oxicorte.
Sin descomposicion 2,82 €
Total por ud 2,82
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS por ud
0.14 ud Pantalla de seguridad para soldadura.
Sin descomposicion 7,50 €
Total por ud 7,50
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS por ud
0.15 ud Mascarilla de respiracion antipolvo.
Sin descomposicion 6,56 €
Total por ud 6,56
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS por ud
0.16 ud Filtro para mascarilla antipolvo.
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Cabdigo Ud Descripcion
Sin descomposicion 0,28 €
Total por ud 0,28
Son VEINTIOCHO CENTIMOS por ud
0.17 ud  Protector auditivo.
Sin descomposicion 797 €
Total por ud 7,97
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS por ud
0.18 ud Par de manguitos para soldador.
Sin descomposicion 2,58 €
Total por ud 2,58
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS por ud
0.19 ud Par de polainas para soldador.
Sin descomposicion 3,28€
Total por ud 3,28
Son TRES EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS por ud
0.20 ud Mandil de cuero para soldador.
Sin descomposicion 7,50 €
Total por ud 7,50
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS por ud
0.21 ud  Cinturdn de seguridad.
Sin descomposicion 12,89 €
Total por ud 12,89
Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS por ud
0.22 ud  Cinturén antivibratorio.
Sin descomposicion 20,77 €
Total por ud 20,77
Son VEINTE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS por ud
0.23 ud Chaleco reflectante.
Sin descomposicion 12,14 €
Total por ud 12,14
Son DOCE EUROS CON CATORCE CENTIMOS por ud
0.24 ml  Vallado de desviacion de trafico.
Sin descomposicion 1,81 €
Total por ml 1,81
Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CENTIMOS por ml
0.25 ud Sefal normalizada de trafico.
Sin descomposicion 20,61 €
Total por ud 20,61
Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS por ud
0.26 ud Cartel indicativo de riesgo.
Sin descomposicion
Total por ud
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS por ud
0.27 ml  Cordén de balizamiento reflectante.
Sin descomposicion 0,71 €
Total por ml 0,71
Son SETENTA Y UN CENTIMOS por ml
0.28 ud Tope de desplazamiento de vehiculos.
Sin descomposicion 1,13 €
Total por ud 1,13
Son UN EURO CON TRECE CENTIMOS por ud
0.29 ml  Barandilla de seguridad.
Sin descomposicion 1,81 €
Total por ml 1,81
Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CENTIMOS por ml
0.30 ud Baliza luminosa intermitente.
Sin descomposicion 30,93 €
Total por ud 30,93
Son TREINTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS por ud
0.31 ud Extintor de polvo polivalente.
Sin descomposicion 37,10 €
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Cabdigo Ud Descripcion
Total por ud 37,10
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS por ud
0.32 ud Interruptor diferencial (300 ma).
Sin descomposicion 65,59 €
Total por ud 65,59
Son SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS por ud
0.33 ud Interruptor diferencial (30 ma).
Sin descomposicion 74,95 €
Total por ud 74,95
Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS por ud
0.34 ud Instalacion de puesta a tierra.
Sin descomposicion 93,69 €
Total por ud 93,69
Son NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS por ud
0.35 ud Cono reflectante de balizamiento.
Sin descomposicion 2,86 €
Total por ud 2,86
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS por ud
0.36 ud Escalera de acceso a zanjas y pozos.
Sin descomposicion 25,58 €
Total por ud 25,58
Son VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS por ud
0.37 m2 Alquiler mensual barracén comedor.
Sin descomposicion 4,22 €
Total por m2 4,22
Son CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS por m2
0.38 ud Mesa madera capacidad 6 personas.
Sin descomposicion 37,48 €
Total por ud 37,48
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS por ud
0.39 ud Banco madera capacidad 6 personas.
Sin descomposicion 10,31 €
Total por ud 10,31
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS por ud
0.40 ud Calienta comidas.
Sin descomposicion 106,52 €
Total por ud 106,52
Son CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS por ud
0.41 ud Radiador infrarrojos.
Sin descomposicion
Total por ud
Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS por ud
0.42 ud Pileta corrida construida en obra.
Sin descomposicion 70,27 €
Total por ud 70,27
Son SETENTA EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS por ud
0.43 ud Recipiente para recogida de basuras.
Sin descomposicion 14,06 €
Total por ud 14,06
Son CATORCE EUROS CON SEIS CENTIMOS por ud
0.44 m2 Alquiler mensual barracén vestuarios.
Sin descomposicion 422 €
Total por m2 4,22
Son CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS por m2
0.45 ud Taquilla metalica individual.
Sin descomposicion 10,31 €
Total por ud 10,31
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS por ud
0.46 m2 Alquiler mensual barracén aseos.
Sin descomposicion 422 €
Total por m2 4,22

Son CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS por m2
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Cabdigo Ud Descripcion
0.47 ud Espejo instalado en aseos.
Sin descomposicion 4,40 €
Total por ud 4,40
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS por ud
0.48 ud Botiquin instalado en obra.
Sin descomposicion 23,42 €
Total por ud 23,42
Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS por ud
0.49 ud Acometida agua y energia eléctrica.
Sin descomposicion 70,27 €
Total por ud 70,27
Son SETENTA EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS por ud
0.50 ud Reconocimiento médico obligatorio.
Sin descomposicion 14,06 €
Total por ud 14,06
Son CATORCE EUROS CON SEIS CENTIMOS por ud
0.51 ud  Reunién mensual comité seguridad.
Sin descomposicion 46,85 €
Total por ud 46,85
Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS por ud
0.52 ud Formacioén en seguridad y salud.
Sin descomposicion 9,50 €
Total por ud 9,50
Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS por ud
0.53 ud  Alquiler mensual de barracén para botiquin.
Sin descomposicion 126,40 €
Total por ud 126,40
Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS por ud
0.54 ud  Alquiler mensual de barracén para oficina de informacion.
Sin descomposicion 37,92 €
Total por ud 37,92

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS por ud
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1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Caodigo Ud Descripcion Total
11 ud Casco de seguridad homologado.
Sin descomposicion 1,08 €
Precio total redondeado por ud 1,08 €
1.2 ud Par de guantes de cuero.
Sin descomposicion 1,64 €
Precio total redondeado por ud 1,64 €
1.3 ud Parde guantes de goma.
Sin descomposicion 1,01 €
Precio total redondeado por ud 1,01 €
1.4 ud Par de guantes de soldador.
Sin descomposicion 3,98 €
Precio total redondeado por ud 3,98 €
1.5 ud Par de guantes dielectricos.
Sin descomposicion 16,41 €
Precio total redondeado por ud 16,41 €
1.6 ud Par de botas impermeables al agua y humedad.
Sin descomposicion 6,09 €
Precio total redondeado por ud 6,09 €
1.7 ud Par de botas de seguridad de lona.
Sin descomposicion 13,12 €
Precio total redondeado por ud 13,12 €
1.8 ud Par de botas de seguridad de cuero.
Sin descomposicion 15,00 €
Precio total redondeado por ud 15,00 €
1.9 ud Par de botas dielectricas.
Sin descomposicion 18,73 €
Precio total redondeado por ud 18,73 €
1.10 ud Mono o buzo de trabajo.
Sin descomposicion 8,90 €
Precio total redondeado por ud 8,90 €
1.11 ud Impermeable.
Sin descomposicion 8,44 €
Precio total redondeado por ud 8,44 €
1.12 ud Gafa antimpactos y antipolvo.
Sin descomposicion 5,86 €
Precio total redondeado por ud 5,86 €
1.13 ud Gafa de seguridad para oxicorte.
Sin descomposicion 2,82 €
Precio total redondeado por ud 282¢€
1.14 ud Pantalla de seguridad para soldadura.
Sin descomposicion 7,50 €
Precio total redondeado por ud 7,50 €
1.15 ud Mascarilla de respiracion antipolvo.
Sin descomposicion 6,56 €
Precio total redondeado por ud 6,56 €
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1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Caodigo Ud Descripcion Total
1.16 ud Filtro para mascarilla antipolvo.
Sin descomposicion 0,28 €
Precio total redondeado por ud 0,28 €
1.17 ud  Protector auditivo.
Sin descomposicion 7,97 €
Precio total redondeado por ud 797 €
1.18 ud Par de manguitos para soldador.
Sin descomposicion 2,58 €
Precio total redondeado por ud 2,58 €
1.19 ud Par de polainas para soldador.
Sin descomposicion 3,28 €
Precio total redondeado por ud 3,28 €
1.20 ud Mandil de cuero para soldador.
Sin descomposicion 7,50 €
Precio total redondeado por ud 7,50 €
1.21 ud Cinturdn de seguridad.
Sin descomposicion 12,89 €
Precio total redondeado por ud 12,89 €
1.22 ud  Cinturdn antivibratorio.
Sin descomposicion 20,77 €
Precio total redondeado por ud 20,77 €
1.23 ud Chaleco reflectante.
Sin descomposicion 12,14 €
Precio total redondeado por ud 12,14 €
1.24 ml  Vallado de desviacion de trafico rodado o peatonal.
Sin descomposicion 1,81 €
Precio total redondeado por mi 1,81 €
1.25 ud Sefal normalizada de trafico incluido soporte.
Sin descomposicion 20,61 €
Precio total redondeado por ud 20,61 €
1.26 ud Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.
Sin descomposicion 4,38 €
Precio total redondeado por ud 4,38 €
1.27 ml  Corddn de balizamiento reflectante incluido soporte.
Sin descomposicion 0,71 €
Precio total redondeado por mi 0,71 €
1.28 ud Tope de desplazamiento de vehiculos.
Sin descomposicion 1,13 €
Precio total redondeado por ud 1,13 €
1.29 ml  Barandilla de seguridad.
Sin descomposicion 1,81 €
Precio total redondeado por mi 1,81 €
1.30 ud  Baliza luminosa intermitente.
Sin descomposicion 30,93 €
Precio total redondeado por ud 30,93 €
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1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Caodigo Ud Descripcion Total
1.31 ud Extintor de polvo polivalente incluido soporte.
Sin descomposicion 37,10 €
Precio total redondeado por ud 37,10 €
1.32 ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 ma).
Sin descomposicion 65,59 €
Precio total redondeado por ud 65,59 €
1.33 ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (30 ma).
Sin descomposicion 74,95 €
Precio total redondeado por ud 74,95 €
1.34 ud Instalacion de puesta a tierra con cable de cobre y electrodo.
Sin descomposicion 93,69 €
Precio total redondeado por ud 93,69 €
1.35 ud Cono reflectante de balizamiento de 70 cm. de altura.
Sin descomposicion 2,86 €
Precio total redondeado por ud 2,86 €
1.36 ud Escalera de acceso a zanjas y pozos.
Sin descomposicion 25,58 €
Precio total redondeado por ud 25,58 €
1.37 m2 Alquiler mensual de barracén para comedor.
Sin descomposicion 4,22 €
Precio total redondeado por m2 422 €
1.38 ud Mesa de madera con capacidad para 6 personas.
Sin descomposicion 37,48 €
Precio total redondeado por ud 37,48 €
1.39 ud Banco de madera con capacidad para 6 personas.
Sin descomposicion 10,31 €
Precio total redondeado por ud 10,31 €
1.40 ud Calienta comidas.
Sin descomposicion 106,52 €
Precio total redondeado por ud 106,52 €
1.41 ud Radiador infrarrojos.
Sin descomposicion 20,61 €
Precio total redondeado por ud 20,61 €
1.42 ud Pileta corrida construida en obra y dotada con tres grifos.
Sin descomposicion 70,27 €
Precio total redondeado por ud 70,27 €
1.43 ud Recipiente para recogida de basuras.
Sin descomposicion 14,06 €
Precio total redondeado por ud 14,06 €
1.44 m2 Alquiler mensual de barracén para vestuarios.
Sin descomposicion 4,22 €
Precio total redondeado por m2 422 €
1.45 ud Taquilla metdlica individual con llave.
Sin descomposicion 10,31 €
Precio total redondeado por ud 10,31 €
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1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Caodigo Ud Descripcion Total
1.46 m2 Alquiler mensual de barracdn para aseos, compuesto de sanitarios y griferia de: una ducha, dos
lavabos, un WC. y dos pilas.
Sin descomposicion 4,22 €
Precio total redondeado por m2 4,22 €
1.47 ud Espejo instalado en aseos.
Sin descomposicion 4,40 €
Precio total redondeado por ud 4,40 €
1.48 ud Botiquin instalado en obra.
Sin descomposicion 23,42 €
Precio total redondeado por ud 23,42 €
1.49 ud Acometida de aguay energia eléctrica para comedor, vestuario y aseos.
Sin descomposicion 70,27 €
Precio total redondeado por ud 70,27 €
1.50 ud Reconocimiento médico obligatorio.
Sin descomposicion 14,06 €
Precio total redondeado por ud 14,06 €
1.51 ud  Reunién mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.
Sin descomposicion 46,85 €
Precio total redondeado por ud 46,85 €
1.52 ud Formacién en seguridad y salud en el trabajo.
Sin descomposicion 9,50 €
Precio total redondeado por ud 9,50 €
1.53 ud Alquiler mensual de barracén para botiquin, compuesto de sala de espera, despacho y curas, y
sanitarios y griferia de: un lavabo y un WC.
Sin descomposicion 126,40 €
Precio total redondeado por ud 126,40 €
1.54 ud  Alquiler mensual de barracén para oficina de informacion.
Sin descomposicion 37,92 €
Precio total redondeado por ud 37,92 €
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Capitulo n° 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1 Ud Casco de seguridad homologado.
Total ud : 8,000 1,08 € 8,64 € o
S
g
1.2 Ud Par de guantes de cuero. %
Total ud : 12,000 1,64 € 19,68 € é
©
1.3 Ud Par de guantes de goma. §
&
Total ud : 12,000 101 € 12,12 € %
B
1.4 Ud Par de guantes de soldador. é
Total ud : 1,000 3,98 € 3,98 € ﬁ
<]
15 Ud Par de guantes dielectricos. §
Total ud : 1,000 16,41 € 16,41 € 2
1.6 Ud Par de botasimpermeables al agua y humedad. é
8
Total ud : 8,000 6,09 € 48,72 € §
3
1.7 Ud Par de botas de seguridad de lona. é
3
Total ud : 3,000 13,12 € 39,36 € é
1.8 Ud Par de botas de seguridad de cuero. %
Total ud : 6,000 15,00 € 90,00 € :,é-;
S
©
1.9 Ud Par de botas dielectricas. ;
g
Total ud : 1,000 18,73 € 18,73 € ?E
1.10 Ud Mono o buzo de trabajo. é
Total ud : 3,000 8,90 € 26,70 € 8
1.11 Ud Impermeable.
Total ud : 8,000 8,44 €
1.12 Ud Gafa antimpactos y antipolvo.
Total ud : 2,000 5,86 € 11,72 €
1.13 Ud Gafa de seguridad para oxicorte.
Total ud : 1,000 282¢€ 282€
1.14 Ud Pantalla de seguridad para soldadura.
Total ud : 1,000 7,50 € 7,50 €
1.15 Ud Mascarilla de respiracion antipolvo.
Total ud : 2,000 6,56 € 13,12 €
1.16 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.
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-

Capitulo n° 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total ud : 12,000 0,28€ 3,36 €
1.17 Ud Protector auditivo. 2
N
Total ud : 12,000 7,97 € 95,64 € %
o
1.18 Ud Par de manguitos para soldador. 2 8
© =
© n
Total ud : 1,000 2,58 € 258€9 o
S B
S o
1.19 Ud Par de polainas para soldador. 3 2
8 2
Total ud : 1,000 3,28€ 328€8 3
5 3
S <
1.20 Ud Mandil de cuero para soldador. L g
o 2
c =
Total ud : 1,000 7,50 € 750€5 o
c 5
8 =
1.21 Ud Cinturén de seguridad. E 8
e E
= c
Total ud : 3,000 12,89 € 38,67 € § o
L
1.22 Ud Cinturén antivibratorio. g 8
5 7
Total ud : 1,000 20,77 € 20,77€ ¢ §
£ g
0
1.23 Ud Chaleco reflectante. g 3
s 5
g 8
Total ud : 1,000 12,14 € 12,14 € % §
© o
o £
1.24 Ml Vallado de desviacion de trafico rodado o peatonal. %“ g
o 3
-_ (=}
Total ml 315,000 1,81 € 570,15€ = 3
Q T
g3
1.25 Ud Seial normalizada de trafico incluido soporte. § S
g o
Total ud : 8,000 20,61 € 164,88€ 2 £
3 (%]
g8 8
1.26 Ud cCartel indicativo de riesgo, incluido soporte.
Total ud : 4,000 4,38 €
1.27 Ml Cordon de balizamiento reflectante incluido soporte.
Total ml : 147,000 0,71 € 104,37 €
1.28 Ud Tope de desplazamiento de vehiculos.
Total ud : 3,000 1,13€ 3,39€
1.29 M| Barandilla de seguridad.
Total ml : 150,000 181 € 271,50 €
1.30 Ud Baliza luminosa intermitente.
Total ud : 6,000 30,93 € 185,58 €
1.31 Ud Extintor de polvo polivalente incluido soporte.

Total ud : 1,000 37,10 € 37,10 €





Capitulo n° 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.32 Ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 ma).

Total ud : 1,000 65,59 € 65,59 €
1.33 Ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (30 ma).

Total ud : 1,000 74,95 € 74,95 €
1.34 Ud Instalacion de puesta a tierra con cable de cobre y electrodo.

Total ud : 1,000 93,69 € 93,69 €
1.35 Ud Cono reflectante de balizamiento de 70 cm. de altura.

Total ud : 18,000 2,86 € 51,48 €
1.36 Ud Escalera de acceso a zanjas y pozos.

Total ud : 2,000 25,58 € 51,16 €
1.37 M2 Alquiler mensual de barracén para comedor.

Total m2: 48,000 4,22 € 202,56 €
1.38 Ud Mesa de madera con capacidad para 6 personas.

Total ud : 1,000 37,48 € 37,48 €
1.39 Ud Banco de madera con capacidad para 6 personas.

Total ud : 1,000 10,31 € 10,31 €
1.40 Ud Calienta comidas.

Total ud : 1,000 106,52 € 106,52 €
141 Ud Radiador infrarrojos.

Total ud : 1,000 20,61 € 20,61 €
1.42 Ud Pileta corrida construida en obra y dotada con tres grifos.

Total ud : 1,000 70,27 €
1.43 Ud Recipiente para recogida de basuras.

Total ud : 1,000 14,06 € 14,06 €
1.44 M2 Alquiler mensual de barracén para vestuarios.

Total m2 : 48,000 4,22 € 202,56 €
1.45 Ud Taquila metalica individual con llave.

Total ud : 8,000 10,31 € 82,48 €
1.46 M2 Alquiler mensual de barracén para aseos, compuesto de sanitarios y griferia de: una ducha, dos

lavabos, un WC. y dos pilas.

Total m2: 30,000 422 € 126,60 €

1.47 Ud Espejo instalado en aseos.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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Capitulo n° 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1

-

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total ud : 1,000 4,40 € 4,40 €
1.48 Ud Botiquin instalado en obra.

Total ud : 1,000 23,42 € 23,42 €
1.49 Ud Acometida de aguay energia eléctrica para comedor, vestuario y aseos.

Total ud : 1,000 70,27 € 70,27 €
1.50 Ud Reconocimiento médico obligatorio.

Total ud : 8,000 14,06 € 112,48 €
1.51 Ud Reunién mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.

Total ud : 8,000 46,85 € 374,80 €
1.52 Ud Formacion en seguridad y salud en el trabajo.

Total ud : 8,000 9,50 € 76,00 €
1.53 Ud Alquiler mensual de barracon para botiquin, compuesto de sala de espera, despacho y curas, y

sanitarios y griferia de: un lavabo y un WC.

Total ud : 8,000 126,40 € 1.011,20 €

1.54 Ud Alquiler mensual de barracén para oficina de informacion.

Total ud : 8,000 37,92 €

Parcial n°® 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD :

Presupuesto de ejecucion material

303,36 €

5.111,70 €

1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

5.111,70 €

o1
[
[
[

~
o
ah

Total CINCO MIL CIENTO ONCE EUROS CON SETENTA CENTIMOS.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAE PO PR

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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V Presupuesto: Resumen

SyS - Cubrimiento parcial de la Acequia Mayor en el barrio de Juslibol.





Proyecto: SyS - Cubrimiento parcial de la Acequia Mayor en el barrio de Juslibol.

Promotor:
Situacion:
V Presupuesto: Resumen del presupuesto
1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD . 5.111,70
Presupuesto de ejecuciéon material (PEM) 5.111,70
13% de gastos generales 664,52
6% de beneficio industrial 306,70
Presupuesto de ejecucioén por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 6.082,92
16% IVA 973,27
Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + 7.056,19
IVA)

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de SIETE MIL CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS.

Pagina: 2-2
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WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS PUBLERS.

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB





DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES
EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES-

DE GAS Y ELECTRICIDAD.

CON MARTILLO PERFORADOR
HASTA 0.50m. SOBRE LA TUBERIA

1

EXCAVACION CON MAQUINA HASTA
LLEGAR A 1Tm. SOBRE LA TUBERIA
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

PLANO -

DISTANCIAS SEGURIDAD EN EXCAVACION

ESCALA ORIGINAL A4

S/E

MODELO N°

SS-I

DICIEMBRE 2010

Zaragoza

AYUNTAMIENTO

SERVICIO TECNICO

DE INFRAESTRUCTURAS






VALLAS DESVIO TRAFICO

DRRAS PUBLERS.

CULOE

CINTA BALIZAMIENTO

CORDON BALIZAMIENTO

TODA

LA SENALIZACION SERA REFLECTANTE

CONO BALIZAMIENTO -
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PLANO :

ESCALA ORIGINAL A4

SENALIZACION S/E

MODELO N°

SS-

DICIEMBRE 2010

€] Zaragoza

AYUNTAMIENTO

SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS






WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

T
il
| L
Lo

EL APRIETO

TORNILLO PARA

EMPALME DE BARANDILLAS
CON MADERA SOLAPADA

FORJADO LIMITADO CON ZUNCHO
REFUERCE EL ZUNCHO PARA
ESTA SOLICITACION
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

PLANO -

PROTECCIONES, BARANDILLAS

S/E

ESCALA ORIGINAL A4

MODELO N°

SS-2

DICIEMBRE 2010

Zaragoza

AYUNTAMIENTO

SERVICIO TECNICO
DE INFRAESTRUCTURAS
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‘ SIMBOLOGIA :
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P-18
TODA LA SENALIZACION SERA REFLECTANTE
PLANO ESCALA ORIGINAL A4 | MODFLO N°
OBRAS EN UN CARRIL S/ SS-2
DICIEMBRE 2010

€] Zaragoza

AYUNTAMIENTO

SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS






CUNAS DE
INMOVILIZACION

ESCALERA DE MANO
PARA ACCESO
PIES DERECHOS

PLATAFORMA

VOLADA (SECCION)

0 ————
[T [T
— h
jeisi
an
RED DE SEGURIDAD DE
POLIAMIDA ENNUDADA
ROMBO O 7x7 cm
[[7 6x5 mm
\ DURMIENTES
[T [ TABLON
——— 7 ——
TABLONES CRUZADOS DE ANCLAJE
FORJADO E INMOVILIZACION ENTRE LA PLATA—
FORMA DE TRABAJO Y EL ANDAMIO
VOLADO

MORDAZAS
TUBULARES

TUBOS NORMALIZADOS
DE ANDAMIO

TABLONES CRUZADOS
INMOVILIZACION DE LA
PLATAFORMA DE TRABAJO

CARA INFERIOR DE LA
PLATAFORMA DE TRABAJO

TABLON DE 7 cm
3/ CALCULO

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

PLANO -

PLATAFORMA VOLADA (SECCION)

ESCALA ORIGINAL A4

S/E

MODELO N°

SS-3

DICIEMBRE 2010

Zara

AYUNTAMIENTO

goza

SERVICIO TECNICO
DE INFRAESTRUCTURAS






SIMBOLOGIA ¢

CONOS REFLECTANTES DE 70 cm.

BALIZAS LUMINOSAS

VALLA DIRECCIONAL DE 2 X | m.

iﬁz
=0

(>
A9 OBRAS

LK AR
ARRIHXKKK
i uz

MARCA VIAL
AMARILLA

TODA LA SENALIZACION SERA REFLECTANTE

LA BALIZAMIENTO EN CORTES DE

CARRETERA CON DESVIO

ESCALA ORIGINAL A4

S/E

MODELO N

SS-3

DICIEMBRE 2010

) Zaragoza

SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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PLANO -

ESCALA ORIGINAL A4

PORTICO BALIZAM. LINEAS ELECTRICAS S/E

MODELO N°

SS-14

DICIEMBRE 2010

‘ AYUNTAMIENTO

goza

SERVICIO TECNICO
DE INFRAESTRUCTURAS






VALLA METALICA

1,10
d>H/2
T e Fed 0,20
AR WAL
= S
> =
PROTECCION H
EN ZANJA
= =
H H
VAN A WAL
=
=
PROTECCION EN
CRUCE DE ZANJA

nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
d t/csv/HDX321S8B2E5MCB

de Obras Publicas con

Técnicos
codigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv,

to visado por el Colegio de Ingenieros

onsulte la validez del documento con

o O
e
ch :

LAS VALLAS ESTARAN FIJAS, SEGUN DETERMINA LA LEGISLACION VIGENTE

PLANO
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PASO BAJO LINEAS AEREAS EN TENSION

(Depresiones del terreno o terraplenes)

\iiii;iiT __Zona de peligro

Z

%

i
(/

ZONA DE PELIGRO

L)

a=5m; PARA T<66.000 Voltios

a=5om; PARA T>66.000 Voltios

s nesario tener muy presente en los yugos de
proteccion las depresiones del terreno o terraplenes,
dado que una protecion demasiado alejada puede

ser totalmente ineficaz.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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ado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

némero de VISADO: 551602PC/3 a fecha: 21/10/2019

de Obras Publicas con

Técnicos
codigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-vis

visado por el Colegio de Ingenieros

= .
s ar Consulte la validez del documento con
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GRUPOS ELECTROGENOS

ESQUEMA DE UN GRUPO ELECTROGENO

A)
CUADRO
DISTRIBUCCION
///GRUPOZ/Z/// —
ZELECTROGENO~Z
4 xr N
S <
ol R
20
y % ® S 3
Ll
7/ . % & T
B)
CUADRO
DISTRIBUCCION
_GRUPO” —
“ELECTROGENO

N®wx =

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

— LOS GRUPOS ELECTROGENOS TENDRAN EL NEUTRO ACCESIBLE
CON POSIBILIDAD DE SER DISTRIBUIDO

Y

— EL NEUTRO ESTARA CONEXIONADO A TIERRA, ANTES DEL DIFERENCIAL.

— LA CARCASA DEL GRUPO LLEVARA UNA TOMA A TIERRA INDEPENDIENTE

DEL NEUTRO.

— EL CUADRO DE DISTRIBUCION TENDRA TIERRA INDEPENDIENTE
O CONECTADA A LA DE LA CARCASA DEL GRUPO.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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TOPE DE RETROCESO

30x30

\

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA

QUE OFREZCA SEGURIDAD

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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PIQUETA DE
DOS TRAMOS

PUESTAS A TIERRA

TABLA II

NATURALEZA DEL TERRENO

Resistividad en Ohm—m

Terrenos pantanosos
Limo

humus

Turba humeda

Arcilla plastica
Margas y arcillas compactas
Margas del jurasico

arcillosa

silicea

pedregoso cubierto de cesped
pedregoso desnudo

Arena
Arena
Suelo
Suelo

Calizas blandas
Calizas compactas
Calizas agrietadas

Pizarras )
Rocas de mica y cuarzo

Granitos y gres muy alterados

Granitos y gres procedentes de aleacion

20 a
10 a
5 a

100
150
100

50
100 a 200
30 a 40

50 a 500
200 a 3.000
300 a 500
1.500 a 3.000

100 a 300
1.000 a 5.000
500 a 1.000

50 a 300
800

1.500 a 10.000
100 a 600

de algunas unidades a 30

ELECTRODOS EN PARALELO

BN
Fe—<__|

e

Cuando con una pica no se alcanzan
los 80 N

resistencia clavando dos o mas picas en paralelo

se puede disminuir la

— 5 picas de tierra reducen al 45% de la
obtenida con una sola

— 4 picas de tierra reducen al 33% de la
obtenida con una sola

GRUPO ELECTROGENO

PUESTA A TIERRA
DEL NEUTRO
(AINQUE ESTE

PUESTA A TIERRA
DE LA CARCASA

— 2 picas de tierra reducen la resistencia al 60% de la
obtenida con una sola

NO SE DISTRIBUYA)
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H= PASO LIBRE

W
l\\/

o <
S= SENAL DE ALTURA MAXIMA /

DETALLE X

s con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
:/[citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

&

en htt

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obrag Public
A an Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MC
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5.00 ﬁ

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

3.00

ASEO

ESPERA

3.00
)

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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DESPACHO CURAS
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/ONA DE TALUD ZONA PARA RODADURA /ONA LIBRE
NATURAL (ZONA COMPACTADA) DE CARGAS
(1.00Omt)
—

L)

TRAMO DE LA BARANDILLA DESMONTADO

|£ONA DE ZONA PARA
PASO SOBRECARGAS
(.00Omt)

5MCB

UNICAMENTE EN EL LUGAR DE VERTIDO
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PIE DERECHO PARA ANCLAJE DEL CINTURON ’ § TRAMO DE BARANDILLA, %Rgs
DE SEGURIDAD, PUEDE SUSTITURSE POR = " DELANTE DEL TAJO & §
UN PUNTO SEGURO DEL MEDIO NATURAL = o
0 POR OTRO REALIZADO PARA TAL FIN = A
<
> B
<k s 3
§ g8
<o 8 g
= :
g 8

AT OBRAS EN ZANJA DE ALTURA

SUPERIOR A 4,50 MT.
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L)

ZONA LIBRE

RELLENO ZONA DE ZONA PARA
DE CARGAS POSTERIOR PASO CIRCULACION
(.00 mt.) (.00 mt.)

sRblicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

=
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SENALIZACION S g
DE LIMITE W < 0 z
N m 5 :
(Y SUSIRT N TR
ANCLAJE DE_INMOVILIZACION % J X
@ X
% | SOPORTE PARA BARANDILLAS g 2
= DE SEGURIDAD -
§ = ESCALERA DE MANO s <
; ': TOPE DE INMOVILIZACION IR

=

S g

TRVAATA

SLAND ESCALA ORIGINAL A4 | MODELO N°
OBRAS EN ZANJA CON S JE $S-10
ENTIBACION CUAJADA DCENBRE 200
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ZONA S‘N ZONA DE TALUD ZONA S‘N 'ED |9§§
| G%g

CARGAS NATURAL CARGAS 4
(.00 mt.) (.00 mt.)
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Z =
Z S :
A S E 8
SRR
70NA SIN ZONA DE ZONA CON é .2;7
CARGAS PASO CARGAS g 8
(.00 mt.) (.00 m1. s &
SENALIZACION DE LIMITE \. £ ; E
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\VMMWQ R TRIRR,
BARANDILLA DE ==
SEGURIDAD %
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Esquema Sefial

]

Dimension

mm.
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044000s 30 vdadrnvs
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044020s 3d
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)
DIMENSIONES EN mm. “L

-

L1

Esquema vy
Reborde, color
blanco

\

fondo: R: Rojo
A Azul
V: Verde

5MEB

-

Fquipos primeros Camilla de socorro Extintor Telefono a utilizar Avisador acustico
Auxilios en emergencias

oca de incendi Material contra Isador de alarma Cubo para uso Escalera de incendi
incendio caso de incendio

Salida de socorro Salida de socorro Salida de socorro Salida a utilizar Romper para salir
Empujar para abrir  Deslizar para abrir  Presionar para abrir En emergencias

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3|a fechja: 21/10/2019

Consulte la validez del documento con codigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E!

Vias de evacuacion Localizacion equipos Vias de evacuacion Localizacion equipos Indicador de puerta
contra incendio contra incendio de salida normal
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MAXIMO DE TRABAJADORES PREVISTOS = 6

"LNO:INSTALACION COMEDOR, VESTUARIOS |~ | "
Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA | S$S-12
DICIEMBRE 2010
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4.00

3.00

3.00

3.00

OO
OJO) CALIENTA COMIDAS |
COMEDOR /

BANCO \

MESA

\ BANCO

BANCO

VESTUARIO /

=N
© / oo

MAXIMO DE TRABAJADORES PREVISTO = [2

nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
d t/csv/HDX321S8B2E5MCB

de Obras Publicas con

Técnicos
codigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv,

to visado por el Colegio de Ingenieros

ulte la validez del documento con
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PLANO s |NSTALACION COMEDOR, VESTUARIOS
Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA
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L)

3.00

S = OFICINA  DE
M = INFORMACION
]

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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REBORDE
Y ESQUEMA

Color Blanco

DIMENSIONES EN mm.

D D1 c

594 534 30

Color Azu 20 | 378 | 2

297 267 15

210 188 11

148 132 8

\/ 105 95 5
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USO MASCARILLA USO CASCO USO PROTECTORES USO GAFAS USO GUANTESgz &
AUDITIVOS 5 <
Qo

g 9

5 B

R

: &

52

a

7 I

S o

USO GUANTES USO BOTAS USO BOTAS FLIMINAR PUNTAS USO CINTURONg 8
DIELECTRICOS DIELECTRICAS DE SEGURIDADR &
S 3

53

g

: 3

L ©

5 @

E 3

g 8§

USO CINTURON UsO CALZADO USO DE GAFAS USO DE PANTALLA
DE SEGURIDAD ANTIESTATICO O PANTALLAS
USO DE PROTECTOR EMPUJAR USO DE PROTECTOR
AJUSTABLE NO ARRASTRAR 0JOS
ESCALA ORIGINAL A4 o
PLANO MODELO N

SENALES DE OBLIGACION S/E SS-12
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@ Zaragoza pEvIEl T
ONTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS






REBORDE
Color Rojo

Fondo: DIMENSIONES
blanco D D1
420
297
210
148
105
74

000

AGUA NO POTABLE PROHIBIDO APAGAR PROHIBIDO ENCENDER PROHIBIDO FUMAR PROHIBIDO A
CON AGUA FUEGO PERSONAS

PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDA LA ENTRADA PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO ACCIONAR

A LOS PEATONES A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

DO

ALTO, NO PASAR PROHIBIDO ACOMPANANTES PROHIBIDO DEPOSITAR PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO PISA :':
EN CARRETILLA MATERIALES, MANTENER A CARRETILLA SUELO NO SEGUI [m]k
LIBRE EL PASO

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

NO CONECTAR NO MANIOBRAR NO CONECTAR
Se estd trabajando Trabajos en tensidn
... Solo

NO CONECTAR NO MANIOBRAR
SE ESTA TRABAJANDO TRABAJOS EN TENSION
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION. 1

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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OPERACIONES DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE CONSTRUCCION Y
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION. 2

L)

1.- TITULARY EMPLAZAMIENTO. ~

Peticionario: Ayuntamiento de Zaragoza.

Proyecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle zaragoza desde n® 35 a n® 62 en el barrio de
Juslibol.

Emplazamiento: Avenida de Zaragoza 35 — 63, Juslibol, Zaragoza.

2.- OBJETO Y FIN DEL ANEJO.

El objeto del presente anejo, seglin el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion, es fomentar, por este orden, su prevencion,
reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacion, asegurando que los destinados a operaciones de eliminacion
reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion.

3.- REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO.

e  Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio
del Estado.

e  Reglamento (UE) N° 1357/2014 de la Comision de 18 de diciembre de 2014, por el que se sustituye el anexo 111
de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas.

e Decision de la Comision 2014/955/UE de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo.

e Ley22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion
y demolicion.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

e Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragdén por el que se aprueba el Reglamento de
produccion, posesion y gestion de residuos peligrosos y del régimen juridico del servicio publico de eliminaci #
de residuos peligrosos en la Comunidad Autébnoma de Aragon.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos.

e Decision del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y procedimientos de
admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE.

e Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante deposito
en vertedero.

e Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por el que se modifican los anexos I, I y III del Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante deposito a vertedero.

e Decreto 49/2000 (B.O.A. n° 33, de 29 de febrero de 2000), del Gobierno de Aragdn, por el que se regula la
autorizacion y registro para la actividad de gestion para las operaciones de valorizacion o eliminacion de residuos
no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestion de residuos no peligrosos distintas de las
anteriores, y para el transporte de residuos peligrosos.





ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION. 3

e Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

e Directiva 2011/97/UE de 5 de diciembre de 2011 por lo que respecta a los criterios especificos para el
almacenamiento de mercurio metalico considerado residual.

4.- CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

4.1.A- MATERIALES INERTES (SIN INCLUIR TRABAJOS DE SANEAMIENTO).
Segun Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

LER DESCRIPCION CANTIDADES (m®) CANTIDADES (t)
70101 Hormigdn 281,59 647,67
170302 | Mezclas bituminosas distintas de las 119,62 191,39

especificadas en el codigo 170301
170504 | Tierray piedras distintas de las 1304,99 1435,48
especificadas en el cddigo 170503

1706,20 2274,54
TOTALES

4.1.B- MATERIALES INERTES DERIVADOS DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO.
Segtin Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

LER DESCRIPCION CANTIDADES (m®) CANTIDADES (t)
170101 | Hormigén 0,00 0,00
170302 | Mezclas bituminosas distintas de las 5,41 12,44
especificadas en el cddigo 170301
170504 | Tierray piedras distintas de las 355,37 390,90
especificadas en el codigo 170503
360,78 403,34
TOTALES
4.2.- MATERIALES PELIGROSOS.
Segtin Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
LER DESCRIPCION CANTIDADES (m”) CANTIDADES (t)
170605 | Materiales de construccion que 0,5 0,5
contienen amianto
0,5 0,5
TOTALES
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P

Los residuos no deberan contener sustancias peligrosas distintas del amianto aglomerado, incluidas ‘L
fibras aglomeradas mediante un aglutinante o envasadas en plastico o sistemas similares que garanticen -
imposibilidad de emision de fibras durante su manipulacion.

5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA.

La generacion de residuos durante la realizacion del presente Proyecto de Urbanizacion se produce a través
de dos actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuacion:

Demolicion de pavimentos y obras de fabrica existentes.

Se trata exclusivamente de dos tipos de materiales, pavimentos asfalticos de calzadas existentes, y hormigon
de pavimentos provenientes de las calzadas, aceras o acequias existentes, obras de fabrica del puente, paso inferior y
muros de la calle B. Franklin y de protecciones del trafico peatonal y rodado, que en todos casos deberan demolerse
completamente para la posterior ejecucion de la nueva urbanizacion en la totalidad del area de actuacion. No
obstante, para prevenir los residuos en obra la demolicion se realizard con corte por disco y se demolera lo
estrictamente necesario para la correcta ejecucion de la obra, en los limites exteriores, e interiores de la misma, asi
como en las uniones entre calzadas y aceras para evitar la mezcla de ambos residuos indicados.

Excavacion en explanacion y zanjas.

Se refiere a la extraccion de tierra y piedras necesarias para la consecucion de la nueva subrasante de la
urbanizacion.

Igualmente se contempla en este apartado la obtencion de tierras procedentes de la excavacion de las zanjas

para la realizacion de las redes de abastecimiento de agua, donde no sera aprovechable para el relleno de las mismas
el material obtenido, dado que no cumple igualmente con las condiciones necesarias para el relleno.

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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Las cantidades de residuos de construccion y demolicion enumeradas en el punto 4.1 (residuos inertes)
seran gestionados por una empresa homologada y se trasladaran a un vertedero autorizado por la D.G.A. de acuer~
con lo definido en la normativa vigente. el

7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

El volumen de tierra generado con la explanacion del terreno y con la excavacion de zanjas, no hace
recomendable que el material sea acopiado en obra antes de su evacuacion, no obstante el procedimiento a
desarrollar sera determinado por el contratista de las obras en el Plan de Gestion de Residuos, asi como el momento
en que se procederd a aportar a la zona verde el material aprovechable de este proceso.

No obstante el contratista adjudicatario de las obras estara obligado, tal y como se indica en el Pliego de
Condiciones del Proyecto, a presentar un Plan de Gestion de Residuos, en el que se establezca entre otros el
procedimiento de separacion, acopio y transporte de los residuos generados, asi como los puntos de acopio en el
interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades maximas. Dicho Plan debera ser aprobado por la Direccion
Técnica de las Obras asi como por la propiedad.
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; o
8.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE GESTION ]-L
RESIDUOS DE CONSTRUCICON Y DEMOLICION.

No se contempla ninguna instalacion para las operaciones de gestion de los residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra. Dichas operaciones las realizara el gestor de los residuos generados de acuerdo con el
Plan de Gestion de Residuos a presentar por el contratista de las obras, el cual debera proporcionar documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en nombre del poseedor de los residuos, con la obligacion que marca la
Normativa.

9.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACION CON LAS OPERACIONES
DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estara obligado a presentar un plan que reflejara
como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion que
se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El plan,
una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Cuando los residuos de construccion y demolicion se entreguen por parte del poseedor a un gestor se hara
constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurara la identificacion el poseedor, del productor, la obra
de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros ctibicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de8 de febrero.

10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

Las tierras, junto con el resto de los demas residuos de construccion y demolicion se trasladaran a vertedero
autorizado. Estas cantidades resultan ser las siguientes:

10.1.A- MATERIALES INERTES (SIN INCLUIR TRABAJOS DE SANEAMIENTO).
Segtin Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

LER DESCRIPCION CANTIDADES (t)
170101 | Hormigon 647,67
170302 Mezclas bituminosas distintas de las 191,39

especificadas en el codigo 170301
170504 Tierra y piedras distintas de las 1435,48
especificadas en el cddigo 170503

2274,54
TOTALES
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WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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10.1.B- MATERIALES INERTES DERIVADOS DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO. ~
Segtin Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

LER DESCRIPCION CANTIDADES (t)
170101 Hormigén 0,00 9
170302 Mezclas bituminosas distintas de las 12,44 %
especificadas en el codigo 170301 g
170504 Tierra y piedras distintas de las 390,90 £ 9
especificadas en el codigo 170503 e i
403,34 S 3
TOTALES g 9
52
3 3
$ B
: S
10.2.- MATERIALES PELIGROSOS. ge
Segtin Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. s 3
LER DESCRIPCION CANTIDADES (t) 5 B
170605 Materiales de construccion que 0,5 g g
contienen amianto i é
0,5 s &
TOTALES gz
° 8
Para la realizacion del calculo del coste que conlleve toda la gestion de los residuos peligrosos procedentes % %
de la obra se ha considerado el canon establecido oficialmente por parte de los Departamentos de Economia, g 3
Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente del Gobierno de Aragén como Tarifa del servicio plblico de eliminacién £ €
de residuos peligrosos mediante depdsito en vertedero en la Comunidad Autéonoma. g g
E >
588

Segtin B.O.A. n° 125, de 3 de julio de 2017, para la eliminacion de escombros y residuos no peligrosos se
establece: :

- Como coste de referencia del canon de la gestion de los residuos inertes generados en la obra, tanto para 3
deposito en vertedero, como para una posible reutilizacion o valorizacion por parte del gestor de iuo
mismos, se ha tomado la tarifa oficial del Departamento de Agricultura, Ganaderia y de Medio Ambiente.
Este canon para el caso de este proyecto corresponde al denominado “escombro limpio”, y cuyo importe
para el afio 2017 resulta ser de 3,72 €/t TVA no incluido.

- La caracterizacion inicial y emision de documento de aceptacion de residuos no-peligrosos: 45,10 €/ud.

- La gestion administrativa de los documentos de control y seguimiento de los residuos no-peligrosos queda
tarifado a: 6,02 €/ud.

Asimismo, segin B.O.A. n° 182, de 21 de septiembre de 2017, para la eliminacién de residuos peligrosos se
establece:

- Eliminacion de residuos peligrosos mediante depdsito en vertedero, con densidades superiores a 0,7
t/m3: 115,43 €/t.

- Recepcion y manipulacion de residuos presentados en envases tipo 1: 8,06 €/envase.
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i
4
En el capitulo de Pavimentacion del proyecto, subcapitulos de Demoliciones y Obras de Tierra se I~
considerado los costes correspondientes al transporte de estos residuos como parte integrante de cada precio de las
diferentes demoliciones asi como de la excavacion en la explanacion. Por ello en el presente anejo se considera tan
solo el coste correspondiente a la gestion de estos residuos, tanto como depdsito en vertedero, como para su posible
reutilizacion o valorizacion por parte del gestor de los residuos. Como resultado se obtienen las siguientes cantidades
totales que supondran el coste total derivado de la gestion de residuos en el presente proyecto, y que figura en el
presupuesto del mismo como capitulo independiente:

10.3.- COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS SIN INCLUIR LOS DERIVADOS DE
TRABAJOS DE SANEAMIENTO.

10.4.- COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DE TRABAJOS DE
SANEAMIENTO.

CONCEPTO CANTIDAD (t) | PRECIO (€/t) COSTE (€) 2 2

o 3

g 8

Canon de gestion y vertido de 2274,74 3,72 8462,03 g £
residuos inertes HE
Canon de gestion y vertido de 0,5 115,43 57,71 § 3
residuos peligrosos 5§ 3
Caracterizacion inicial y emision 270,60 8 ‘;1
de documento de aceptacion s 5
Recepcion y manipulacion de residuos peligrosos presentados 0,00 g s
en envases tipol. 2 &
Gestion Administrativa de documentos de control y seguimiento de 36,12 § §
los residuos gestionados y documentacion complementaria necesaria 8 3
Gestion Administrativa de documentos de control y seguimiento de los 6,02 g :gi
residuos peligrosos gestionados y documentacion complementaria necesaria E" 8
8832,48 s &

TOTAL CAPITULO 09: GESTION DE RESIDUOS % 5

o 3

588

CONCEPTO CANTIDAD (t) | PRECIO (€/t) COSTE (€)

Canon de gestion y vertido de 403,34 3.72 1500,43
residuos inertes.

Canon de gestion y vertido de
residuos peligrosos.

Caracterizacion inicial y emision 180,40
de documento de aceptacion
Gestion Administrativa de los documentos de control y seguimiento de 24,08

los residuos peligrosos y documentacion complementaria necesaria

) ) 1704,90
TOTAL CAPITULO 11: GESTION DE RESIDUOS
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11.- CONCLUSION.

Con el presente anejo incluido en el Proyecto de Urbanizacion se entiende se da cumplimiento a lo
establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion, asi como del resto de la normativa vigente en esta materia.

I.C. de Zaragoza, 6 de febrero de 2019.

EL INGENIERO CIVIL EL INGENIERO DE CAMINOS
AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO
Fdo.: Enrique de la Rosa Lamata. Fdo.: Julio Lopez Blazquez

N° Colegiado: 23.483 N° Colegiada: 14.203
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS: ANTECEDENTES., OBJETO Y 5
CONTENIDO

En el momento de redaccion de este plan de desamiantado previo no se dispone del contratista,
que estara inscrito en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).

La empresa que vaya a ejecutar los trabajos de desamiantado debera elaborar y presentar el
Plan de trabajo antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposiciéon al amianto y debe ser
aprobado por la autoridad laboral competente antes del inicio.

Este documento servira de guia para la redaccion del Plan de Trabajo por parte de la empresa
encargada del desamiantado, teniendo en consideracion todos los puntos de este documento.

1.1. Antecedentes

La regulacién normativa relacionada con el amianto se inicia en Espafia en los afios 40, siendo
obligatorio para las empresas, desde el afo 1947, la realizacion de controles de los niveles de
exposicion de los trabajadores al amianto y a los materiales que lo contengan. La normativa basica al
respecto fue el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, aprobado por la Orden ministerial
de 31 de octubre de 1984, complementada posteriormente con otras normas equiparables a las
existentes en los paises de nuestro entorno europeo.

En la exposicion de motivos del RD 396/2006, de 31 de marzo, quedan patentes los
antecedentes legislativos respecto a la regulacién de las disposiciones de seguridad y salud aplicables
a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto y a los materiales que lo contengan.

"La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, determina el cuerpo
basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo".

"Segun el articulo 6 de la Ley citada en el parrafo anterior, son las normas reglamentarias las
que deben ir concretando los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas, estableciendo las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccién de los trabajadores. Entre tales
medidas se encuentran las destinadas a garantizar la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
derivados de la exposicion al amianto durante el trabajo".

"Junto a la exigencia comunitaria, no se puede olvidar la necesidad de actualizar el Reglamer
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sobre trabajos con riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984 fue una norma adelantadc

su tiempo, que introducia en el ambito de los trabajos con amianto conceptos preventivos
desconocidos en nuestra normativa, entonces denominada de seguridad e higiene: evaluacion de
riesgos, formacién e informacién de los trabajadores, etc. Sin embargo, en los afios transcurridos
desde 1984, Espaina se ha dotado de un marco juridico sobre prevencion equiparable al existente en
los paises de nuestro entorno europeo, y ello exige una actualizacién de las disposiciones sobre esta
materia, adaptandolas a ese nuevo escenario".

En este contexto juridico, entra en vigor el RD 396/2006, que regula las disposiciones de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto, estableciendo en su
articulo 11 "Planes de trabajo", la obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte del
empresario, antes del comienzo de cada actividad con riesgo de exposicion al amianto.

Pagina 2 de 15
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P
1.2. Objeto ¥

-

El presente plan previo tiene por objeto preservar la seguridad y salud de los operarios
implicados en los trabajos de desamiantado, y de todas las personas que puedan verse afectadas
durante el proceso.

1.3. Contenido del plan

El plan previo contiene la informacion de caracter general, las medidas y las disposiciones
especificas, los métodos de trabajo y la descripcion pormenorizada del proceso de desamiantado, que
a continuacion se detalla:

+  Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado.
4+  Datos de la obra y del emplazamiento.

+  Medidas a adoptar en los trabajos de desamiantado

+  Medidas técnicas generales de prevencion.

+  Medidas organizativas.

4+  Medidas de higiene personal y de proteccion individual.

+ Disposiciones especificas para determinadas actividades.

+  Especificaciones contenidas en el Plan de trabajo en relacion a:

v La prevision de la eliminacion de los materiales que contengan amianto, antes
de la demolicion.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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v Las medidas que garanticen la seguridad y salud de los agent“liI
intervinientes.

v La descripcion del trabajo a realizar.

v Tipo de material a intervenir (si es friable o no friable).

4 La ubicacion de la zona concreta de trabajo con presencia de amianto.

v La fecha de inicio y la duracién prevista del trabajo.

v La relacion nominal de los trabajadores implicados.

v Los procedimientos a aplicar.

v Las medidas preventivas para limitar la generacion y dispersiéon de fibras de
amianto.
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P
v Los equipos utilizados para la proteccion de los trabajadores. ;ED
v La medidas adoptadas para evitar la exposicion de otras personas.

v Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos

existentes y las precauciones a adoptar.

v Las medidas para la eliminacion de los residuos, indicando la empresa
gestora y el vertedero.

4 Los recursos preventivos de la empresa.
4 El procedimiento establecido para la evaluaciéon y control del ambiente de
trabajo.
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2. INFORMACION DE CARACTER GENERAL -

2.1. Proyecto y emplazamiento

Proyecto de demolicion parcial de edificio sito en Autovia Logrofio, Km.1,5 50011-ZARAGOZA,

Zaragoza (Zaragoza)

2.2. Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado

El titular de la obra es:

Titular

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

El equipo proyectista es

Proyectista.

Enrique de la Rosa Lamata, IC

Director de proyecto.

Julio Lopez Blazquez, ICCP

Director de obra. A definir
c . .
oordinador de seguridad y A definir
salud.
Otros agentes. A definir

Toda empresa dedicada a los trabajos con el amianto, tiene la obligacion de estar inscrita en el

Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).

2.3. Periodo de desamiantado

Fecha prevista de inicio de los trabajos de desamiantado: A definir

Duracion estimada de los trabajos de retirada del amianto: inferior a 3 dias.

Pagina 5 de 15

)
o
o
o
S
-
o
-
N
o]
<
[5}
@
2
©
@
O
a
I
o
IS]
S
S
B
o
rs)
o]
[a]
<
)
>
)
©
e
@
£
5
c
c
S
3]
[%2]
]
2
o
=]
a
0
<
]
(@]
)
S
0
<]
2
c
3]
Ko
P
)
o
9
[=
@
>
£
)
°
Re)
>
<
]
@]
©
<]
o
o
k]
I
2
S
b}
c
@
£
3
(5]
<)
[a]

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB





PLAN PREVIO DE DESAMIANTADO

1

3. NORMATIVA APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGODE -
EXPOSICION AL AMIANTO

RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto. (BOE num. 86, de 11 de abril).

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril).

RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. (BOE num. 104, de 1
mayo).

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion. (BOE num. 256, de 25 de octubre).

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre proteccion de los trabajadores frente los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. (BOE num. 124, de 24 de
mayo).

RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevencion y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero).

RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercializacion y
al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE 278/1989, de 20 noviembre de 1989).
Anexo Il. Disposiciones especiales referentes al etiquetado de los productos que contengan amianto.
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4. MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO -
4.1. Medidas técnicas generales de prevencion (Art. 6 del RD 396/2006)

La exposicion de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo
contengan en el lugar de trabajo no superara en ningun caso el valor limite ambiental de exposicion
diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centimetro cubico, medida como una media ponderada en el tiempo
para un periodo de ocho horas.

Para tal cometido, se aplicaran las siguientes medidas preventivas:

4+ Los procedimientos de trabajo se concebiran de tal forma que no produzcan fibras de
amianto. Si ello resultara imposible, se procurara que no haya dispersion de fibras de
amianto en el aire.

+ Las fibras de amianto producidas se eliminaran en las proximidades del foco emisor,
preferentemente mediante su captacion por sistemas de extraccién, en condiciones que
no supongan un riesgo para la salud publica y el medio ambiente.

+  Todos los locales y equipos utilizados se limpiaran y mantendran eficazmente y con
regularidad.

#

El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que lo
contengan, se almacenaran y transportaran en embalajes cerrados apropiados, con
etiquetas reglamentarias que indiquen su contenido.

+  Los residuos y escombros de la demolicion se agruparan y transportaran fuera del
lugar de trabajo lo antes posible, en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que
indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos se trataran con arreglo
a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos.

4.2. Medidas organizativas (Art. 7 del RD 396/2006)

El Contratista adoptara las medidas necesarias para que el nUmero de trabajadores expuestos a
fibras o a materiales que contengan amianto sea el minimo posible, no permitiéndose la realizacién de
horas extraordinarias.

periodo de ocho horas, se identificaran las causas y se tomaran lo antes posible las medidac '

adecuadas para remediar la situacion. No se proseguira el trabajo en la zona afectada hasta que no se
compruebe la eficacia de dichas medidas, mediante una nueva evaluacion del riesgo.

Los lugares donde se realicen dichas actividades estaran delimitados y sefalizados mediante
paneles y sefiales claramente visibles. Estas areas no podran ser accesibles a personas ajenas al
trabajo y quedara prohibido beber, comer y fumar en las mismas.

4.3. Medidas de higiene personal y proteccion individual (Art. 9 del RD
396/2006)

Sera responsabilidad del Contratista la adopcion de las medidas necesarias para que los
trabajadores con riesgo de exposicién a amianto dispongan de:
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+ Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas para su aseo personal, con ‘L

periodo de tiempo minimo, dentro de la jornada laboral, de diez minutos antes de ~
comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.

+  Ropa de proteccion apropiada o ropa especial adecuada, facilitada por el Contratista.
Esta sera de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que
exista exposicién al amianto y necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de
abandonar el centro de trabajo. Del mismo modo, se responsabilizara del lavado y
descontaminacién de la ropa de trabajo, quedando prohibido que los trabajadores laven
la ropa en su domicilio. Cuando contratase dichas operaciones con empresas
especializadas, tendrd la obligaciéon de asegurarse de que la ropa se envia en
recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.

4+ Instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de
proteccion y la ropa de calle.

+ Un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de proteccion.
Se verificard que éstos se limpian con regularidad y se comprobara su buen
funcionamiento, si fuera posible con anterioridad, y en todo caso después de cada
utilizacion, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas no podra
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

4.4. Disposiciones especificas para determinadas actividades (Art. 10 del RD

396/2006)

Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por
centimetro cubico para un periodo de ocho horas, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas
tendentes a limitar el contenido de amianto en el aire, el Contratista adoptara las siguientes medidas
complementarias:

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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* Los trabajadores recibiran un equipo de proteccion individual de las vias respiratorias
apropiado y los demas equipos de proteccion individual que sean necesarios, velando [
Contratista por el uso efectivo de los mismos. L %

+  Se instalaran paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el
valor limite fijado.

+  Se evitara la dispersion de polvo procedente del amianto o de materiales que lo
contengan, fuera de los locales o lugares de accién.

4+  Se supervisara la correcta aplicacién de los procedimientos de trabajo y de las
medidas preventivas previstas, por una persona que cuente con los conocimientos, la
cualificacién y la experiencia necesarios en estas actividades y con la formacion
preventiva correspondiente como minimo a las funciones del nivel basico.
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5. PLAN DE DESAMIANTADO PREVIO .
5.1. Consideraciones previas a la elaboracion del plan

Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposicion al amianto, el Contratista
elaborara su correspondiente plan de trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales que lo
contengan se eliminaran antes de aplicar las técnicas de demolicion y que se garantiza que no existen
riesgos debidos a la exposicion al amianto en el lugar de trabajo, una vez terminadas las obras de
demolicién o de retirada del amianto.

Para la elaboracion del plan de trabajo seran consultados los representantes de los
trabajadores, y sera conocido por todos los agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y
recursos preventivos, que velaran por el cumplimiento del mismo.

El plan debera estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en el
articulo 12 "Tramitacién de planes de trabajo" del RD 396/2006.

En caso de que el Contratista subcontrate con otros la realizacion de los trabajos de
desamiantado, comprobara que dichos subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo,

que remitiran a la empresa principal o contratista, una vez aprobado por la autoridad laboral
correspondiente.

5.2. Definicion, clase y tipos de amianto

El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales metamorficos fibrosos,
compuestos principalmente de silicatos de cadena doble.

Los minerales de asbesto poseen fibras largas y resistentes que se pueden separar, con
suficiente flexibilidad como para ser entrelazadas y resistir altas temperaturas, caracteristicas que lo
han convertido en un material muy usado en la construccion.

+ Clases de amianto:
+  Crisotilo

£  Amosita

+  Crocidolita

+  Actinolita fibrosa

+  Tremolita fibrosa

+  Antofilita fibrosa

Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos:

+ Friables: Aquellos que pueden liberar fibras o particulas bajo el efecto de choques o
vibraciones.

+  No Friables: Aquellos que no liberan fibras o particulas por dichas causas.
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5.3. Identificacion y localizacion de los materiales que contienen amianto ;ED

-

Con anterioridad al comienzo de obras de demolicidn, el Contratista adoptara todas las medidas
adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando su identificacion en
el Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Clase de amianto previsible en la obra objeto de la demolicion:

+ Amianto no friable.

Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en los elementos del
edificio que se resumen en:

i+ Fibrocemento en bajantes, tuberias y canalones.

+ En total 25 ml de tuberias de fibrocemento.
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i

6. PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE -
EXPOSICION AL AMIANTO
6.1. Método de trabajo previsto en el plan previo

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

El método de trabajo a adoptar estara en funcion del tipo de amianto, es decir, si es friable o no
friable.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas de caracter general para limitar la generacion y
dispersion de las fibras de amianto en el ambiente y la exposicion de los trabajadores al amianto:

«  Se manipulard el material durante el minimo tiempo posible y con precaucion.

#

Se evitara la rotura o fragmentacion del material con amianto.
4 Las fibras de amianto producidas se eliminaran en las proximidades del foco emisor.

4+  Se evitara la dispersion de los materiales friables mediante técnicas de inyeccién con
liquidos humectantes que penetren en toda la masa.

| g

Se utilizaran herramientas, preferentemente manuales, que generen la minima
cantidad de polvo.

+« Se trabajara en humedo, evitando la aplicacién de presion de agua que pueda
provocar la dispersién de fibras de amianto.

+  Se trabajara con sistemas de extraccion localizada de aire, usando filtros de alta
eficacia para particulas.

+ Los locales y equipos utilizados estaran en condiciones de poderse limpiar y mantener
eficazmente, con regularidad.
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6.1.1. Material con amianto no friable

traslado.

Se utilizaran equipos de pulverizacién a baja presién para evitar que las fibras de amianto se
dispersen. El agua utilizada sera debidamente filtrada antes de su vertido en la red general de
alcantarillado.

Las placas de fibrocemento se colocaran sobre un palé para su mejor transporte, embalandose
con un plastico suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas que estén rotas o se rompan
durante el desmontaje se humedeceran con una impregnacion encapsulante, procediendo a su
retirada manual con toda precaucién, depositandolas en bolsas de polipropileno, que estaran
claramente identificadas mediante el indicativo reglamentario del amianto.

Finalmente, se procedera a una inspeccion general para comprobar que no quedan restos de
materiales con amianto, limpiandose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto.
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6.2. Medios de prevencion y proteccion

6.2.1. Controles médicos

Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendran que pasar
por un reconocimiento médico especifico (articulo 16 del RD 396/2006), para determinar, desde el
punto de vista médico-laboral, su aptitud para los trabajos con riesgo por amianto.

Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se sometera a reconocimientos
médicos posteriores, con el fin de prevenir las consecuencias de las patologias latentes que produce
el amianto.

6.2.2. Equipos de proteccion individual

En los trabajos de desamiantado se utilizaran los siguientes equipos de proteccioén individual
EPI:

Monos de trabajo: Seran flexibles, de tejido ligero que impida la adherencia de fibras, sin ningin
tipo de bolsillo o abertura donde puedan acumularse particulas de amianto. Tendran la clasificacion de
tipo 5 "impermeables a particulas", segun la clasificaciéon de indumentaria de protecciéon contra
contaminantes quimicos.

Deben proporcionar buena resistencia al desgarro, quedando cerrados en los tobillos y en los
pufios, provistos de capuchas y ajustados perfectamente a las polainas, guantes y mascarilla,
mediante cinta adhesiva.

Podran ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminacién de la ropa de trabajo la
efectien empresas especializadas, asegurandose que el envio se realiza en recipientes cerrados y
etiquetados con las advertencias precisas.

Preferentemente se optara por la ropa desechable, que se tratara y eliminara como otro residuo
contaminado.

Proteccién de manos: Guantes de latex o neopreno con extension del brazo que quedara
cubierto por el elastico de la manga del traje desechable.

Proteccion ocular: Gafas de proteccion ocular del tipo gondola, de vision panoramica, no
empanables. El ajuste en la cara se realizara por medio del soporte del cristal.

Proteccién de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada homologadas. El
elastico del pantaldn del traje cubrira la parte alta de las botas.

Protectores respiratorios: Para interiores, se usardn mascaras que trabajan a presion positiva
con aporte de aire previamente filtrado con filtros tipo P3. Para los trabajos en el exterior, mascarillas
dotadas con filtro mecanico FFP3 o mascarillas con filtros tipo P3.

La utilizacién de equipos de proteccion individual de las vias respiratorias no podra ser
permanente, y su tiempo de utilizacién, para cada trabajador, se limitara al minimo estrictamente
imprescindible, sin que en ningun caso puedan superarse las 4 horas diarias. Se preveran las pausas
pertinentes en funcion de la carga fisica y las condiciones climatoldgicas.
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-

6.2.3. Mediciones en el ambiente de trabajo

Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposicion diaria superior a 0,1
fibras por centimetro cubico, medida como media ponderada en el tiempo de ocho horas, se realizara
un recuento de fibras durante la ejecucion de los trabajos, mediante la toma de muestras personales y
estaticas, segun el Anexo | del RDA 396/2006.

Las pruebas se realizaran en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el exterior
de los lugares donde se trabaja con amianto y durante el proceso de retirada del amianto, para
asegurar que el lugar de trabajo quede totalmente limpio de restos de amianto.

La toma de muestras y el analisis (recuento de fibras) se realizara preferentemente por el
procedimiento descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, «Determinacion de fibras de amianto y oftras fibras en aire. Método del filtro de
membrana/microscopia optica de contraste de fases», segun el método recomendado por la
Organizacion Mundial de la Salud en 1997.

6.3. Medidas de higiene personal: mantenimiento y limpieza

En caso de trabajos con amiantos friables, se dispondra de unidades de descontaminacion, que
estaran formadas por tres zonas perfectamente diferenciadas. La primera estara compuesta por una
taquilla destinada a la ropa de calle "vestuario limpio", en la segunda o "vestuario sucio", se dispondra
de recipientes adecuados para la recogida de ropa y equipos de proteccion individual (EPI) usados
que se consideraran residuos, y la tercera zona, que quedara entre ambas, la constituird un aseo con
ducha equipada con agua caliente sanitaria y un filtro especial para el agua.

Todos los vestuarios dispondran de un sistema de aspiradores portatiles, sistemas de extraccion
del aire con filtros y sistema de filtracion de aire.

Los protectores respiratorios (EPI) se quitardn en la ducha, una vez se haya procedido a su
limpieza.

Las caracteristicas de los equipos y materiales utilizados quedaran adecuadamente
documentadas.
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7. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO D

Los residuos con amianto se clasifican segin el Catalogo Europeo de Residuos (Orden
MAM/304/2002), entre los que figuran los que se utilizan en la construccién:

+ 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto.

+ 17 06 01 Materiales de construccion que contienen amianto.

Todos ellos clasificados como residuos peligrosos y a los que les sera de aplicacion la Ley
10/98 de Residuos, BOE 96, por lo que se adoptaran las siguientes medidas de caracter general para
la eliminacion de los residuos:

+ Los residuos de amianto se recogeran de forma separada e independiente,
almacenandose y transportandose fuera del lugar de trabajo lo antes posible.

4 Se almacenaran y transportaran en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas
indicativas de su contenido.

4+« Todo material desechable utilizado en los trabajos de desamiantado tendra la
consideracion de residuo de amianto.

7.1. Recogida y embalaje

Se recogeran separandolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes apropiados al tipo
de material de amianto.

Se embalara con material plastico de suficiente resistencia mecanica, que se flejara
adecuadamente sobre palets homologados de madera.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto, se recogeran en sacos especial =
de polipropileno, con asas, provistos de bolsa interior.

Los embalajes se sefializaran con etiquetas que indiquen que contienen amianto, de acuerdo
con el Anexo Il del RD 1406/1989, segun la figura:

Pagina 14 de 15





PLAN PREVIO DE DESAMIANTADO

A A =
h. = 40% H Letra «a» en blanco
! sobre fondo negro
. A
A
H ATENCION
CONTIENE
AMIANTO
h. = 60% H Respirar el polvo )
U de amianto es Texto-tipo en blanco y/o
peligroso para negro sobre fondo rojo
la salud

Seguir las normas
de seguridad

7.2. Transporte

Se transportaran cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa
especifica sobre transporte de residuos peligrosos.

El transportista estara inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y
autorizado por el d6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente.

7.3. Destino y deposito

Se depositaran de acuerdo con los criterios del 6rgano competente en materia medioambiental
de la Comunidad Auténoma correspondiente, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos de
residuos no peligrosos que cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente en la
materia.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Se verificara por parte del Contratista que el destino de los residuos de amianto es un vertede
autorizado gestionado por un gestor autorizado.

I.C. de Zaragoza, 6 de febrero de 2019.

EL INGENIERO CIVIL EL INGENIERO DE CAMINOS
AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO
Fdo.: Enrique de la Rosa Lamata. Fdo.: Julio Lépez Blazquez

N° Colegiado: 23.483 N° Colegiada: 14.203
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ANEJO N° 11
ESCRITO COMISION DE
ARBOLADO





Proyvecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio

de Juslibol. %D
£

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

ESCRITO COMISION ARBOLADO DE
ZARAGOZA

Proyecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n°® 35 a n® 62
en el barrio de Juslibol.

1.- ANTECEDENTES

El proyecto define el cubrimiento de la Acequia Mayor de Juslibol de la
Comunidad de Regantes del Término del Rabal, en el tramo que va desde el n° 35 al n® 62
de la calle Zaragoza. Asimismo se pretende mejorar la movilidad de esta calle en el
mencionado tramo, ampliando la calzada y acera y dotdndola de carril bici, dando
continuidad a las obras ejecutadas en la primera fase (entre las calles Almacén y Pilar
Figueras). Se renovara el alumbrado publico, la red de saneamiento en los tramos
necesarios y se proyectaran canalizaciones para servicios privados.

2.- ESTADO ACTUAL

La Avenida Zaragoza entre las calles Almacén y Velillenas - Campamento en el
barrio de Juslibol, que es el objeto de este proyecto, tiene una anchura media de calzada
de 6,00 m y aceras en su lado norte de aproximadamente 1,00 m.

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Paralelamente a la calzada en el lado sur y a una distancia irregular, circula la T
denominada Acequia Mayor del Sindicato de Riegos del Rabal, con una seccion ¢
aproximada de 2,70 x 2,00 m. El espacio existente entre la calzada y la acequia tiene una '_f'
pendiente pronunciada y abundante vegetacion.

En esta zona se localizan un total de 8 arboles de gran porte y uno de mediano
porte.
En las siguientes fotografia se encuentran referenciados estos arboles:
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Proyvecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio

de Juslibol.

. R

I
|

érea de los arboles ubicados en la Av Zaragoza.

Vista a

Fotografia 1. —
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Proyvecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio

de Juslibol. "SD
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Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019
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Fotogrﬁa 3. - Vista de la zona afectada dese calle Alfredo Lopez.
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Proyvecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio
de Juslibol.

Fotografia 4. — Vista de la zona ectad desde la parte posterior de la Av Zaragoza.

Tew Al N

Fotografia 5. — Vista de la zona afectada desde la propia Av Zaragoza.

Péagina 4 de 10

Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 55190002PC/3 a fecha: 21/10/2019

Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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de Juslibol.
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Fotografia 6. — Vista de los arboles que interfieren en el futuro trazado de la avenida.
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Proyvecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio

de Juslibol. %D
£

3.- OBJETO DEL PROYECTO

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAE PO PR

El objeto del presente proyecto es cubrir la Acequia Mayor de la Comunidad de
Regantes del Término del Rabal, entre las calles Almacén y un punto medio entre calle
Velillanas y Campamento. Es objetivo de este proyecto el mejorar la movilidad de la calle
Zaragoza del barrio de Juslibol en este tramo, ampliando calzada y acera y dotandola de
carril bici.

3.1.- Descripcion de las obras.

En concreto se proyecta la canalizacion de la Acequia Mayor con una estructura
“in situ” de hormigon armado de 3,00 x 2,50 m de seccion interior, la definicion
geométrica del nuevo viario y su urbanizacion parcial, la renovacion parcial de la red de
saneamiento en las calles Alfredo Lopez y Velillanas y la renovacion de la red de
alcantarillado entre los pozos 8172 y 8193.

Para el disefio de la justificacion adoptada, se han seguido las indicaciones dadas por los
distintos servicios asi como lo indicado en las distintas normativas municipales.

Excepto en los entronques del nuevo viario con el actual, que 16gicamente debe
adaptarse a las secciones actuales, se ha definido una seccion transversal con una calzada
de minimo 7,0 m de anchura, una acera norte de 1,80 m minimo, un carril bici
unidireccional de 1,50 m y separador de 0,40 m, acera sur de 2,00 m y una zona de arena
blanca de muel compactada de ancho variable.
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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4.- AFECCIONES AL ARBOLADO EXISTENTE.

WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS PUBLERS.

Dado que se ha de modificar el ancho de calzada y aceras existentes para cumplir con
los requerimientos normativos y poder garantizar la seguridad vial, parte del arbolado se ve
afectado por la nueva calzada.

De esta manera, los dos arboles mas al sur — este, de copa media uno de ellos y copa grande
el otro, han de ser eliminados.

Los arboles a los que hacemos referencia son:

El primero de ellos, es una especie de pino, que observado el tamafio y las fotografias
de satélite de google, podemos deducir que tiene menos de 5 afios de crecimiento, estimando
unos 2. Tiene una envergadura media, altura aproximada 3 - 4 metros y diametro del tronco
30 cm. Se observa en la siguiente fotografia:
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB

Fotografia 7. — Vista del pino afectado por el nuevo trazado de la calzada.
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El segundo arbol se trata aparentemente de una especie de acacia. No es facil estimar
los afios de crecimiento, pero son superior a 10 afios. Tiene una envergadura grande, con una
altura aproximada de 8 a 10 metros y un diametro del tronco de 60 a 70 cm. Se observa en las
siguientes fotografias:
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Fotografia 8. — Vista del arbol afectado por el trazado de la calzada.
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Proyvecto: Segunda fase del cubrimiento de acequia en calle Zaragoza desde n° 35 a n° 62 en el barrio
de Juslibol.

Fotografia 9. — Vista del arbol afectado por el trazado de la calzada

2.7

b () ]

Vista comparativa del tamafio del tronco.

Fotbgraﬁé 10. —
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WGENEROS TECNEDS DE
DRRAS FUSLIRS.

5.- MEDIDAS COMPENSATORIAS.

Se establece como medida compensatoria el plantar dos nuevas especies de arboles
de copa grande en la misma zona afectada por la actuacion, la ubicacion definitiva se define
en proyecto.

La eleccion del tipo sera segun las recomendaciones que se consideren mas oportunas
en el momento de la realizacion de la obra.

I.C. de Zaragoza, 6 de febrero de 2019.

EL INGENIERO CIVIL EL INGENIERO DE CAMINOS
AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO
Fdo.: Enrique de la Rosa Lamata. Fdo.: Julio Lopez Blazquez

N° Colegiado: 23.483 N° Colegiada: 14.203
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Consulte la validez del documento con cédigo HDX321S8B2E5MCB en https://citop.e-visado.net/csv/HDX321S8B2E5MCB
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