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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO

CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
1.543,182 h.  Ayudante 20,38 31.450,05
269,670 h.  Ayudante electricista 20,38 5.495,87
78,000 h. Ingeniero informéatico programador 51,60 4.024,80
1.868,932 h.  Oficial primera 21,69 40.537,13
318,710 h.  Oficial 12 electricista 21,69 6.912,82
404,040 h.  Pedn ordinario 20,10 8.121,20
167,480 h. Pedn especializado 20,85 3.491,96
TOTAL 100.033,83

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO

CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
705,418 h. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,42 2.412,53
39,312 h. Equipo oxicorte 8,25 324,32
3,000 ud  Cargay cambio contenedor 7m3 mezcla sin clasificar 195,00 585,00
TOTAL 3.321,85

No se valora pormenorizadamente la maquinaria de elevacion de los distintos elementos a instalar hasta su ubicacion en el claristorio del edificio puesto que se
considera incluida dentro del 2% de medios auxiliares que incluye cada partida.

LISTADO DE MATERIALES VALORADO

CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
2,000 ud  Cuadro de control segun descripcion 510,00 1.020,00
8,000 ud  Trabajos de perforacién de vidrio + collarin de goma 49,10 392,80

24,000 ud  Sonda CO2 segun descripcion 186,00 4.464,00
0,192 I. Adhesivo para tubos y accesorios de PVC 22,91 4,40
122,000 ud  Sist. apertura paralela de hoja PTA-WSS o similar s/descripcion 213,70 26.071,40
1,000 ud  Aparellaje subcuadro 274,24 274,24
1,000 ud  Armario y cableado subcuadro 117,69 117,69
235,108 ud  Cartucho de 310 ml de silicona neutra incolora 577 1.356,57
2,880 ud  Cartucho biomponente resinas HIT-HY 270 de HILTI o similar 65,60 188,93
122,000 ud  Material auxiliar colocacioén ventanas proyectantes 29,55 3.605,10
196,560 m2  Chapa perforada troquelada similar existente acabado RAL 62,90 12.363,62
252,000 m.  Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.42cm 3 pliegues 18,90 4.762,80
252,000 m.  Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.10cm 1 pliegue 8,10 2.041,20
214,200 m.  Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.23cm 2 pliegues 13,60 291312
488,000 ud  Conexionado eléctrico apertura motorizada ventana 18,20 8.881,60
591,093 m2  Vidrio bajo emisivo Planistar One o similar, templado 6/16/6 61,34 36.257,62
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
4,000 ud  Trabajos de corte especial vidrio en esquina 71,60 286,40
376,425 |. Esmalte sintético para ext. color gris similar existente 13,28 4.998,93
53,865 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 5,29 284,95
2,000 ud  Pantalla de visualizacion y manejo remoto s/ descripcion 1.108,00 2.216,00
3.591,000 ud  Tornillo autorroscante acero galvanizado con arandela 0,35 1.256,85
16,052 I. Maslla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 14,13 226,82
24,000 ud  Conmutador segun descripcion 42,00 1.008,00
2,000 ud  Estacion de automatizacion s/ descripcion 2.815,00 5.630,00
2,000 ud  Modulo de ampliacién de sefiales para E/S s/ descripcion 943,00 1.886,00
2,000 ud  Modulo de ampliacion de ED/SD s/ descripcion 828,00 1.656,00
244,000 ud  Herraje de apertura motorizada s/descripcion Locking motor 568,07 138.609,08
244,000 ud  Herraje de apertura motorizada s/descripcién Chain motor 568,07 138.609,08
4,000 ud  Herraje de apertura manual s/descripcién 690,20 2.760,80
2,000 ud Interruptor diferencial segun descripcion 412,00 824,00
1.406,837 1. Imprim. sintética antioxidante color gris 31 4.375,26
12.309,822 kg Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente 1,34 16.495,16
32,000 ud  Elem. fijacion varilla roscada HAS-U A4 dde HILTI o similar 8,47 271,04
0,368 I. Liquido limpieador para pegado tupos y accesorios PVC 16,54 6,09
431,200 m Montante de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 60,80 26.216,96
484,760 m  Travesafo de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 63,35 30.709,55
1.091,200 m Perfil de anclaje aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 8,55 9.329,76
1.091,200 m  Tapa embellecedora de aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 12,90 14.076,48
42,000 ud  Repercusion por modululo de accesor sist. TP52 Cortizo o similar 311,25 13.072,50
63,000 ud  Panel chapa aluminio e=9 mm sistema TP52 Cortizo o similar 27,16 1.711,08
3,200 m2  Panel sandwich remate lateral testero 72,50 232,00
2,400 m Manguito flexible PVC diam 300 mm y cable acero 8,90 21,36
587,770 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,26 740,59
196,560 m2  Mosquitera similar a existente 29,50 5.798,52
655,200 ud  Pequefio material instalacion chapa troquelada 4,50 2.948,40
655,200 ud  Pequefio material instalacion mosquitera 2,80 1.834,56
1,600 h Sierra circular de metal 8,20 13,12
16,000 m Tubo PVC diam 125mm y 3,2 mm espesor serie B 6,70 107,20
738,800 m  Tubo rigido acero galv. diam 20mm s/descripcion 14,42 10.653,50
487,200 m  Tubo rigido PVC diam 20 mm s/descripcion 1,20 584,64
2,000 ud  Transformador s/ descripcion 47,00 94,00
42,000 ud  Hoja 195x245 cm sistema Cortizo o similar s/descripcion 468,86 19.692,12
80,000 ud  Hoja 183x245 cm sistema Cortizo o similar s/descripcion 430,55 34.444,00
24,000 ud  Servomotor segun descripcion 85,20 2.044,80
140,000 m  Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 5G2,5 mm? LIBRE HALOGENOS 5,41 757,40
508,000 m  Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 3G1,5 mm? LIBRE HALOGENOS 2,24 1.137,92
570,000 m  Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 3G2,5 mm? LIBRE HALOGENOS 327 1.863,90
118,120 ud  Pequefio material y accesorios inst. eléctrica 1,37 161,82
TOTAL 604.361,73
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

MEDICIONES
coDiGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m. LEVANTADO DE REMATES DE CHAPA

Levantado de remates de chapa plegada exteriores sin recuperacion, por medios manuales, sin dete-
riorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijacion, ademas de abrazaderas puntuales obsoletas. Se incluyen todos los traba-
jos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y
carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio)
en el horario a acordar con la D.F.

Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se ac-
tua, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longi-
tud de remate levantado.

Remate chapa superior 2 126,00 252,00
Remate chapa inferior 2 126,00 252,00
504,00
01.02 m2 LEVANTADO DE METACRILATO

Levantando de revestimiento vertical exterior de metacrilato sin recuperacion, por medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los acceso-
rios y de los elementos de fijacion. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escom-
bros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por
medios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se ac-
tua, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su-
perficie de material levantado.
Metacrilato 2 126,00 1,20 302,40

302,40

01.03 m2 LEVANTADO DE CHAPA TROQUELADA CON RECUPERACION

Levantando de revestimiento vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales incluyendo
equipo de oxicorte en caso necesario, con recuperacion del material en la medida de lo posible para
su posterior reposicion y sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion. Se incluyen todos los trabajos de lim-
pieza, recogida de escombros, materiales y acopio en el lugar que se indique mientras duren los tra-
bajos.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se ac-
tua, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su-
perficie de material levantado.
Chapa troquelada 2 126,00 2,60 655,20

655,20

01.04 m2 LEVANTADO DE MOSQUITERA CON RECUPERACION

Levantando de mosquitera vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales, con recupera-
cion del material en la medida de lo posible para su posterior reposicion y sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fi-
jacién. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, materiales y acopio en el
lugar que se indique mientras duren los trabajos.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se ac-
tua, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su-
perficie de material levantado.
Mosquitera 2 126,00 2,60 655,20

655,20

01.05 ud CORTE DE CONDUCTO DE VENTILACION EXISTENTE

Ejecucion de recorte en conductos circulares de ventilacién y similares existentes, de chapa galvani-
zada o equivalente, mediante corte perpendicular reduciendo el tramo final del conducto que emboca-
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

ra en la futura ventana, por medios manuales y mecanicos, sin deteriorar los elementos constructi-
vos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion. Se
incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exte-
rior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no
incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se ac-
tua, incluso previsidn de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la uni-
dad de corte de conducto realizada.
Tubos ventilacion 8 8,00

8,00

01.06 m. LEVANTADO DE BAJANTE DE PLUVIALES

Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diametro aproximado sin recuperacion,
por medios manuales. El precio incluye el desmontaje del material de sujecion, de los accesorios y
de las piezas especiales y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento. Se incluyen
todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de
mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no incluido
en este precio) en el horario a acordar con la D.F.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se ac-
tua, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longi-
tud de bajante levantada.
Bajantes 4 4,00 16,00

16,00

01.07 ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR 7m3

Transporte de escombros de cualquier tipo (sucio, limpio y/o mixto) a planta de residuos de construc-
cion autorizado (por transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma de Aragdn), con contenedor de 7 m?, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servi-
cio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. No incluye el canon de vertedero ni la
gestion de residuos.

estimacion para 14 m3 2 2,00
prevision 1 1,00

3,00

CAPITULO 02 CERRAJERIA Y REMATES

02.01 kg ACERO S275JR PARA REFUERZO ESTRUCTURAL

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series PN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, para
elementos de refuerzo estructural, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 incluyendo el lijado y lim-
pieza superficial de los perfiles a reforzar y aplicacion posterior de dos manos de imprimacion sintéti-
ca antioxidante de secado répido, a base de resinas alquidicas con un espesor minimo de pelicula
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en

una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura y una primera mano de acabado de esmalte
sintético de secado rapido, a base de resinas alquidicas, color RAL similar al gris del resto de ele-
mentos metdlicos existentes a confirmar con la D.F., pendiente de la segunda mano de acabado a
ejecutar in situ una vez instalados en obra los elementos de acero laminado y por tanto no incluidos en este precio
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con
el mismo grado de preparacién de superficies e imprimacion.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los distintos elementos de refuer-
zo estructural hasta el punto de colocacion en cada fachada del edificio con todas las protecciones
necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como los per-
misos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsién de traba-
jos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

MEDICIONES
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

Medido el kg de acero instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Perfil sup. e inf.

RHS 180.80.5 4 126,00 19,50 9.828,00

Chapones refuerzo ¢/ 2m.

seccion 85.80.10 256 0,50 128,00

Chapones calzos apoyo

seccion 160.160.30 40 6,10 244,00

Cartabones verticales

Chapones 180.180.10 40 2,60 104,00

Testeros, calzo tubo superior

Tubo 160.120.5 mm 4 0,20 20,69 16,55

Testeros, calzo tubo inferior

Tubo 100.40.5 mm 4 0,20 9,70 7,76

Testeros, angular superior

Angular 150.50.10 4 0,20 17,00 13,60

Testeros, angular inferior

Angular 2000.100.10 4 0,20 23,00 18,40

Soporte chapa+mosquitera

Angular 25.25.3 42 16,40 1,12 771,46

Tirantillas 168 0,20 33,60 11.165,37

5% cortes y despuntes 0,05 11.16537 558,27

11.723,64

02.02 ud ANCLAJE HILTI TACO QUIMICO

Anclaje quimico estructural mediante perforacion de 14 mm de didmetro y 240 mm de profundidad,
relleno del orificio con inyeccion de resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 270 de "HIL-
TI" o similar, y posterior insercion de elemento de fijacion compuesto por varilla roscada con extremo
inferior biselado a 45°, de acero inoxidable A4, modelo HAS-U A4 M12x200 "HILTI" o similar, de
12 mm de diametro y 200 mm de longitud, tuerca y arandela.
Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio don-
de se actla, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maqui-
naria, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la
cercania de las vias del tranvia.
Medida la unidad instalada
Laterales testeros 8 4,00 32,00

32,00

02.03 m2 ESMALTE SINTETICO SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MANO DE ACABADO

Aplicacién manual, sobre cualquier elemento de refuerzo estructural de acero laminado, de la Gltima
mano de acabado de esmalte sintético de secado rapido, a base de resinas alquidicas, color RAL si-
milar al gris del resto de elementos metalicos existentes a confirmar con la D.F., a realizar in situ una
vez instalados en obra los elementos de acero laminado de refuerzo estructural, sin incluir la primera
mano de esmalte de acabado ni la mano previa de imprimacién sintética antioxidante a ejecutar en ta-
ller y por tanto no incluida en este precio.

Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio don-
de se actla, asi como la prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario de-
bido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la superficie de esmalte aplicada.

Perfil sup. e inf.
RHS 180.80.5 4 126,00 0,55 277,20
Chapones refuerzo c/ 2m.
seccion 85.80.10 256 0,02 512
Chapones calzos apoyo
seccion 160.160.30 40 0,05 2,00
Cartabones verticales
Chapones 180.180.10 40 0,08 3,20
Testeros, calzo tubo superior
Tubo 160.120.5 mm 4 0,20 0,60 0,48
Testeros, calzo tubo inferior
Tubo 100.40.5 mm 4 0,20 0,30 0,24
Testeros, angular superior
Angular 150.50.10 4 0,20 0,50 0,40
Testeros, angular inferior
Angular 200.100.10 4 0,20 0,70 0,56
Tirantillas 168 0,03 5,04 294,24
5% remates 0,05 294,24 14,71
308,95
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

MEDICIONES
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
02.04 m REMATE HORIZONTAL SUPERIOR CHAPA LACADA DES. 420 mm

Remate superior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en co-
lor gris similar al resto de elementos metélicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 420 mm de desa-
rrollo y 3 pliegues, con remaches para la union de las chapas entre si. Incluso accesorios de fijacion
de las piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo
monocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el
punto de colocacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en
cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales perti-
nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en hora-
rio nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.
Remate chapa superior 2 126,00 252,00

252,00

02.05 m REMATE HORIZONTAL INFERIOR CHAPA LACADA DES. 100 mm

Remate inferior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color
gris similar al resto de elementos metélicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 100 mm de desarrollo
y 1 pliegue, con remaches para la unién de las chapas entre si. Incluso accesorios de fijacion de las
piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo mono-
componente, para el sellado de las juntas entre chapas.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el
punto de colocacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en
cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales perti-
nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en hora-
rio nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.
Remate chapa inferior 2 126,00 252,00

252,00

02.06 m REMATE VERTICAL LATERAL CHAPA LACADA DES. 230 mm

Remate lateral vertical para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color
gris similar al resto de elementos metalicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 230 mm de desarrollo
y 2 pliegues, con remaches para la union de las chapas entre si. Incluso accesorios de fijacion de
las piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo mo-
nocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, inclu-
yendo la maquinaria de obra y medios de elevacidn necesarios para el izado de los remates de cha-
pa hasta el punto de colocacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias
teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos munici-
pales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permi-
s0s en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.
2 remates por médulo 84 2,55 214,20

214,20

CAPITULO 03 CIERRES ACRISTALADOS

03.01 ud MODULO TIPO 5,81x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR

Médulo tipo para cierre acristalado tipo muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Facha-
da TP 52, de "CORTIZO" o similar, con las siguientes caracteristicas y dimensiones a ajustar y
concretar en obra:

- Dimensiones totales del médulo tipo 5.810x2.550 mm., forma rectangular y subdivision interior en
tres pafios verticales desiguales segun alzados incluidos en la documentacién grafica.

- Estructura portante compuesta por una reticula de cuatro montantes y dos travesafios que generan
los tres pafios a acristalar.

- Montantes ref. 9805 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm. con ajuste in situ
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en obra.

- Separacion entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm segun alzado del médulo tipo incluidos en la
documentacién gréafica. con ajuste in situ en obra.

- Travesafios ref. 9855 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 5.810 mm. con ajuste in si-
tu en obra.

- Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra.

- Tapa embellecedora de aluminio en posicion vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del
cristal, para su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de alumi-
nio, de 9 mm de espesor total, compuesto de l&mina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de po-
liestireno extruido (densidad 35 kg/m®).

- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos
metélicos existentes, a confirmar con la D.F.

Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes
de fijacion, tornilleria y todo tipo de rematerias necesarias, listo para la colocacion del vidrio (no inclui-
do en esta partida).

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los médulos tipo hasta el punto
de colocacion en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta
la importancia histérica del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales pertinentes
para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en horario noc-
turno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Méodulos tipo 30 30,00
Madulos tipo con
perforacion instalaciones 8 8,00
38,00
03.02 ud MODULO TESTERO 5,74x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR

Médulo para encuentro con testeros laterales del edificio para cierre acristalado tipo muro cortina de
aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con las siguientes
caracteristicas y dimensiones a ajustar y concretar en obra:

- Dimensiones totales del médulo testero 5.740x2.550 mm., forma rectangular con escote lateral su-
perior en encuentro con el testero y subdivision interior en tres pafios verticales, dos de ellos desi-
guales y el tercero de encuentro con el testero con forma irregular segin se indica en la documenta-
cion gréafica.

- Estructura portante compuesta por una reticula de cuatro montantes y dos travesafios que generan
los tres pafios a acristalar.

- Montantes de seccion 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm, ex-
cepto el montante en contacto con el testero, que formaliza el encuentro en angulo, con un desarrollo
de 3.220 mm. con ajuste in situ en obra.

- Separacion entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm segun alzados incluidos en la documentacion
gréfica con ajuste in situ en obra.

- Travesafios de seccion 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 5.740 mm el
inferior y 5.062 mm el superior, debido al recorte por el encuentro con el testero, con ajuste in situ en
obra.

- Remate lateral del hueco resultante del encuentro entre el médulo de carpinteria y el testero lateral
del edificio, mediante panel sandwich con aislamiento, incluyendo la puesta en obra mediante recorte
preciso del panel ajustandolo a los perimetros irregulares del testero, incluso sellado perimetral del en-
cuentro.

- Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra.

- Tapa embellecedora de aluminio en posicion vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del
cristal, para su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de alumi-
nio, de 9 mm de espesor total, compuesto de l&mina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de po-
liestireno extruido (densidad 35 kg/m®).

- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos
metélicos existentes, a confirmar con la D.F.

Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes
de fijacion, tornilleria y todo tipo de rematerias necesarias, listo para la colocacion del vidrio (no inclui-
do en esta partida).

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los médulos tipo hasta el punto
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de colocacion en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta
la importancia histérica del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales pertinentes
para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en horario noc-
turno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Mddulos testero lateral 4 4,00
4,00
03.03 m2 VIDRIO PLANISTAR ONE O SIMILAR TEMPLADO 6 /16 / 6 LUNA TEMPLADA
Doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado
bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cdmara de aire deshidrata-
da con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado
incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de
aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acufiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compa-
tible con el material soporte. Ajuste in situ en obra.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co-
locacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im-
portancia histérica del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales pertinentes para la
puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.
Médulos tipo 30 571 2,45 419,69
Médulos tipo con
perforacion instalaciones 8 571 2,45 111,92
a deducir vidrios con perf. -8 1,83 2,45 -35,87
a deducir vidrio con
Médulos testero lateral 4 571 2,45 55,96
a deducir vidrio corte especial -4 1,83 2,45 -17,93
533,77
03.04 ud VIDRIO 1,83x2,45 m CORTE ESPECIAL TESTERO

Suministro y colocacion de pafio de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con recorte en
la parte superior izquierda o derecha dependiendo del testero donde se ubique, de 750x720 mm para
adaptar el pafio a la geometria del capitel de fachada presente en el testero, doble acristalamiento bajo
emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado bajo emisivo incoloro de 6
mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, camara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de espe-
sor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de aluminio realizado median-
te el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acufiado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso corte y mecanizado del vidrio a medida en taller. Ajuste in situ en obra.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co-
locacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im-
portancia histérica del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales pertinentes para la
puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.
Vidrios en testeros 4 4,00

4,00

03.05 ud VIDRIO 1,83x2,45 m CON PERFORACION DIAM. 300mm

Suministro y colocacion de pafio de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con perfora-
cion de didmetro aproximado 300 mm a confirmar en obra tanto el didmetro como la posicion de la
perforacion en cada vidrio, para el emboque de elementos de instalaciones de ventilacion y similares
presentes, doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior
templado bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, camara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior
templado incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro
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cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso perforacion, corte y mecanizado del vidrio a medida en ta-
ller, incluyendo collarin de goma de remate en el perimetro interior de la perforacion. Ajuste in situ en
obra.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co-
locacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im-
portancia histdrica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales pertinentes para la
puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Médulos tipo con

perforacion instalaciones 8 8,00
8,00
03.06 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,95x2,45 m.
Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para el pafio central de los médulos sistema
"CORTIZO" o similar, con las siguientes caracteristicas y dimensiones a ajustar y concretar en
obra:
- Dimensiones totales de la hoja 1.950x2.450 mm. con ajuste in situ en obra.
- Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar.
- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos
metalicos existentes, a confirmar con la D.F.
- Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral)
con regulacion en altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral
PTA-WSS con minimo 8 puntos de cierre, para accionamiento motorizado (no incluido en este pre-
cio).
Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerias necesarias, listo para la colo-
cacion del vidrio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para
apertura en caso de fallo de motor.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el
punto de colocacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en
cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales perti-
nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en hora-
rio nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.
Médulos tipo 30 1,00 30,00
Madulos tipo con
perforacion instalaciones 8 1,00 8,00
Mddulos testero lateral 4 1,00 4,00
42,00
03.07 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,83x2,45 m.

Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para los pafios laterales de los médulos sistema
"CORTIZO" o similar, con las siguientes caracteristicas y dimensiones a ajustar y concretar en

obra:

- Dimensiones totales de la hoja 1.830x2.450 mm. con ajuste in situ en obra.

- Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar.

- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos
metalicos existentes, a confirmar con la D.F.

- Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral)
con regulacion en altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral
PTA-WSS con minimo 8 puntos de cierre, para accionamiento motorizado (no incluido en este pre-
cio).

Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerias necesarias, listo para la colo-
cacion del vidrio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para
apertura en caso de fallo de motor.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el

A RY}%P@@%@&I con fecha 17/02/2023. Numero de expediente/fase ZA2023000630400

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVquniolkfm8117202323298





PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

MEDICIONES
coDiGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

punto de colocacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en
cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales perti-
nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en hora-
rio nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Médulos tipo 30 2,00 60,00
Maodulos tipo con
perforacién instalaciones 8 2,00 16,00
Médulos testero lateral 4 1,00 4,00
80,00
03.08 ud HERRAJE DE APERTURA MOTORIZADA

Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento motorizado, tanto del
enclavamiento y desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds.
de cadena) con 4 motores en total por ventana, de la marca AUMULLER (o equivalente), 2 de ellos
seran del tipo Chain motor, 200N / 400N, 1A/ 1,2A  (por unidad), 24V (o0 230V set) , y los otros dos
seran Locking motor, max. 600N, 1,0 A - 1,2A, 24V.
Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y conexionado eléctrico. Medida la unidad
instalada, incluyendo pruebas de servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando, incluso pin-
tado de los motores en el mismo color que el RAL de las carpinterias.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la longitud instalada.
Unidades 122 122,00

122,00

03.09 ud HERRAJE DE APERTURA MANUAL

Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento manual, tanto del en-
clavamiento y desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds.
de cadena) con dos manillas laterales por cada hoja.
Incluso p.p. de accesorios y elementos propios del sistema. Medida la unidad instalada, incluyendo
pruebas de servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la longitud instalada.
Hoja lateral de médulo testero 4 4,00

4,00

CAPITULO 04 INSTALACION DE DETECCION DE CO2

04.01 ud ESTACION DE AUTOMATIZACION DDC4040e

Suministro e instalacion de estacion de automatizacion DDC4040e de libre parametrizacion marca
KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristicas:

- Max. 24 lazos de regulacion calefaccién o 12 de climatizacion PID

- Servidor web integrado para el acceso mediante navegador web

- BACnet nativo seguin DIN EN ISO 16484-5.

- 2 conectores RJ45 para comunicacion red Ethernet TCP/IP

- 2 puerto RS485 (uno habilitado para BACnet MS/TP)

- 2 puerto RS232 (para modem y adaptador LON FTT-10)

- 1 puerto USB (incluye mini memoria USBSTICK)

- 2x CAN Bus configurables como Bus de Campo/Panel de control para médulos de ampliacion.
Cada bus de campo hasta 63 mddulos de campo (2000 m) y cada bus de panel de control hasta 16
modulos de panel de control (200 m)

- Aimacena hasta 100.000 puntos de tendencia

- Gestion de alarmas y posibilidad de envio mediante impresora, fax, SMS, email

- Alimentacion a 12/24V CC 6 24V CA. IP20.
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- Montaje carril DIN
- Dimensiones 143,3 x 90 x 60 mm
Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad

instalada.
Cuadro de control 1 1 1,00
Cuadro de control 2 1 1,00
2,00
04.02 ud MODULO DE AMPLIACION DE SENALES PARA E/S ANALOGICAS

Suministro e instalacion de modulo de ampliacién de sefiales para E/S analégicas marca KIE-
BACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristicas:

- Conexion a través de CAN Bus

- Incorpora 24 E/S analdgicas configurables

- Alimentacién 24V CA. IP20.

- Montaje en carril DIN EN 50022

Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad

instalada.
Cuadro de control 1 1 1,00
Cuadro de control 2 1 1,00
2,00
04.03 ud MODULO DE AMPLIACION DE ED/SD

Suministro e instalacion de médulo de ampliacion BMD3216 de ED/SD, para centrales tipo
DDC4000e marca KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristicas:

- Incorpora 32 entradas digitales y 16 salidas digitales

- 12 entradas digitales incluso para sensores NAMUR o entradas impulsos ?80Hz

- 16 salidas digitales de transistor con capacidad de conmutacion: 24V CC méx. 500 mA 3 seg. 6
200 mA cte. (total <150 W)

- Conexion a través de CAN Bus de campo/armario con LED de estado de comunicacion

- Alimentacion 24V CC + 10% para entradas y salidas. Max. 153,5 W'y alimentacion (por CAN
bus) 12-24V CC + 10% consumo 0,5 W.

- Bornas enchufables y de presion

- IP20 (instalado). Montaje en carril DIN EN 50022

- Dimensiones 143,5 x 90 x 67 mm

Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad

instalada.
Cuadro de control 1 1 1,00
Cuadro de control 2 1 1,00
2,00
04.04 ud TRANSFORMADOR

Suministro e instalacion de transformador 230V 50Hz / 24V 50Hz 16VA en montaje carril marca
KIEBACK&PETER o similar.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

Cuadro de control 1 1 1,00
Cuadro de control 2 1 1,00
2,00
04.05 ud PANTALLA DE VISUALIZACION Y MANEJO REMOTO

Suministro e instalacion de pantalla de visualizacién y manejo remoto de estaciones de automatiza-
cién DDC4020e y DDC4040e marca KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristi-
cas:

- Pantalla LCD TFT backlit active matrix tactil a color, tamafio 7" (resolucién: 800x480 pixels)

- Interfaz Ethernet integrado con conector RJ45. Entrada USB

- Alimentacién 12..24V CC. IP20.

- Montaje encastrado en puerta de armario (incluye 4 grapas de montaje)

Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad

instalada.
Cuadro de control 1 1 1,00
Cuadro de control 2 1 1,00

2,00
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04.06 ud SONDA C02

Suministro e instalacion de sonda CO2 ambiente para interiores, marca KIEBACK&PETER o simi-
lar, con las siguientes caracteristicas:

- Sensor optico por infrarrojos

- Salida activa 0...10 V DC

- Rango seleccionable 0...2000ppm, 0...5000ppm

- Montaje en superficie IP30

Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad

instalada.
Cuadro de control 1 12 12,00
Cuadro de control 2 12 12,00
24,00
04.07 ud SERVOMOTOR
Suministro e instalacién de servomotor 230V CA para compuertas de aire. T/N, 3P, marca KIE-
BACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristicas:
- Par 20 Nm
- Para compuerta aprox. 4m2
- Eje compuerta 10...20 mm, longitud min eje 20 6 42 mm segUn posicién la mordaza
- Tiempo de giro 150s
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.
Cuadro de control 1 12 12,00
Cuadro de control 2 12 12,00
24,00
04.08 ud CONMUTADOR

Suministro e instalacién de conmutador auxiliar marca KIEBACK&PETER o similar con 2 interrupto-
res libres de potencial para funciones de conmutacion 6 sefializacién de posiciones finales, 2x EPU,
1mA ..3(0,5) A 250 V AC Compatible con NM..A, SM..Ay GM..A.

Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad

instalada.
Cuadro de control 1 12 12,00
Cuadro de control 2 12 12,00
24,00
04.09 ud CUADRO DE CONTROL

Suministro e instalacién de cuadro de control para montaje en frontal de pantalla de visualizacién
TPC, con las siguientes caracteristicas:

- Armario metélico tipo Himel o similar con cajeado en puerta

- Transformador 220/24V

- Fuente de alimentacion 24 V CC, 25 W

- Magnetotérmicos de proteccion

- Bornas fusible de proteccion

- Bornas Phoenix, numeradas

- Cables numerados

Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad

instalada.
Cuadro de control 1 1 1,00
Cuadro de control 2 1 1,00
2,00
04.10 ud INGENIERIA'Y ESQUEMAS

Ingenieria. Realizacion y suministro de esquemas de cuadros de control, esquemas de topologia de
implantacién, esquemas de conexion tipo de elementos de campo y listados de funciones.
Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada.
Total 1 1,00
1,00
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04.11 ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA DDC

Puesta en marcha del sistema DDC, incluyendo la parametrizacién de sistema DDC de acuerdo a
memoria de funcionamiento, el chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de ins-
talacion, cableado y conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones y pruebas de funciona-
miento
Para la realizacién de los trabajos anteriores deben de recibirse las ayudas del instalador y deben
estar contratados y en disposicion de uso todos los suministros necesarios para el correcto funciona-
miento de la instalacion.
Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada.
Total 1 1,00

1,00

04.12 ud PUESTA EN MARCHA PANTALLA DE OPERACION

Puesta en marcha pantalla de operacion, incluyendo la configuracion pantalla de operacién, la elabo-
racién de graficos de instalacion de acuerdo a planos suministrados por el cliente y la comprobacion
de funciones en pantalla gréafica.
Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada.
Total 1 1,00
1,00

04.13 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Interruptor diferencial superinmunizado, intensidad nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte
6 kA, clase Asi, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccion IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijacion a carril mediante garras, a confirmar en obra.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.
Diferenciales 2 2,00

2,00

04.14 ud SUBCUADRO ELECTRICO

Subcuadro eléctrico para control de la motorizacién de las ventanas, a base de caja aislante empotra-
ble de polyester reforzado con fibra de vidrio prensado en caliente, para albergar aparamenta segin
esquema, color gris claro RAL 7032 inalterable a la intemperie. IP.40 IK.08. Con todos sus elemen-
tos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado. Marca/modelo: ABB ESTETICA

1SL2028A00 o equivalente.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.
Subcuadro 1 1,00
1,00
04.15 ud CIRCUITO 3G1,5+TT RZ1-K

Circuito monofasico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1
kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm? de
seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rigi-
do de proteccion o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujecion. Total-
mente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada.

Por techo s6tano 4 100,00 400,00
3 20,00 60,00
Verticales 24 2,00 48,00
508,00
04.16 ud CIRCUITO 3G2,5+TT RZ1-K

Circuito monofasico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1
kV, reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm? de
seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rigi-
do de proteccion o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujecion. Total-
mente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada.

Por techo sétano 2 120,00 240,00
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1 30,00 30,00
Verticales 20 15,00 300,00
570,00
04.17 ud CIRCUITO 562,5+TT RZ1-K

Circuito trifasico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV,
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm? de sec-
cion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rigido
de proteccion o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujecion. Totalmente
montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada.

Por techo sétano 1 60,00 60,00
1 80,00 80,00
140,00
04.18 m. TUBO PVC RIGIDO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm

Canalizacion de tubo rigido de PVC libre de halégenos, enchufable / roscable, curvable en caliente,
de color negro, de 20 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 1250 N, con grado de
proteccion IP547. Instalacion fija en superficie incluyendo p.p. de soportes, abrazaderas, etc, incluso
taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada.

Estimacion 40% 0,4 508,00 203,20
0,4 570,00 228,00
0,4 140,00 56,00
487,20
04.19 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm

Canalizacion de tubo rigido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama,
para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de didmetro nominal, resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con
grado de proteccion IP54 segiin UNE 20324. Instalacion fija en superficie incluyendo p.p. de sopor-
tes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada.

Estimacion 60% 0,6 508,00 304,80
06 570,00 342,00
0,6 140,00 84,00
730,80
CAPITULO 05 VARIOS
05.01 ud ADAPTACION PASARELAS MODULO CENTRAL

Trabajos de adaptacion a realizar en cada uno de los dos tramos centrales de la pasarela de manteni-
miento exterior, actualmente elevados respecto al resto de la tramada de dicha pasarela, con el obje-
tivo de disponer toda la pasarela a la misma cota y con ello permitiendo el movimiento de las venta-
nas proyectantes paralelas a instalar en dichos tramos, incluyendo el desmontado puntual del tramo
indicado, acopio del mismo mientras duren los trabajos de adaptacion, recorte de apoyos existentes
hasta alcanzar la cota necesaria para enrasar el ramo de pasarela y reposicion del tramo ajustado a
la nueva cota de los apoyos.

Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo todas
las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua,
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asi como los permisos municipales pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario
nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la unidad de tramo central de pasarela adaptada.
Pasarelas 2 2,00
2,00

05.02 m BAJANTE DE PVC DIAMETRO 125 mm

Bajante exterior de la red de evacuacién de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de
125 mm de diametro a confirmar en obra y 3,2 mm de espesor; unién pegada con adhesivo. Incluso
liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y suje-
cion a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la longitud instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.
Bajantes 4 4,00 16,00

16,00

05.03 ud MANGUITO EXTENSIBLE SALIDA DE INSTALACIONES

Manguito extensible para embocar los conductos de instalaciones de ventilacion existentes a la posi-
cién de apertura y cierre de las ventanas proyectantes paralelas, formado por tubo flexible de PVC y
cable de acero en espiral, de 300 mm de didmetro a confirmar en obra y longitud aproximada 30 cm.
Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno
en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.
Vidrios afectados 8 8,00

8,00

05.04 m2 REPOSICION DE CHAPA TROQUELADA EXISTENTE

Reposicion del revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas existente de chapa troquelada,
previamente desmontado y acopiado en obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los
trabajos, fijacién a estructura metalica mediante angular base con soldadura en todo su perimetro.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas
las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua,
asi como los permisos municipales pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario
nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada.
Chapa troquelada 2 126,00 0,70 2,60 458,64

458,64

05.05 m2 CHAPA TROQUELADA SIMILAR A LA EXISTENTE

Revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas, de chapa troquelada de acero galvanizado,
en acabado RAL color gris y con perforaciones redondas similares a las de la chapa existente a con-
firmar en obra; fijacién a estructura metalica mediante angular base con soldadura en todo su perime-
tro.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas
las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histdrica del edificio donde se actua,
asi como los permisos municipales pertinentes, incluso previsién de trabajos y permisos en horario
nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada.
Chapa troquelada 2 126,00 0,30 2,60 196,56

196,56
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05.06 m2 REPOSICION DE MOSQUITERA EXISTENTE

Reposicion del revestimiento exterior vertical tipo mosquitera existente, previamente desmontado y
acopiado en obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los trabajos, fijacion a estructura
metalica mediante angular base con soldadura en todo su perimetro.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas
las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua,
asi como los permisos municipales pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario
nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada.
Mosquitera 2 126,00 0,70 2,60 458,64

458,64

05.07 m2 MOSQUITERA SIMILAR A LA EXISTENTE

Revestimiento exterior vertical tipo mosquitera similar a la mosquitera existente, fijacion a estructura
metalica mediante angular base con soldadura en todo su perimetro.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas
las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua,
asi como los permisos municipales pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario
nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada.
Mosquitera 2 126,00 0,30 2,60 196,56

196,56

05.08 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm

Canalizacion de tubo rigido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama,
para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de didmetro nominal, resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con
grado de proteccion IP54 segiin UNE 20324. Instalacion fija en superficie incluyendo p.p. de sopor-
tes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada.

Tubo pararrayos 2 4,00 8,00
8,00
CAPITULO 06 CONTROL DE CALIDAD
06.01 ud INSPECCION VISUAL SOBRE UNION SOLDADA
Inspeccion visual a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una
union soldada en estructura metalica, para la determinacion de las imperfecciones superficiales y, en
ocasiones, defectos internos de la unién, segiin UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.
Ensayos 2 42,00 84,00
84,00
06.02 ud ENSAYO DE APTITUD AL SOLDEO

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra
soldada de perfil laminado para uso en estructura metalica, tomada en obra, para confirmar su aptitud
al soldeo mediante la determinacion de las siguientes caracteristicas: disminucion de la carga total de
rotura y doblado simple en la zona de afeccién del calor. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Muestras 4 4,00

4,00
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CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS

07.01 ud PLAN GESTION RCDs
Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, de acuerdo con el RD 105/2008 y se-
gun el desarrollo expuesto en la memoria del Proyecto.
1,00

CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Partida correspondiente al concepto de SEGURIDAD Y SALUD, incluyendo todas las medidas de
proteccion individual y colectiva, sefializacion, servicios de bienestar, formacién de los trabajadores
en materia de seguridad y salud laboral, limpieza y conservacion, etc., necesarios para el desarrollo
del proceso de obra en las correctas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, segun
especificaciones recogidas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y en la normativa en
vigor.

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

conico CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m. LEVANTADO DE REMATES DE CHAPA
Levantado de remates de chapa plegada exteriores sin recuperacion, por medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion,
ademas de abrazaderas puntuales obsoletas. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros,
acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales
hasta contenedor (no incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos asi como todas las
protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, incluso prevision
de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longitud de remate levantado.

0,270 h.  Peon ordinario 20,10 543
3,000 %  Costes indirectos 5,40 0,16
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 5,60 0,11
TOTAL PARTIDA 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS

01.02 m2 LEVANTADO DE METACRILATO
Levantando de revestimiento vertical exterior de metacrilato sin recuperacion, por medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fi-
jacién. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior
de mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no incluido en este
precio) en el horario a acordar con la D.F.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como todas las
protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, incluso prevision
de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la superficie de material levantado.

0,100 h.  Pe6n ordinario 20,10 2,01
3,000 %  Costes indirectos 2,00 0,06
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 2,10 0,04
TOTAL PARTIDA 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

01.03 m2 LEVANTADO DE CHAPA TROQUELADA CON RECUPERACION
Levantando de revestimiento vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales incluyendo equipo de
oxicorte en caso necesario, con recuperacion del material en la medida de lo posible para su posterior reposicion y
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacion. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, materiales y acopio en
el lugar que se indique mientras duren los trabajos.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos asi como todas las
protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, incluso prevision
de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la superficie de material levantado.

0,100 h.  Oficial primera 21,69 2,17
0,100 h.  Pedn especializado 20,85 2,09
0,250 h.  Pebdn ordinario 20,10 5,03
0,060 h.  Equipo oxicorte 8,25 0,50
3,000 %  Costes indirectos 9,80 0,29
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 10,10 0,20
TOTAL PARTIDA 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04 m2 LEVANTADO DE MOSQUITERA CON RECUPERACION
Levantando de mosquitera vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales, con recuperacion del mate-
rial en la medida de lo posible para su posterior reposicion y sin deteriorar los elementos constructivos contiguos.
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacién. Se incluyen todos los trabajos de
limpieza, recogida de escombros, materiales y acopio en el lugar que se indique mientras duren los trabajos.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos asi como todas las
protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, incluso prevision
de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la superficie de material levantado.

0,150 h.  Pedn especializado 20,85 3,13
0,100 h.  Peon ordinario 20,10 2,01
3,000 %  Costes indirectos 5,10 0,15
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 5,30 0,11
TOTAL PARTIDA 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

01.05 ud CORTE DE CONDUCTO DE VENTILACION EXISTENTE

Ejecucion de recorte en conductos circulares de ventilacion y similares existentes, de chapa galvanizada o equi-
valente, mediante corte perpendicular reduciendo el tramo final del conducto que embocaré en la futura ventana,
por medios manuales y mecanicos, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el des-
montaje de los accesorios y de los elementos de fijacion. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de
escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por me-
dios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F.

Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos asi como todas las
protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, incluso prevision
de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la unidad de corte de conducto realizada.

0,100 h.  Pedn especializado 20,85 2,09
0,250 h.  Pe6n ordinario 20,10 5,03
0,200 h  Sierra circular de metal 8,20 1,64
3,000 %  Costes indirectos 8,80 0,26
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 9,00 0,18
TOTAL PARTIDA 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

01.06 m. LEVANTADO DE BAJANTE DE PLUVIALES
Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diametro aproximado sin recuperacion, por medios
manuales. El precio incluye el desmontaje del material de sujecion, de los accesorios y de las piezas especiales
y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida
de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por
medios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos asi como todas las
protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, incluso prevision
de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longitud de bajante levantada.

0,400 h.  Peon ordinario 20,10 8,04
3,000 %  Costes indirectos 8,00 0,24
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 8,30 0,17
TOTAL PARTIDA 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

01.07 ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR 7m3
Transporte de escombros de cualquier tipo (sucio, limpio y/o mixto) a planta de residuos de construccion autoriza-
do (por transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma de Aragén), con
contenedor de 7 m?, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor. No incluye el canon de vertedero ni la gestion de residuos.

1,000 ud  Cargay cambio contenedor 7m3 mezcla sin clasificar 195,00 195,00
3,000 %  Costes indirectos 195,00 585
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 200,90 4,02
TOTAL PARTIDA 204,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

CAPITULO 02 CERRAJERIA Y REMATES

02.01

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

kg

0,035 h.
0,020 h.
1,050 kg
0,060 h.
0120 1.
0,030 I.
3,000 %
2,000 %

ACERO S275JR PARA REFUERZO ESTRUCTURAL

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series PN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, para elementos de refuerzo estructural,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin
UNE-EN ISO 8501-1 incluyendo el lijado y limpieza superficial de los perfiles a reforzar y aplicacion posterior de
dos manos de imprimacion sintética antioxidante de secado rapido, a base de resinas alquidicas con un espesor
minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura y una primera mano de acabado de esmalte sintético
de secado rapido, a base de resinas alquidicas, color RAL similar al gris del resto de elementos metélicos existen-
tes a confirmar con la D.F., pendiente de la segunda mano de acabado a ejecutar in situ una vez instalados en
obra los elementos de acero laminado y por tanto no incluidos en este precio

Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje, con el mismo grado de prepa-
racion de superficies e imprimacion.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la maquinaria de
obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los distintos elementos de refuerzo estructural hasta el
punto de colocacion en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im-
portancia historica del edificio donde se actia, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en
obra de dicha maquinaria, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido
ala cercania de las vias del tranvia.

Medido el kg de acero instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Oficial primera 21,69 0,76
Ayudante 20,38 0,41
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente 1,34 1,41
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,42 0,21
Imprim. sintética antioxidante color gris 3N 0,37
Esmalte sintético para ext. color gris similar existente 13,28 0,40
Costes indirectos 3,60 0,11
Medios auxiliares, de elevacién y permisos 3,70 0,07
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.02

ud

0,090 h.
0,090 h.
0,090 ud
1,000 ud
3,000 %
2,000 %

ANCLAJE HILTI TACO QUIMICO

Anclaje quimico estructural mediante perforacion de 14 mm de didmetro y 240 mm de profundidad, relleno del orifi-
cio con inyeccion de resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 270 de "HILTI" o similar, y posterior inser-
cion de elemento de fijacion compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de acero inoxidable
A4, modelo HAS-U A4 M12x200 "HILTI" o similar, de 12 mm de diametro y 200 mm de longitud, tuerca y arandela.
Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actda,
asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha magquinaria, incluso previsién de
trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada

Oficial primera 21,69 1,95

Pedn especializado 20,85 1,88

Cartucho biomponente resinas HIT-HY 270 de HILTI o similar 65,60 5,90

Elem. fijacion varilla roscada HAS-U A4 dde HILTI o similar 8,47 8,47

Costes indirectos 18,20 0,55

Medios auxiliares, de elevacion y permisos 18,80 0,38
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS

02.03
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Takriviy?

B

P

m2 ESMALTE SINTETICO SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MANO DE ACABADO

Aplicaciéon manual, sobre cualquier elemento de refuerzo estructural de acero laminado, de la Gltima mano de aca-
bado de esmalte sintético de secado rapido, a base de resinas alquidicas, color RAL similar al gris del resto de ele-
mentos metalicos existentes a confirmar con la D.F., a realizar in situ una vez instalados en obra los elementos de
acero laminado de refuerzo estructural, sin incluir la primera mano de esmalte de acabado ni la mano previa de im-
primacion sintética antioxidante a ejecutar en taller y por tanto no incluida en este precio.

Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actia,
asi como la prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vi-
as del tranvia.

IMPORTE

3,74

19,13
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

0,400 h.
0,100 h.
0,080 I.
3,000 %
2,000 %

Medida la superficie de esmalte aplicada.

Oficial primera 21,69 8,68

Ayudante 20,38 2,04

Esmalte sintético para ext. color gris similar existente 13,28 1,06

Costes indirectos 11,80 0,35

Medios auxiliares, de elevacién y permisos 12,10 0,24
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

02.04

0,200 h.
0,100 h.
1,000 m.
6,000 ud
0,025 I.

0,100 ud
3,000 %
2,000 %

REMATE HORIZONTAL SUPERIOR CHAPA LACADA DES. 420 mm

Remate superior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color gris similar
al resto de elementos metalicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 420 mm de desarrollo y 3 pliegues, con rema-
ches para la unién de las chapas entre si. Incluso accesorios de fijacion de las piezas, masilla de base neutra mo-
nocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo monocomponente, para el sellado de las juntas entre
chapas.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la maquinaria de
obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el punto de colocacién en ca-
da fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio
donde se actua, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, inclu-
S0 prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del
tranvia.

Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Oficial primera 21,69 4,34
Ayudante 20,38 2,04
Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.42cm 3 pliegues 18,90 18,90
Tornillo autorroscante acero galvanizado con arandela 0,35 2,10
Maslla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 14,13 0,35
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 5,29 0,53
Costes indirectos 28,30 0,85
Medios auxiliares, de elevacién y permisos 29,10 0,58
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.05

4 '!ﬁ

m

0,150 h.
0,100 h.
1,000 m.
4,000 ud
0,020 I.

0,050 ud
3,000 %
2,000 %

REMATE HORIZONTAL INFERIOR CHAPA LACADA DES. 100 mm

Remate inferior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color gris similar al
resto de elementos metalicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 100 mm de desarrollo y 1 pliegue, con remaches
para la union de las chapas entre si. Incluso accesorios de fijacion de las piezas, masilla de base neutra mono-
componente, para sellado de juntas y sellador adhesivo monocomponente, para el sellado de las juntas entre cha-
pas.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la maquinaria de

obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el punto de colocacién en ca-
da fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio
donde se actua, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, inclu-
S0 prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del
tranvia.

Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Oficial primera 21,69 3,25
Ayudante 20,38 2,04
Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.10cm 1 pliegue 8,10 8,10
Tornillo autorroscante acero galvanizado con arandela 0,35 1,40
Maslla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 14,13 0,28
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 5,29 0,26
Costes indirectos 15,30 0,46
Medios auxiliares, de elevacién y permisos 15,80 0,32
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

Takriviy?
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12,37

29,69

16,11
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 m  REMATE VERTICAL LATERAL CHAPA LACADA DES. 230 mm
Remate lateral vertical para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color gris similar al
resto de elementos metalicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 230 mm de desarrollo y 2 pliegues, con rema-
ches para la unién de las chapas entre si. Incluso accesorios de fijacion de las piezas, masilla de base neutra mo-
nocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo monocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacidn de los trabajos, incluyendo la maqui-
naria de obra y medios de elevacién necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el punto de coloca-
cion en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica
del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maqui-
naria, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las
vias del tranvia.
Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

0,150 h.  Oficial primera 21,69 3,25
0,100 h.  Ayudante 20,38 2,04
1,000 m.  Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.23cm 2 pliegues 13,60 13,60
5,000 ud  Tornillo autorroscante acero galvanizado con arandela 0,35 1,75
0,022 1. Maslla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 14,13 0,31
0,075 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 5,29 0,40
3,000 %  Costes indirectos 21,40 0,64
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 22,00 0,44
TOTAL PARTIDA 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

CAPITULO 03 CIERRES ACRISTALADOS

03.01 ud MODULO TIPO 5,81x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR
Médulo tipo para cierre acristalado tipo muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de
"CORTIZO" o similar, con las siguientes caracteristicas y dimensiones a ajustar y concretar en obra:
- Dimensiones totales del modulo tipo 5.810x2.550 mm., forma rectangular y subdivisién interior en tres pafios ver-
ticales desiguales segun alzados incluidos en la documentacion gréfica.
- Estructura portante compuesta por una reticula de cuatro montantes y dos travesafios que generan los tres pafios
a acristalar.
- Montantes ref. 9805 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm. con ajuste in situ en obra.
- Separacion entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm segln alzado del médulo tipo incluidos en la documentacion
gréfica. con ajuste in situ en obra.
- Travesanios ref. 9855 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 5.810 mm. con ajuste in situ en obra.
- Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra.
- Tapa embellecedora de aluminio en posicion vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del cristal, para
su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor to-
tal, compuesto de l&mina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m?).
- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos metalicos exis-
tentes, a confirmar con la D.F.
Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes de fijacion, tor-
nilleria y todo tipo de rematerias necesarias, listo para la colocacion del vidrio (no incluido en esta partida).
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la maquinaria de
obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los médulos tipo hasta el punto de colocacion en cada fa-
chada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio don-
de se actua, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso
prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

5,000 h.  Oficial primera 21,69 108,45
5,000 h.  Ayudante 20,38 101,90
10,200 m  Montante de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 60,80 620,16
11,620 m  Travesafio de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 63,35 736,13
26,000 m  Perfil de anclaje aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 8,55 222,30
26,000 m  Tapa embellecedora de aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 12,90 335,40
1,000 ud  Repercusion por modululo de accesor sist. TP52 Cortizo o similar 311,25 311,25
1,500 ud  Panel chapa aluminio e=9 mm sistema TP52 Cortizo o similar 27,16 40,74
3,000 %  Costes indirectos 2.476,30 74,29
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 2.550,60 51,01
TOTAL PARTIDA 2.601,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

03.02

CANTIDAD UD

ud

6,250 h.
6,250 h.
10,900 m
10,800 m
25,800 m
25,800 m
1,000 ud
1,500 ud
0,800 m2
3,000 %
2,000 %

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

MODULO TESTERO 5,74x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR

Madulo para encuentro con testeros laterales del edificio para cierre acristalado tipo muro cortina de aluminio reali-
zado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con las siguientes caracteristicas y dimensio-
nes a ajustar y concretar en obra:

- Dimensiones totales del médulo testero 5.740x2.550 mm., forma rectangular con escote lateral superior en en-
cuentro con el testero y subdivision interior en tres pafios verticales, dos de ellos desiguales y el tercero de en-
cuentro con el testero con forma irregular segtn se indica en la documentacion grafica.

- Estructura portante compuesta por una reticula de cuatro montantes y dos travesafios que generan los tres pafios
a acristalar.

- Montantes de seccién 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm, excepto el mon-
tante en contacto con el testero, que formaliza el encuentro en angulo, con un desarrollo de 3.220 mm. con ajuste
in situ en obra.

- Separacion entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm segUn alzados incluidos en la documentacion grafica con
ajuste in situ en obra.

- Travesanios de seccion 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 5.740 mm el inferior y

5.062 mm el superior, debido al recorte por el encuentro con el testero, con ajuste in situ en obra.

- Remate lateral del hueco resultante del encuentro entre el médulo de carpinteria y el testero lateral del edificio, me-
diante panel sandwich con aislamiento, incluyendo la puesta en obra mediante recorte preciso del panel ajustando-
lo a los perimetros irregulares del testero, incluso sellado perimetral del encuentro.

- Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra.

- Tapa embellecedora de aluminio en posicion vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del cristal, para
su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor to-
tal, compuesto de ldmina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m?).

- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos metalicos exis-
tentes, a confirmar con la D.F.

Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes de fijacion, tor-
nilleria y todo tipo de rematerias necesarias, listo para la colocacion del vidrio (no incluido en esta partida).

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la maquinaria de
obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los modulos tipo hasta el punto de colocacion en cada fa-
chada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio don-
de se actua, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso
prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tran-
via.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Oficial primera 21,69 135,56
Ayudante 20,38 127,38
Montante de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 60,80 662,72
Travesafio de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 63,35 684,18
Perfil de anclaje aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 8,55 220,59
Tapa embellecedora de aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 12,90 332,82
Repercusién por médululo de accesor sist. TP52 Cortizo o similar 311,25 311,25
Panel chapa aluminio e=9 mm sistema TP52 Cortizo o similar 27,16 40,74
Panel sandwich remate lateral testero 72,50 58,00
Costes indirectos 2.573,20 77,20
Medios auxiliares, de elevacion y permisos 2.650,40 53,01
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

2.703,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

03.03

4 '!ﬁ

Takriviy?

B

P

m2

0,500 h.
0,500 h.

VIDRIO PLANISTAR ONE O SIMILAR TEMPLADO 6 /16 / 6 LUNA TEMPLADA

Doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado bajo emisivo in-
coloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de es-
pesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de
"CORTIZO" o similar, con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Ajuste in situ en obra.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la maquinaria de

obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de colocacion en cada fachada
del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se
actla, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previ-
sion de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Oficial primera 21,69 10,85
Ayudante 20,38 10,19
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1,006 m2 Vidrio bajo emisivo Planistar One o similar, templado 6/16/6 61,34 61,71
0,400 ud  Cartucho de 310 ml de silicona neutra incolora 577 2,31
1,000 ud  Material auxiliar para la colocacién de vidrios 1,26 1,26
3,000 %  Costes indirectos 86,30 2,59
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 88,90 1,78
TOTAL PARTIDA 90,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.04 ud VIDRIO 1,83x2,45 m CORTE ESPECIAL TESTERO
Suministro y colocacion de pafio de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con recorte en la parte su-
perior izquierda o derecha dependiendo del testero donde se ubique, de 750x720 mm para adaptar el pafio a la ge-
ometria del capitel de fachada presente en el testero, doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto
formado por vidrio exterior templado bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, c&-
mara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior
templado incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de alu-
minio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. In-
cluso corte y mecanizado del vidrio a medida en taller. Ajuste in situ en obra.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la maquinaria de
obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de colocacién en cada fachada
del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se
actua, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previ-
sion de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

2,000 h.  Oficial primera 21,69 43,38
2,000 h.  Ayudante 20,38 40,76
4,510 m2  Vidrio bajo emisivo Planistar One o similar, templado 6/16/6 61,34 276,64
1,800 ud  Cartucho de 310 ml de silicona neutra incolora 577 10,39
4,500 ud  Material auxiliar para la colocacién de vidrios 1,26 5,67
1,000 ud  Trabajos de corte especial vidrio en esquina 71,60 71,60
3,000 %  Costes indirectos 448,40 13,45
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 461,90 9,24
TOTAL PARTIDA 471,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS

03.05 ud VIDRIO 1,83x2,45 m CON PERFORACION DIAM. 300mm
Suministro y colocacién de pafio de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con perforacion de diametro
aproximado 300 mm a confirmar en obra tanto el didmetro como la posicion de la perforacion en cada vidrio, para
el emboque de elementos de instalaciones de ventilacion y similares presentes, doble acristalamiento bajo emisivo
templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de
Saint Gobain o similar, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de
16 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento
tipo muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso perforacion, corte y mecanizado del vidrio a medida en taller, incluyendo collarin de goma
de remate en el perimetro interior de la perforacidn. Ajuste in situ en obra.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la maquinaria de
obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de colocacién en cada fachada
del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se
actua, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previ-
sion de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

2,000 h.  Oficial primera 21,69 43,38
2,000 h.  Ayudante 20,38 40,76
4,510 m2  Vidrio bajo emisivo Planistar One o similar, templado 6/16/6 61,34 276,64
1,800 ud  Cartucho de 310 ml de silicona neutra incolora 517 10,39
4,500 ud Material auxiliar para la colocacién de vidrios 1,26 5,67
1,000 ud  Trabajos de perforacion de vidrio + collarin de goma 49,10 4910
3,000 %  Costes indirectos 425,90 12,78
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 438,70 8,77
TOTAL PARTIDA 447,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,95x2,45 m.
Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para el pafio central de los modulos sistema "CORTIZO" o
similar, con las siguientes caracteristicas y dimensiones a ajustar y concretar en obra:
- Dimensiones totales de la hoja 1.950x2.450 mm. con ajuste in situ en obra.
- Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar.
- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos metalicos exis-
tentes, a confirmar con la D.F.
- Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) con regulacion en
altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral PTA-WSS con minimo 8 puntos de cie-
rre, para accionamiento motorizado (no incluido en este precio).
Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerias necesarias, listo para la colocacién del vi-
drio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para apertura en caso de fallo de
motor.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la maquinaria de
obra y medios de elevacion necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el punto de colocacion en ca-
da fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio
donde se actua, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, inclu-
S0 prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del
tranvia.
Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

2,000 h.  Oficial primera 21,69 43,38
2,000 h.  Ayudante 20,38 40,76
1,000 ud  Hoja 195x245 cm sistema Cortizo o similar s/descripcion 468,86 468,86
1,000 ud  Sist. apertura paralela de hoja PTA-WSS o similar s/descripcion 213,70 213,70
1,000 ud  Material auxiliar colocacién ventanas proyectantes 29,55 29,55
3,000 %  Costes indirectos 796,30 23,89
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 820,10 16,40
TOTAL PARTIDA 836,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

03.07 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,83x2,45 m.
Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para los pafios laterales de los médulos sistema "CORTIZO"
o similar, con las siguientes caracteristicas y dimensiones a ajustar y concretar en obra:
- Dimensiones totales de la hoja 1.830x2.450 mm. con ajuste in situ en obra.
- Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar.
- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos metélicos exis-
tentes, a confirmar con la D.F.
- Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) con regulacion en
altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral PTA-WSS con minimo 8 puntos de cie-
rre, para accionamiento motorizado (no incluido en este precio).
Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerias necesarias, listo para la colocacién del vi-
drio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para apertura en caso de fallo de
motor.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la maquinaria de
obra y medios de elevacion necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el punto de colocacion en ca-
da fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio
donde se actua, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, inclu-
S0 prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del
tranvia.
Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

2,000 h.  Oficial primera 21,69 43,38
2,000 h.  Ayudante 20,38 40,76
1,000 ud  Hoja 183x245 cm sistema Cortizo o similar s/descripcion 430,55 430,55
1,000 ud  Sist. apertura paralela de hoja PTA-WSS o similar s/descripcion 213,70 213,70
1,000 ud  Material auxiliar colocacion ventanas proyectantes 29,55 29,55
3,000 %  Costes indirectos 757,90 22,74
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 780,70 15,61
TOTAL PARTIDA 796,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Takriviy?
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08 ud

2,000 h.
2,000 h.
1,000 h.
1,000 h.
2,000 ud
2,000 ud
4,000 ud
3,000 %
2,000 %

HERRAJE DE APERTURA MOTORIZADA

Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento motorizado, tanto del enclavamien-
to y desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds. de cadena) con 4 moto-
res en total por ventana, de la marca AUMULLER (o equivalente), 2 de ellos seran del tipo Chain motor, 200N /
400N, 1A/1,2A  (por unidad), 24V (o 230V set), y los otros dos seran Locking motor, max. 600N, 1,0 A - 1,2A,
24V.

Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada, in-
cluyendo pruebas de servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando, incluso pintado de los motores en el
mismo color que el RAL de las carpinterias.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacidn de los trabajos con todas las protecciones nece-
sarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales
pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de
las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada.

Oficial primera 21,69 43,38
Ayudante 20,38 40,76
Oficial 12 electricista 21,69 21,69
Ayudante electricista 20,38 20,38
Herraje de apertura motorizada s/descripcion Chain motor 568,07 1.136,14
Herraje de apertura motorizada s/descripcion Locking motor 568,07 1.136,14
Conexionado eléctrico apertura motorizada ventana 18,20 72,80
Costes indirectos 2.471,30 74,14
Medios auxiliares, de elevacion y permisos 2.545,40 50,91
TOTAL PARTIDA 2.596,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO

CENTIMOS

03.09 ud

1,300 h.
1,300 h.
1,000 ud
3,000 %
2,000 %

HERRAJE DE APERTURA MANUAL

Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento manual, tanto del enclavamiento y
desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds. de cadena) con dos manillas
laterales por cada hoja.

Incluso p.p. de accesorios y elementos propios del sistema. Medida la unidad instalada, incluyendo pruebas de
servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacidn de los trabajos con todas las protecciones nece-
sarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales
pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de
las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada.

Oficial primera 21,69 28,20
Ayudante 20,38 26,49
Herraje de apertura manual s/descripcion 690,20 690,20
Costes indirectos 744,90 22,35
Medios auxiliares, de elevacion y permisos 767,20 15,34
TOTAL PARTIDA 782,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

CAPITULO 04 INSTALACION DE DETECCION DE CO2

04.01 ud

Takriviy?

4 '!ﬁ

’

ESTACION DE AUTOMATIZACION DDC4040e

Suministro e instalacion de estacion de automatizacion DDC4040e de libre parametrizacion marca KIEBACK&PE-
TER o similar, con las siguientes caracteristicas:

- Max. 24 lazos de regulacion calefaccion o 12 de climatizacion PID

- Servidor web integrado para el acceso mediante navegador web

- BACnet nativo segtin DIN EN SO 16484-5.

- 2 conectores RJ45 para comunicacion red Ethernet TCP/IP

- 2 puerto RS485 (uno habilitado para BACnet MS/TP)

- 2 puerto RS232 (para modem y adaptador LON FTT-10)

- 1 puerto USB (incluye mini memoria USBSTICK)

- 2x CAN Bus configurables como Bus de Campo/Panel de control para médulos de ampliacion. Cada bus de
campo hasta 63 médulos de campo (2000 m) y cada bus de panel de control hasta 16 médulos de panel de control (200 m)
- Aimacena hasta 100.000 puntos de tendencia

- Gestion de alarmas y posibilidad de envio mediante impresora, fax, SMS, email

< )
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

- Alimentacion a 12/24V CC 6 24V CA. IP20.

- Montaje carril DIN

- Dimensiones 143,3 x 90 x 60 mm

Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

8,000 h.  Oficial 12 electricista 21,69 173,52
8,000 h.  Ayudante electricista 20,38 163,04
1,000 ud  Estacién de automatizacién s/ descripcion 2.815,00 2.815,00
3,000 %  Costes indirectos 3.151,60 94,55
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 3.246,10 64,92
TOTAL PARTIDA 3.311,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRES CENTIMOS

04.02 ud MODULO DE AMPLIACION DE SENALES PARA E/S ANALOGICAS
Suministro e instalacion de médulo de ampliacion de sefiales para E/S analégicas marca KIEBACK&PETER o simi-
lar, con las siguientes caracteristicas:
- Conexion a través de CAN Bus
- Incorpora 24 E/S analdgicas configurables
- Alimentacion 24V CA. IP20.
- Montaje en carril DIN EN 50022
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

4,000 h.  Oficial 12 electricista 21,69 86,76
4,000 h.  Ayudante electricista 20,38 81,52
1,000 ud  Médulo de ampliacién de sefiales para E/S s/ descripcion 943,00 943,00
3,000 %  Costes indirectos 1.111,30 33,34
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 1.144,60 22,89
TOTAL PARTIDA 1.167,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

04.03 ud MODULO DE AMPLIACION DE ED/SD
Suministro e instalacion de médulo de ampliacion BMD3216 de ED/SD, para centrales tipo DDC4000e marca KIE-
BACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristicas:
- Incorpora 32 entradas digitales y 16 salidas digitales
- 12 entradas digitales incluso para sensores NAMUR o entradas impulsos ?80Hz
- 16 salidas digitales de transistor con capacidad de conmutacion: 24V CC méax. 500 mA 3 seg. 6 200 mA cte. (total <150 W)
- Conexidn a través de CAN Bus de campo/armario con LED de estado de comunicacion
- Alimentacion 24V CC + 10% para entradas y salidas. Max. 153,5 W'y alimentacion (por CAN bus) 12-24V CC +
10% consumo 0,5 W.
- Bornas enchufables y de presién
- IP20 (instalado). Montaje en carril DIN EN 50022
- Dimensiones 143,5 x 90 x 67 mm
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

6,000 h.  Oficial 12 electricista 21,69 130,14
6,000 h.  Ayudante electricista 20,38 122,28
1,000 ud  Médulo de ampliacion de ED/SD s/ descripcion 828,00 828,00
3,000 %  Costes indirectos 1.080,40 32,41
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 1.112,80 22,26
TOTAL PARTIDA 1.135,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS

04.04 ud TRANSFORMADOR
Suministro e instalacion de transformador 230V 50Hz / 24V 50Hz 16VA en montaje carril marca KIEBACK&PETER
o similar.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

0,250 h.  Oficial 12 electricista 21,69 5,42
0,250 h.  Ayudante electricista 20,38 5,10
1,000 ud  Transformador s/ descripcion 47,00 47,00
3,000 %  Costes indirectos 57,50 1,73
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 59,30 1,19
TOTAL PARTIDA 60,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 ud PANTALLA DE VISUALIZACION Y MANEJO REMOTO
Suministro e instalacion de pantalla de visualizacién y manejo remoto de estaciones de automatizacién DDC4020e
y DDC4040e marca KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristicas:
- Pantalla LCD TFT backlit active matrix tactil a color, tamafio 7" (resolucion: 800x480 pixels)
- Interfaz Ethernet integrado con conector RJ45. Entrada USB
- Alimentacion 12..24V CC. IP20.
- Montaje encastrado en puerta de armario (incluye 4 grapas de montaje)
Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

2,800 h.  Oficial 12 electricista 21,69 60,73
2,800 h.  Ayudante electricista 20,38 57,06
1,000 ud  Pantalla de visualizacién y manejo remoto s/ descripcion 1.108,00 1.108,00
3,000 %  Costes indirectos 1.225,80 36,77
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 1.262,60 25,25
TOTAL PARTIDA 1.287,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

04.06 ud SONDA C02
Suministro e instalacién de sonda CO2 ambiente para interiores, marca KIEBACK&PETER o similar, con las si-
guientes caracteristicas:
- Sensor 6ptico por infrarrojos
- Salida activa 0...10 V DC
- Rango seleccionable 0...2000ppm, 0...5000ppm
- Montaje en superficie IP30
Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

1,500 h.  Oficial 12 electricista 21,69 32,54
1,500 h.  Ayudante electricista 20,38 30,57
1,000 ud  Sonda CO2 segln descripcion 186,00 186,00
3,000 %  Costes indirectos 249,10 747
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 256,60 513
TOTAL PARTIDA 261,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

04.07 ud SERVOMOTOR
Suministro e instalacion de servomotor 230V CA para compuertas de aire. T/N, 3P, marca KIEBACK&PETER o si-
milar, con las siguientes caracteristicas:
-Par20 Nm
- Para compuerta aprox. 4m2
- Eje compuerta 10...20 mm, longitud min eje 20 6 42 mm segun posicion la mordaza
- Tiempo de giro 150s
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

1,300 h.  Oficial 12 electricista 21,69 28,20
1,300 h.  Ayudante electricista 20,38 26,49
1,000 ud  Servomotor segun descripcion 85,20 85,20
3,000 %  Costes indirectos 139,90 4,20
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 144,10 2,88
TOTAL PARTIDA 146,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

04.08 ud CONMUTADOR
Suministro e instalacion de conmutador auxiliar marca KIEBACK&PETER o similar con 2 interruptores libres de po-
tencial para funciones de conmutacion 6 sefializacion de posiciones finales, 2x EPU, 1 mA ..3 (0,5) A 250 V AC
Compatible con NM..A, SM..Ay GM..A.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

0,400 h.  Oficial 12 electricista 21,69 8,68
0,400 h.  Ayudante electricista 20,38 8,15
1,000 ud  Conmutador segun descripcion 42,00 42,00
3,000 %  Costes indirectos 58,80 1,76
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 60,60 1,21
TOTAL PARTIDA 61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.09 ud CUADRO DE CONTROL
Suministro e instalacion de cuadro de control para montaje en frontal de pantalla de visualizacién TPC, con las si-
guientes caracteristicas:
- Armario metalico tipo Himel o similar con cajeado en puerta
- Transformador 220/24V
- Fuente de alimentacion 24 V CC, 25 W
- Magnetotérmicos de proteccion
- Bornas fusible de proteccion
- Bornas Phoenix, numeradas
- Cables numerados
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

4,000 h.  Oficial 12 electricista 21,69 86,76
4,000 h.  Ayudante electricista 20,38 81,52
1,000 ud  Cuadro de control seglin descripcion 510,00 510,00
3,000 %  Costes indirectos 678,30 20,35
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 698,60 13,97
TOTAL PARTIDA 712,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

04.10 ud INGENIERIA 'Y ESQUEMAS
Ingenieria. Realizacion y suministro de esquemas de cuadros de control, esquemas de topologia de implantacion,
esquemas de conexion tipo de elementos de campo y listados de funciones.
Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada.

18,000 h.  Ingeniero informatico programador 51,60 928,80

3,000 %  Costes indirectos 928,80 27,86

2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 956,70 19,13
TOTAL PARTIDA 975,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.11 ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA DDC
Puesta en marcha del sistema DDC, incluyendo la parametrizacion de sistema DDC de acuerdo a memoria de fun-
cionamiento, el chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalacion, cableado y conexio-
nado de acuerdo a esquemas y especificaciones y pruebas de funcionamiento
Para la realizacion de los trabajos anteriores deben de recibirse las ayudas del instalador y deben estar contrata-
dos y en disposicién de uso todos los suministros necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion.
Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada.

30,000 h.  Ingeniero informéatico programador 51,60 1.548,00
3,000 %  Costes indirectos 1.548,00 46,44
TOTAL PARTIDA 1.594,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

04.12 ud PUESTA EN MARCHA PANTALLA DE OPERACION
Puesta en marcha pantalla de operacién, incluyendo la configuracidn pantalla de operacion, la elaboracién de grafi-
cos de instalacién de acuerdo a planos suministrados por el cliente y la comprobacién de funciones en pantalla
grafica.
Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada.

30,000 h.  Ingeniero informatico programador 51,60 1.548,00
3,000 %  Costes indirectos 1.548,00 46,44
TOTAL PARTIDA 1.594,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.13 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Interruptor diferencial superinmunizado, intensidad nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase
Asi, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccion IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijacion a carril mediante
garras, a confirmar en obra.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

0,750 h.  Oficial 12 electricista 21,69 16,27
0,750 h.  Ayudante electricista 20,38 15,29
1,000 ud Interruptor diferencial segun descripcion 412,00 412,00
3,000 %  Costes indirectos 443,60 13,31
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 456,90 9,14
TOTAL PARTIDA 466,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS

04.14 ud SUBCUADRO ELECTRICO
Subcuadro eléctrico para control de la motorizacion de las ventanas, a base de caja aislante empotrable de polyes-
ter reforzado con fibra de vidrio prensado en caliente, para albergar aparamenta segln esquema, color gris claro
RAL 7032 inalterable a la intemperie. IP.40 IK.08. Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado.
Completamente instalado. Marca/modelo: ABB ESTETICA 1SL2028A00 o equivalente.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada.

1,000 h.  Oficial 12 electricista 21,69 21,69

1,000 h.  Ayudante electricista 20,38 20,38

1,000 ud  Aparellaje subcuadro 274,24 274,24

1,000 ud  Armario y cableado subcuadro 117,69 117,69

3,000 %  Costes indirectos 434,00 13,02

2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 447,00 8,94

TOTAL PARTIDA 455,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
04.15 ud CIRCUITO 3G1,5+TT RZ1-K

Circuito monofasico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm? de seccion, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emi-
sién de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rigido de proteccion o tubo corrugado (no incluido). Incluso ac-
cesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada.

0,015 h.  Oficial 12 electricista 21,69 0,33
0,015 h.  Ayudante electricista 20,38 0,31
1,000 m  Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 3G1,5 mm? LIBRE HALOGENOS 2,24 2,24
0,090 ud  Pequefio material y accesorios inst. eléctrica 1,37 0,12
3,000 %  Costes indirectos 3,00 0,09
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 3,10 0,06
TOTAL PARTIDA 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS

04.16 ud CIRCUITO 3G2,5+TT RZ1-K
Circuito monofasico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccion, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emi-
sion de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rigido de proteccion o tubo corrugado (no incluido). Incluso ac-
cesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada.

0,015 h.  Oficial 12 electricista 21,69 0,33
0,015 h.  Ayudante electricista 20,38 0,31
1,000 m  Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 3G2,5 mm? LIBRE HALOGENOS 3,27 3,27
0,100 ud  Pequefio material y accesorios inst. eléctrica 1,37 0,14
3,000 %  Costes indirectos 4,10 0,12
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.17 ud CIRCUITO 5G2,5+TT RZ1-K
Circuito trifasico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm? de seccidn, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de haldgenos con baja emi-
sién de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rigido de proteccion o tubo corrugado (no incluido). Incluso ac-
cesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada.

0,015 h.  Oficial 12 electricista 21,69 0,33
0,015 h.  Ayudante electricista 20,38 0,31
1,000 m  Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 5G2,5 mm? LIBRE HALOGENOS 5,41 5,41
0,110 ud  Pequefio material y accesorios inst. eléctrica 1,37 0,15
3,000 %  Costes indirectos 6,20 0,19
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 6,40 0,13
TOTAL PARTIDA 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

04.18 m. TUBO PVC RIGIDO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm
Canalizacién de tubo rigido de PVC libre de halégenos, enchufable / roscable, curvable en caliente, de color negro,
de 20 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 1250 N, con grado de proteccion IP547. Instalacion fija
en superficie incluyendo p.p. de soportes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso de forjados en caso
necesario.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las protecciones nece-
sarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales
pertinentes incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de
las vias del tranvia.
Medida la longitud instalada.

0,040 h.  Oficial 12 electricista 21,69 0,87
0,050 h.  Ayudante 20,38 1,02
1,000 m  Tubo rigido PVC diam 20 mm s/descripcion 1,20 1,20
3,000 %  Costes indirectos 3,10 0,09
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 3,20 0,06
TOTAL PARTIDA 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

04.19 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm
Canalizacion de tubo rigido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama, para uso inte-
rior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresion 1250 N, resis-
tencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con grado de proteccion IP54 segiin UNE
20324. Instalacion fija en superficie incluyendo p.p. de soportes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso
de forjados en caso necesario.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacidn de los trabajos con todas las protecciones nece-
sarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales
pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de
las vias del tranvia.
Medida la longitud instalada.

0,040 h.  Oficial 12 electricista 21,69 0,87
0,050 h.  Ayudante 20,38 1,02
1,000 m  Tubo rigido acero galv. diam 20mm s/descripcion 14,42 14,42
3,000 %  Costes indirectos 16,30 0,49
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 16,80 0,34
TOTAL PARTIDA 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

05.01

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 05 VARIOS

ud ADAPTACION PASARELAS MODULO CENTRAL

2,500 h.
2,500 h.
1,000 h.
3,000 %
2,000 %

Trabajos de adaptacion a realizar en cada uno de los dos tramos centrales de la pasarela de mantenimiento exte-
rior, actualmente elevados respecto al resto de la tramada de dicha pasarela, con el objetivo de disponer toda la
pasarela a la misma cota y con ello permitiendo el movimiento de las ventanas proyectantes paralelas a instalar
en dichos tramos, incluyendo el desmontado puntual del tramo indicado, acopio del mismo mientras duren los tra-
bajos de adaptacion, recorte de apoyos existentes hasta alcanzar la cota necesaria para enrasar el tramo de pasa-
rela y reposicion del tramo ajustado a la nueva cota de los apoyos.

Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas las proteccio-
nes necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como los permisos mu-
nicipales pertinentes, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la
cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad de tramo central de pasarela adaptada.

Oficial primera 21,69 54,23

Ayudante 20,38 50,95

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,42 3,42

Costes indirectos 108,60 3,26

Medios auxiliares, de elevacion y permisos 111,90 2,24
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

05.02

m

0,200 h.
0,100 h.
1,000 m
0,023 I.
0,012 1.
3,000 %
2,000 %

BAJANTE DE PVC DIAMETRO 125 mm

Bajante exterior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de
diametro a confirmar en obra y 3,2 mm de espesor; union pegada con adhesivo. Incluso liquido limpiador, adhesi-
vo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las protecciones nece-
sarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales
pertinentes incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de
las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Oficial primera 21,69 4,34
Ayudante 20,38 2,04
Tubo PVC diam 125mm y 3,2 mm espesor serie B 6,70 6,70
Liquido limpieador para pegado tupos y accesorios PVC 16,54 0,38
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC 22,91 0,27
Costes indirectos 13,70 0,41
Medios auxiliares, de elevacion y permisos 14,10 0,28
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

05.03

..

ud MANGUITO EXTENSIBLE SALIDA DE INSTALACIONES

0,300 h.
0,300 h.
0,300 m
3,000 %
2,000 %

Manguito extensible para embocar los conductos de instalaciones de ventilacion existentes a la posicion de apertu-
ray cierre de las ventanas proyectantes paralelas, formado por tubo flexible de PVC y cable de acero en espiral,
de 300 mm de didmetro a confirmar en obra y longitud aproximada 30 cm. Incluso material auxiliar para montaje y
sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos con todas las protecciones nece-
sarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales
pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania
de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

Oficial primera 21,69 6,51

Ayudante 20,38 6,11

Manguito flexible PVC diam 300 mm y cable acero 8,90 2,67

Costes indirectos 15,30 0,46

Medios auxiliares, de elevacién y permisos 15,80 0,32
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m2 REPOSICION DE CHAPA TROQUELADA EXISTENTE
Reposicion del revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas existente de chapa troquelada, previamente
desmontado y acopiado en obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los trabajos, fijacién a estructura
metalica mediante angular base con soldadura en todo su perimetro.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas las proteccio-
nes necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actta, asi como los permisos mu-
nicipales pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la
cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada.

0,100 h.  Oficial primera 21,69 2,17
0,100 h.  Ayudante 20,38 2,04
1,000 ud  Pequefio material instalacién chapa troquelada 4,50 4,50
3,000 %  Costes indirectos 8,70 0,26
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 9,00 0,18
TOTAL PARTIDA 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS

05.05 m2 CHAPA TROQUELADA SIMILAR A LA EXISTENTE
Revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas, de chapa troquelada de acero galvanizado, en acabado
RAL color gris y con perforaciones redondas similares a las de la chapa existente a confirmar en obra; fijacion a
estructura metalica mediante angular base con soldadura en todo su perimetro.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas las proteccio-
nes necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos mu-
nicipales pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la
cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada.

0,150 h.  Oficial primera 21,69 3,25
0,150 h.  Ayudante 20,38 3,06
1,000 m2 Chapa perforada troquelada similar existente acabado RAL 62,90 62,90
1,000 ud  Pequefio material instalacién chapa troquelada 4,50 4,50
3,000 %  Costes indirectos 73,70 2,21
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 75,90 1,62
TOTAL PARTIDA 77,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

05.06 m2 REPOSICION DE MOSQUITERA EXISTENTE
Reposicion del revestimiento exterior vertical tipo mosquitera existente, previamente desmontado y acopiado en
obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los trabajos, fijacion a estructura metalica mediante angular
base con soldadura en todo su perimetro.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas las proteccio-
nes necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como los permisos mu-
nicipales pertinentes, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la
cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada.

0,080 h.  Oficial primera 21,69 1,74
0,080 h.  Ayudante 20,38 1,63
1,000 ud  Pequefio material instalacién mosquitera 2,80 2,80
3,000 %  Costes indirectos 6,20 0,19
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 6,40 0,13
TOTAL PARTIDA 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 m2 MOSQUITERA SIMILAR A LA EXISTENTE
Revestimiento exterior vertical tipo mosquitera similar a la mosquitera existente, fijacion a estructura metalica me-
diante angular base con soldadura en todo su perimetro.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas las proteccio-
nes necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos mu-
nicipales pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la
cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada.

0,125 h.  Oficial primera 21,69 2,71
0,125 h.  Ayudante 20,38 2,55
1,000 m2 Mosquitera similar a existente 29,50 29,50
1,000 ud  Pequefio material instalacién mosquitera 2,80 2,80
3,000 %  Costes indirectos 37,60 1,13
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 38,70 0,77
TOTAL PARTIDA 39,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

05.08 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm
Canalizacién de tubo rigido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama, para uso inte-
rior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresion 1250 N, resis-
tencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con grado de proteccion IP54 segtin UNE
20324. Instalacion fija en superficie incluyendo p.p. de soportes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso
de forjados en caso necesario.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacidn de los trabajos con todas las protecciones nece-
sarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales
pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de
las vias del tranvia.
Medida la longitud instalada.

0,040 h.  Oficial 12 electricista 21,69 0,87
0,050 h.  Ayudante 20,38 1,02
1,000 m  Tubo rigido acero galv. diam 20mm s/descripcion 14,42 14,42
3,000 %  Costes indirectos 16,30 0,49
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 16,80 0,34
TOTAL PARTIDA 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS

CAPITULO 06 CONTROL DE CALIDAD

06.01 ud INSPECCION VISUAL SOBRE UNION SOLDADA
Inspeccion visual a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una union soldada
en estructura metalica, para la determinacion de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos
de la union, segiin UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

1,000 ud  Inspeccion visual sobre unidn soldada incluso desplaz. e informe 52,00 52,00
3,000 %  Costes indirectos 52,00 1,56
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 53,60 1,07
TOTAL PARTIDA 54,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

06.02 ud ENSAYO DE APTITUD AL SOLDEO
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra soldada de per-
fil laminado para uso en estructura metalica, tomada en obra, para confirmar su aptitud al soldeo mediante la deter-
minacion de las siguientes caracteristicas: disminucion de la carga total de rotura y doblado simple en la zona de
afeccidn del calor. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

1,000 ud  Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras 0,74 0,74
1,000 ud  Toma en obra de muestra de perfil laminado 32,02 32,02
1,000 ud  Ensayo de traccion de muestra de acero laminado 56,18 56,18
1,000 ud  Ensayo de doblado simple de muestra de acero laminado 15,17 15,17
1,000 ud Informe de resultados del ensayo de aptitud al soldeo 96,06 96,06
o] IR ) . ' i6
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
3,000 %  Costes indirectos 200,20 6,01
2,000 %  Medios auxiliares, de elevacion y permisos 206,20 412

TOTAL PARTIDA 210,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS

CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS

07.01 ud PLAN GESTION RCDs
Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion, de acuerdo con el RD 105/2008 y segun el desarrollo
expuesto en la memoria del Proyecto.

1,000 ud  GR RCDs Naturaleza Pétrea 194,45 194,45
1,000 ud  GR RCDs Naturaleza no Pétrea 57,09 57,09
1,000 ud  GR RCDs Potencialmente peligrosos 306,80 306,80
1,000 ud  GR Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 971,65 971,65
1,000 ud  GR Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 1.147,50 1.147,50
TOTAL PARTIDA 2.677,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CENTIMOS

CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
Partida correspondiente al concepto de SEGURIDAD Y SALUD, incluyendo todas las medidas de proteccion indivi-
dual y colectiva, sefializacion, servicios de bienestar, formacion de los trabajadores en materia de seguridad y sa-
lud laboral, limpieza y conservacion, etc., necesarios para el desarrollo del proceso de obra en las correctas con-
diciones de seguridad y salud para los trabajadores, segun especificaciones recogidas en el correspondiente Estu-
dio de Seguridad y Salud y en la normativa en vigor.

1,000 ud  Seguridad y Salud 11.578,08 11.578,08
TOTAL PARTIDA 11.578,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO

cODIGO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

Takriviy?

W

e

)

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

m. LEVANTADO DE REMATES DE CHAPA

Levantado de remates de chapa plegada exteriores sin recuperacion, por medios manuales, sin dete-
riorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijacion, ademas de abrazaderas puntuales obsoletas. Se incluyen todos los traba-
jos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y
carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio)
en el horario a acordar con la D.F.

Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histoérica del edificio donde se ac-
tua, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longi-
tud de remate levantado.

504,00 5,70

m2 LEVANTADO DE METACRILATO

Levantando de revestimiento vertical exterior de metacrilato sin recuperacion, por medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los acceso-
rios y de los elementos de fijacion. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escom-
bros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por
medios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F.
Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histoérica del edificio donde se ac-
tua, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su-
perficie de material levantado.

302,40 2,11

m2 LEVANTADO DE CHAPA TROQUELADA CON RECUPERACION

Levantando de revestimiento vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales incluyendo
equipo de oxicorte en caso necesario, con recuperacion del material en la medida de lo posible para
su posterior reposicion y sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion. Se incluyen todos los trabajos de lim-
pieza, recogida de escombros, materiales y acopio en el lugar que se indique mientras duren los tra-
bajos.

Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se ac-
tua, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su-
perficie de material levantado.

655,20 10,28

m2 LEVANTADO DE MOSQUITERA CON RECUPERACION

Levantando de mosquitera vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales, con recupera-
cién del material en la medida de lo posible para su posterior reposicion y sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fi-
jacién. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, materiales y acopio en el
lugar que se indique mientras duren los trabajos.

Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histoérica del edificio donde se ac-
tua, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su-
perficie de material levantado.

655,20 5,40

ud CORTE DE CONDUCTO DE VENTILACION EXISTENTE

Ejecucion de recorte en conductos circulares de ventilacién y similares existentes, de chapa galvani-
zada o equivalente, mediante corte perpendicular reduciendo el tramo final del conducto que emboca-
ra en la futura ventana, por medios manuales y mecanicos, sin deteriorar los elementos constructi-
vos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion. Se
incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exte-

IMPORTE

2.872,80

638,06

6.735,46

3.538,08
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO

cODIGO

01.06

01.07

02.01

fE ety

'\
PA

-‘-.géy

=

)

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

rior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no
incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F.

Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se ac-
tua, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la uni-
dad de corte de conducto realizada.

8,00 9,20

m. LEVANTADO DE BAJANTE DE PLUVIALES

Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de didmetro aproximado sin recuperacion,
por medios manuales. El precio incluye el desmontaje del material de sujecion, de los accesorios y

de las piezas especiales y la obturacién de las conducciones conectadas al elemento. Se incluyen
todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de
mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no incluido
en este precio) en el horario a acordar con la D.F.

Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos asi como
todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se ac-
tua, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longi-
tud de bajante levantada.

16,00 8,45

ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR 7m3

Transporte de escombros de cualquier tipo (sucio, limpio y/o mixto) a planta de residuos de construc-
cion autorizado (por transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma de Aragén), con contenedor de 7 m?, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servi-
cio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. No incluye el canon de vertedero ni la
gestion de residuos.

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .......ocuuuuummmssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

CAPITULO 02 CERRAJERIA Y REMATES

kg ACERO S275JR PARA REFUERZO ESTRUCTURAL

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series PN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, para
elementos de refuerzo estructural, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 incluyendo el lijado y lim-
pieza superficial de los perfiles a reforzar y aplicacién posterior de dos manos de imprimacion sintéti-
ca antioxidante de secado rapido, a base de resinas alquidicas con un espesor minimo de pelicula
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura y una primera mano de acabado de esmalte
sintético de secado rapido, a base de resinas alquidicas, color RAL similar al gris del resto de ele-
mentos metalicos existentes a confirmar con la D.F., pendiente de la segunda mano de acabado a
ejecutar in situ una vez instalados en obra los elementos de acero laminado y por tanto no incluidos
en este precio

Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulaciéon o montaje, con
el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los distintos elementos de refuer-
zo estructural hasta el punto de colocacion en cada fachada del edificio con todas las protecciones
necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se acttia, asi como los per-
misos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsién de traba-
jos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medido el kg de acero instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

11.723,64 3,74

IMPORTE

73,60

135,20

614,61

14.607,81

43.846,41
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO
coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
02.02 ud ANCLAJE HILTI TACO QUIMICO

02.03

02.04

02.05

4 '!ﬁ

Takriviy?

B

P

Anclaje quimico estructural mediante perforacion de 14 mm de diametro y 240 mm de profundidad,
relleno del orificio con inyeccion de resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 270 de "HIL-
TI" o similar, y posterior insercion de elemento de fijacién compuesto por varilla roscada con extremo
inferior biselado a 45°, de acero inoxidable A4, modelo HAS-U A4 M12x200 "HILTI" o similar, de

12 mm de didmetro y 200 mm de longitud, tuerca y arandela.

Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio don-
de se actla, asi como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maqui-
naria, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la
cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada

32,00 19,13

m2 ESMALTE SINTETICO SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MANO DE ACABADO

Aplicacién manual, sobre cualquier elemento de refuerzo estructural de acero laminado, de la Gltima
mano de acabado de esmalte sintético de secado rapido, a base de resinas alquidicas, color RAL si-
milar al gris del resto de elementos metélicos existentes a confirmar con la D.F., a realizar in situ una
vez instalados en obra los elementos de acero laminado de refuerzo estructural, sin incluir la primera
mano de esmalte de acabado ni la mano previa de imprimacion sintética antioxidante a ejecutar en ta-
ller y por tanto no incluida en este precio.

Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio don-
de se actla, asi como la prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario de-
bido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la superficie de esmalte aplicada.

308,95 12,37

m REMATE HORIZONTAL SUPERIOR CHAPA LACADA DES. 420 mm

Remate superior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en co-
lor gris similar al resto de elementos metalicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 420 mm de desa-
rrollo y 3 pliegues, con remaches para la union de las chapas entre si. Incluso accesorios de fijacion
de las piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo
monocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el
punto de colocacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en
cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales perti-
nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en hora-
rio nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

252,00 29,69

m REMATE HORIZONTAL INFERIOR CHAPA LACADA DES. 100 mm

Remate inferior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color
gris similar al resto de elementos metélicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 100 mm de desarrollo
y 1 pliegue, con remaches para la unién de las chapas entre si. Incluso accesorios de fijacion de las
piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo mono-
componente, para el sellado de las juntas entre chapas.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el
punto de colocacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en
cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales perti-
nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en hora-
rio nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

252,00 16,11

IMPORTE

612,16

3.821,71

7.481,88

4.059,72
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO
coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
02.06 m  REMATE VERTICAL LATERAL CHAPA LACADA DES. 230 mm
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Remate lateral vertical para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color
gris similar al resto de elementos metalicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 230 mm de desarrollo
y 2 pliegues, con remaches para la unién de las chapas entre si. Incluso accesorios de fijacion de

las piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo mo-
nocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas.

Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, inclu-
yendo la maquinaria de obra y medios de elevacidn necesarios para el izado de los remates de cha-
pa hasta el punto de colocacion en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias
teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actda, asi como los permisos munici-
pales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permi-
so0s en horario nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

214,20 22,43

TOTAL CAPITULO 02 CERRAJERIA Y REMATES ......oouuuususssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes

CAPITULO 03 CIERRES ACRISTALADOS

ud MODULO TIPO 5,81x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR

Médulo tipo para cierre acristalado tipo muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Facha-
da TP 52, de "CORTIZO" o similar, con las siguientes caracteristicas y dimensiones a ajustar y
concretar en obra:

- Dimensiones totales del médulo tipo 5.810x2.550 mm., forma rectangular y subdivision interior en
tres pafios verticales desiguales segun alzados incluidos en la documentacién grafica.

- Estructura portante compuesta por una reticula de cuatro montantes y dos travesafios que generan
los tres pafios a acristalar.

- Montantes ref. 9805 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm. con ajuste in situ
en obra.

- Separacion entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm segun alzado del médulo tipo incluidos en la
documentacién grafica. con ajuste in situ en obra.

- Travesarios ref. 9855 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 5.810 mm. con ajuste in si-
tu en obra.

- Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra.

- Tapa embellecedora de aluminio en posicion vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del
cristal, para su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de alumi-
nio, de 9 mm de espesor total, compuesto de ldmina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de po-
liestireno extruido (densidad 35 kg/m®).

- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos
metalicos existentes, a confirmar con la D.F.

Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes
de fijacion, tornilleria y todo tipo de rematerias necesarias, listo para la colocacion del vidrio (no inclui-
do en esta partida).

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los mddulos tipo hasta el punto
de colocacion en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta
la importancia histérica del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales pertinentes
para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en horario noc-
turno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

38,00 2.601,63

ud MODULO TESTERO 5,74x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR

Médulo para encuentro con testeros laterales del edificio para cierre acristalado tipo muro cortina de
aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con las siguientes
caracteristicas y dimensiones a ajustar y concretar en obra:

- Dimensiones totales del médulo testero 5.740x2.550 mm., forma rectangular con escote lateral su-
perior en encuentro con el testero y subdivision interior en tres pafios verticales, dos de ellos desi-

IMPORTE

4.804,51

64.626,39

98.861,94
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DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

guales y el tercero de encuentro con el testero con forma irregular segin se indica en la documenta-
cion grafica.

- Estructura portante compuesta por una reticula de cuatro montantes y dos travesafios que generan
los tres pafios a acristalar.

- Montantes de seccion 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm, ex-
cepto el montante en contacto con el testero, que formaliza el encuentro en angulo, con un desarrollo
de 3.220 mm. con ajuste in situ en obra.

- Separacion entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm segun alzados incluidos en la documentacién
gréafica con ajuste in situ en obra.

- Travesafios de seccion 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 5.740 mm el
inferior y 5.062 mm el superior, debido al recorte por el encuentro con el testero, con ajuste in situ en
obra.

- Remate lateral del hueco resultante del encuentro entre el médulo de carpinteria y el testero lateral
del edificio, mediante panel sandwich con aislamiento, incluyendo la puesta en obra mediante recorte
preciso del panel ajustandolo a los perimetros irregulares del testero, incluso sellado perimetral del en-
cuentro.

- Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra.

- Tapa embellecedora de aluminio en posicion vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del
cristal, para su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de alumi-
nio, de 9 mm de espesor total, compuesto de l&mina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de po-
liestireno extruido (densidad 35 kg/m®).

- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos
metalicos existentes, a confirmar con la D.F.

Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes
de fijacion, tornilleria y todo tipo de rematerias necesarias, listo para la colocacion del vidrio (no inclui-
do en esta partida).

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los mddulos tipo hasta el punto
de colocacion en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta
la importancia histérica del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales pertinentes
para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en horario noc-
turno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

4,00 2.703,45

m2 VIDRIO PLANISTAR ONE O SIMILAR TEMPLADO 6/16 /6 LUNA TEMPLADA

Doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado
bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cdmara de aire deshidrata-
da con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado
incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de
aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acufiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compa-
tible con el material soporte. Ajuste in situ en obra.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co-
locacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im-
portancia histérica del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales pertinentes para la
puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la superficie ejecutada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

533,77 90,69

ud VIDRIO 1,83x2,45 m CORTE ESPECIAL TESTERO

Suministro y colocacion de pafio de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con recorte en

la parte superior izquierda o derecha dependiendo del testero donde se ubique, de 750x720 mm para
adaptar el pafio a la geometria del capitel de fachada presente en el testero, doble acristalamiento bajo
emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado bajo emisivo incoloro de 6

mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, camara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de espe-

IMPORTE

10.813,80

48.407,60
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CODIGO
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DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

sor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de aluminio realizado median-
te el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acufiado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso corte y mecanizado del vidrio a medida en taller. Ajuste in situ en obra.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co-
locacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im-
portancia histdrica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales pertinentes para la
puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

4,00 471,13

ud VIDRIO 1,83x2,45 m CON PERFORACION DIAM. 300mm

Suministro y colocacién de pafio de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con perfora-
cion de diametro aproximado 300 mm a confirmar en obra tanto el didmetro como la posicion de la
perforacion en cada vidrio, para el emboque de elementos de instalaciones de ventilacion y similares
presentes, doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior
templado bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, camara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior
templado incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro
cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZQ" o similar, con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso perforacion, corte y mecanizado del vidrio a medida en ta-
ller, incluyendo collarin de goma de remate en el perimetro interior de la perforacion. Ajuste in situ en
obra.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co-
locacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im-
portancia histérica del edificio donde se actla, asi como los permisos municipales pertinentes para la
puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

8,00 447,49

ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,95x2,45 m.

Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para el pafio central de los médulos sistema
"CORTIZO" o similar, con las siguientes caracteristicas y dimensiones a ajustar y concretar en
obra:

- Dimensiones totales de la hoja 1.950x2.450 mm. con ajuste in situ en obra.

- Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar.

- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos
metalicos existentes, a confirmar con la D.F.

- Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral)
con regulacion en altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral
PTA-WSS con minimo 8 puntos de cierre, para accionamiento motorizado (no incluido en este pre-
cio).

Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerias necesarias, listo para la colo-
cacion del vidrio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para
apertura en caso de fallo de motor.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el
punto de colocacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en
cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales perti-
nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en hora-
rio nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

42,00 836,54
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03.07 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,83x2,45 m.
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Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para los pafios laterales de los médulos sistema
"CORTIZO" o similar, con las siguientes caracteristicas y dimensiones a ajustar y concretar en

obra:

- Dimensiones totales de la hoja 1.830x2.450 mm. con ajuste in situ en obra.

- Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar.

- Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos
metalicos existentes, a confirmar con la D.F.

- Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral)
con regulacion en altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral
PTA-WSS con minimo 8 puntos de cierre, para accionamiento motorizado (no incluido en este pre-
cio).

Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerias necesarias, listo para la colo-
cacion del vidrio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para
apertura en caso de fallo de motor.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo la ma-
quinaria de obra y medios de elevacion necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el
punto de colocacién en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en
cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como los permisos municipales perti-
nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso prevision de trabajos y permisos en hora-
rio nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

80,00 796,29

ud HERRAJE DE APERTURA MOTORIZADA

Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento motorizado, tanto del
enclavamiento y desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds.
de cadena) con 4 motores en total por ventana, de la marca AUMULLER (o equivalente), 2 de ellos
seran del tipo Chain motor, 200N / 400N, 1A/ 1,2A  (por unidad), 24V (0 230V set) , y los otros dos
seran Locking motor, max. 600N, 1,0 A - 1,2A, 24V.

Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y conexionado eléctrico. Medida la unidad
instalada, incluyendo pruebas de servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando, incluso pin-
tado de los motores en el mismo color que el RAL de las carpinterias.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada.

122,00 2.596,34

ud HERRAJE DE APERTURA MANUAL

Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento manual, tanto del en-
clavamiento y desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds.

de cadena) con dos manillas laterales por cada hoja.

Incluso p.p. de accesorios y elementos propios del sistema. Medida la unidad instalada, incluyendo
pruebas de servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada.

TOTAL CAPITULO 03 CIERRES ACRISTALADOS .......ccovvmmmmmmmmssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessasses

IMPORTE

63.703,20

316.753,48

3.130,32

582.269,46
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO

CODIGO

04.01

04.02

04.03

04.04

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 04 INSTALACION DE DETECCION DE CO2

ud ESTACION DE AUTOMATIZACION DDC4040e

Suministro e instalacion de estacion de automatizacion DDC4040e de libre parametrizacion marca
KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristicas:

- Max. 24 lazos de regulacién calefaccion o 12 de climatizacion PID

- Servidor web integrado para el acceso mediante navegador web

- BACnet nativo segtin DIN EN ISO 16484-5.

- 2 conectores RJ45 para comunicacion red Ethernet TCP/IP

- 2 puerto RS485 (uno habilitado para BACnet MS/TP)

- 2 puerto RS232 (para modem y adaptador LON FTT-10)

- 1 puerto USB (incluye mini memoria USBSTICK)

- 2x CAN Bus configurables como Bus de Campo/Panel de control para modulos de ampliacion.
Cada bus de campo hasta 63 modulos de campo (2000 m) y cada bus de panel de control hasta 16
maédulos de panel de control (200 m)

- Aimacena hasta 100.000 puntos de tendencia

- Gestion de alarmas y posibilidad de envio mediante impresora, fax, SMS, email

- Alimentacion a 12/24V CC 6 24V CA. IP20.

- Montaje carril DIN

- Dimensiones 143,3 x 90 x 60 mm

Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.

2,00 3.311,03

ud MODULO DE AMPLIACION DE SENALES PARA E/S ANALOGICAS

Suministro e instalacién de médulo de ampliacidn de sefiales para E/S analdgicas marca KIE-
BACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristicas:

- Conexion a través de CAN Bus

- Incorpora 24 E/S analégicas configurables

- Alimentacién 24V CA. IP20.

- Montaje en carril DIN EN 50022

Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.

2,00 1.167,51

ud MODULO DE AMPLIACION DE ED/SD

Suministro e instalacion de médulo de ampliacién BMD3216 de ED/SD, para centrales tipo
DDC4000e marca KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristicas:

- Incorpora 32 entradas digitales y 16 salidas digitales

- 12 entradas digitales incluso para sensores NAMUR o entradas impulsos ?80Hz

- 16 salidas digitales de transistor con capacidad de conmutacion: 24V CC max. 500 mA 3 seg. 6
200 mA cte. (total <150 W)

- Conexion a través de CAN Bus de campo/armario con LED de estado de comunicacion

- Alimentacién 24V CC + 10% para entradas y salidas. Max. 153,5 W'y alimentacién (por CAN
bus) 12-24V CC £ 10% consumo 0,5 W.

- Bornas enchufables y de presién

- IP20 (instalado). Montaje en carril DIN EN 50022

- Dimensiones 143,5 x 90 x 67 mm

Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.

2,00 1.135,09

ud TRANSFORMADOR

Suministro e instalacion de transformador 230V 50Hz / 24V 50Hz 16VA en montaje carril marca
KIEBACK&PETER o similar.

Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.

2,00 60,44

IMPORTE

6.622,06

2.335,02

2.270,18

120,88
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO
cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.05 ud PANTALLA DE VISUALIZACION Y MANEJO REMOTO

Suministro e instalacion de pantalla de visualizacién y manejo remoto de estaciones de automatiza-
cién DDC4020e y DDC4040e marca KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristi-
cas:

- Pantalla LCD TFT backlit active matrix tactil a color, tamafio 7" (resolucién: 800x480 pixels)

- Interfaz Ethernet integrado con conector RJ45. Entrada USB

- Alimentacién 12..24V CC. IP20.

- Montaje encastrado en puerta de armario (incluye 4 grapas de montaje)

Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.

2,00 1.287,81 2.575,62

04.06 ud SONDA C02

Suministro e instalacién de sonda CO2 ambiente para interiores, marca KIEBACK&PETER o simi-
lar, con las siguientes caracteristicas:

- Sensor 6ptico por infrarrojos

- Salida activa 0...10 V DC

- Rango seleccionable 0...2000ppm, 0...5000ppm

- Montaje en superficie IP30

Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.

24,00 261,71 6.281,04

04.07 ud SERVOMOTOR

Suministro e instalacion de servomotor 230V CA para compuertas de aire. T/N, 3P, marca KIE-
BACK&PETER o similar, con las siguientes caracteristicas:

- Par 20 Nm

- Para compuerta aprox. 4m2

- Eje compuerta 10...20 mm, longitud min eje 20 6 42 mm segUn posicién la mordaza

- Tiempo de giro 150s

Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.

24,00 146,97 3.527,28

04.08 ud CONMUTADOR

Suministro e instalacién de conmutador auxiliar marca KIEBACK&PETER o similar con 2 interrupto-
res libres de potencial para funciones de conmutacion 6 sefializacion de posiciones finales, 2x EPU,
1mA ..3(0,5) A 250 V AC Compatible con NM..A, SM..Ay GM..A.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.
24,00 61,80 1.483,20

04.09 ud CUADRO DE CONTROL

Suministro e instalacion de cuadro de control para montaje en frontal de pantalla de visualizacion
TPC, con las siguientes caracteristicas:

- Armario metalico tipo Himel o similar con cajeado en puerta

- Transformador 220/24V

- Fuente de alimentacion 24 V CC, 25 W

- Magnetotérmicos de proteccion

- Bornas fusible de proteccion

- Bornas Phoenix, numeradas

- Cables numerados

Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.

2,00 712,60 1.425,20
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO
coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.10 ud INGENIERIA Y ESQUEMAS

Ingenieria. Realizacion y suministro de esquemas de cuadros de control, esquemas de topologia de
implantacién, esquemas de conexion tipo de elementos de campo y listados de funciones.
Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada.
1,00 975,79 975,79

04.11 ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA DDC

Puesta en marcha del sistema DDC, incluyendo la parametrizacién de sistema DDC de acuerdo a
memoria de funcionamiento, el chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de ins-
talacion, cableado y conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones y pruebas de funcionamiento
Para la realizacién de los trabajos anteriores deben de recibirse las ayudas del instalador y deben

estar contratados y en disposicion de uso todos los suministros necesarios para el correcto funciona-
miento de la instalacion.

Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada.

1,00 1.594,44 1.594,44

04.12 ud PUESTA EN MARCHA PANTALLA DE OPERACION

Puesta en marcha pantalla de operacion, incluyendo la configuracion pantalla de operacién, la elabo-
racion de graficos de instalacion de acuerdo a planos suministrados por el cliente y la comprobacion
de funciones en pantalla gréfica.

Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada.

1,00 1.594,44 1.594,44

04.13 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Interruptor diferencial superinmunizado, intensidad nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte
6 kA, clase Asi, de 36x80x77,8 mm, grado de proteccion IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijacion a carril mediante garras, a confirmar en obra.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.
2,00 466,01 932,02

04.14 ud SUBCUADRO ELECTRICO

Subcuadro eléctrico para control de la motorizacién de las ventanas, a base de caja aislante empotra-
ble de polyester reforzado con fibra de vidrio prensado en caliente, para albergar aparamenta segun
esquema, color gris claro RAL 7032 inalterable a la intemperie. IP.40 IK.08. Con todos sus elemen-
tos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado. Marca/modelo: ABB ESTETICA
1SL2028A00 o equivalente.

Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad
instalada.

1,00 455,96 455,96

04.15 ud CIRCUITO 3G1,5+TT RZ1-K

Circuito monofésico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1
kV, reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm? de
seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rigi-
do de proteccion o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujecion. Total-
mente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada.

508,00 3,15 1.600,20

04.16 ud CIRCUITO 3G2,5+TT RZ1-K

Circuito monofésico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1
kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm? de
seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rigi-
do de proteccion o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujecion. Total-
mente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada.

570,00 4,25 2422,50
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
04.17 ud CIRCUITO 5G2,5+TT RZ1-K

04.18

04.19

05.01

fE ety

'\
PA

-‘-.géy

=

)

Circuito trifasico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV,
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm? de sec-
cion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rigido
de proteccion o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujecion. Totalmente
montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada.

140,00 6,52

m. TUBO PVC RIGIDO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm

Canalizacién de tubo rigido de PVC libre de haldgenos, enchufable / roscable, curvable en caliente,
de color negro, de 20 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 1250 N, con grado de
proteccion IP547. Instalacion fija en superficie incluyendo p.p. de soportes, abrazaderas, etc, incluso
taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada.

487,20 3,24

m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm

Canalizacion de tubo rigido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama,
para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de didmetro nominal, resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con
grado de proteccion IP54 segiin UNE 20324. Instalacion fija en superficie incluyendo p.p. de sopor-
tes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada.

TOTAL CAPITULO 04 INSTALACION DE DETECCION DE CO2 ...vvvvvuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees

CAPITULO 05 VARIOS

ud ADAPTACION PASARELAS MODULO CENTRAL

Trabajos de adaptacion a realizar en cada uno de los dos tramos centrales de la pasarela de manteni-
miento exterior, actualmente elevados respecto al resto de la tramada de dicha pasarela, con el obje-
tivo de disponer toda la pasarela a la misma cota y con ello permitiendo el movimiento de las venta-
nas proyectantes paralelas a instalar en dichos tramos, incluyendo el desmontado puntual del tramo
indicado, acopio del mismo mientras duren los trabajos de adaptacion, recorte de apoyos existentes
hasta alcanzar la cota necesaria para enrasar el tramo de pasarela y reposicion del tramo ajustado a
la nueva cota de los apoyos.

Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas
las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua,
asi como los permisos municipales pertinentes, incluso previsién de trabajos y permisos en horario
nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad de tramo central de pasarela adaptada.

2,00 114,10

IMPORTE

912,80

1.578,53

12.525,91

51.233,07

228,20
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO
coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
05.02 m  BAJANTE DE PVC DIAMETRO 125 mm

05.03

05.04

05.05

05.06

tatriedy
)

P

Bajante exterior de la red de evacuacién de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de
125 mm de diametro a confirmar en obra y 3,2 mm de espesor; unién pegada con adhesivo. Incluso
liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y suje-
cion a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

16,00 14,42

ud MANGUITO EXTENSIBLE SALIDA DE INSTALACIONES

Manguito extensible para embocar los conductos de instalaciones de ventilacion existentes a la posi-
cion de apertura y cierre de las ventanas proyectantes paralelas, formado por tubo flexible de PVC y
cable de acero en espiral, de 300 mm de didmetro a confirmar en obra y longitud aproximada 30 cm.
Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario nocturno

en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra.

8,00 16,07

m2 REPOSICION DE CHAPA TROQUELADA EXISTENTE

Reposicion del revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas existente de chapa troquelada,
previamente desmontado y acopiado en obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los
trabajos, fijacion a estructura metalica mediante angular base con soldadura en todo su perimetro.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas
las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histérica del edificio donde se actua,
asi como los permisos municipales pertinentes, incluso prevision de trabajos y permisos en horario
nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la superficie ejecutada.

458,64 9,15

m2 CHAPA TROQUELADA SIMILAR A LA EXISTENTE

Revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas, de chapa troquelada de acero galvanizado,
en acabado RAL color gris y con perforaciones redondas similares a las de la chapa existente a con-
firmar en obra; fijacion a estructura metalica mediante angular base con soldadura en todo su perime-
tro.

Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas
las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histdrica del edificio donde se actua,
asi como los permisos municipales pertinentes, incluso previsién de trabajos y permisos en horario
nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la superficie ejecutada.

196,56 77,44

m2 REPOSICION DE MOSQUITERA EXISTENTE

Reposicion del revestimiento exterior vertical tipo mosquitera existente, previamente desmontado y
acopiado en obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los trabajos, fijacién a estructura
metalica mediante angular base con soldadura en todo su perimetro.

Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas
las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histéyica del edificio donde se actua,

IMPORTE

230,72

128,56

4.196,56

15.221,61
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asi como los permisos municipales pertinentes, incluso previsién de trabajos y permisos en horario
nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.
Medida la superficie ejecutada.

458,64 6,49 2.976,57

05.07 m2 MOSQUITERA SIMILAR A LA EXISTENTE

Revestimiento exterior vertical tipo mosquitera similar a la mosquitera existente, fijacién a estructura
metalica mediante angular base con soldadura en todo su perimetro.

Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.
Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos, incluyendo todas
las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histdrica del edificio donde se actua,
asi como los permisos municipales pertinentes, incluso previsién de trabajos y permisos en horario
nocturno en caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la superficie ejecutada.

196,56 39,46 7.756,26

05.08 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm

Canalizacion de tubo rigido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama,
para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de didmetro nominal, resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con
grado de proteccion IP54 segiin UNE 20324. Instalacion fija en superficie incluyendo p.p. de sopor-
tes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario.

Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos con todas las pro-
tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia historica del edificio donde se actua, asi como
los permisos municipales pertinentes incluso previsién de trabajos y permisos en horario nocturno en
caso necesario debido a la cercania de las vias del tranvia.

Medida la longitud instalada.

8,00 17,14 137,12

TOTAL CAPITULO 05 VARIOS......ccoouuumummmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 30.875,60

CAPITULO 06 CONTROL DE CALIDAD

06.01 ud INSPECCION VISUAL SOBRE UNION SOLDADA

Inspeccion visual a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una
union soldada en estructura metélica, para la determinacion de las imperfecciones superficiales y, en
ocasiones, defectos internos de la unién, segiin UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a

obra e informe de resultados.

84,00 54,63 4.588,92

06.02 ud ENSAYO DE APTITUD AL SOLDEO

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra
soldada de perfil laminado para uso en estructura metalica, tomada en obra, para confirmar su aptitud
al soldeo mediante la determinacion de las siguientes caracteristicas: disminucién de la carga total de
rotura y doblado simple en la zona de afeccién del calor. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

4,00 210,30 841,20

TOTAL CAPITULO 06 CONTROL DE CALIDAD........ccuuuuuumssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 5.430,12
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS

07.01 ud PLAN GESTION RCDs
Plan de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion, de acuerdo con el RD 105/2008 y se-
gun el desarrollo expuesto en la memoria del Proyecto.
1,00 2.677,49 2.677,49

TOTAL CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS.........ccccuuummmmmusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2.677,49

CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
Partida correspondiente al concepto de SEGURIDAD Y SALUD, incluyendo todas las medidas de
proteccion individual y colectiva, sefializacion, servicios de bienestar, formacién de los trabajadores
en materia de seguridad y salud laboral, limpieza y conservacion, etc., necesarios para el desarrollo
del proceso de obra en las correctas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, segin
especificaciones recogidas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y en la normativa en

vigor.
1,00 11.578,08 11.578,08
TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD .....oosmmmnrreesssmsnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssss 11.578,08
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ....ocnmmnreersssussmmssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnsssssssssssnns 763.298,02
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PROYECTO DE COLOCACION DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES
EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS.........oo ettt ittt ss s ss st st st esss s sssssessessesssssssssesssssnssessessassansanes 14.607,81 1,91
2 CERRAUJERIAY REMATES. ...ttt sttt st bbb bbbttt s st b 64.626,39 8,47
3 CIERRES ACRISTALADOS ...ttt ettt sttt st bbbttt 582.269,46 76,28
4 INSTALACION DE DETECCION DE CO2 .....oocveireeercieiestes et stess bbbt sssss s st esssssnen 51.233,07 6,71
5 VARIODS ..ottt ettt bbb b4t e s bbb bRt s bbb ettt bttt ent et aen 30.875,60 4,05
6 CONTROL DE CALIDAD .....ooovtrieireiiesissississsssssssisssssssessssssessesssssssssessassessssssessssssssssssessssassssssessessesssssssssessessassssssessessanssnsans 543012 0,71
7 GESTION DE RESIDUODS ...ttt ettt st bbb sttt 267749 0,35
8 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt sttt st bbb bbbttt 11.578,08 1,52
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 763.298,02
13,00 % Gastos generales...... 99.228,74
6,00 % Beneficio industrial 45.797,88
SUMADE G.G.yB.l 145.026,62
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA A FALTA DE IVA 908.324,64
21,00 % LV.A. oo 190.748,17
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA IVA INCLUIDO 1.099.072,81

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS, IVA incluido.

Zaragoza, ENERO de 2023

El arquitecto,

|
l |

Sergio Sebastian Franco,
En representacion de SEBASTIAN ARQUITECTOS SLP

'ARQUITECTOS
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