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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO 
 

 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 

 1.543,182 h. Ayudante 20,38 31.450,05 

 269,670 h. Ayudante electricista 20,38 5.495,87 

 78,000 h. Ingeniero informático programador 51,60 4.024,80 

 1.868,932 h. Oficial primera 21,69 40.537,13 

 318,710 h. Oficial 1ª electricista 21,69 6.912,82 

 404,040 h. Peón ordinario 20,10 8.121,20 

 167,480 h. Peón especializado 20,85 3.491,96 

 TOTAL ........................................................................................  100.033,83 
 
 
 

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO 
 

 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 
 705,418 h. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,42 2.412,53 

 39,312 h. Equipo oxicorte 8,25 324,32 

 3,000 ud Carga y cambio contenedor 7m3 mezcla sin clasificar 195,00 585,00 

 TOTAL ........................................................................................  3.321,85 
 

No se valora pormenorizadamente la maquinaria de elevación de los distintos elementos a instalar hasta su ubicación en el claristorio del edificio puesto que se 
considera incluida dentro del 2% de medios auxiliares que incluye cada partida. 
 
 
 

LISTADO DE MATERIALES VALORADO 
 

 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 
 2,000 ud Cuadro de control según descripción 510,00 1.020,00 

 8,000 ud Trabajos de perforación de vidrio + collarín de goma 49,10 392,80 

 24,000 ud Sonda CO2 según descripción 186,00 4.464,00 

 0,192 l. Adhesivo para tubos y accesorios de PVC 22,91 4,40 

 122,000 ud Sist. apertura paralela de hoja PTA-WSS o similar s/descripción 213,70 26.071,40 

 1,000 ud Aparellaje subcuadro 274,24 274,24 

 1,000 ud Armario y cableado subcuadro 117,69 117,69 

 235,108 ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra incolora 5,77 1.356,57 

 2,880 ud Cartucho biomponente resinas HIT-HY 270 de HILTI o similar 65,60 188,93 

 122,000 ud Material auxiliar colocación ventanas proyectantes 29,55 3.605,10 

 196,560 m2 Chapa perforada troquelada similar existente acabado RAL 62,90 12.363,62 

 252,000 m. Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.42cm 3 pliegues 18,90 4.762,80 

 252,000 m. Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.10cm 1 pliegue 8,10 2.041,20 

 214,200 m. Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.23cm 2 pliegues 13,60 2.913,12 

 488,000 ud Conexionado eléctrico apertura motorizada ventana 18,20 8.881,60 

 591,093 m2 Vidrio bajo emisivo Planistar One o similar, templado 6/16/6 61,34 36.257,62 
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 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 

 4,000 ud Trabajos de corte especial vidrio en esquina 71,60 286,40 

 376,425 l. Esmalte sintético para ext. color gris similar existente 13,28 4.998,93 

 53,865 ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 5,29 284,95 

 2,000 ud Pantalla de visualización y manejo remoto s/ descripción 1.108,00 2.216,00 

 3.591,000 ud Tornillo autorroscante acero galvanizado con arandela 0,35 1.256,85 

 16,052 l. Maslla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 14,13 226,82 

 24,000 ud Conmutador según descripción 42,00 1.008,00 

 2,000 ud Estación de automatización s/ descripción 2.815,00 5.630,00 

 2,000 ud Módulo de ampliación de señales para E/S s/ descripción 943,00 1.886,00 

 2,000 ud Módulo de ampliación de ED/SD s/ descripción 828,00 1.656,00 

 244,000 ud Herraje de apertura motorizada s/descripción Locking motor 568,07 138.609,08 

 244,000 ud Herraje de apertura motorizada s/descripción Chain motor 568,07 138.609,08 

 4,000 ud Herraje de apertura manual s/descripción 690,20 2.760,80 

 2,000 ud Interruptor diferencial según descripción 412,00 824,00 

 1.406,837 l. Imprim. sintética antioxidante color gris 3,11 4.375,26 

 12.309,822 kg Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente 1,34 16.495,16 

 32,000 ud Elem. fijación varilla roscada HAS-U A4 dde HILTI o similar 8,47 271,04 

 0,368 l. Líquido limpieador para pegado tupos y accesorios PVC 16,54 6,09 

 431,200 m Montante de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 60,80 26.216,96 

 484,760 m Travesaño de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 63,35 30.709,55 

 1.091,200 m Perfil de anclaje aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 8,55 9.329,76 

 1.091,200 m Tapa embellecedora de aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 12,90 14.076,48 

 42,000 ud Repercusión por módululo de accesor sist. TP52 Cortizo o similar 311,25 13.072,50 

 63,000 ud Panel chapa aluminio e=9 mm sistema TP52 Cortizo o similar 27,16 1.711,08 

 3,200 m2 Panel sandwich remate lateral testero 72,50 232,00 

 2,400 m Manguito flexible PVC diam 300 mm y cable acero 8,90 21,36 

 587,770 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios 1,26 740,59 

 196,560 m2 Mosquitera similar a existente 29,50 5.798,52 

 655,200 ud Pequeño material instalación chapa troquelada 4,50 2.948,40 

 655,200 ud Pequeño material instalación mosquitera 2,80 1.834,56 

 1,600 h Sierra circular de metal 8,20 13,12 

 16,000 m Tubo PVC diam 125mm y 3,2 mm espesor serie B 6,70 107,20 

 738,800 m Tubo rígido acero galv. diam 20mm s/descripción 14,42 10.653,50 

 487,200 m Tubo rígido PVC diam 20 mm s/descripción 1,20 584,64 

 2,000 ud Transformador s/ descripción 47,00 94,00 

 42,000 ud Hoja 195x245 cm sistema Cortizo o similar s/descripción 468,86 19.692,12 

 80,000 ud Hoja 183x245 cm sistema Cortizo o similar s/descripción 430,55 34.444,00 

 24,000 ud Servomotor según descripción 85,20 2.044,80 

 140,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 5G2,5 mm² LIBRE HALOGENOS 5,41 757,40 

 508,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 3G1,5 mm² LIBRE HALOGENOS 2,24 1.137,92 

 570,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 3G2,5 mm² LIBRE HALOGENOS 3,27 1.863,90 

 118,120 ud Pequeño material y accesorios inst. eléctrica 1,37 161,82 

 TOTAL ........................................................................................  604.361,73 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS          
 
 01.01 m. LEVANTADO DE REMATES DE CHAPA 

 Levantado de remates de chapa plegada exteriores sin recuperación, por medios manuales, sin dete- 
 riorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de 
 los elementos de fijación, además de abrazaderas puntuales obsoletas. Se incluyen todos los traba- 
 jos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y 
 carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio) 
 en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longi- 
 tud de remate levantado. 
 Remate chapa superior 2 126,00 252,00 
 Remate chapa inferior 2 126,00 252,00 
  504,00 

 01.02 m2 LEVANTADO DE METACRILATO 

 Levantando de revestimiento vertical exterior de metacrilato sin recuperación, por medios manuales, 
 sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los acceso- 
 rios y de los elementos de fijación. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escom- 
 bros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por 
 medios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su- 
 perficie de material levantado. 
 Metacrilato 2 126,00 1,20 302,40 
  302,40 

 01.03 m2 LEVANTADO DE CHAPA TROQUELADA CON RECUPERACION 

 Levantando de revestimiento vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales incluyendo 
 equipo de oxicorte en caso necesario, con recuperación del material en la medida de lo posible para 
 su posterior reposición y sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el 
 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Se incluyen todos los trabajos de lim- 
 pieza, recogida de escombros, materiales y acopio en el lugar que se indique mientras duren los tra- 
 bajos. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su- 
 perficie de material levantado. 
 Chapa troquelada 2 126,00 2,60 655,20 
  655,20 

 01.04 m2 LEVANTADO DE MOSQUITERA CON RECUPERACION 

 Levantando de mosquitera vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales, con recupera- 
 ción del material en la medida de lo posible para su posterior reposición y sin deteriorar los elementos 
 constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fi- 
 jación. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, materiales y acopio en el 
 lugar que se indique mientras duren los trabajos. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su- 
 perficie de material levantado. 
 Mosquitera 2 126,00 2,60 655,20 
  655,20 

 01.05 ud CORTE DE CONDUCTO DE VENTILACION EXISTENTE 

 Ejecución de recorte en conductos circulares de ventilación y similares existentes, de chapa galvani- 
 zada o equivalente, mediante corte perpendicular reduciendo el tramo final del conducto que emboca- 
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 rá en la futura ventana, por medios manuales y mecánicos, sin deteriorar los elementos constructi- 
 vos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Se 
 incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exte- 
 rior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no 
 incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la uni- 
 dad de corte de conducto realizada. 
 Tubos ventilación 8 8,00 
  8,00 

 01.06 m. LEVANTADO DE BAJANTE DE PLUVIALES 

 Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro aproximado sin recuperación, 
 por medios manuales. El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y 
 de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Se incluyen 
 todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de 
 mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no incluido 
 en este precio) en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longi- 
 tud de bajante levantada. 
 Bajantes 4 4,00 16,00 
  16,00 

 01.07 ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR 7m3 

 Transporte de escombros de cualquier tipo (sucio, limpio y/o mixto) a planta de residuos de construc- 
 ción autorizado (por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
 Autónoma de Aragón), con contenedor de 7 m³, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servi- 
 cio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. No incluye el canon de vertedero ni la 
 gestión de residuos. 
 estimación para 14 m3 2 2,00 
 previsión 1 1,00 
  3,00 

 
 CAPÍTULO 02 CERRAJERIA Y REMATES         
 
 02.01 kg ACERO S275JR PARA REFUERZO ESTRUCTURAL 

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
 series PN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, para 
 elementos de refuerzo estructural, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
 preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 incluyendo el lijado y lim- 
 pieza superficial de los perfiles a reforzar y aplicación posterior de dos manos de imprimación sintéti- 
 ca antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas con un espesor mínimo de película 
 seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 
 una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura y una primera mano de acabado de esmalte 
 sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color RAL similar al gris del resto de ele- 
 mentos metálicos existentes a confirmar con la D.F., pendiente de la segunda mano de acabado a 
 ejecutar in situ una vez instalados en obra los elementos de acero laminado y por tanto no incluidos en este precio 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con 
 el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los distintos elementos de refuer- 
 zo estructural hasta el punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones 
 necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los per- 
 misos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de traba- 
 jos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
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 Medido el kg de acero instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Perfil sup. e inf. 
 RHS 180.80.5 4 126,00 19,50 9.828,00 
 Chapones refuerzo c/ 2m. 
 sección 85.80.10 256 0,50 128,00 
 Chapones calzos apoyo 
 sección 160.160.30 40 6,10 244,00 
 Cartabones verticales 
 Chapones 180.180.10 40 2,60 104,00 
 Testeros, calzo tubo superior 
 Tubo 160.120.5 mm 4 0,20 20,69 16,55 
 Testeros, calzo tubo inferior 
 Tubo 100.40.5 mm 4 0,20 9,70 7,76 
 Testeros, angular superior 
 Angular 150.50.10 4 0,20 17,00 13,60 
 Testeros, angular inferior 
 Angular 2000.100.10 4 0,20 23,00 18,40 
 Soporte chapa+mosquitera 
 Angular 25.25.3 42 16,40 1,12 771,46 
 Tirantillas 168 0,20 33,60 11.165,37 
 5% cortes y despuntes 0,05 11.165,37 558,27 
  11.723,64 

 02.02 ud ANCLAJE HILTI TACO QUIMICO 

 Anclaje químico estructural mediante perforación de 14 mm de diámetro y 240 mm de profundidad, 
 relleno del orificio con inyección de resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 270 de "HIL- 
 TI" o similar, y posterior inserción de elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo 
 inferior biselado a 45°, de acero inoxidable A4, modelo HAS-U A4 M12x200 "HILTI" o similar, de 
 12 mm de diámetro y 200 mm de longitud, tuerca y arandela. 
 Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio don- 
 de se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maqui- 
 naria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la 
 cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada 
 Laterales testeros 8 4,00 32,00 
  32,00 

 02.03 m2 ESMALTE SINTETICO SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MANO DE ACABADO 

 Aplicación manual, sobre cualquier elemento de refuerzo estructural de acero laminado, de la última 
 mano de acabado de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color RAL si- 
 milar al gris del resto de elementos metálicos existentes a confirmar con la D.F., a realizar in situ una 
 vez instalados en obra los elementos de acero laminado de refuerzo estructural, sin incluir la primera 
 mano de esmalte de acabado ni la mano previa de imprimación sintética antioxidante a ejecutar en ta- 
 ller y por tanto no incluida en este precio. 
 Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio don- 
 de se actúa, así como la previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario de- 
 bido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie de esmalte aplicada. 
 Perfil sup. e inf. 
 RHS 180.80.5 4 126,00 0,55 277,20 
 Chapones refuerzo c/ 2m. 
 sección 85.80.10 256 0,02 5,12 
 Chapones calzos apoyo 
 sección 160.160.30 40 0,05 2,00 
 Cartabones verticales 
 Chapones 180.180.10 40 0,08 3,20 
 Testeros, calzo tubo superior 
 Tubo 160.120.5 mm 4 0,20 0,60 0,48 
 Testeros, calzo tubo inferior 
 Tubo 100.40.5 mm 4 0,20 0,30 0,24 
 Testeros, angular superior 
 Angular 150.50.10 4 0,20 0,50 0,40 
 Testeros, angular inferior 
 Angular 200.100.10 4 0,20 0,70 0,56 
 Tirantillas 168 0,03 5,04 294,24 
 5% remates 0,05 294,24 14,71 
  308,95 
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 02.04 m REMATE HORIZONTAL SUPERIOR CHAPA LACADA DES. 420 mm 

 Remate superior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en co- 
 lor gris similar al resto de elementos metálicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 420 mm de desa- 
 rrollo y 3 pliegues, con remaches para la unión de las chapas entre sí. Incluso accesorios de fijación 
 de las piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo 
 monocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el 
 punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en 
 cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales perti- 
 nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en hora- 
 rio nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Remate chapa superior 2 126,00 252,00 
  252,00 

 02.05 m REMATE HORIZONTAL INFERIOR CHAPA LACADA DES. 100 mm 

 Remate inferior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color 
 gris similar al resto de elementos metálicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 100 mm de desarrollo 
 y 1 pliegue, con remaches para la unión de las chapas entre sí. Incluso accesorios de fijación de las 
 piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo mono- 
 componente, para el sellado de las juntas entre chapas. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el 
 punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en 
 cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales perti- 
 nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en hora- 
 rio nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Remate chapa inferior 2 126,00 252,00 
  252,00 

 02.06 m REMATE VERTICAL LATERAL CHAPA LACADA DES. 230 mm 

 Remate lateral vertical para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color 
 gris similar al resto de elementos metálicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 230 mm de desarrollo 
 y 2 pliegues, con remaches para la unión de las chapas entre sí. Incluso accesorios de fijación de 
 las piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo mo- 
 nocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, inclu- 
 yendo la maquinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los remates de cha- 
 pa hasta el punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias 
 teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos munici- 
 pales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permi- 
 sos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 2 remates por módulo 84 2,55 214,20 
  214,20 

 
 CAPÍTULO 03 CIERRES ACRISTALADOS         
 
 03.01 ud MODULO TIPO 5,81x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR 

 Módulo tipo para cierre acristalado tipo muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Facha- 
 da TP 52, de "CORTIZO" o similar, con las siguientes características y dimensiones a ajustar y 
 concretar en obra: 
 - Dimensiones totales del módulo tipo 5.810x2.550 mm., forma rectangular y subdivisión interior en 
 tres paños verticales desiguales según alzados incluidos en la documentación gráfica. 
 - Estructura portante compuesta por una retícula de cuatro montantes y dos travesaños que generan 
 los tres paños a acristalar. 
 - Montantes ref. 9805 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm. con ajuste in situ 
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 en obra. 
 - Separación entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm según alzado del módulo tipo incluidos en la 
 documentación gráfica. con ajuste in situ en obra. 
 - Travesaños ref. 9855 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 5.810 mm. con ajuste in si- 
 tu en obra. 
 - Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra. 
 - Tapa embellecedora de aluminio en posición vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del 
 cristal, para su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de alumi- 
 nio, de 9 mm de espesor total, compuesto de lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de po- 
 liestireno extruido (densidad 35 kg/m³). 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos 
 metálicos existentes, a confirmar con la D.F. 
 Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes 
 de fijación, tornillería y todo tipo de rematerías necesarias, listo para la colocación del vidrio (no inclui- 
 do en esta partida). 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los módulos tipo hasta el punto 
 de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta 
 la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes 
 para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario noc- 
 turno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Módulos tipo 30 30,00 
 Módulos tipo con 
 perforación instalaciones 8 8,00 
  38,00 

 03.02 ud MODULO TESTERO 5,74x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR 

 Módulo para encuentro con testeros laterales del edificio para cierre acristalado tipo muro cortina de 
 aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con las siguientes 
 características y dimensiones a ajustar y concretar en obra: 
 - Dimensiones totales del módulo testero 5.740x2.550 mm., forma rectangular con escote lateral su- 
 perior en encuentro con el testero y subdivisión interior en tres paños verticales, dos de ellos desi- 
 guales y el tercero de encuentro con el testero con forma irregular según se indica en la documenta- 
 ción gráfica. 
 - Estructura portante compuesta por una retícula de cuatro montantes y dos travesaños que generan 
 los tres paños a acristalar. 
 - Montantes de sección 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm, ex- 
 cepto el montante en contacto con el testero, que formaliza el encuentro en ángulo, con un desarrollo 
 de 3.220 mm. con ajuste in situ en obra. 
 - Separación entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm según alzados incluidos en la documentación 
 gráfica con ajuste in situ en obra. 
 - Travesaños de sección 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 5.740 mm el 
 inferior y 5.062 mm el superior, debido al recorte por el encuentro con el testero, con ajuste in situ en 
 obra. 
 - Remate lateral del hueco resultante del encuentro entre el módulo de carpintería y el testero lateral 
 del edificio, mediante panel sandwich con aislamiento, incluyendo la puesta en obra mediante recorte 
 preciso del panel ajustándolo a los perímetros irregulares del testero, incluso sellado perimetral del en- 
 cuentro. 
 - Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra. 
 - Tapa embellecedora de aluminio en posición vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del 
 cristal, para su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de alumi- 
 nio, de 9 mm de espesor total, compuesto de lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de po- 
 liestireno extruido (densidad 35 kg/m³). 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos 
 metálicos existentes, a confirmar con la D.F. 
 Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes 
 de fijación, tornillería y todo tipo de rematerías necesarias, listo para la colocación del vidrio (no inclui- 
 do en esta partida). 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los módulos tipo hasta el punto 
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 de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta 
 la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes 
 para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario noc- 
 turno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Módulos testero lateral 4 4,00 
  4,00 

 03.03 m2 VIDRIO PLANISTAR ONE O SIMILAR TEMPLADO 6 / 16 / 6 LUNA TEMPLADA 

 Doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado 
 bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cámara de aire deshidrata- 
 da con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado 
 incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de 
 aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acuñado me- 
 diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compa- 
 tible con el material soporte. Ajuste in situ en obra. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co- 
 locación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im- 
 portancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la 
 puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Módulos tipo 30 5,71 2,45 419,69 
 Módulos tipo con 
 perforación instalaciones 8 5,71 2,45 111,92 
 a deducir vidrios con perf. -8 1,83 2,45 -35,87 
 a deducir vidrio con 
 Módulos testero lateral 4 5,71 2,45 55,96 
 a deducir vidrio corte especial -4 1,83 2,45 -17,93 
  533,77 

 03.04 ud VIDRIO 1,83x2,45 m CORTE ESPECIAL TESTERO 

 Suministro y colocación de paño de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con recorte en 
 la parte superior izquierda o derecha dependiendo del testero donde se ubique, de 750x720 mm para 
 adaptar el paño a la geometría del capitel de fachada presente en el testero, doble acristalamiento bajo 
 emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado bajo emisivo incoloro de 6 
 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
 aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de espe- 
 sor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de aluminio realizado median- 
 te el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acuñado mediante calzos de apoyo peri- 
 metrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. 
 Incluso corte y mecanizado del vidrio a medida en taller. Ajuste in situ en obra. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co- 
 locación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im- 
 portancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la 
 puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Vidrios en testeros 4 4,00 
  4,00 

 03.05 ud VIDRIO 1,83x2,45 m CON PERFORACION DIAM. 300mm 

 Suministro y colocación de paño de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con perfora- 
 ción de diámetro aproximado 300 mm a confirmar en obra tanto el diámetro como la posición de la 
 perforación en cada vidrio, para el emboque de elementos de instalaciones de ventilación y similares 
 presentes, doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior 
 templado bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cámara de aire 
 deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior 
 templado incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro 
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 cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acu- 
 ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, 
 compatible con el material soporte. Incluso perforación, corte y mecanizado del vidrio a medida en ta- 
 ller, incluyendo collarín de goma de remate en el perímetro interior de la perforación. Ajuste in situ en 
 obra. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co- 
 locación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im- 
 portancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la 
 puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Módulos tipo con 
 perforación instalaciones 8 8,00 
  8,00 

 03.06 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,95x2,45 m. 

 Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para el paño central de los módulos sistema 
 "CORTIZO" o similar, con las siguientes características y dimensiones a ajustar y concretar en 
 obra: 
 - Dimensiones totales de la hoja 1.950x2.450 mm. con ajuste in situ en obra. 
 - Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar. 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos 
 metálicos existentes, a confirmar con la D.F. 
 - Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) 
 con regulación en altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral 
 PTA-WSS con mínimo 8 puntos de cierre, para accionamiento motorizado (no incluido en este pre- 
 cio). 
 Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerías necesarias, listo para la colo- 
 cación del vidrio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para 
 apertura en caso de fallo de motor. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el 
 punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en 
 cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales perti- 
 nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en hora- 
 rio nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Módulos tipo 30 1,00 30,00 
 Módulos tipo con 
 perforación instalaciones 8 1,00 8,00 
 Módulos testero lateral 4 1,00 4,00 
  42,00 

 03.07 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,83x2,45 m. 

 Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para los paños laterales de los módulos sistema 
 "CORTIZO" o similar, con las siguientes características y dimensiones a ajustar y concretar en 
 obra: 
 - Dimensiones totales de la hoja 1.830x2.450 mm. con ajuste in situ en obra. 
 - Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar. 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos 
 metálicos existentes, a confirmar con la D.F. 
 - Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) 
 con regulación en altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral 
 PTA-WSS con mínimo 8 puntos de cierre, para accionamiento motorizado (no incluido en este pre- 
 cio). 
 Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerías necesarias, listo para la colo- 
 cación del vidrio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para 
 apertura en caso de fallo de motor. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el 
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 punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en 
 cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales perti- 
 nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en hora- 
 rio nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Módulos tipo 30 2,00 60,00 
 Módulos tipo con 
 perforación instalaciones 8 2,00 16,00 
 Módulos testero lateral 4 1,00 4,00 
  80,00 

 03.08 ud HERRAJE DE APERTURA MOTORIZADA 

 Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento motorizado, tanto del 
 enclavamiento y desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds. 
 de cadena) con 4 motores en total por ventana, de la marca AUMÜLLER (o equivalente), 2 de ellos 
 serán del tipo Chain motor, 200N / 400N, 1A / 1,2A  (por unidad), 24V (o 230V set) , y los otros dos 
 serán Locking motor, max. 600N, 1,0 A - 1,2A, 24V. 
 Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y conexionado eléctrico. Medida la unidad 
 instalada, incluyendo pruebas de servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando, incluso pin- 
 tado de los motores en el mismo color que el RAL de las carpinterías. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 
 Unidades 122 122,00 
  122,00 

 03.09 ud HERRAJE DE APERTURA MANUAL 

 Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento manual, tanto del en- 
 clavamiento y desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds. 
 de cadena) con dos manillas laterales por cada hoja. 
 Incluso p.p. de accesorios y elementos propios del sistema. Medida la unidad instalada, incluyendo 
 pruebas de servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 
 Hoja lateral de módulo testero 4 4,00 
  4,00 

 
 CAPÍTULO 04 INSTALACION DE DETECCION DE CO2        
 
 04.01 ud ESTACION DE AUTOMATIZACION DDC4040e 

 Suministro e instalación de estación de automatización DDC4040e de libre parametrización marca 
 KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes características: 
 - Máx. 24 lazos de regulación calefacción o 12 de climatización PID 
 - Servidor web integrado para el acceso mediante navegador web 
 - BACnet nativo según DIN EN ISO 16484-5. 
 - 2 conectores RJ45 para comunicación red Ethernet TCP/IP 
 - 2 puerto RS485 (uno habilitado para BACnet MS/TP) 
 - 2 puerto RS232 (para modem y adaptador LON FTT-10) 
 - 1 puerto USB (incluye mini memoria USBSTICK) 
 - 2x CAN Bus configurables como Bus de Campo/Panel de control para módulos de ampliación. 
 Cada bus de campo hasta 63 módulos de campo (2000 m) y cada bus de panel de control hasta 16 
 módulos de panel de control (200 m) 
 - Almacena hasta 100.000 puntos de tendencia 
 - Gestión de alarmas y posibilidad de envío mediante impresora, fax, SMS, email 
 - Alimentación a 12/24V CC ó 24V CA. IP20. 
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 - Montaje carril DIN 
 - Dimensiones 143,3 x 90 x 60 mm 
 Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 
 Cuadro de control 1 1 1,00 
 Cuadro de control 2 1 1,00 
  2,00 

 04.02 ud MODULO DE AMPLIACION DE SEÑALES PARA E/S ANALOGICAS 

 Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales para E/S analógicas marca KIE- 
 BACK&PETER o similar, con las siguientes características: 
 - Conexión a través de CAN Bus 
 - Incorpora 24 E/S analógicas configurables 
 - Alimentación 24V CA. IP20. 
 - Montaje en carril DIN EN 50022 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 
 Cuadro de control 1 1 1,00 
 Cuadro de control 2 1 1,00 
  2,00 

 04.03 ud MODULO DE AMPLIACION DE ED/SD 

 Suministro e instalación de módulo de ampliación BMD3216 de ED/SD, para centrales tipo 
 DDC4000e marca KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes características: 
 - Incorpora 32 entradas digitales y 16 salidas digitales 
 - 12 entradas digitales incluso para sensores NAMUR o entradas impulsos ?80Hz 
 - 16 salidas digitales de transistor con capacidad de conmutación: 24V CC máx. 500 mA 3 seg. ó 
 200 mA cte. (total <150 W) 
 - Conexión a través de CAN Bus de campo/armario con LED de estado de comunicación 
 - Alimentación 24V CC ± 10% para entradas y salidas. Máx. 153,5 W y alimentación (por CAN 
 bus) 12-24V CC ± 10% consumo 0,5 W. 
 - Bornas enchufables y de presión 
 - IP20 (instalado). Montaje en carril DIN EN 50022 
 - Dimensiones 143,5 x 90 x 67 mm 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 
 Cuadro de control 1 1 1,00 
 Cuadro de control 2 1 1,00 
  2,00 

 04.04 ud TRANSFORMADOR 

 Suministro e instalación de transformador 230V 50Hz / 24V 50Hz 16VA en montaje carril marca 
 KIEBACK&PETER o similar. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 
 Cuadro de control 1 1 1,00 
 Cuadro de control 2 1 1,00 
  2,00 

 04.05 ud PANTALLA DE VISUALIZACION Y MANEJO REMOTO 

 Suministro e instalación de pantalla de visualización y manejo remoto de estaciones de automatiza- 
 ción DDC4020e y DDC4040e marca KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes característi- 
 cas: 
 - Pantalla LCD TFT backlit active matrix táctil a color, tamaño 7" (resolución: 800x480 pixels) 
 - Interfaz Ethernet integrado con conector RJ45. Entrada USB 
 - Alimentación 12..24V CC. IP20. 
 - Montaje encastrado en puerta de armario (incluye 4 grapas de montaje) 
 Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 
 Cuadro de control 1 1 1,00 
 Cuadro de control 2 1 1,00 
  2,00 
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 04.06 ud SONDA C02 

 Suministro e instalación de sonda CO2 ambiente para interiores, marca KIEBACK&PETER o simi- 
 lar, con las siguientes características: 
 - Sensor óptico por infrarrojos 
 - Salida activa 0…10 V DC 
 - Rango seleccionable 0...2000ppm, 0…5000ppm 
 - Montaje en superficie IP30 
 Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 
 Cuadro de control 1 12 12,00 
 Cuadro de control 2 12 12,00 
  24,00 

 04.07 ud SERVOMOTOR 

 Suministro e instalación de servomotor 230V CA para compuertas de aire. T/N, 3P, marca KIE- 
 BACK&PETER o similar, con las siguientes características: 
 - Par 20 Nm 
 - Para compuerta aprox. 4m2 
 - Eje compuerta 10…20 mm, longitud mín eje 20 ó 42 mm según posición la mordaza 
 - Tiempo de giro 150s 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 
 Cuadro de control 1 12 12,00 
 Cuadro de control 2 12 12,00 
  24,00 

 04.08 ud CONMUTADOR 

 Suministro e instalación de conmutador auxiliar marca KIEBACK&PETER o similar con 2 interrupto- 
 res libres de potencial para funciones de conmutación ó señalización de posiciones finales, 2x EPU, 
 1 mA ..3 (0,5) A 250 V AC Compatible con NM..A, SM..A y GM..A. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 
 Cuadro de control 1 12 12,00 
 Cuadro de control 2 12 12,00 
  24,00 

 04.09 ud CUADRO DE CONTROL 

 Suministro e instalación de cuadro de control para montaje en frontal de pantalla de visualización 
 TPC, con las siguientes características: 
 - Armario metálico tipo Himel o similar con cajeado en puerta 
 - Transformador 220/24V 
 - Fuente de alimentación 24 V CC, 25 W 
 - Magnetotérmicos de protección 
 - Bornas fusible de protección 
 - Bornas Phoenix, numeradas 
 - Cables numerados 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 
 Cuadro de control 1 1 1,00 
 Cuadro de control 2 1 1,00 
  2,00 

 04.10 ud INGENIERIA Y ESQUEMAS 

 Ingeniería. Realización y suministro de esquemas de cuadros de control, esquemas de topología de 
 implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de campo y listados de funciones. 
 Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada. 
 Total 1 1,00 
  1,00 
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04.11 ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA DDC 

 Puesta en marcha del sistema DDC, incluyendo la parametrización de sistema DDC de acuerdo a 
 memoria de funcionamiento, el chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de ins- 
 talación, cableado y conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones y pruebas de funciona- 
 miento 
 Para la realización de los trabajos anteriores deben de recibirse las ayudas del instalador y deben 
 estar contratados y en disposición de uso todos los suministros necesarios para el correcto funciona- 
 miento de la instalación. 
 Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada. 
 Total 1 1,00 
  1,00 

 04.12 ud PUESTA EN MARCHA PANTALLA DE OPERACION 

 Puesta en marcha pantalla de operación, incluyendo la configuración pantalla de operación, la elabo- 
 ración de gráficos de instalación de acuerdo a planos suministrados por el cliente y la comprobación 
 de funciones en pantalla gráfica. 
 Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada. 
 Total 1 1,00 
  1,00 

 04.13 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

 Interruptor diferencial superinmunizado, intensidad nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 
 6 kA, clase Asi, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 
 fijación a carril mediante garras, a confirmar en obra. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 
 Diferenciales 2 2,00 
  2,00 

 04.14 ud SUBCUADRO ELECTRICO 

 Subcuadro eléctrico para control de la motorización de las ventanas, a base de caja aislante empotra- 
 ble de polyester reforzado con fibra de vidrio prensado en caliente, para albergar aparamenta según 
 esquema, color gris claro RAL 7032 inalterable a la intemperie. IP.40 IK.08. Con todos sus elemen- 
 tos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado. Marca/modelo: ABB ESTETICA 
 1SL2028A00 o equivalente. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 
 Subcuadro 1 1,00 
  1,00 

 04.15 ud CIRCUITO 3G1,5+TT RZ1-K 

 Circuito monofásico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de 
 sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
 de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rígi- 
 do de protección o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada. 
 Por techo sótano 4 100,00 400,00 
 3 20,00 60,00 
 Verticales 24 2,00 48,00 
  508,00 

 04.16 ud CIRCUITO 3G2,5+TT RZ1-K 

 Circuito monofásico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de 
 sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
 de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rígi- 
 do de protección o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada. 
 Por techo sótano 2 120,00 240,00 
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 1 30,00 30,00 
 Verticales 20 15,00 300,00 
  570,00 

 04.17 ud CIRCUITO 5G2,5+TT RZ1-K 

 Circuito trifásico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sec- 
 ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
 poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rígido 
 de protección o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada. 
 Por techo sótano 1 60,00 60,00 
 1 80,00 80,00 
  140,00 

 04.18 m. TUBO PVC RIGIDO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm 

 Canalización de tubo rígido de PVC libre de halógenos, enchufable / roscable, curvable en caliente, 
 de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de 
 protección IP547. Instalación fija en superficie incluyendo p.p. de soportes, abrazaderas, etc, incluso 
 taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 
 Estimación 40% 0,4 508,00 203,20 
 0,4 570,00 228,00 
 0,4 140,00 56,00 
  487,20 

 04.19 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm 

 Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama, 
 para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
 compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con 
 grado de protección IP54 según UNE 20324. Instalación fija en superficie incluyendo p.p. de sopor- 
 tes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 
 Estimación 60% 0,6 508,00 304,80 
 0,6 570,00 342,00 
 0,6 140,00 84,00 
  730,80 

 
 CAPÍTULO 05 VARIOS           
 
 05.01 ud ADAPTACION PASARELAS MODULO CENTRAL 

 Trabajos de adaptación a realizar en cada uno de los dos tramos centrales de la pasarela de manteni- 
 miento exterior, actualmente elevados respecto al resto de la tramada de dicha pasarela, con el obje- 
 tivo de disponer toda la pasarela a la misma cota y con ello permitiendo el movimiento de las venta- 
 nas proyectantes paralelas a instalar en dichos tramos, incluyendo el desmontado puntual del tramo 
 indicado, acopio del mismo mientras duren los trabajos de adaptación, recorte de apoyos existentes 
 hasta alcanzar la cota necesaria para enrasar el tramo de pasarela y reposición del tramo ajustado a 
 la nueva cota de los apoyos. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas 
 las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
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 así como los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario 
 nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad de tramo central de pasarela adaptada. 
 Pasarelas 2 2,00 
  2,00 

 05.02 m BAJANTE DE PVC DIAMETRO 125 mm 

 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 
 125 mm de diámetro a confirmar en obra y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso 
 líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y suje- 
 ción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Bajantes 4 4,00 16,00 
  16,00 

 05.03 ud MANGUITO EXTENSIBLE SALIDA DE INSTALACIONES 

 Manguito extensible para embocar los conductos de instalaciones de ventilación existentes a la posi- 
 ción de apertura y cierre de las ventanas proyectantes paralelas, formado por tubo flexible de PVC y 
 cable de acero en espiral, de 300 mm de diámetro a confirmar en obra y longitud aproximada 30 cm. 
 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno 
 en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 
 Vidrios afectados 8 8,00 
  8,00 

 05.04 m2 REPOSICION DE CHAPA TROQUELADA EXISTENTE 

 Reposición del revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas existente de chapa troquelada, 
 previamente desmontado y acopiado en obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los 
 trabajos, fijación a estructura metálica mediante angular base con soldadura en todo su perímetro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas 
 las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
 así como los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario 
 nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 
 Chapa troquelada 2 126,00 0,70 2,60 458,64 
  458,64 

 05.05 m2 CHAPA TROQUELADA SIMILAR A LA EXISTENTE 

 Revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas, de chapa troquelada de acero galvanizado, 
 en acabado RAL color gris y con perforaciones redondas similares a las de la chapa existente a con- 
 firmar en obra; fijación a estructura metálica mediante angular base con soldadura en todo su períme- 
 tro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas 
 las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
 así como los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario 
 nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 
 Chapa troquelada 2 126,00 0,30 2,60 196,56 
  196,56 
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 05.06 m2 REPOSICION DE MOSQUITERA EXISTENTE 

 Reposición del revestimiento exterior vertical tipo mosquitera existente, previamente desmontado y 
 acopiado en obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los trabajos, fijación a estructura 
 metálica mediante angular base con soldadura en todo su perímetro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas 
 las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
 así como los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario 
 nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 
 Mosquitera 2 126,00 0,70 2,60 458,64 
  458,64 

 05.07 m2 MOSQUITERA SIMILAR A LA EXISTENTE 

 Revestimiento exterior vertical tipo mosquitera similar a la mosquitera existente, fijación a estructura 
 metálica mediante angular base con soldadura en todo su perímetro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas 
 las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
 así como los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario 
 nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 
 Mosquitera 2 126,00 0,30 2,60 196,56 
  196,56 

 05.08 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm 

 Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama, 
 para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
 compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con 
 grado de protección IP54 según UNE 20324. Instalación fija en superficie incluyendo p.p. de sopor- 
 tes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 
 Tubo pararrayos 2 4,00 8,00 
  8,00 

 
 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD          
 
 06.01 ud INSPECCION VISUAL SOBRE UNION SOLDADA 

 Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
 unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en 
 ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a 
 obra e informe de resultados. 
 Ensayos 2 42,00 84,00 
  84,00 

 06.02 ud ENSAYO DE APTITUD AL SOLDEO 

 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
 soldada de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud 
 al soldeo mediante la determinación de las siguientes características: disminución de la carga total de 
 rotura y doblado simple en la zona de afección del calor. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
 resultados. 
 Muestras 4 4,00 
  4,00 
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 CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS          
 
 07.01 ud PLAN GESTION RCDs 

 Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo con el RD 105/2008 y se- 
 gún el desarrollo expuesto en la memoria del Proyecto. 

  1,00 

 
 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD          
 
 08.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Partida correspondiente al concepto de SEGURIDAD Y SALUD, incluyendo todas las medidas de 
 protección individual y colectiva, señalización, servicios de bienestar, formación de los trabajadores 
 en materia de seguridad y salud laboral, limpieza y conservación, etc., necesarios para el desarrollo 
 del proceso de obra en las correctas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, según 
 especificaciones recogidas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y en la normativa en 
 vigor. 

  1,00 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS             
 
 01.01 m. LEVANTADO DE REMATES DE CHAPA 
 Levantado de remates de chapa plegada exteriores sin recuperación, por medios manuales, sin deteriorar los ele- 
 mentos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, 
 además de abrazaderas puntuales obsoletas. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, 
 acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales 
 hasta contenedor (no incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como todas las 
 protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, incluso previsión 
 de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longitud de remate levantado. 

 0,270 h. Peón ordinario 20,10 5,43 
 3,000 % Costes indirectos 5,40 0,16 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 5,60 0,11 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 01.02 m2 LEVANTADO DE METACRILATO 
 Levantando de revestimiento vertical exterior de metacrilato sin recuperación, por medios manuales, sin deteriorar 
 los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fi- 
 jación. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior 
 de mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no incluido en este 
 precio) en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como todas las 
 protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, incluso previsión 
 de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la superficie de material levantado. 

 0,100 h. Peón ordinario 20,10 2,01 
 3,000 % Costes indirectos 2,00 0,06 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 2,10 0,04 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 01.03 m2 LEVANTADO DE CHAPA TROQUELADA CON RECUPERACION 
 Levantando de revestimiento vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales incluyendo equipo de 
 oxicorte en caso necesario, con recuperación del material en la medida de lo posible para su posterior reposición y 
 sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los 
 elementos de fijación. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, materiales y acopio en 
 el lugar que se indique mientras duren los trabajos. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como todas las 
 protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, incluso previsión 
 de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la superficie de material levantado. 

 0,100 h. Oficial primera 21,69 2,17 
 0,100 h. Peón especializado 20,85 2,09 
 0,250 h. Peón ordinario 20,10 5,03 
 0,060 h. Equipo oxicorte 8,25 0,50 
 3,000 % Costes indirectos 9,80 0,29 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 10,10 0,20 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 01.04 m2 LEVANTADO DE MOSQUITERA CON RECUPERACION 
 Levantando de mosquitera vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales, con recuperación del mate- 
 rial en la medida de lo posible para su posterior reposición y sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 
 El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Se incluyen todos los trabajos de 
 limpieza, recogida de escombros, materiales y acopio en el lugar que se indique mientras duren los trabajos. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como todas las 
 protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, incluso previsión 
 de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la superficie de material levantado. 

 0,150 h. Peón especializado 20,85 3,13 
 0,100 h. Peón ordinario 20,10 2,01 
 3,000 % Costes indirectos 5,10 0,15 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 5,30 0,11 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 01.05 ud CORTE DE CONDUCTO DE VENTILACION EXISTENTE 
 Ejecución de recorte en conductos circulares de ventilación y similares existentes, de chapa galvanizada o equi- 
 valente, mediante corte perpendicular reduciendo el tramo final del conducto que embocará en la futura ventana, 
 por medios manuales y mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el des- 
 montaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de 
 escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por me- 
 dios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como todas las 
 protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, incluso previsión 
 de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la unidad de corte de conducto realizada. 

 0,100 h. Peón especializado 20,85 2,09 
 0,250 h. Peón ordinario 20,10 5,03 
 0,200 h Sierra circular de metal 8,20 1,64 
 3,000 % Costes indirectos 8,80 0,26 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 9,00 0,18 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 01.06 m. LEVANTADO DE BAJANTE DE PLUVIALES 
 Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro aproximado sin recuperación, por medios 
 manuales. El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales 
 y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida 
 de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por 
 medios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como todas las 
 protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, incluso previsión 
 de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longitud de bajante levantada. 

 0,400 h. Peón ordinario 20,10 8,04 
 3,000 % Costes indirectos 8,00 0,24 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 8,30 0,17 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.07 ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR 7m3 
 Transporte de escombros de cualquier tipo (sucio, limpio y/o mixto) a planta de residuos de construcción autoriza- 
 do (por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Aragón), con 
 contenedor de 7 m³, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 
 del contenedor. No incluye el canon de vertedero ni la gestión de residuos. 

 1,000 ud Carga y cambio contenedor 7m3 mezcla sin clasificar 195,00 195,00 
 3,000 % Costes indirectos 195,00 5,85 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 200,90 4,02 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  204,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 CERRAJERIA Y REMATES             
 
 02.01 kg ACERO S275JR PARA REFUERZO ESTRUCTURAL 
 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series PN, IPE, 
 HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, para elementos de refuerzo estructural, 
 mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 
 UNE-EN ISO 8501-1 incluyendo el lijado y limpieza superficial de los perfiles a reforzar y aplicación posterior de 
 dos manos de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas con un espesor 
 mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
 en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura y una primera mano de acabado de esmalte sintético 
 de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color RAL similar al gris del resto de elementos metálicos existen- 
 tes a confirmar con la D.F., pendiente de la segunda mano de acabado a ejecutar in situ una vez instalados en 
 obra los elementos de acero laminado y por tanto no incluidos en este precio 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
 cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de prepa- 
 ración de superficies e imprimación. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maquinaria de 
 obra y medios de elevación necesarios para el izado de los distintos elementos de refuerzo estructural hasta el 
 punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im- 
 portancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en 
 obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido 
 a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medido el kg de acero instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 0,035 h. Oficial primera 21,69 0,76 
 0,020 h. Ayudante 20,38 0,41 
 1,050 kg Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente 1,34 1,41 
 0,060 h. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,42 0,21 
 0,120 l. Imprim. sintética antioxidante color gris 3,11 0,37 
 0,030 l. Esmalte sintético para ext. color gris similar existente 13,28 0,40 
 3,000 % Costes indirectos 3,60 0,11 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 3,70 0,07 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.02 ud ANCLAJE HILTI TACO QUIMICO 
 Anclaje químico estructural mediante perforación de 14 mm de diámetro y 240 mm de profundidad, relleno del orifi- 
 cio con inyección de resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 270 de "HILTI" o similar, y posterior inser- 
 ción de elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de acero inoxidable 
 A4, modelo HAS-U A4 M12x200 "HILTI" o similar, de 12 mm de diámetro y 200 mm de longitud, tuerca y arandela. 
 Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
 así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de 
 trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada 

 0,090 h. Oficial primera 21,69 1,95 
 0,090 h. Peón especializado 20,85 1,88 
 0,090 ud Cartucho biomponente resinas HIT-HY 270 de HILTI o similar 65,60 5,90 
 1,000 ud Elem. fijación varilla roscada HAS-U A4 dde HILTI o similar 8,47 8,47 
 3,000 % Costes indirectos 18,20 0,55 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 18,80 0,38 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 02.03 m2 ESMALTE SINTETICO SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MANO DE ACABADO 
 Aplicación manual, sobre cualquier elemento de refuerzo estructural de acero laminado, de la última mano de aca- 
 bado de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color RAL similar al gris del resto de ele- 
 mentos metálicos existentes a confirmar con la D.F., a realizar in situ una vez instalados en obra los elementos de 
 acero laminado de refuerzo estructural, sin incluir la primera mano de esmalte de acabado ni la mano previa de im- 
 primación sintética antioxidante a ejecutar en taller y por tanto no incluida en este precio. 
 Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
 así como la previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las ví- 
 as del tranvía. 
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 Medida la superficie de esmalte aplicada. 

 0,400 h. Oficial primera 21,69 8,68 
 0,100 h. Ayudante 20,38 2,04 
 0,080 l. Esmalte sintético para ext. color gris similar existente 13,28 1,06 
 3,000 % Costes indirectos 11,80 0,35 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 12,10 0,24 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 02.04 m REMATE HORIZONTAL SUPERIOR CHAPA LACADA DES. 420 mm 
 Remate superior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color gris similar 
 al resto de elementos metálicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 420 mm de desarrollo y 3 pliegues, con rema- 
 ches para la unión de las chapas entre sí. Incluso accesorios de fijación de las piezas, masilla de base neutra mo- 
 nocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo monocomponente, para el sellado de las juntas entre 
 chapas. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maquinaria de 
 obra y medios de elevación necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el punto de colocación en ca- 
 da fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio 
 donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, inclu- 
 so previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del 
 tranvía. 
 Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 0,200 h. Oficial primera 21,69 4,34 
 0,100 h. Ayudante 20,38 2,04 
 1,000 m. Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.42cm 3 pliegues 18,90 18,90 
 6,000 ud Tornillo autorroscante acero galvanizado con arandela 0,35 2,10 
 0,025 l. Maslla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 14,13 0,35 
 0,100 ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 5,29 0,53 
 3,000 % Costes indirectos 28,30 0,85 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 29,10 0,58 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  29,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 02.05 m REMATE HORIZONTAL INFERIOR CHAPA LACADA DES. 100 mm 
 Remate inferior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color gris similar al 
 resto de elementos metálicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 100 mm de desarrollo y 1 pliegue, con remaches 
 para la unión de las chapas entre sí. Incluso accesorios de fijación de las piezas, masilla de base neutra mono- 
 componente, para sellado de juntas y sellador adhesivo monocomponente, para el sellado de las juntas entre cha- 
 pas. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maquinaria de 
 obra y medios de elevación necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el punto de colocación en ca- 
 da fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio 
 donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, inclu- 
 so previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del 
 tranvía. 
 Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 0,150 h. Oficial primera 21,69 3,25 
 0,100 h. Ayudante 20,38 2,04 
 1,000 m. Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.10cm 1 pliegue 8,10 8,10 
 4,000 ud Tornillo autorroscante acero galvanizado con arandela 0,35 1,40 
 0,020 l. Maslla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 14,13 0,28 
 0,050 ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 5,29 0,26 
 3,000 % Costes indirectos 15,30 0,46 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 15,80 0,32 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 02.06 m REMATE VERTICAL LATERAL CHAPA LACADA DES. 230 mm 
 Remate lateral vertical para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color gris similar al 
 resto de elementos metálicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 230 mm de desarrollo y 2 pliegues, con rema- 
 ches para la unión de las chapas entre sí. Incluso accesorios de fijación de las piezas, masilla de base neutra mo- 
 nocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo monocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maqui- 
 naria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el punto de coloca- 
 ción en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica 
 del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maqui- 
 naria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las 
 vías del tranvía. 
 Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 0,150 h. Oficial primera 21,69 3,25 
 0,100 h. Ayudante 20,38 2,04 
 1,000 m. Chapa plegada acero lacado gris 2mm espesor des.23cm 2 pliegues 13,60 13,60 
 5,000 ud Tornillo autorroscante acero galvanizado con arandela 0,35 1,75 
 0,022 l. Maslla de base neutra monocomponente para sellado de juntas 14,13 0,31 
 0,075 ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 5,29 0,40 
 3,000 % Costes indirectos 21,40 0,64 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 22,00 0,44 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 03 CIERRES ACRISTALADOS             
 
 03.01 ud MODULO TIPO 5,81x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR 
 Módulo tipo para cierre acristalado tipo muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de 
 "CORTIZO" o similar, con las siguientes características y dimensiones a ajustar y concretar en obra: 
 - Dimensiones totales del módulo tipo 5.810x2.550 mm., forma rectangular y subdivisión interior en tres paños ver- 
 ticales desiguales según alzados incluidos en la documentación gráfica. 
 - Estructura portante compuesta por una retícula de cuatro montantes y dos travesaños que generan los tres paños 
 a acristalar. 
 - Montantes ref. 9805 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm. con ajuste in situ en obra. 
 - Separación entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm según alzado del módulo tipo incluidos en la documentación 
 gráfica. con ajuste in situ en obra. 
 - Travesaños ref. 9855 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 5.810 mm. con ajuste in situ en obra. 
 - Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra. 
 - Tapa embellecedora de aluminio en posición vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del cristal, para 
 su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor to- 
 tal, compuesto de lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³). 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos metálicos exis- 
 tentes, a confirmar con la D.F. 
 Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes de fijación, tor- 
 nillería y todo tipo de rematerías necesarias, listo para la colocación del vidrio (no incluido en esta partida). 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maquinaria de 
 obra y medios de elevación necesarios para el izado de los módulos tipo hasta el punto de colocación en cada fa- 
 chada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio don- 
 de se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso 
 previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 5,000 h. Oficial primera 21,69 108,45 
 5,000 h. Ayudante 20,38 101,90 
 10,200 m Montante de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 60,80 620,16 
 11,620 m Travesaño de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 63,35 736,13 
 26,000 m Perfil de anclaje aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 8,55 222,30 
 26,000 m Tapa embellecedora de aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 12,90 335,40 
 1,000 ud Repercusión por módululo de accesor sist. TP52 Cortizo o similar 311,25 311,25 
 1,500 ud Panel chapa aluminio e=9 mm sistema TP52 Cortizo o similar 27,16 40,74 
 3,000 % Costes indirectos 2.476,30 74,29 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 2.550,60 51,01 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.601,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 03.02 ud MODULO TESTERO 5,74x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR 
 Módulo para encuentro con testeros laterales del edificio para cierre acristalado tipo muro cortina de aluminio reali- 
 zado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con las siguientes características y dimensio- 
 nes a ajustar y concretar en obra: 
 - Dimensiones totales del módulo testero 5.740x2.550 mm., forma rectangular con escote lateral superior en en- 
 cuentro con el testero y subdivisión interior en tres paños verticales, dos de ellos desiguales y el tercero de en- 
 cuentro con el testero con forma irregular según se indica en la documentación gráfica. 
 - Estructura portante compuesta por una retícula de cuatro montantes y dos travesaños que generan los tres paños 
 a acristalar. 
 - Montantes de sección 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm, excepto el mon- 
 tante en contacto con el testero, que formaliza el encuentro en ángulo, con un desarrollo de 3.220 mm. con ajuste 
 in situ en obra. 
 - Separación entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm según alzados incluidos en la documentación gráfica con 
 ajuste in situ en obra. 
 - Travesaños de sección 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 5.740 mm el inferior y 
 5.062 mm el superior, debido al recorte por el encuentro con el testero, con ajuste in situ en obra. 
 - Remate lateral del hueco resultante del encuentro entre el módulo de carpintería y el testero lateral del edificio, me- 
 diante panel sandwich con aislamiento, incluyendo la puesta en obra mediante recorte preciso del panel ajustándo- 
 lo a los perímetros irregulares del testero, incluso sellado perimetral del encuentro. 
 - Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra. 
 - Tapa embellecedora de aluminio en posición vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del cristal, para 
 su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor to- 
 tal, compuesto de lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³). 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos metálicos exis- 
 tentes, a confirmar con la D.F. 
 Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes de fijación, tor- 
 nillería y todo tipo de rematerías necesarias, listo para la colocación del vidrio (no incluido en esta partida). 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maquinaria de 
 obra y medios de elevación necesarios para el izado de los módulos tipo hasta el punto de colocación en cada fa- 
 chada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio don- 
 de se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso 
 previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tran- 
 vía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 6,250 h. Oficial primera 21,69 135,56 
 6,250 h. Ayudante 20,38 127,38 
 10,900 m Montante de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 60,80 662,72 
 10,800 m Travesaño de aluminio sistema TP52 Cortizo o similar 63,35 684,18 
 25,800 m Perfil de anclaje aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 8,55 220,59 
 25,800 m Tapa embellecedora de aluminio sist. TP52 Cortizo o similar 12,90 332,82 
 1,000 ud Repercusión por módululo de accesor sist. TP52 Cortizo o similar 311,25 311,25 
 1,500 ud Panel chapa aluminio e=9 mm sistema TP52 Cortizo o similar 27,16 40,74 
 0,800 m2 Panel sandwich remate lateral testero 72,50 58,00 
 3,000 % Costes indirectos 2.573,20 77,20 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 2.650,40 53,01 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.703,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 03.03 m2 VIDRIO PLANISTAR ONE O SIMILAR TEMPLADO 6 / 16 / 6 LUNA TEMPLADA 
 Doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado bajo emisivo in- 
 coloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alu- 
 minio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de es- 
 pesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de 
 "CORTIZO" o similar, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
 sintética incolora, compatible con el material soporte. Ajuste in situ en obra. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maquinaria de 
 obra y medios de elevación necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de colocación en cada fachada 
 del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se 
 actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previ- 
 sión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 0,500 h. Oficial primera 21,69 10,85 
 0,500 h. Ayudante 20,38 10,19 
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 1,006 m2 Vidrio bajo emisivo Planistar One o similar, templado 6/16/6 61,34 61,71 
 0,400 ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra incolora 5,77 2,31 
 1,000 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios 1,26 1,26 
 3,000 % Costes indirectos 86,30 2,59 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 88,90 1,78 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  90,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 03.04 ud VIDRIO 1,83x2,45 m CORTE ESPECIAL TESTERO 
 Suministro y colocación de paño de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con recorte en la parte su- 
 perior izquierda o derecha dependiendo del testero donde se ubique, de 750x720 mm para adaptar el paño a la ge- 
 ometría del capitel de fachada presente en el testero, doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto 
 formado por vidrio exterior templado bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cá- 
 mara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior 
 templado incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de alu- 
 minio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acuñado mediante calzos de 
 apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. In- 
 cluso corte y mecanizado del vidrio a medida en taller. Ajuste in situ en obra. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maquinaria de 
 obra y medios de elevación necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de colocación en cada fachada 
 del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se 
 actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previ- 
 sión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 2,000 h. Oficial primera 21,69 43,38 
 2,000 h. Ayudante 20,38 40,76 
 4,510 m2 Vidrio bajo emisivo Planistar One o similar, templado 6/16/6 61,34 276,64 
 1,800 ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra incolora 5,77 10,39 
 4,500 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios 1,26 5,67 
 1,000 ud Trabajos de corte especial vidrio en esquina 71,60 71,60 
 3,000 % Costes indirectos 448,40 13,45 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 461,90 9,24 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  471,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 03.05 ud VIDRIO 1,83x2,45 m CON PERFORACION DIAM. 300mm 
 Suministro y colocación de paño de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con perforación de diámetro 
 aproximado 300 mm a confirmar en obra tanto el diámetro como la posición de la perforación en cada vidrio, para 
 el emboque de elementos de instalaciones de ventilación y similares presentes, doble acristalamiento bajo emisivo 
 templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de 
 Saint Gobain o similar, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 
 16 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento 
 tipo muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acuñado 
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 
 material soporte. Incluso perforación, corte y mecanizado del vidrio a medida en taller, incluyendo collarín de goma 
 de remate en el perímetro interior de la perforación. Ajuste in situ en obra. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maquinaria de 
 obra y medios de elevación necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de colocación en cada fachada 
 del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se 
 actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previ- 
 sión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 2,000 h. Oficial primera 21,69 43,38 
 2,000 h. Ayudante 20,38 40,76 
 4,510 m2 Vidrio bajo emisivo Planistar One o similar, templado 6/16/6 61,34 276,64 
 1,800 ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra incolora 5,77 10,39 
 4,500 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios 1,26 5,67 
 1,000 ud Trabajos de perforación de vidrio + collarín de goma 49,10 49,10 
 3,000 % Costes indirectos 425,90 12,78 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 438,70 8,77 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  447,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
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 03.06 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,95x2,45 m. 
 Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para el paño central de los módulos sistema  "CORTIZO" o 
 similar, con las siguientes características y dimensiones a ajustar y concretar en obra: 
 - Dimensiones totales de la hoja 1.950x2.450 mm. con ajuste in situ en obra. 
 - Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar. 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos metálicos exis- 
 tentes, a confirmar con la D.F. 
 - Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) con regulación en 
 altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral PTA-WSS con mínimo 8 puntos de cie- 
 rre, para accionamiento motorizado (no incluido en este precio). 
 Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerías necesarias, listo para la colocación del vi- 
 drio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para apertura en caso de fallo de 
 motor. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maquinaria de 
 obra y medios de elevación necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el punto de colocación en ca- 
 da fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio 
 donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, inclu- 
 so previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del 
 tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 2,000 h. Oficial primera 21,69 43,38 
 2,000 h. Ayudante 20,38 40,76 
 1,000 ud Hoja 195x245 cm sistema Cortizo o similar s/descripción 468,86 468,86 
 1,000 ud Sist. apertura paralela de hoja PTA-WSS o similar s/descripción 213,70 213,70 
 1,000 ud Material auxiliar colocación ventanas proyectantes 29,55 29,55 
 3,000 % Costes indirectos 796,30 23,89 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 820,10 16,40 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  836,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 03.07 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,83x2,45 m. 
 Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para los paños laterales de los módulos sistema  "CORTIZO" 
 o similar, con las siguientes características y dimensiones a ajustar y concretar en obra: 
 - Dimensiones totales de la hoja 1.830x2.450 mm. con ajuste in situ en obra. 
 - Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar. 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos metálicos exis- 
 tentes, a confirmar con la D.F. 
 - Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) con regulación en 
 altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral PTA-WSS con mínimo 8 puntos de cie- 
 rre, para accionamiento motorizado (no incluido en este precio). 
 Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerías necesarias, listo para la colocación del vi- 
 drio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para apertura en caso de fallo de 
 motor. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la maquinaria de 
 obra y medios de elevación necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el punto de colocación en ca- 
 da fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio 
 donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, inclu- 
 so previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del 
 tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 2,000 h. Oficial primera 21,69 43,38 
 2,000 h. Ayudante 20,38 40,76 
 1,000 ud Hoja 183x245 cm sistema Cortizo o similar s/descripción 430,55 430,55 
 1,000 ud Sist. apertura paralela de hoja PTA-WSS o similar s/descripción 213,70 213,70 
 1,000 ud Material auxiliar colocación ventanas proyectantes 29,55 29,55 
 3,000 % Costes indirectos 757,90 22,74 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 780,70 15,61 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  796,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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 03.08 ud HERRAJE DE APERTURA MOTORIZADA 
 Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento motorizado, tanto del enclavamien- 
 to y desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds. de cadena) con 4 moto- 
 res en total por ventana, de la marca AUMÜLLER (o equivalente), 2 de ellos serán del tipo Chain motor, 200N / 
 400N, 1A / 1,2A  (por unidad), 24V (o 230V set) , y los otros dos serán Locking motor, max. 600N, 1,0 A - 1,2A, 
 24V. 
 Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada, in- 
 cluyendo pruebas de servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando, incluso pintado de los motores en el 
 mismo color que el RAL de las carpinterías. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las protecciones nece- 
 sarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales 
 pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de 
 las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 

 2,000 h. Oficial primera 21,69 43,38 
 2,000 h. Ayudante 20,38 40,76 
 1,000 h. Oficial 1ª electricista 21,69 21,69 
 1,000 h. Ayudante electricista 20,38 20,38 
 2,000 ud Herraje de apertura motorizada s/descripción Chain motor 568,07 1.136,14 
 2,000 ud Herraje de apertura motorizada s/descripción Locking motor 568,07 1.136,14 
 4,000 ud Conexionado eléctrico apertura motorizada ventana 18,20 72,80 
 3,000 % Costes indirectos 2.471,30 74,14 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 2.545,40 50,91 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.596,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 03.09 ud HERRAJE DE APERTURA MANUAL 
 Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento manual, tanto del enclavamiento y 
 desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds. de cadena) con dos manillas 
 laterales por cada hoja. 
 Incluso p.p. de accesorios y elementos propios del sistema. Medida la unidad instalada, incluyendo pruebas de 
 servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las protecciones nece- 
 sarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales 
 pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de 
 las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 

 1,300 h. Oficial primera 21,69 28,20 
 1,300 h. Ayudante 20,38 26,49 
 1,000 ud Herraje de apertura manual s/descripción 690,20 690,20 
 3,000 % Costes indirectos 744,90 22,35 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 767,20 15,34 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  782,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 04 INSTALACION DE DETECCION DE CO2            
 
 04.01 ud ESTACION DE AUTOMATIZACION DDC4040e 
 Suministro e instalación de estación de automatización DDC4040e de libre parametrización marca KIEBACK&PE- 
 TER o similar, con las siguientes características: 
 - Máx. 24 lazos de regulación calefacción o 12 de climatización PID 
 - Servidor web integrado para el acceso mediante navegador web 
 - BACnet nativo según DIN EN ISO 16484-5. 
 - 2 conectores RJ45 para comunicación red Ethernet TCP/IP 
 - 2 puerto RS485 (uno habilitado para BACnet MS/TP) 
 - 2 puerto RS232 (para modem y adaptador LON FTT-10) 
 - 1 puerto USB (incluye mini memoria USBSTICK) 
 - 2x CAN Bus configurables como Bus de Campo/Panel de control para módulos de ampliación. Cada bus de 
 campo hasta 63 módulos de campo (2000 m) y cada bus de panel de control hasta 16 módulos de panel de control (200 m) 
 - Almacena hasta 100.000 puntos de tendencia 
 - Gestión de alarmas y posibilidad de envío mediante impresora, fax, SMS, email 
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 - Alimentación a 12/24V CC ó 24V CA. IP20. 
 - Montaje carril DIN 
 - Dimensiones 143,3 x 90 x 60 mm 
 Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 8,000 h. Oficial 1ª electricista 21,69 173,52 
 8,000 h. Ayudante electricista 20,38 163,04 
 1,000 ud Estación de automatización s/ descripción 2.815,00 2.815,00 
 3,000 % Costes indirectos 3.151,60 94,55 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 3.246,10 64,92 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  3.311,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 04.02 ud MODULO DE AMPLIACION DE SEÑALES PARA E/S ANALOGICAS 
 Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales para E/S analógicas marca KIEBACK&PETER o simi- 
 lar, con las siguientes características: 
 - Conexión a través de CAN Bus 
 - Incorpora 24 E/S analógicas configurables 
 - Alimentación 24V CA. IP20. 
 - Montaje en carril DIN EN 50022 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 4,000 h. Oficial 1ª electricista 21,69 86,76 
 4,000 h. Ayudante electricista 20,38 81,52 
 1,000 ud Módulo de ampliación de señales para E/S s/ descripción 943,00 943,00 
 3,000 % Costes indirectos 1.111,30 33,34 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 1.144,60 22,89 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.167,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 04.03 ud MODULO DE AMPLIACION DE ED/SD 
 Suministro e instalación de módulo de ampliación BMD3216 de ED/SD, para centrales tipo DDC4000e marca KIE- 
 BACK&PETER o similar, con las siguientes características: 
 - Incorpora 32 entradas digitales y 16 salidas digitales 
 - 12 entradas digitales incluso para sensores NAMUR o entradas impulsos ?80Hz 
 - 16 salidas digitales de transistor con capacidad de conmutación: 24V CC máx. 500 mA 3 seg. ó 200 mA cte. (total <150 W) 
 - Conexión a través de CAN Bus de campo/armario con LED de estado de comunicación 
 - Alimentación 24V CC ± 10% para entradas y salidas. Máx. 153,5 W y alimentación (por CAN bus) 12-24V CC ± 
 10% consumo 0,5 W. 
 - Bornas enchufables y de presión 
 - IP20 (instalado). Montaje en carril DIN EN 50022 
 - Dimensiones 143,5 x 90 x 67 mm 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 6,000 h. Oficial 1ª electricista 21,69 130,14 
 6,000 h. Ayudante electricista 20,38 122,28 
 1,000 ud Módulo de ampliación de ED/SD s/ descripción 828,00 828,00 
 3,000 % Costes indirectos 1.080,40 32,41 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 1.112,80 22,26 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.135,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 04.04 ud TRANSFORMADOR 
 Suministro e instalación de transformador 230V 50Hz / 24V 50Hz 16VA en montaje carril marca KIEBACK&PETER 
 o similar. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 0,250 h. Oficial 1ª electricista 21,69 5,42 
 0,250 h. Ayudante electricista 20,38 5,10 
 1,000 ud Transformador s/ descripción 47,00 47,00 
 3,000 % Costes indirectos 57,50 1,73 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 59,30 1,19 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  60,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 04.05 ud PANTALLA DE VISUALIZACION Y MANEJO REMOTO 
 Suministro e instalación de pantalla de visualización y manejo remoto de estaciones de automatización DDC4020e 
 y DDC4040e marca KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes características: 
 - Pantalla LCD TFT backlit active matrix táctil a color, tamaño 7" (resolución: 800x480 pixels) 
 - Interfaz Ethernet integrado con conector RJ45. Entrada USB 
 - Alimentación 12..24V CC. IP20. 
 - Montaje encastrado en puerta de armario (incluye 4 grapas de montaje) 
 Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 2,800 h. Oficial 1ª electricista 21,69 60,73 
 2,800 h. Ayudante electricista 20,38 57,06 
 1,000 ud Pantalla de visualización y manejo remoto s/ descripción 1.108,00 1.108,00 
 3,000 % Costes indirectos 1.225,80 36,77 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 1.262,60 25,25 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.287,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 04.06 ud SONDA C02 
 Suministro e instalación de sonda CO2 ambiente para interiores, marca KIEBACK&PETER o similar, con las si- 
 guientes características: 
 - Sensor óptico por infrarrojos 
 - Salida activa 0…10 V DC 
 - Rango seleccionable 0...2000ppm, 0…5000ppm 
 - Montaje en superficie IP30 
 Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 1,500 h. Oficial 1ª electricista 21,69 32,54 
 1,500 h. Ayudante electricista 20,38 30,57 
 1,000 ud Sonda CO2 según descripción 186,00 186,00 
 3,000 % Costes indirectos 249,10 7,47 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 256,60 5,13 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  261,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 04.07 ud SERVOMOTOR 
 Suministro e instalación de servomotor 230V CA para compuertas de aire. T/N, 3P, marca KIEBACK&PETER o si- 
 milar, con las siguientes características: 
 - Par 20 Nm 
 - Para compuerta aprox. 4m2 
 - Eje compuerta 10…20 mm, longitud mín eje 20 ó 42 mm según posición la mordaza 
 - Tiempo de giro 150s 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 1,300 h. Oficial 1ª electricista 21,69 28,20 
 1,300 h. Ayudante electricista 20,38 26,49 
 1,000 ud Servomotor según descripción 85,20 85,20 
 3,000 % Costes indirectos 139,90 4,20 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 144,10 2,88 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  146,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 04.08 ud CONMUTADOR 
 Suministro e instalación de conmutador auxiliar marca KIEBACK&PETER o similar con 2 interruptores libres de po- 
 tencial para funciones de conmutación ó señalización de posiciones finales, 2x EPU, 1 mA ..3 (0,5) A 250 V AC 
 Compatible con NM..A, SM..A y GM..A. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 0,400 h. Oficial 1ª electricista 21,69 8,68 
 0,400 h. Ayudante electricista 20,38 8,15 
 1,000 ud Conmutador según descripción 42,00 42,00 
 3,000 % Costes indirectos 58,80 1,76 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 60,60 1,21 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  61,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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 04.09 ud CUADRO DE CONTROL 
 Suministro e instalación de cuadro de control para montaje en frontal de pantalla de visualización TPC, con las si- 
 guientes características: 
 - Armario metálico tipo Himel o similar con cajeado en puerta 
 - Transformador 220/24V 
 - Fuente de alimentación 24 V CC, 25 W 
 - Magnetotérmicos de protección 
 - Bornas fusible de protección 
 - Bornas Phoenix, numeradas 
 - Cables numerados 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 4,000 h. Oficial 1ª electricista 21,69 86,76 
 4,000 h. Ayudante electricista 20,38 81,52 
 1,000 ud Cuadro de control según descripción 510,00 510,00 
 3,000 % Costes indirectos 678,30 20,35 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 698,60 13,97 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  712,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 04.10 ud INGENIERIA Y ESQUEMAS 
 Ingeniería. Realización y suministro de esquemas de cuadros de control, esquemas de topología de implantación, 
 esquemas de conexión tipo de elementos de campo y listados de funciones. 
 Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada. 

 18,000 h. Ingeniero informático programador 51,60 928,80 
 3,000 % Costes indirectos 928,80 27,86 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 956,70 19,13 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  975,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 04.11 ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA DDC 
 Puesta en marcha del sistema DDC, incluyendo la parametrización de sistema DDC de acuerdo a memoria de fun- 
 cionamiento, el chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexio- 
 nado de acuerdo a esquemas y especificaciones y pruebas de funcionamiento 
 Para la realización de los trabajos anteriores deben de recibirse las ayudas del instalador y deben estar contrata- 
 dos y en disposición de uso todos los suministros necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 
 Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada. 

 30,000 h. Ingeniero informático programador 51,60 1.548,00 
 3,000 % Costes indirectos 1.548,00 46,44 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.594,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 04.12 ud PUESTA EN MARCHA PANTALLA DE OPERACION 
 Puesta en marcha pantalla de operación, incluyendo la configuración pantalla de operación, la elaboración de gráfi- 
 cos de instalación de acuerdo a planos suministrados por el cliente y la comprobación de funciones en pantalla 
 gráfica. 
 Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada. 

 30,000 h. Ingeniero informático programador 51,60 1.548,00 
 3,000 % Costes indirectos 1.548,00 46,44 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.594,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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 04.13 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 Interruptor diferencial superinmunizado, intensidad nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase 
 Asi, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
 garras, a confirmar en obra. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 0,750 h. Oficial 1ª electricista 21,69 16,27 
 0,750 h. Ayudante electricista 20,38 15,29 
 1,000 ud Interruptor diferencial según descripción 412,00 412,00 
 3,000 % Costes indirectos 443,60 13,31 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 456,90 9,14 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  466,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 04.14 ud SUBCUADRO ELECTRICO 
 Subcuadro eléctrico para control de la motorización de las ventanas, a base de caja aislante empotrable de polyes- 
 ter reforzado con fibra de vidrio prensado en caliente, para albergar aparamenta según esquema, color gris claro 
 RAL 7032 inalterable a la intemperie. IP.40 IK.08. Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: ABB ESTETICA 1SL2028A00 o equivalente. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad instalada. 

 1,000 h. Oficial 1ª electricista 21,69 21,69 
 1,000 h. Ayudante electricista 20,38 20,38 
 1,000 ud Aparellaje subcuadro 274,24 274,24 
 1,000 ud Armario y cableado subcuadro 117,69 117,69 
 3,000 % Costes indirectos 434,00 13,02 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 447,00 8,94 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  455,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 04.15 ud CIRCUITO 3G1,5+TT RZ1-K 
 Circuito monofásico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi- 
 sión de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rígido de protección o tubo corrugado (no incluido). Incluso ac- 
 cesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada. 

 0,015 h. Oficial 1ª electricista 21,69 0,33 
 0,015 h. Ayudante electricista 20,38 0,31 
 1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 3G1,5 mm² LIBRE HALOGENOS 2,24 2,24 
 0,090 ud Pequeño material y accesorios inst. eléctrica 1,37 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 3,00 0,09 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 3,10 0,06 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 04.16 ud CIRCUITO 3G2,5+TT RZ1-K 
 Circuito monofásico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi- 
 sión de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rígido de protección o tubo corrugado (no incluido). Incluso ac- 
 cesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada. 

 0,015 h. Oficial 1ª electricista 21,69 0,33 
 0,015 h. Ayudante electricista 20,38 0,31 
 1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 3G2,5 mm² LIBRE HALOGENOS 3,27 3,27 
 0,100 ud Pequeño material y accesorios inst. eléctrica 1,37 0,14 
 3,000 % Costes indirectos 4,10 0,12 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 4,20 0,08 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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 04.17 ud CIRCUITO 5G2,5+TT RZ1-K 
 Circuito trifásico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi- 
 sión de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rígido de protección o tubo corrugado (no incluido). Incluso ac- 
 cesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada. 

 0,015 h. Oficial 1ª electricista 21,69 0,33 
 0,015 h. Ayudante electricista 20,38 0,31 
 1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 5G2,5 mm² LIBRE HALOGENOS 5,41 5,41 
 0,110 ud Pequeño material y accesorios inst. eléctrica 1,37 0,15 
 3,000 % Costes indirectos 6,20 0,19 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 6,40 0,13 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 04.18 m. TUBO PVC RIGIDO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm 
 Canalización de tubo rígido de PVC libre de halógenos, enchufable / roscable, curvable en caliente, de color negro, 
 de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. Instalación fija 
 en superficie incluyendo p.p. de soportes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso de forjados en caso 
 necesario. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las protecciones nece- 
 sarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales 
 pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de 
 las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 

 0,040 h. Oficial 1ª electricista 21,69 0,87 
 0,050 h. Ayudante 20,38 1,02 
 1,000 m Tubo rígido PVC diam 20 mm s/descripción 1,20 1,20 
 3,000 % Costes indirectos 3,10 0,09 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 3,20 0,06 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 04.19 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm 
 Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama, para uso inte- 
 rior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resis- 
 tencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con grado de protección IP54 según UNE 
 20324. Instalación fija en superficie incluyendo p.p. de soportes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso 
 de forjados en caso necesario. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las protecciones nece- 
 sarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales 
 pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de 
 las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 

 0,040 h. Oficial 1ª electricista 21,69 0,87 
 0,050 h. Ayudante 20,38 1,02 
 1,000 m Tubo rígido acero galv. diam 20mm s/descripción 14,42 14,42 
 3,000 % Costes indirectos 16,30 0,49 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 16,80 0,34 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 VARIOS               
 
 05.01 ud ADAPTACION PASARELAS MODULO CENTRAL 
 Trabajos de adaptación a realizar en cada uno de los dos tramos centrales de la pasarela de mantenimiento exte- 
 rior, actualmente elevados respecto al resto de la tramada de dicha pasarela, con el objetivo de disponer toda la 
 pasarela a la misma cota y con ello permitiendo el movimiento de las ventanas proyectantes paralelas a instalar 
 en dichos tramos, incluyendo el desmontado puntual del tramo indicado, acopio del mismo mientras duren los tra- 
 bajos de adaptación, recorte de apoyos existentes hasta alcanzar la cota necesaria para enrasar el tramo de pasa- 
 rela y reposición del tramo ajustado a la nueva cota de los apoyos. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
 cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas las proteccio- 
 nes necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos mu- 
 nicipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la 
 cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad de tramo central de pasarela adaptada. 

 2,500 h. Oficial primera 21,69 54,23 
 2,500 h. Ayudante 20,38 50,95 
 1,000 h. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,42 3,42 
 3,000 % Costes indirectos 108,60 3,26 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 111,90 2,24 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  114,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 05.02 m BAJANTE DE PVC DIAMETRO 125 mm 
 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de 
 diámetro a confirmar en obra y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesi- 
 vo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es- 
 peciales. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las protecciones nece- 
 sarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales 
 pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de 
 las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 0,200 h. Oficial primera 21,69 4,34 
 0,100 h. Ayudante 20,38 2,04 
 1,000 m Tubo PVC diam 125mm y 3,2 mm espesor serie B 6,70 6,70 
 0,023 l. Líquido limpieador para pegado tupos y accesorios PVC 16,54 0,38 
 0,012 l. Adhesivo para tubos y accesorios de PVC 22,91 0,27 
 3,000 % Costes indirectos 13,70 0,41 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 14,10 0,28 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 05.03 ud MANGUITO EXTENSIBLE SALIDA DE INSTALACIONES 
 Manguito extensible para embocar los conductos de instalaciones de ventilación existentes a la posición de apertu- 
 ra y cierre de las ventanas proyectantes paralelas, formado por tubo flexible de PVC y cable de acero en espiral, 
 de 300 mm de diámetro a confirmar en obra y longitud aproximada 30 cm. Incluso material auxiliar para montaje y 
 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las protecciones nece- 
 sarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales 
 pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía 
 de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

 0,300 h. Oficial primera 21,69 6,51 
 0,300 h. Ayudante 20,38 6,11 
 0,300 m Manguito flexible PVC diam 300 mm y cable acero 8,90 2,67 
 3,000 % Costes indirectos 15,30 0,46 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 15,80 0,32 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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 05.04 m2 REPOSICION DE CHAPA TROQUELADA EXISTENTE 
 Reposición del revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas existente de chapa troquelada, previamente 
 desmontado y acopiado en obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los trabajos, fijación a estructura 
 metálica mediante angular base con soldadura en todo su perímetro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
 cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas las proteccio- 
 nes necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos mu- 
 nicipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la 
 cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 

 0,100 h. Oficial primera 21,69 2,17 
 0,100 h. Ayudante 20,38 2,04 
 1,000 ud Pequeño material instalación chapa troquelada 4,50 4,50 
 3,000 % Costes indirectos 8,70 0,26 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 9,00 0,18 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 05.05 m2 CHAPA TROQUELADA SIMILAR A LA EXISTENTE 
 Revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas, de chapa troquelada de acero galvanizado, en acabado 
 RAL color gris y con perforaciones redondas similares a las de la chapa existente a confirmar en obra; fijación a 
 estructura metálica mediante angular base con soldadura en todo su perímetro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
 cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas las proteccio- 
 nes necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos mu- 
 nicipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la 
 cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 

 0,150 h. Oficial primera 21,69 3,25 
 0,150 h. Ayudante 20,38 3,06 
 1,000 m2 Chapa perforada troquelada similar existente acabado RAL 62,90 62,90 
 1,000 ud Pequeño material instalación chapa troquelada 4,50 4,50 
 3,000 % Costes indirectos 73,70 2,21 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 75,90 1,52 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  77,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 05.06 m2 REPOSICION DE MOSQUITERA EXISTENTE 
 Reposición del revestimiento exterior vertical tipo mosquitera existente, previamente desmontado y acopiado en 
 obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los trabajos, fijación a estructura metálica mediante angular 
 base con soldadura en todo su perímetro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
 cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas las proteccio- 
 nes necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos mu- 
 nicipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la 
 cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 

 0,080 h. Oficial primera 21,69 1,74 
 0,080 h. Ayudante 20,38 1,63 
 1,000 ud Pequeño material instalación mosquitera 2,80 2,80 
 3,000 % Costes indirectos 6,20 0,19 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 6,40 0,13 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 05.07 m2 MOSQUITERA SIMILAR A LA EXISTENTE 
 Revestimiento exterior vertical tipo mosquitera similar a la mosquitera existente, fijación a estructura metálica me- 
 diante angular base con soldadura en todo su perímetro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
 cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas las proteccio- 
 nes necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos mu- 
 nicipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la 
 cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 

 0,125 h. Oficial primera 21,69 2,71 
 0,125 h. Ayudante 20,38 2,55 
 1,000 m2 Mosquitera similar a existente 29,50 29,50 
 1,000 ud Pequeño material instalación mosquitera 2,80 2,80 
 3,000 % Costes indirectos 37,60 1,13 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 38,70 0,77 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  39,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 05.08 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm 
 Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama, para uso inte- 
 rior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resis- 
 tencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con grado de protección IP54 según UNE 
 20324. Instalación fija en superficie incluyendo p.p. de soportes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso 
 de forjados en caso necesario. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las protecciones nece- 
 sarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales 
 pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de 
 las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 

 0,040 h. Oficial 1ª electricista 21,69 0,87 
 0,050 h. Ayudante 20,38 1,02 
 1,000 m Tubo rígido acero galv. diam 20mm s/descripción 14,42 14,42 
 3,000 % Costes indirectos 16,30 0,49 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 16,80 0,34 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD             
 
 06.01 ud INSPECCION VISUAL SOBRE UNION SOLDADA 
 Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada 
 en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos 
 de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 1,000 ud Inspección visual sobre unión soldada incluso desplaz. e informe 52,00 52,00 
 3,000 % Costes indirectos 52,00 1,56 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 53,60 1,07 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  54,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 06.02 ud ENSAYO DE APTITUD AL SOLDEO 
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra soldada de per- 
 fil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud al soldeo mediante la deter- 
 minación de las siguientes características: disminución de la carga total de rotura y doblado simple en la zona de 
 afección del calor. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

 1,000 ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras 0,74 0,74 
 1,000 ud Toma en obra de muestra de perfil laminado 32,02 32,02 
 1,000 ud Ensayo de tracción de muestra de acero laminado 56,18 56,18 
 1,000 ud Ensayo de doblado simple de muestra de acero laminado 15,17 15,17 
 1,000 ud Informe de resultados del ensayo de aptitud al soldeo 96,06 96,06 
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 3,000 % Costes indirectos 200,20 6,01 
 2,000 % Medios auxiliares, de elevación y permisos 206,20 4,12 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  210,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS             
 
 07.01 ud PLAN GESTION RCDs 
 Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo con el RD 105/2008 y según el desarrollo 
 expuesto en la memoria del Proyecto. 

 1,000 ud GR RCDs Naturaleza Pétrea 194,45 194,45 
 1,000 ud GR RCDs Naturaleza no Pétrea 57,09 57,09 
 1,000 ud GR RCDs Potencialmente peligrosos 306,80 306,80 
 1,000 ud GR Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 971,65 971,65 
 1,000 ud GR Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 1.147,50 1.147,50 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.677,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD             
 
 08.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Partida correspondiente al concepto de SEGURIDAD Y SALUD, incluyendo todas las medidas de protección indivi- 
 dual y colectiva, señalización, servicios de bienestar, formación de los trabajadores en materia de seguridad y sa- 
 lud laboral, limpieza y conservación, etc., necesarios para el desarrollo del proceso de obra en las correctas con- 
 diciones de seguridad y salud para los trabajadores, según especificaciones recogidas en el correspondiente Estu- 
 dio de Seguridad y Salud y en la normativa en vigor. 

 1,000 ud Seguridad y Salud 11.578,08 11.578,08 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  11.578,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS            
 
 01.01 m. LEVANTADO DE REMATES DE CHAPA 

 Levantado de remates de chapa plegada exteriores sin recuperación, por medios manuales, sin dete- 
 riorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de 
 los elementos de fijación, además de abrazaderas puntuales obsoletas. Se incluyen todos los traba- 
 jos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y 
 carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio) 
 en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longi- 
 tud de remate levantado. 

  504,00 5,70 2.872,80 

 01.02 m2 LEVANTADO DE METACRILATO 

 Levantando de revestimiento vertical exterior de metacrilato sin recuperación, por medios manuales, 
 sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los acceso- 
 rios y de los elementos de fijación. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escom- 
 bros, acopio temporal en la pasarela exterior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por 
 medios manuales hasta contenedor (no incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su- 
 perficie de material levantado. 

  302,40 2,11 638,06 

 01.03 m2 LEVANTADO DE CHAPA TROQUELADA CON RECUPERACION 

 Levantando de revestimiento vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales incluyendo 
 equipo de oxicorte en caso necesario, con recuperación del material en la medida de lo posible para 
 su posterior reposición y sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. El precio incluye el 
 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Se incluyen todos los trabajos de lim- 
 pieza, recogida de escombros, materiales y acopio en el lugar que se indique mientras duren los tra- 
 bajos. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su- 
 perficie de material levantado. 

  655,20 10,28 6.735,46 

 01.04 m2 LEVANTADO DE MOSQUITERA CON RECUPERACION 

 Levantando de mosquitera vertical exterior de chapa troquelada, por medios manuales, con recupera- 
 ción del material en la medida de lo posible para su posterior reposición y sin deteriorar los elementos 
 constructivos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fi- 
 jación. Se incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, materiales y acopio en el 
 lugar que se indique mientras duren los trabajos. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la su- 
 perficie de material levantado. 

  655,20 5,40 3.538,08 

 01.05 ud CORTE DE CONDUCTO DE VENTILACION EXISTENTE 

 Ejecución de recorte en conductos circulares de ventilación y similares existentes, de chapa galvani- 
 zada o equivalente, mediante corte perpendicular reduciendo el tramo final del conducto que emboca- 
 rá en la futura ventana, por medios manuales y mecánicos, sin deteriorar los elementos constructi- 
 vos contiguos. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Se 
 incluyen todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exte- 
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 rior de mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no 
 incluido en este precio) en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la uni- 
 dad de corte de conducto realizada. 

  8,00 9,20 73,60 

 01.06 m. LEVANTADO DE BAJANTE DE PLUVIALES 

 Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro aproximado sin recuperación, 
 por medios manuales. El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y 
 de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Se incluyen 
 todos los trabajos de limpieza, recogida de escombros, acopio temporal en la pasarela exterior de 
 mantenimiento y carga y transporte de escombro por medios manuales hasta contenedor (no incluido 
 en este precio) en el horario a acordar con la D.F. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos así como 
 todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se ac- 
 túa, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario. Medida la longi- 
 tud de bajante levantada. 

  16,00 8,45 135,20 

 01.07 ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR 7m3 

 Transporte de escombros de cualquier tipo (sucio, limpio y/o mixto) a planta de residuos de construc- 
 ción autorizado (por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
 Autónoma de Aragón), con contenedor de 7 m³, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servi- 
 cio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. No incluye el canon de vertedero ni la 
 gestión de residuos. 

  3,00 204,87 614,61 

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ...................................................................................  14.607,81 

 
 CAPÍTULO 02 CERRAJERIA Y REMATES           
 
 02.01 kg ACERO S275JR PARA REFUERZO ESTRUCTURAL 

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
 series PN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, para 
 elementos de refuerzo estructural, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
 preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 incluyendo el lijado y lim- 
 pieza superficial de los perfiles a reforzar y aplicación posterior de dos manos de imprimación sintéti- 
 ca antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas con un espesor mínimo de película 
 seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 
 una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura y una primera mano de acabado de esmalte 
 sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color RAL similar al gris del resto de ele- 
 mentos metálicos existentes a confirmar con la D.F., pendiente de la segunda mano de acabado a 
 ejecutar in situ una vez instalados en obra los elementos de acero laminado y por tanto no incluidos 
 en este precio 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con 
 el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los distintos elementos de refuer- 
 zo estructural hasta el punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones 
 necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los per- 
 misos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de traba- 
 jos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medido el kg de acero instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  11.723,64 3,74 43.846,41 
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 02.02 ud ANCLAJE HILTI TACO QUIMICO 

 Anclaje químico estructural mediante perforación de 14 mm de diámetro y 240 mm de profundidad, 
 relleno del orificio con inyección de resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 270 de "HIL- 
 TI" o similar, y posterior inserción de elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo 
 inferior biselado a 45°, de acero inoxidable A4, modelo HAS-U A4 M12x200 "HILTI" o similar, de 
 12 mm de diámetro y 200 mm de longitud, tuerca y arandela. 
 Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio don- 
 de se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la puesta en obra de dicha maqui- 
 naria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario debido a la 
 cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada 

  32,00 19,13 612,16 

 02.03 m2 ESMALTE SINTETICO SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MANO DE ACABADO 

 Aplicación manual, sobre cualquier elemento de refuerzo estructural de acero laminado, de la última 
 mano de acabado de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color RAL si- 
 milar al gris del resto de elementos metálicos existentes a confirmar con la D.F., a realizar in situ una 
 vez instalados en obra los elementos de acero laminado de refuerzo estructural, sin incluir la primera 
 mano de esmalte de acabado ni la mano previa de imprimación sintética antioxidante a ejecutar en ta- 
 ller y por tanto no incluida en este precio. 
 Incluye todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio don- 
 de se actúa, así como la previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en caso necesario de- 
 bido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie de esmalte aplicada. 

  308,95 12,37 3.821,71 

 02.04 m REMATE HORIZONTAL SUPERIOR CHAPA LACADA DES. 420 mm 

 Remate superior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en co- 
 lor gris similar al resto de elementos metálicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 420 mm de desa- 
 rrollo y 3 pliegues, con remaches para la unión de las chapas entre sí. Incluso accesorios de fijación 
 de las piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo 
 monocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el 
 punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en 
 cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales perti- 
 nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en hora- 
 rio nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  252,00 29,69 7.481,88 

 02.05 m REMATE HORIZONTAL INFERIOR CHAPA LACADA DES. 100 mm 

 Remate inferior horizontal para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color 
 gris similar al resto de elementos metálicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 100 mm de desarrollo 
 y 1 pliegue, con remaches para la unión de las chapas entre sí. Incluso accesorios de fijación de las 
 piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo mono- 
 componente, para el sellado de las juntas entre chapas. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los remates de chapa hasta el 
 punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en 
 cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales perti- 
 nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en hora- 
 rio nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  252,00 16,11 4.059,72 
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 02.06 m REMATE VERTICAL LATERAL CHAPA LACADA DES. 230 mm 

 Remate lateral vertical para exteriores a base de chapa plegada de acero lacado al horno en color 
 gris similar al resto de elementos metálicos del edificio, de 2,0 mm de espesor, 230 mm de desarrollo 
 y 2 pliegues, con remaches para la unión de las chapas entre sí. Incluso accesorios de fijación de 
 las piezas, masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas y sellador adhesivo mo- 
 nocomponente, para el sellado de las juntas entre chapas. 
 Incluye asimismo todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, inclu- 
 yendo la maquinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los remates de cha- 
 pa hasta el punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias 
 teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos munici- 
 pales pertinentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permi- 
 sos en horario nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud de remate instalado. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  214,20 22,43 4.804,51 

 TOTAL CAPÍTULO 02 CERRAJERIA Y REMATES .................................................................................  64.626,39 

 
 CAPÍTULO 03 CIERRES ACRISTALADOS           
 
 03.01 ud MODULO TIPO 5,81x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR 

 Módulo tipo para cierre acristalado tipo muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Facha- 
 da TP 52, de "CORTIZO" o similar, con las siguientes características y dimensiones a ajustar y 
 concretar en obra: 
 - Dimensiones totales del módulo tipo 5.810x2.550 mm., forma rectangular y subdivisión interior en 
 tres paños verticales desiguales según alzados incluidos en la documentación gráfica. 
 - Estructura portante compuesta por una retícula de cuatro montantes y dos travesaños que generan 
 los tres paños a acristalar. 
 - Montantes ref. 9805 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm. con ajuste in situ 
 en obra. 
 - Separación entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm según alzado del módulo tipo incluidos en la 
 documentación gráfica. con ajuste in situ en obra. 
 - Travesaños ref. 9855 o similares a confirmar con el fabricante y longitud 5.810 mm. con ajuste in si- 
 tu en obra. 
 - Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra. 
 - Tapa embellecedora de aluminio en posición vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del 
 cristal, para su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de alumi- 
 nio, de 9 mm de espesor total, compuesto de lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de po- 
 liestireno extruido (densidad 35 kg/m³). 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos 
 metálicos existentes, a confirmar con la D.F. 
 Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes 
 de fijación, tornillería y todo tipo de rematerías necesarias, listo para la colocación del vidrio (no inclui- 
 do en esta partida). 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los módulos tipo hasta el punto 
 de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta 
 la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes 
 para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario noc- 
 turno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  38,00 2.601,63 98.861,94 

 03.02 ud MODULO TESTERO 5,74x2,55 m SISTEMA TP-52 DE CORTIZO O SIMILAR 

 Módulo para encuentro con testeros laterales del edificio para cierre acristalado tipo muro cortina de 
 aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con las siguientes 
 características y dimensiones a ajustar y concretar en obra: 
 - Dimensiones totales del módulo testero 5.740x2.550 mm., forma rectangular con escote lateral su- 
 perior en encuentro con el testero y subdivisión interior en tres paños verticales, dos de ellos desi- 
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 guales y el tercero de encuentro con el testero con forma irregular según se indica en la documenta- 
 ción gráfica. 
 - Estructura portante compuesta por una retícula de cuatro montantes y dos travesaños que generan 
 los tres paños a acristalar. 
 - Montantes de sección 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 2.550 mm, ex- 
 cepto el montante en contacto con el testero, que formaliza el encuentro en ángulo, con un desarrollo 
 de 3.220 mm. con ajuste in situ en obra. 
 - Separación entre montantes entre 1.800 y 2.000 mm según alzados incluidos en la documentación 
 gráfica con ajuste in situ en obra. 
 - Travesaños de sección 150x52 mm o similar a confirmar con el fabricante y longitud 5.740 mm el 
 inferior y 5.062 mm el superior, debido al recorte por el encuentro con el testero, con ajuste in situ en 
 obra. 
 - Remate lateral del hueco resultante del encuentro entre el módulo de carpintería y el testero lateral 
 del edificio, mediante panel sandwich con aislamiento, incluyendo la puesta en obra mediante recorte 
 preciso del panel ajustándolo a los perímetros irregulares del testero, incluso sellado perimetral del en- 
 cuentro. 
 - Perfil para el anclaje del vidrio con ajuste in situ en obra. 
 - Tapa embellecedora de aluminio en posición vertical y horizontal, en remate del perfil de anclaje del 
 cristal, para su uso con el sistema Fachada TP 52 o similar, formada por panel de chapa de alumi- 
 nio, de 9 mm de espesor total, compuesto de lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de po- 
 liestireno extruido (densidad 35 kg/m³). 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos 
 metálicos existentes, a confirmar con la D.F. 
 Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada TP 52 "CORTIZO" o similar, anclajes 
 de fijación, tornillería y todo tipo de rematerías necesarias, listo para la colocación del vidrio (no inclui- 
 do en esta partida). 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los módulos tipo hasta el punto 
 de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta 
 la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes 
 para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario noc- 
 turno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  4,00 2.703,45 10.813,80 

 03.03 m2 VIDRIO PLANISTAR ONE O SIMILAR TEMPLADO 6 / 16 / 6 LUNA TEMPLADA 

 Doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado 
 bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cámara de aire deshidrata- 
 da con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado 
 incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de 
 aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acuñado me- 
 diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compa- 
 tible con el material soporte. Ajuste in situ en obra. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co- 
 locación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im- 
 portancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la 
 puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  533,77 90,69 48.407,60 

 03.04 ud VIDRIO 1,83x2,45 m CORTE ESPECIAL TESTERO 

 Suministro y colocación de paño de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con recorte en 
 la parte superior izquierda o derecha dependiendo del testero donde se ubique, de 750x720 mm para 
 adaptar el paño a la geometría del capitel de fachada presente en el testero, doble acristalamiento bajo 
 emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior templado bajo emisivo incoloro de 6 
 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
 aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de espe- 
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 sor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro cortina de aluminio realizado median- 
 te el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acuñado mediante calzos de apoyo peri- 
 metrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. 
 Incluso corte y mecanizado del vidrio a medida en taller. Ajuste in situ en obra. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co- 
 locación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im- 
 portancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la 
 puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  4,00 471,13 1.884,52 

 03.05 ud VIDRIO 1,83x2,45 m CON PERFORACION DIAM. 300mm 

 Suministro y colocación de paño de vidrio templado de dimensiones 1.830x2.450 mm con perfora- 
 ción de diámetro aproximado 300 mm a confirmar en obra tanto el diámetro como la posición de la 
 perforación en cada vidrio, para el emboque de elementos de instalaciones de ventilación y similares 
 presentes, doble acristalamiento bajo emisivo templado, 6/16/6, conjunto formado por vidrio exterior 
 templado bajo emisivo incoloro de 6 mm PlaniStar One de Saint Gobain o similar, cámara de aire 
 deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior 
 templado incoloro de 6 mm de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre cerramiento tipo muro 
 cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada TP 52, de "CORTIZO" o similar, con acu- 
 ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, 
 compatible con el material soporte. Incluso perforación, corte y mecanizado del vidrio a medida en ta- 
 ller, incluyendo collarín de goma de remate en el perímetro interior de la perforación. Ajuste in situ en 
 obra. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de los vidrios hasta el punto de co- 
 locación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en cuenta la im- 
 portancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales pertinentes para la 
 puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  8,00 447,49 3.579,92 

 03.06 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,95x2,45 m. 

 Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para el paño central de los módulos sistema 
 "CORTIZO" o similar, con las siguientes características y dimensiones a ajustar y concretar en 
 obra: 
 - Dimensiones totales de la hoja 1.950x2.450 mm. con ajuste in situ en obra. 
 - Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar. 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos 
 metálicos existentes, a confirmar con la D.F. 
 - Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) 
 con regulación en altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral 
 PTA-WSS con mínimo 8 puntos de cierre, para accionamiento motorizado (no incluido en este pre- 
 cio). 
 Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerías necesarias, listo para la colo- 
 cación del vidrio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para 
 apertura en caso de fallo de motor. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el 
 punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en 
 cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales perti- 
 nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en hora- 
 rio nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  42,00 836,54 35.134,68 
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 03.07 ud ESTRUCTURA PROYECTANTE PARALELA 1,83x2,45 m. 

 Estructura de hoja para ventana proyectante paralela para los paños laterales de los módulos sistema 
 "CORTIZO" o similar, con las siguientes características y dimensiones a ajustar y concretar en 
 obra: 
 - Dimensiones totales de la hoja 1.830x2.450 mm. con ajuste in situ en obra. 
 - Marco perimetral ref. 9877 o similar, hoja ref. 9875 o similar y tapetas ref. 9878 o similar. 
 - Acabado de los elementos citados anodizados en color RAL similar al gris del resto de elementos 
 metálicos existentes, a confirmar con la D.F. 
 - Apertura paralela PTA-WSS, o equivalente, con cuatro compases proyectantes (dos por lateral) 
 con regulación en altura y cuatro compases estabilizadores, con herraje de cierre perimetral 
 PTA-WSS con mínimo 8 puntos de cierre, para accionamiento motorizado (no incluido en este pre- 
 cio). 
 Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y rematerías necesarias, listo para la colo- 
 cación del vidrio (no incluido en esta partida), incluyendo manetas para accionamiento manual para 
 apertura en caso de fallo de motor. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo la ma- 
 quinaria de obra y medios de elevación necesarios para el izado de las hojas de ventana hasta el 
 punto de colocación en cada fachada del edificio con todas las protecciones necesarias teniendo en 
 cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como los permisos municipales perti- 
 nentes para la puesta en obra de dicha maquinaria, incluso previsión de trabajos y permisos en hora- 
 rio nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  80,00 796,29 63.703,20 

 03.08 ud HERRAJE DE APERTURA MOTORIZADA 

 Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento motorizado, tanto del 
 enclavamiento y desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds. 
 de cadena) con 4 motores en total por ventana, de la marca AUMÜLLER (o equivalente), 2 de ellos 
 serán del tipo Chain motor, 200N / 400N, 1A / 1,2A  (por unidad), 24V (o 230V set) , y los otros dos 
 serán Locking motor, max. 600N, 1,0 A - 1,2A, 24V. 
 Incluso p.p. de accesorios, elementos propios del sistema y conexionado eléctrico. Medida la unidad 
 instalada, incluyendo pruebas de servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando, incluso pin- 
 tado de los motores en el mismo color que el RAL de las carpinterías. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 

  122,00 2.596,34 316.753,48 

 03.09 ud HERRAJE DE APERTURA MANUAL 

 Herraje de apertura de hoja de ventana proyectante paralela con accionamiento manual, tanto del en- 
 clavamiento y desenclavamiento del cierre (2 uds.), como de la salida y entrada de la hoja (2 uds. 
 de cadena) con dos manillas laterales por cada hoja. 
 Incluso p.p. de accesorios y elementos propios del sistema. Medida la unidad instalada, incluyendo 
 pruebas de servicio y funcionamiento, comprobada y funcionando. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 

  4,00 782,58 3.130,32 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIERRES ACRISTALADOS .................................................................................  582.269,46 
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 CAPÍTULO 04 INSTALACION DE DETECCION DE CO2          
 
 04.01 ud ESTACION DE AUTOMATIZACION DDC4040e 

 Suministro e instalación de estación de automatización DDC4040e de libre parametrización marca 
 KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes características: 
 - Máx. 24 lazos de regulación calefacción o 12 de climatización PID 
 - Servidor web integrado para el acceso mediante navegador web 
 - BACnet nativo según DIN EN ISO 16484-5. 
 - 2 conectores RJ45 para comunicación red Ethernet TCP/IP 
 - 2 puerto RS485 (uno habilitado para BACnet MS/TP) 
 - 2 puerto RS232 (para modem y adaptador LON FTT-10) 
 - 1 puerto USB (incluye mini memoria USBSTICK) 
 - 2x CAN Bus configurables como Bus de Campo/Panel de control para módulos de ampliación. 
 Cada bus de campo hasta 63 módulos de campo (2000 m) y cada bus de panel de control hasta 16 
 módulos de panel de control (200 m) 
 - Almacena hasta 100.000 puntos de tendencia 
 - Gestión de alarmas y posibilidad de envío mediante impresora, fax, SMS, email 
 - Alimentación a 12/24V CC ó 24V CA. IP20. 
 - Montaje carril DIN 
 - Dimensiones 143,3 x 90 x 60 mm 
 Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  2,00 3.311,03 6.622,06 

 04.02 ud MODULO DE AMPLIACION DE SEÑALES PARA E/S ANALOGICAS 

 Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales para E/S analógicas marca KIE- 
 BACK&PETER o similar, con las siguientes características: 
 - Conexión a través de CAN Bus 
 - Incorpora 24 E/S analógicas configurables 
 - Alimentación 24V CA. IP20. 
 - Montaje en carril DIN EN 50022 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  2,00 1.167,51 2.335,02 

 04.03 ud MODULO DE AMPLIACION DE ED/SD 

 Suministro e instalación de módulo de ampliación BMD3216 de ED/SD, para centrales tipo 
 DDC4000e marca KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes características: 
 - Incorpora 32 entradas digitales y 16 salidas digitales 
 - 12 entradas digitales incluso para sensores NAMUR o entradas impulsos ?80Hz 
 - 16 salidas digitales de transistor con capacidad de conmutación: 24V CC máx. 500 mA 3 seg. ó 
 200 mA cte. (total <150 W) 
 - Conexión a través de CAN Bus de campo/armario con LED de estado de comunicación 
 - Alimentación 24V CC ± 10% para entradas y salidas. Máx. 153,5 W y alimentación (por CAN 
 bus) 12-24V CC ± 10% consumo 0,5 W. 
 - Bornas enchufables y de presión 
 - IP20 (instalado). Montaje en carril DIN EN 50022 
 - Dimensiones 143,5 x 90 x 67 mm 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  2,00 1.135,09 2.270,18 

 04.04 ud TRANSFORMADOR 

 Suministro e instalación de transformador 230V 50Hz / 24V 50Hz 16VA en montaje carril marca 
 KIEBACK&PETER o similar. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  2,00 60,44 120,88 
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 04.05 ud PANTALLA DE VISUALIZACION Y MANEJO REMOTO 

 Suministro e instalación de pantalla de visualización y manejo remoto de estaciones de automatiza- 
 ción DDC4020e y DDC4040e marca KIEBACK&PETER o similar, con las siguientes característi- 
 cas: 
 - Pantalla LCD TFT backlit active matrix táctil a color, tamaño 7" (resolución: 800x480 pixels) 
 - Interfaz Ethernet integrado con conector RJ45. Entrada USB 
 - Alimentación 12..24V CC. IP20. 
 - Montaje encastrado en puerta de armario (incluye 4 grapas de montaje) 
 Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  2,00 1.287,81 2.575,62 

 04.06 ud SONDA C02 

 Suministro e instalación de sonda CO2 ambiente para interiores, marca KIEBACK&PETER o simi- 
 lar, con las siguientes características: 
 - Sensor óptico por infrarrojos 
 - Salida activa 0…10 V DC 
 - Rango seleccionable 0...2000ppm, 0…5000ppm 
 - Montaje en superficie IP30 
 Totalmente instalada, comprobada y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  24,00 261,71 6.281,04 

 04.07 ud SERVOMOTOR 

 Suministro e instalación de servomotor 230V CA para compuertas de aire. T/N, 3P, marca KIE- 
 BACK&PETER o similar, con las siguientes características: 
 - Par 20 Nm 
 - Para compuerta aprox. 4m2 
 - Eje compuerta 10…20 mm, longitud mín eje 20 ó 42 mm según posición la mordaza 
 - Tiempo de giro 150s 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  24,00 146,97 3.527,28 

 04.08 ud CONMUTADOR 

 Suministro e instalación de conmutador auxiliar marca KIEBACK&PETER o similar con 2 interrupto- 
 res libres de potencial para funciones de conmutación ó señalización de posiciones finales, 2x EPU, 
 1 mA ..3 (0,5) A 250 V AC Compatible con NM..A, SM..A y GM..A. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  24,00 61,80 1.483,20 

 04.09 ud CUADRO DE CONTROL 

 Suministro e instalación de cuadro de control para montaje en frontal de pantalla de visualización 
 TPC, con las siguientes características: 
 - Armario metálico tipo Himel o similar con cajeado en puerta 
 - Transformador 220/24V 
 - Fuente de alimentación 24 V CC, 25 W 
 - Magnetotérmicos de protección 
 - Bornas fusible de protección 
 - Bornas Phoenix, numeradas 
 - Cables numerados 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  2,00 712,60 1.425,20 
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 04.10 ud INGENIERIA Y ESQUEMAS 

 Ingeniería. Realización y suministro de esquemas de cuadros de control, esquemas de topología de 
 implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de campo y listados de funciones. 
 Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada. 

  1,00 975,79 975,79 

 04.11 ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA DDC 

 Puesta en marcha del sistema DDC, incluyendo la parametrización de sistema DDC de acuerdo a 
 memoria de funcionamiento, el chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de ins- 
 talación, cableado y conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones y pruebas de funcionamiento 
 Para la realización de los trabajos anteriores deben de recibirse las ayudas del instalador y deben 
 estar contratados y en disposición de uso todos los suministros necesarios para el correcto funciona- 
 miento de la instalación. 
 Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada. 

  1,00 1.594,44 1.594,44 

 04.12 ud PUESTA EN MARCHA PANTALLA DE OPERACION 

 Puesta en marcha pantalla de operación, incluyendo la configuración pantalla de operación, la elabo- 
 ración de gráficos de instalación de acuerdo a planos suministrados por el cliente y la comprobación 
 de funciones en pantalla gráfica. 
 Totalmente terminado y comprobado. Medida la unidad ejecutada. 

  1,00 1.594,44 1.594,44 

 04.13 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

 Interruptor diferencial superinmunizado, intensidad nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 
 6 kA, clase Asi, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 
 fijación a carril mediante garras, a confirmar en obra. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  2,00 466,01 932,02 

 04.14 ud SUBCUADRO ELECTRICO 

 Subcuadro eléctrico para control de la motorización de las ventanas, a base de caja aislante empotra- 
 ble de polyester reforzado con fibra de vidrio prensado en caliente, para albergar aparamenta según 
 esquema, color gris claro RAL 7032 inalterable a la intemperie. IP.40 IK.08. Con todos sus elemen- 
 tos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado. Marca/modelo: ABB ESTETICA 
 1SL2028A00 o equivalente. 
 Totalmente instalado, comprobado y funcionando, incluyendo p.p. de conexionado. Medida la unidad 
 instalada. 

  1,00 455,96 455,96 

 04.15 ud CIRCUITO 3G1,5+TT RZ1-K 

 Circuito monofásico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de 
 sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
 de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rígi- 
 do de protección o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada. 

  508,00 3,15 1.600,20 

 04.16 ud CIRCUITO 3G2,5+TT RZ1-K 

 Circuito monofásico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de 
 sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
 de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rígi- 
 do de protección o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada. 

  570,00 4,25 2.422,50 
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 04.17 ud CIRCUITO 5G2,5+TT RZ1-K 

 Circuito trifásico instalado con cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sec- 
 ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
 poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Sobre tubo rígido 
 de protección o tubo corrugado (no incluido). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. Medida la longitud ejecutada. 

  140,00 6,52 912,80 

 04.18 m. TUBO PVC RIGIDO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm 

 Canalización de tubo rígido de PVC libre de halógenos, enchufable / roscable, curvable en caliente, 
 de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de 
 protección IP547. Instalación fija en superficie incluyendo p.p. de soportes, abrazaderas, etc, incluso 
 taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 

  487,20 3,24 1.578,53 

 04.19 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm 

 Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama, 
 para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
 compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con 
 grado de protección IP54 según UNE 20324. Instalación fija en superficie incluyendo p.p. de sopor- 
 tes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 

  730,80 17,14 12.525,91 

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACION DE DETECCION DE CO2 ...........................................................  51.233,07 

 
 CAPÍTULO 05 VARIOS             
 
 05.01 ud ADAPTACION PASARELAS MODULO CENTRAL 

 Trabajos de adaptación a realizar en cada uno de los dos tramos centrales de la pasarela de manteni- 
 miento exterior, actualmente elevados respecto al resto de la tramada de dicha pasarela, con el obje- 
 tivo de disponer toda la pasarela a la misma cota y con ello permitiendo el movimiento de las venta- 
 nas proyectantes paralelas a instalar en dichos tramos, incluyendo el desmontado puntual del tramo 
 indicado, acopio del mismo mientras duren los trabajos de adaptación, recorte de apoyos existentes 
 hasta alcanzar la cota necesaria para enrasar el tramo de pasarela y reposición del tramo ajustado a 
 la nueva cota de los apoyos. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas 
 las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
 así como los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario 
 nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad de tramo central de pasarela adaptada. 

  2,00 114,10 228,20 
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 05.02 m BAJANTE DE PVC DIAMETRO 125 mm 

 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 
 125 mm de diámetro a confirmar en obra y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso 
 líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y suje- 
 ción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  16,00 14,42 230,72 

 05.03 ud MANGUITO EXTENSIBLE SALIDA DE INSTALACIONES 

 Manguito extensible para embocar los conductos de instalaciones de ventilación existentes a la posi- 
 ción de apertura y cierre de las ventanas proyectantes paralelas, formado por tubo flexible de PVC y 
 cable de acero en espiral, de 300 mm de diámetro a confirmar en obra y longitud aproximada 30 cm. 
 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno 
 en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la unidad instalada. Dimensiones definitivas a comprobar en obra. 

  8,00 16,07 128,56 

 05.04 m2 REPOSICION DE CHAPA TROQUELADA EXISTENTE 

 Reposición del revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas existente de chapa troquelada, 
 previamente desmontado y acopiado en obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los 
 trabajos, fijación a estructura metálica mediante angular base con soldadura en todo su perímetro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas 
 las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
 así como los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario 
 nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 

  458,64 9,15 4.196,56 

 05.05 m2 CHAPA TROQUELADA SIMILAR A LA EXISTENTE 

 Revestimiento exterior vertical decorativo antipalomas, de chapa troquelada de acero galvanizado, 
 en acabado RAL color gris y con perforaciones redondas similares a las de la chapa existente a con- 
 firmar en obra; fijación a estructura metálica mediante angular base con soldadura en todo su períme- 
 tro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas 
 las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
 así como los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario 
 nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 

  196,56 77,44 15.221,61 

 05.06 m2 REPOSICION DE MOSQUITERA EXISTENTE 

 Reposición del revestimiento exterior vertical tipo mosquitera existente, previamente desmontado y 
 acopiado en obra (no incluido en este precio) mientras se acometen los trabajos, fijación a estructura 
 metálica mediante angular base con soldadura en todo su perímetro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas 
 las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
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 así como los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario 
 nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 

  458,64 6,49 2.976,57 

 05.07 m2 MOSQUITERA SIMILAR A LA EXISTENTE 

 Revestimiento exterior vertical tipo mosquitera similar a la mosquitera existente, fijación a estructura 
 metálica mediante angular base con soldadura en todo su perímetro. 
 Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
 en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo todas 
 las protecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, 
 así como los permisos municipales pertinentes, incluso previsión de trabajos y permisos en horario 
 nocturno en caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la superficie ejecutada. 

  196,56 39,46 7.756,26 

 05.08 m. TUBO DE ACERO CANALIZACION ELECTRICA M 20 mm 

 Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, enchufable / roscable, no propagador de la llama, 
 para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
 compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con 
 grado de protección IP54 según UNE 20324. Instalación fija en superficie incluyendo p.p. de sopor- 
 tes, abrazaderas, etc, incluso taladros, ayudas y paso de forjados en caso necesario. 
 Incluye todos los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos con todas las pro- 
 tecciones necesarias teniendo en cuenta la importancia histórica del edificio donde se actúa, así como 
 los permisos municipales pertinentes incluso previsión de trabajos y permisos en horario nocturno en 
 caso necesario debido a la cercanía de las vías del tranvía. 
 Medida la longitud instalada. 

  8,00 17,14 137,12 

 TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS .................................................................................................................  30.875,60 

 
 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD            
 
 06.01 ud INSPECCION VISUAL SOBRE UNION SOLDADA 

 Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
 unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en 
 ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a 
 obra e informe de resultados. 

  84,00 54,63 4.588,92 

 06.02 ud ENSAYO DE APTITUD AL SOLDEO 

 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
 soldada de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud 
 al soldeo mediante la determinación de las siguientes características: disminución de la carga total de 
 rotura y doblado simple en la zona de afección del calor. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
 resultados. 

  4,00 210,30 841,20 

 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  5.430,12 
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 CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS            
 
 07.01 ud PLAN GESTION RCDs 

 Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo con el RD 105/2008 y se- 
 gún el desarrollo expuesto en la memoria del Proyecto. 

  1,00 2.677,49 2.677,49 

 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  2.677,49 

 
 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD            
 
 08.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Partida correspondiente al concepto de SEGURIDAD Y SALUD, incluyendo todas las medidas de 
 protección individual y colectiva, señalización, servicios de bienestar, formación de los trabajadores 
 en materia de seguridad y salud laboral, limpieza y conservación, etc., necesarios para el desarrollo 
 del proceso de obra en las correctas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, según 
 especificaciones recogidas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y en la normativa en 
 vigor. 

  1,00 11.578,08 11.578,08 

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  11.578,08 

 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...............................................................................  763.298,02 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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 1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  14.607,81 1,91 

 2 CERRAJERIA Y REMATES ..................................................................................................................................................  64.626,39 8,47 

 3 CIERRES ACRISTALADOS .................................................................................................................................................  582.269,46 76,28 

 4 INSTALACION DE DETECCION DE CO2 ...........................................................................................................................  51.233,07 6,71 

 5 VARIOS .................................................................................................................................................................................  30.875,60 4,05 

 6 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  5.430,12 0,71 

 7 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  2.677,49 0,35 

 8 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  11.578,08 1,52 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 763.298,02 

 13,00 % Gastos generales ............................  99.228,74 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  45.797,88 

 SUMA DE G.G. y B.I. 145.026,62 

 
 TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA A FALTA DE IVA 908.324,64 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  190.748,17 

 

 TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA IVA INCLUIDO 1.099.072,81 

 

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS EUROS con  

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS, IVA incluido.  
 

   

Zaragoza, ENERO de 2023 

 

El arquitecto, 

 

 

 

Sergio Sebastián Franco, 

En representación de SEBASTIÁN ARQUITECTOS SLP 
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