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1  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
  

 

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  21  4,000  ud  Desmontaje y retirada de columna de semá-

foros y accesorios existente, incluso demoli-
ción del pavimento del entorno de la base y 
traslado a los almacenes municipales o lugar 
indicado por la D.O., canon de vertido, obras 
de tierra y fábrica, terminado.  
  

203,88  815,52  

2  17  4,000  ud  Levante y traslado de señal de tráfico o pa-
rada bus, incluso demolición de solera y 
transporte de productos sobrantes a verte-
dero.  
  

54,49  217,96  

3  18  2,000  ud  Desmontaje y retirada de hito de cualquier 
tipo, incluso demolición y hormigonado, así 
como traslado a lugar de empleo, vertedero o 
a almacén del material recuperable.  
  

19,43  38,86  

4  16  3,000  ud  Levantamiento y traslado de buzón de co-
rreos, incluso demolición de solera y trans-
porte de productos sobrantes a vertedero.  
  

125,41  376,23  

5  20  1,000  ud  Levantamiento de parquímetro, carga y 
transporte a almacenes municipales, incluso 
demolición de cimentación, carga y transpor-
te de productos a vertedero.  
  

189,88  189,88  

6  13  2,000  ud  Desmontaje de papelera de cualquier tipo y 
transporte a instalaciones de acopio, alma-
cén municipal o lugar de empleo.  
  

35,88  71,76  

7  12  5,000  m  Desmontaje de barandilla metálica por me-
dios manuales, demolición de cimentación, 
incluso acopio de barandilla y transporte a 
vertedero de la cimentación demolida de 
material sobrante o a almacén del material 
recuperable.  
  

14,85  74,25  

8  3  264,220  m  Levante y posible recuperación de bordillo, 
incluso demolición de su cimiento de cual-
quier tipo, carga y transporte a acopio de los 
utilizables y a vertedero de los productos 
residuales.  
  

4,02  1.062,16  

9  11  55,300  m  Recorte de pavimento de cualquier tipo con 
amoladora de disco.  
  

3,10  171,43  

10  1  984,500  m2  Demolición de pavimento flexible en calzada 
de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 
cm., incluso recorte de juntas, carga y trans-
porte de productos a vertedero.  
  

3,68  3.622,96  

11  2  876,290  m2  Demolición de pavimento rígido en acera, 
formado por hormigón o por loseta hidráulica 
y solera de hormigón, hasta un espesor de 
30 cm., incluyendo la demolición de bordillos 
interiores y perimetrales, encintados y caces, 
recortes de juntas, carga y transporte de 
productos a vertedero.  
  

3,00  2.628,87  

12  5  4,080  m3  Demolición de obra de fábrica con compresor 
y martillo manual de cualquier tipo, dimensión 
y profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero.  

98,86  403,35  

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
  

13  9  21,000  ud  Apeo de árbol y extracción de tocón hasta 30 
cm. de diámetro de tronco, incluso excava-
ciones, medios auxiliares, carga, transporte a 
vertedero y relleno compactado.  
  

68,55  1.439,55  

14  10  13,000  ud  Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 
60 cm. de diámetro de tronco, incluso exca-
vaciones, medios auxiliares, carga, transpor-
te a vertedero y relleno compactado.  
  

148,12  1.925,56  

15  14  1,000  ud  Levante y anulación de antigua boca de rie-
go, incluso tubería de toma, demoliciones 
adicionales de pavimentos, excavaciones, 
terraplenados y reposiciones pavimentos, así 
como traslado a almacenes municipales de 
boca de riego anulada, totalmente terminado.  
  

142,59  142,59  

16  15  1,000  ud  Levante y anulación de hidrante antiguo, 
incluso su tubería de toma, demoliciones 
adicionales de pavimentos, excavaciones, 
terraplenados y reposiciones de pavimentos, 
así como su traslado a almacenes municipa-
les de hidrante anulado, totalmente termina-
do.  
  

203,77  203,77  

             

          Total Cap.  13.384,70  

             
              

 

 

2  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
  

 

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  22  925,430  m3  Excavación en la explanación en cualquier 

terreno y espesor, incluso refino y compacta-
ción.  
  

1,47  1.360,38  

2  30  250,000  t  Relleno con bolo, incluso extracción, carga, 
transporte, colocación en capas de hasta 30 
cm de espesor y rasanteada, incluso malla 
geotextil, totalmente terminado.  
  

14,60  3.650,00  

3  34  925,430  m³  Terraplenado en la explanación con suelo 
seleccionado de préstamos, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación, com-
pactación por tongadas, refino y formación de 
pendientes.  
  

7,19  6.653,84  

4  25  925,430  m3  Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo, medido el volumen según excava-
ción.  
  

4,62  4.275,49  

             

          Total Cap.  15.939,71  
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3  RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE  
  

 

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  11  43,800  m  Recorte de pavimento de cualquier tipo con 

amoladora de disco.  
  

3,10  135,78  

2  6  10,000  ud  Demolición de sumidero, incluyendo arqueta 
y conducto, carga y transporte de productos 
a vertedero o acopio, así como terraplenado 
del hueco resultante.  
  

63,73  637,30  

3  7  3,000  ud  Demolición de pozo de registro, incluyendo 
demolición, transporte de productos a verte-
dero, relleno compactado, recuperación de 
elementos metálicos, completa.  
  

280,24  840,72  

4  8  1,000  ud  Demolición de cámara de descarga inclu-
yendo demolición, transporte de productos a 
vertedero, relleno compactado, recuperación 
de elementos metálicos, completa, así como 
anulación de la toma de agua en la tubería 
general.  
  

333,27  333,27  

5  4  5,170  m3  Demolición de obra de fábrica con excava-
dora mecánica, de cualquier tipo, dimensión 
y profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero.  
  

7,37  38,10  

6  1  10,980  m2  Demolición de pavimento flexible en calzada 
de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 
cm., incluso recorte de juntas, carga y trans-
porte de productos a vertedero.  
  

3,68  40,41  

7  27  6,000  ud  Cata para localización de servicios existentes 
realizada con medios mecánicos y manuales, 
incluso posterior relleno.  
  

165,84  995,04  

8  23  7,200  m3  Excavación en mina o bataches por medios 
manuales, en cualquier clase de terreno y 
profundidad, manteniendo los servicios exis-
tentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo.  
  

172,80  1.244,16  

9  24  427,312  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con 
medios mecánicos, en cualquier clase de 
terreno y hasta 3 m de profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso enti-
bación, agotamiento, refino y compactación 
de fondo.  
  

4,11  1.756,25  

10  26  547,750  m2  Entibación blindada a una cara, hasta 6 m de 
profundidad, formada por elementos metáli-
cos especialmente diseñados para tal fin, 
para cualquier tipo de terreno, anchura de 
zanja y tiempo de empleo, incluso suministro, 
colocación, extracción y devolución.  
  

16,37  8.966,67  

11  35  53,743  m3  Mortero de relleno de baja resistencia en 
trasdosado de obras de fábrica, relleno de 
minas, zanjas, conducciones y sustitución de 
terreno, incluso vibrado y puesta en obra.  
 
 
 
 

60,59  3.256,29  

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
  

12  28  51,639  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o empla-
zamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y com-
pactación por tongadas.  
  

6,80  351,15  

13  29  206,558  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o empla-
zamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extracción, 
carga y transporte, extendido, humectación, 
compactación por tongadas.  
  

9,49  1.960,24  

14  25  382,873  m3  Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo, medido el volumen según excava-
ción.  
  

4,62  1.768,87  

15  90  104,000  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) 
de 315 mm. de diámetro exterior y 7.7 mm. 
de espesor, con uniones por junta elástica, 
incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormi-
gón HM-15 hasta 8 cm. por encima de la 
generatriz superior del tubo, anclaje del tubo 
a la solera, colocación y prueba.  
  

49,85  5.184,40  

16  91  12,640  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) 
de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8 mm. 
de espesor, con uniones por junta elástica, 
incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormi-
gón HM-15 hasta 8 cm. por encima de la 
generatriz superior del tubo, anclaje del tubo 
a la solera, colocación y prueba.  
  

70,20  887,33  

17  98  5,000  ud  Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm 
interior, compuesta por base de hormigón 
ligeramente armada HA-25/SR de forma 
cilíndrica, 30 cm de espesor mínimo en sole-
ra y alzados y 100 cm de altura, orificios para 
tuberías y extremo machihembrado; más 
coronación prefabricada de hormigón 
HA-35/Qb con forma tronco cónica de 30 cm 
de espesor mínimo, 125 cm de altura total 
incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm y 
extremo machihembrado con junta de goma; 
incluyendo obras de tierra, piezas especiales 
de ajuste y nivelación, formación de canalillo 
con hormigón HNE-15/SR, rejuntado de pie-
zas con mortero M-2,5, pates de polipropi-
leno, marco y tapa circular de fundición dúctil 
de 60 cm de paso libre y 100 kg de peso 
mínimo del conjunto, clase D-400 según 
EN-124, colocado a la rasante definitiva, 
totalmente terminado y probado.  
  

1.141,44  5.707,20  

18  99  0,560  m  Parte variable de pozo de registro de Ø 120 
cm interior, compuesta por anillos prefabri-
cados de HA-35/Qb de forma cilíndrica, 20 
cm de espesor mínimo y cualquier altura, con 
extremos machihembrados con junta de 
goma y taladros para colocación de pates 
cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, 
piezas especiales de ajuste y nivelación, 
rejuntado de piezas con mortero M-2,5 y 
pates de polipropileno; totalmente terminado 
y probado.  
  

398,04  222,90  
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Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
19  93  105,000  m  Conducción para acometida al alcantarillado, 

integrada por tubería de P.V.C. de 200 mm. 
de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de 
espesor envuelta en un prisma de hormigón 
HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras de 
tierra, totalmente terminada.  
  

35,15  3.690,75  

20  92  22,500  m  Conducción para acometida al alcantarillado, 
integrada por tubería de P.V.C. de 160 mm. 
de diámetro exterior, color teja y 4,0 mm. de 
espesor envuelta en un prisma de hormigón 
HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras de 
tierra, totalmente terminada.  
  

30,69  690,53  

21  94  17,000  ud  Parte fija de conexión al alcantarillado de 
nueva acometida de 160 o 200 mm. de diá-
metro sobre tubería de P.V.C. de cualquier 
diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual 
diámetro que la tubería de acometida, unida 
por su extremo inferior a la tubería de sa-
neamiento mediante un cojinete de goma tipo 
EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de 
acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su 
extremo superior mediante un tapón de poli-
propileno reforzado con junta elastomérica de 
poliuretano, y pieza, a base de junta de goma 
tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxi-
dable, para conexión de la tubería de salida 
de la vivienda con la de acometida, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias, 
relleno con hormigón HNE-15 según plano de 
detalle, totalmente terminada y probada.  
  

312,57  5.313,69  

22  97  1,000  ud  Desconexión y condena de acometida de 
alcantarillado que se anula con reposición de 
la existente, de diámetro hasta 200 mm., 
incluyendo obras de tierra y fábrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, así como 
parte proporcional de medios auxiliares y 
mantenimiento de servicios existentes, todo 
ello totalmente terminado y probado.  
  

721,56  721,56  

23  95  1,000  ud  Conexión de nueva tubería de saneamiento 
de cualquier diámetro y material a pozo de 
registro existente, con mantenimiento del 
servicio, incluso obras de tierra y fábrica, 
demoliciones y agotamiento, totalmente ter-
minada y probada.  
  

267,04  267,04  

24  96  1,000  ud  Taponamiento en pozo de registro existente 
de tubería de saneamiento que se anula, con 
mantenimiento del servicio, incluso obras de 
tierra y fábrica, agotamiento, medios y ele-
mentos auxiliares, totalmente terminado.  
  

286,11  286,11  

25  103  1,000  ud  Reparación de interior de pozo de registro 
existente en solera y paredes, incluyendo la 
demolición por medios manuales del canalillo 
y posterior ejecución de uno nuevo con hor-
migón HNE-15/SR, rejuntado de piezas y 
conexiones de conductos al pozo con morte-
ro M-2,5, carga y transporte de escombros a 
vertedero, con mantenimiento del servicio, 
totalmente terminado.  
 
 
  

328,10  328,10  

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
26  60  8,000  ud  Sustitución de pate existente por uno nuevo 

de copolímero de polipropileno y varilla ace-
rada de diámetro 12 mm. y 0,33 m de an-
chura incluso colocación y retirada del pate 
actual.  
  

14,07  112,56  

27  100  266,640  m  Limpieza de conducción de saneamiento, de 
cualquier diámetro y material mediante ca-
mión autoaspirante impulsor de agua a pre-
sión, incluso carga y transporte a vertedero 
de los productos resultantes.  
  

0,72  191,98  

28  102  266,640  m  Inspección de tubería de alcantarillado colo-
cada en obra mediante equipo de TV, incluso 
informe técnico completo y grabación en 
cinta de video del recorrido inspeccionado.  
  

1,27  338,63  

29  101  1,000  ud  Canon de desplazamiento a pie de obra de 
equipo móvil de TV, video grabador, medios 
auxiliares y humanos necesarios para ins-
pección de tubería de alcantarillado.  
  

586,38  586,38  

30  57  12,000  ud  Sumidero de calzada clase C-250 según 
EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 
HNE-15 de 425 x 265 ó 400 x 260 mm de 
dimensiones mínimas interiores más rejilla y 
marco de fundición dúctil, incluso obras de 
tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y 
demás obra complementaria de conexión a 
pozo de registro.  
  

135,15  1.621,80  

31  58  64,400  m  Acometida al alcantarillado de sumidero con 
tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 
mm. de espesor envuelta en prisma de hor-
migón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras 
de tierra y fábrica, totalmente terminada.  
  

52,82  3.401,61  

32  31  2,196  m3  Base de zahorra artificial, incluso extracción, 
machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas.  
  

15,25  33,49  

33  40  10,980  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 
BASE 50/70 G de 9 cm. de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactación y 
parte proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas.  
  

12,26  134,61  

34  39  10,980  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 
SURF 50/70 D de 6 cm de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactación y 
parte proporcional de riego de imprimación o 
adherencia, recortes y juntas.  
  

8,27  90,80  

35  56  2,000  m  Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, 
de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de 
caja, encofrado, ejecución de juntas y talo-
chado.  
  

18,24  36,48  

36  52  91,756  m2  Pavimento drenante formado por losas pre-
fabricadas con alta capacidad drenante entre 
800 a 900 l/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 cm, 
fabricadas en hormigón de alta resistencia 
con áridos silíceos, graníticos o basálticos, 
incluso base de gravillín 2-6 mm extendido 
en una capa de 4 cm de espesor, lámina 
geotextil de 110 g/m2, colocación, cortes, 

28,27  2.593,94  
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Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
nivelación, formación de juntas y encuentros, 
compactado (sin relleno de juntas, se quedan 
abiertas) totalmente terminado.  
  

             

          Total Cap.  54.766,14  

             
4  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

  
Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  27  13,000  ud  Cata para localización de servicios existentes 

realizada con medios mecánicos y manuales, 
incluso posterior relleno.  
  

165,84  2.155,92  

2  19  124,000  m  Extracción de cualquier tipo de tubería de 
abastecimiento, excepto tuberías de fibroce-
mento, incluyendo cortes en la tubería, ex-
tracción de la tubería de la zanja, carga y 
transporte de productos resultantes a verte-
dero.  
  

6,74  835,76  

3  23  7,200  m3  Excavación en mina o bataches por medios 
manuales, en cualquier clase de terreno y 
profundidad, manteniendo los servicios exis-
tentes, incluso entibaciones, agotamientos, 
refino y compactación de fondo.  
  

172,80  1.244,16  

4  24  257,778  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con 
medios mecánicos, en cualquier clase de 
terreno y hasta 3 m de profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso enti-
bación, agotamiento, refino y compactación 
de fondo.  
  

4,11  1.059,47  

5  33  29,442  m3  Arena, incluso extracción, carga, transporte, 
extendido y compactación.  
  

25,70  756,66  

6  28  45,979  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o empla-
zamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y com-
pactación por tongadas.  
  

6,80  312,66  

7  29  183,914  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o empla-
zamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extracción, 
carga y transporte, extendido, humectación, 
compactación por tongadas.  
  

9,49  1.745,34  

8  25  218,999  m3  Carga y transporte de tierras procedentes de 
la excavación a vertedero, acopio o lugar de 
empleo, medido el volumen según excava-
ción.  
  

4,62  1.011,78  

9  61  245,350  m  Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 
espesor clase de presión 100, revestida inte-
rior y exteriormente, con junta automática 
flexible o mecánica express en conexión con 
piezas especiales, incluso anillo de junta, 
contrabridas y tornillería en su caso, cortes, 
colocación y prueba, incluso parte propor-
cional de piezas especiales en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales, 
anclajes y macizos de contrarresto, excepto 
válvulas de compuerta, ventosas y desagües, 
totalmente acabada y probada.  

64,32  15.780,91  

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
  

10  62  245,350  m  Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 
DN-63, de carácter provisional, incluso sumi-
nistro, colocación y posterior retirada de la 
tubería, así como parte proporcional de pie-
zas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales.  
  

6,47  1.587,41  

11  64  5,000  ud  Válvula de compuerta DN-150 PN-16 
EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de 
acero inox., tuerca de latón, cuña de fundi-
ción revestida de caucho EPDM, cuerpo de 
fundición dúctil con superficies lisas y cierre a 
derechas, con un peso mínimo de 35 kg., 
incluso anclajes, accesorios, tornillería, cas-
quillo, pintura, colocada y probada.  
  

419,15  2.095,75  

12  65  1,000  ud  Extracción de válvula de diámetro compren-
dido entre 81 y 150 mm., de cualquier tipo, 
incluyendo obras de tierra y fábrica, des-
montaje de la válvula, cortes y recuperación 
de elementos, totalmente terminada, con 
mantenimiento de los servicios existentes.  
  

104,25  104,25  

13  74  15,000  ud  Toma de agua de 2 pulgadas, de carácter 
provisional, sobre tubería de diámetro varia-
ble, compuesta por collarín de toma de fundi-
ción con llave de paso de asiento sobre tube-
ría general, tubería de polietileno DN-63 
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación, prueba 
y posterior retirada del conjunto.  
  

157,87  2.368,05  

14  75  3,000  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de carácter 
provisional, sobre tubería de diámetro varia-
ble, compuesta por collarín de toma de fundi-
ción con llave de paso de asiento sobre tube-
ría general, tubería de polietileno DN-75 
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación, prueba 
y posterior retirada del conjunto.  
  

190,30  570,90  

15  76  4,000  ud  Conexión de tubería de abastecimiento de 
agua a tubería existente, siendo el diámetro 
de la mayor inferior o igual a 200 mm., inclu-
yendo obras de tierra y fábrica, agotamien-
tos, cortes y extracciones así como parte 
proporcional de medios auxiliares y mante-
nimiento de servicios existentes, todo ello 
terminado y probado.  
  

667,64  2.670,56  

16  63  4,000  ud  Manguito EE, DN 150 de fundición dúctil 
según norma UNE-EN 545:2011, con reves-
timiento interior y exterior de resina sintética 
color azul según la norma UNE-EN 545 de 
forma que el espesor medio de la capa no 
sea inferior a 70 µm. Unión mecánica tipo 
Express con contrabrida y bulones de fundi-
ción dúctil, y anillo de elastómero EPDM 
según norma UNE-EN 681-1:1996, junta, 
colocación y prueba.  
 
 
 
 
 
 

168,54  674,16  
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Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
  

17  79  1,000  ud  Hidrante contra incendios sobre tubería de 
abastecimiento de cualquier diámetro com-
prendiendo hidrante de dos bocas para 
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundi-
ción, husillo de acero inoxidable y guarnicio-
nes de bronce para embridar a tubería 
DN-100, tubería de fundición dúctil de 100 
mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y 
marco de fundición dúctil, válvula de com-
puerta, piezas especiales y accesorios de 
fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementa-
rias, colocación y prueba.  
  

2.023,56  2.023,56  

18  80  1,000  ud  Boca de riego de latón de 45 mm. de diáme-
tro, incluso collarín y llave de toma sobre 
tubería general de cualquier diámetro, tubería 
de PEBD DN-40 de cualquier longitud con 
piezas especiales y accesorios, marco y tapa 
de registro de fundición según modelo, obras 
de tierra y fábrica complementarias, coloca-
ción y prueba.  
  

452,61  452,61  

19  81  245,350  m  Limpieza de tubería de abastecimiento de 
agua de diámetro inferior a 500 mm. y mate-
rial, colocada en obra, incluso carga y trans-
porte a vertedero de productos resultantes.  
  

0,25  61,34  

20  82  245,350  m  Señalización de tubería de abastecimiento de 
agua potable de diámetro inferior a 500 mm. 
mediante banda continua de malla plástica 
de 50 cm. de anchura de color azul, incluso 
suministro, colocación en zanja, cortes y 
solapes, completamente terminada.  
  

1,46  358,21  

21  59  6,000  ud  Trampillón con marco y tapa de fundición de 
105 mm de diámetro interior y 11 kg de peso 
mínimo del conjunto, con dispositivo de cie-
rre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada 
de hormigón armado y barrón extensible con 
casquillo de adaptación, colocado a la ra-
sante definitiva.  
  

134,23  805,38  

22  77  2,000  ud  Desconexión y condena de tubería que se 
anula con reposición de la existente, siendo 
el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 
mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, 
agotamientos, cortes y extracciones, así 
como parte proporcional de medios auxiliares 
y mantenimiento de servicios existentes, todo 
ello totalmente terminado y probado.  
  

671,17  1.342,34  

23  66  0,000  ud  Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por 
collarín y grifo de toma de fundición, llave de 
paso de fundición o de bronce, arqueta de 
40x40 cm de dimensiones mínimas interiores 
de hormigón HM-20, con marco y tapa de 
registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 20 kg de peso mínimo del con-
junto, tubería de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 
m de longitud, incluso obras de tierra y fábri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.  
 
 
  

425,42  0,00  

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
24  67  0,000  ud  Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por 

collarín y grifo de toma de fundición, llave de 
paso de fundición o de bronce, arqueta se-
gún definición planos, con marco y tapa de 
registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 20 kg de peso mínimo del con-
junto, tubería de PEBD PN-10 DN-25 hasta 5 
m de longitud incluso obras de tierra y fábrica 
complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.  
  

441,64  0,00  

25  68  0,000  ud  Toma de agua de 1 pulgada integrada por 
collarín y grifo de toma de fundición, llave de 
paso de fundición o de bronce, arqueta se-
gún definición planos, con marco y tapa de 
registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 20 kg de peso mínimo del con-
junto, tubería de PEBD PN-10 DN-32 hasta 5 
m de longitud, incluso obras de tierra y fábri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.  
  

471,12  0,00  

26  69  0,000  ud  Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada 
por collarín y grifo de toma de fundición, llave 
de paso de fundición o de bronce, arqueta 
según definición planos, con marco y tapa de 
registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 20 kg de peso mínimo del con-
junto, tubería de PEBD PN-10 DN-40 hasta 5 
m de longitud, incluso obras de tierra y fábri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.  
  

519,12  0,00  

27  70  0,000  ud  Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada 
por collarín y grifo de toma de fundición, llave 
de paso de fundición o de bronce, arqueta 
según definición planos, con marco y tapa de 
registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 48 kg de peso mínimo del con-
junto, tubería de PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 
m de longitud, incluso obras de tierra y fábri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.  
  

637,95  0,00  

28  71  15,000  ud  Toma de agua de 2 pulgadas integrada por 
collarín y grifo de toma de fundición, llave de 
paso de fundición o de bronce, arqueta se-
gún definición planos, con marco y tapa de 
registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 48 kg de peso mínimo del con-
junto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 
m de longitud, incluso obras de tierra y fábri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.  
  

717,80  10.767,00  

29  72  3,000  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada 
por collarín y llaves de paso de fundición, 
arqueta según definición planos, con marco y 
tapa de registro de fundición dúctil clase 
C-250 según EN-124 de 48 kg de peso mí-
nimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 
DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso obras 
de tierra y fábrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, total-
mente terminada.  
 
  

915,63  2.746,89  
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Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
30  73  0,000  ud  Toma de agua de 3 pulgadas integrada por 

collarín y llaves de paso de fundición, arqueta 
según definición planos, con marco y tapa de 
registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 48 kg de peso mínimo del con-
junto, tubería de PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 
m de longitud, incluso obras de tierra y fábri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.  
  

1.015,06  0,00  

             

          Total Cap.  53.531,07  

             
              

 

5  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  
  

 

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  145  1,000  ud  Según Anejo de Proyecto de Alumbrado 

Público.  
  

38.126,64  38.126,64  

             

          Total Cap.  38.126,64  

             
              

 

 

6  CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS  
  

6.1  TELECOMUNICACIONES  
  

 

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  120  226,950  m  Canalización para conducción de telecomu-

nicaciones constituida por 2 tuberías de PVC 
liso en paralelo de 110 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor y dos tritubos de PEAD DN 
40x3 mm, envueltas en prisma de hormigón 
HNE-15 de 40 x 40 cm, incluso malla de 
señalización, en zanja de cualquier profundi-
dad, obras de tierra, mantenimiento de los 
servicios existentes, totalmente terminada.  
  

43,89  9.960,84  

2  119  6,000  ud  Arqueta para registro telefónico tipo H-II de 
medidas interiores 80 x 70 x 82 cm con tape 
de fundición D-400, incluso obras de tierra, 
totalmente terminada.  
  

546,94  3.281,64  

             

          Total Cap.  13.242,48  

             
              

 

 

 

 

 

 

 

6.2  ELECTRIFICACIÓN  
  

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  118  226,950  m  Canalización eléctrica constituida por 2 tube-

rías de 160 mm de diámetro exterior de PVC 
de 4 mm de espesor envueltas en un prisma 
de hormigón HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso 
malla de señalización de 30 cms de anchura, 
obras de tierra y relleno de zanjas con zaho-
rra artificial, incluso extracción carga y trans-
porte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas cada 15 cms al 95% del 
proctor modificado, carga y transporte a ver-
tedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolición ni reposición de pavi-
mento, totalmente terminada.  
  

36,34  8.247,36  

2  88  14,000  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 60 x 
60 x 85 cm de dimensiones mínimas interio-
res, de hormigón HNE-15 en masa, sin tape, 
rellena completamente con arena, con los 
conductos pasantes, incluso obras de tierra y 
fábrica y orificios para tuberías, totalmente 
terminada.  
  

77,34  1.082,76  

3  89  4,000  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 90 x 
90 x 85 cm de dimensiones mínimas interio-
res, de hormigón HNE-15 en masa, sin tape, 
rellena completamente con arena, con los 
conductos pasantes, incluso obras de tierra y 
fábrica y orificios para tuberías, totalmente 
terminada.  
  

103,93  415,72  

             

          Total Cap.  9.745,84  

             
7  RED DE RIEGO  

  
Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  84  2,000  ud  Derivación para riego por goteo incluyendo: 

collarín y llave de toma de 1" sobre tubería 
general de cualquier diámetro, tubería de 
PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, 
colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 
cm. con marco y tapa de fundición dúctil 
conteniendo electroválvula de 1" con filtro 
regulador de presión, programador automá-
tico con batería de duración media 1 año y 
circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, 
reducción de 1" a 3/4", válvula de retención 
de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás 
piezas especiales y accesorios necesarios, 
obras de tierra y fábrica complementarias, 
lecho de arena, acoplamiento a la red exis-
tente, colocación y prueba.  
  

705,67  1.411,34  

2  86  216,400  m  Conducción de agua para riego por goteo 
compuesta por tubería de polietileno de baja 
densidad DN-20 PN-10, incluso apertura 
manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de 
protección de P.V.C. de 63 mm de diámetro 
exterior y 3 mm de espesor, envuelta en un 
macizo de hormigón HNE-15 de 20 x 15 cm., 
suministro, colocación y prueba de la tubería 
así como parte proporcional de piezas espe-
ciales tipo fitting en nudos, reducciones, 
empalmes, conexiones y terminales.  

8,30  1.796,12  
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3  87  64,000  ud  Riego por goteo en alcorques formado por 

tubería de polietileno de color marrón de 16 
mm. de diámetro exterior y cuatro goteros 
incorporados autocompensantes, incluso 
piezas especiales, completamente colocada 
según detalle de planos y en servicio.  
  

9,69  620,16  

4  85  2,000  ud  Arqueta de vaciado/lavado en final de línea 
de goteo de 25 cm de diámetro con una vál-
vula de 1" y fondo de grava, incluyendo obras 
de tierra, tubería de PVC DN 250 mm, inclu-
so marco y tapa de registro de fundición 
dúctil de 40x40 cm clase C-250 según 
EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios 
para tuberías, totalmente terminada.  
  

200,58  401,16  

5  83  2,000  ud  Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 
cm de dimensiones mínimas interiores, de 
hormigón HM-15 en masa, incluso marco y 
tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. 
de peso mínimo del conjunto, clase C-250 
según EN-124, obras de tierra y fábrica y 
orificios para tuberías, totalmente terminada.  
  

205,86  411,72  

6  78  2,000  ud  Válvula de ventosa de 1/2", incluso acceso-
rios y piezas especiales, anclajes, colocación 
y prueba.  
  

76,20  152,40  

             

          Total Cap.  4.792,90  

             
              

 

 

8  PAVIMENTACIÓN  
  

 

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  31  302,014  m3  Base de zahorra artificial, incluso extracción, 

machaqueo, clasificación, carga, transporte, 
extendido, humectación y compactación por 
tongadas.  
  

15,25  4.605,71  

2  53  40,000  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de 
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.  
  

18,61  744,40  

3  54  393,400  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de 
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, asiento de hormigón 
HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.  
  

11,82  4.649,99  

4  55  16,000  m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y 
parte proporcional de acera de nueva cons-
trucción en badén, totalmente terminado.  
  

25,35  405,60  

5  56  40,000  m  Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, 
de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de 
caja, encofrado, ejecución de juntas y talo-
chado.  
 
  

18,24  729,60  

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
6  38  1.087,030  m2  Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm de 

espesor, incluso compactación del terreno 
soporte, ejecución de juntas y curado.  
  

11,31  12.294,31  

7  36  228,030  m2  Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, 
de 25 cm. de espesor, colocado en obra, 
curado y vibrado, incluso parte proporcional 
de encofrado, juntas y su sellado.  
  

22,62  5.158,04  

8  37  397,950  m2  Pavimento continuo de hormigón denudado o 
de textura de árido visto de 20 cm de espe-
sor, realizado con hormigón HM-30 con árido 
máximo de 20 mm, con resistencia caracte-
rística a flexotracción (N/mm2) 
(EN-12390-5)>3,5 N/mm2 y parte proporcio-
nal de encofrado, ejecución de juntas de 
retracción cada 5 m y juntas de dilatación 
cada 15 m con sellado, incluyendo la fabrica-
ción, extendido del hormigón, serrado y todas 
las operaciones necesarias para obtener la 
textura de árido visto como son la aplicación 
del retardador de fraguado, el extendido de la 
membrana impermeable si se requiere, el 
barrido de la superficie y el curado de la 
misma además de la mano de obra, materia-
les, y equipos necesarios para la correcta 
realización, incluso ejecución de tramo de 
prueba, totalmente terminado.  
  

25,10  9.988,55  

9  51  786,650  m2  Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de 
hormigón HM-25 prefabricado, de color gris, 
incluso mortero de asiento amasado en 
planta M-5 de 4 cm de espesor final, coloca-
ción, juntas, enlechado lavado y barrido.  
  

34,14  26.856,23  

10  48  100,000  m2  Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 
3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso 
mortero de asiento de amasado en planta 
M-5 de 4 cm. de espesor final, así como 
juntas, lavado y barrido.  
  

18,08  1.808,00  

11  49  106,780  m2  Pavimento de baldosa hidráulica de 30 x 30 x 
3 cm, con 66 tacos en relieve de 35 x 13 x 3 
mm., en blanco y negro formando dibujo, 
colocada, incluso mortero de asiento de 
amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor 
final, así como juntas, lavado y barrido.  
  

18,36  1.960,48  

12  50  93,600  m²  Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil 
(tacos y direccional), de cualquier color y 
dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos tipo 
pastillas de 4 mm de altura, sentada con 
mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, 
incluso parte proporcional de juntas, enle-
chado y limpieza, totalmente terminado.  
  

19,75  1.848,60  

13  41  2,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de trampi-
llón existente de la red de agua, incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metá-
licos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

35,21  70,42  

14  42  5,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 20 x 20 cm., incluso 
demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 
  
  

35,21  176,05  
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Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
15  43  17,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 

registro existente de 40 x 40 cm., incluso 
demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

47,45  806,65  

16  44  18,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 60 x 60 cm., incluso 
demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

59,17  1.065,06  

17  45  5,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 60 cm de diámetro, 
incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado y 
terminación.  
  

71,08  355,40  

18  46  2,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente de 80 cm de diámetro, 
incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado y 
terminación.  
  

85,83  171,66  

19  47  1,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de 
registro existente rectangular, incluso demoli-
ciones, obras de tierra, elementos metálicos 
auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

95,93  95,93  

             

          Total Cap.  73.790,68  

             
              

 

 

9  PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO  
  

 

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  107  14,000  ud  Plantación de Pyrus calleryana (Peral de flor) 

de calibre 14/16 cm, incluyendo el suministro 
y transporte de arbolado desde acopio de 
suministro hasta zona de plantación en cepe-
llón de 45 cm, apertura mecánica de hoyo de 
plantación de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 
m, prueba de drenaje del terreno, descom-
pactación de fondo, suministro y aporte de 
gravas 30 cm, suministro y colocación de 
tubo de drenaje vertical de 50 mm de diáme-
tro, suministro y colocación perimetral de 
barrera anti raíces con dimensiones propor-
cionales al tamaño del cepellón, aporte de 
tierra en hoyo de plantación de mezcla de 
50% de la tierra extraída y 50% nueva tierra 
vegetal cribada, suministro y colocación de 2 
uds de tutores rollizo de pino tanalizado de 8 
cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elás-
tica de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales 
de implantación (los dos primeros en días 
consecutivos y los otros dos con un espa-
ciamiento de 10 días) con un mínimo de 50 
l/ud y proporcional al tamaño del árbol, lim-
pieza y retirada de restos a vertedero. Incluso 
mantenimiento y / o adaptación del riego 
existente para su correcto funcionamiento.  
 
  

 
175,48  

2.456,72  

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
2  108  14,000  ud  Plantación de Cercis siliquastrum (Árbol de 

amor) de calibre 14/16 cm, incluyendo el 
suministro y transporte de arbolado desde 
acopio de suministro hasta zona de planta-
ción en cepellón de 45 cm, apertura mecáni-
ca de hoyo de plantación de dimensiones 
0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del 
terreno, descompactación de fondo, suminis-
tro y aporte de gravas 30 cm, suministro y 
colocación de tubo de drenaje vertical de 50 
mm de diámetro, suministro y colocación 
perimetral de barrera anti raíces con dimen-
siones proporcionales al tamaño del cepellón, 
aporte de tierra en hoyo de plantación de 
mezcla de 50% de la tierra extraída y 50% 
nueva tierra vegetal cribada, suministro y 
colocación de 2 uds de tutores rollizo de pino 
tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado me-
diante cinta elástica de 1,5 cm de ancho, 4 
riegos manuales de implantación (los dos 
primeros en días consecutivos y los otros dos 
con un espaciamiento de 10 días) con un 
mínimo de 50 l/ud y proporcional al tamaño 
del árbol, limpieza y retirada de restos a 
vertedero. Incluso mantenimiento y / o adap-
tación del riego existente para su correcto 
funcionamiento.  
  

131,68  1.843,52  

3  109  35,000  ud  Plantación de Pittosporum tobira de 1 metro 
de altura mínima, en cepellón con capacidad 
superior a 300 cm3, incluyendo el suministro 
y transporte de la planta desde acopio de 
suministro hasta zona de plantación, excava-
ción de hoyo con medios manuales y 4 riegos 
manuales de implantación (los dos primeros 
en días consecutivos y los otros dos con un 
espaciamiento de 10 días).  
  

8,12  284,20  

4  32  122,700  m3  Tierra vegetal colocada en parterres, incluso 
extracción, carga, transporte, extendido, 
limpieza y rastrillado.  
  

15,90  1.950,93  

5  105  5,000   ud  Papelera metálica, tipo municipal, colocada 
en obra, incluso obras de tierra, anclajes y 
poste de sujeción, según modelo.  
  

114,03  570,15  

6  106  10,000  ud  Módulo de aparcabicicletas de acero inoxida-
ble, tipo U invertida, válido para 2 bicicletas, 
de 950 mm de altura total, de los que 200 
mm están destinados al empotramiento, y 
750 mm de anchura, compuesto por un tubo 
de 2 mm de espesor mínimo y 50 mm de 
diámetro, o bien 3 mm de espesor mínimo y 
40 mm de diámetro, dotado de arandelas 
soldadas que deberán apoyar sobre el pavi-
mento existente con el fin de marcar la longi-
tud exacta de empotramiento, y dotado asi-
mismo de alguna pieza o tratamiento en la 
zona a empotrar que asegure el correcto 
agarre a la zapata o taco químico y dificulte 
su extracción, totalmente instalado y fijado al 
suelo a base de zapata de hormigón o taco 
químico.  
 
 
 
 

85,00  850,00  
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Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
  

7  104  8,000  ud  Banco sencillo, tipo municipal, colocado en 
obra, incluso obras de tierra, cimientos, an-
clajes, pintura, montaje e instalación total-
mente terminado.  
  

209,81  1.678,48  

             

          Total Cap.  9.634,00  

             
              

 

10  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
  

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  110  68,700  ml  Pintado de línea de señalización vial recta o 

curva de 15 cm. de anchura, realizada con 
material de larga duración "spray termoplás-
tico en caliente" o bien "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos automáticos, totalmente 
acabado.  
  

1,38  94,81  

2  111  1,280  m2  Pintado de línea de señalización vial de an-
chura y longitud variables realizada con ma-
terial de larga duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos manuales, totalmente 
acabado.  
  

15,87  20,31  

3  112  1,000  ud  Pintado de marca de señalización vial de 
STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos manuales, totalmente 
acabado.  
  

29,32  29,32  

4  113  1,000  ud  Pintado de marca de señalización vial de 
FLECHA de DIRECCION "de frente" de 5,00 
m. realizada con material de larga duración 
"termoplástico en frío" (dos componentes), 
incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos 
manuales, totalmente acabado.  
  

17,05  17,05  

5  114  1,000  ud  Pintado de marca de señalización vial de 
FLECHA de DIRECCION "frente-izda." o 
"frente-dcha." de 5,00 m. realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos manuales, totalmente 
acabado.  
  

30,07  30,07  

6  115  5,000  ud  Señal vertical de circulación de acero, circu-
lar de 600 mm de diámetro, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante.  
  

82,49  412,45  

7  116  1,000  ud  Señal vertical de circulación de acero, octo-
gonal de 600 mm, incluso poste, cimentación, 
piezas de anclaje, tornillería y colocación 
reflectante.  
  

87,79  87,79  

8  117  2,000  ud  Señal vertical de circulación de acero, rec-
tangular de 900 x 600 mm, incluso poste, 
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante.  
  

98,49  196,98  

9  144  1,000  ud  Partida alzada a justificar para desvíos de 
tráfico durante la ejecución de las obras, 
incluyendo marcas viales, señalización provi-
sional, carteles informativos, barreras de 
seguridad, conos reflectantes, mano de obra 
para señalización y medios auxiliares, así 
como la posterior retirada de marcas viales y 
señales.  
  

3.000,00  3.000,00  

             

          Total Cap.  3.888,78  

             
              

 

 

11  CONTROL DE CALIDAD  
  

 

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  121  2,000  ud  Ensayo de Análisis granulométrico (UNE 

103101)  
  

39,90  79,80  

2  122  2,000  ud  Ensayo de Límites de Atterberg (UNE 
103103 y 103104)  
  

38,60  77,20  

3  123  1,000  ud  Ensayo de Materia Orgánica (UNE 103204)  
  

26,60  26,60  

4  124  1,000  ud  Ensayo de Sales solubles (NLT-114)  
  

27,90  27,90  

5  125  1,000  ud  Ensayo de Yesos (NLT-115)  
  

78,60  78,60  

6  126  1,000  ud  Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)  
  

69,40  69,40  

7  127  1,000  ud  Ensayo de Colapso (NLT 254)  
  

69,40  69,40  

8  128  1,000  ud  Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)  
  

109,80  109,80  

9  129  2,000  ud  Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)  
  

65,50  131,00  

10  130  6,000  ud  Ensayo de Densidad "in situ"   
  

15,30  91,80  

11  131  1,000  ud  Ensayo de Partículas trituradas (UNE EN 
933-5)  
  

30,70  30,70  

12  132  1,000  ud  Ensayo de Índice de Lajas (UNE 933-3)  
  

47,10  47,10  

13  133  1,000  ud  Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 
933-8)  
  

25,80  25,80  

14  134  1,000  ud  Ensayo de Desgaste de los Ángeles (UNE 
EN 1097-2)  
  

83,20  83,20  

15  135  1,000  ud  Ensayo de Limpieza superficial (UNE 
146130)  
  

30,00  30,00  

16  136  1,000  ud  Ensayo de Compuestos totales de S (UNE 
EN 1744-1)  
  

115,00  115,00  

17  137  1,000  ud  Ensayo de Placa de carga (NLT 357)  
  

220,00  220,00 
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Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
  

18  138  5,000  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE 
EN 12350-1), incluso medida asiento en cono 
de Abrams (UNE EN 12350-2), fabricación y 
curado de cinco (5) probetas cilíndricas de 
15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4 
probetas (UNE EN 12390-2 y 3)  
  

57,10  285,50  

19  139  2,000  ud  Ensayo de Contenido en betún UNE EN 
12697-1  
  

54,10  108,20  

20  140  2,000  ud  Ensayo de Granulometría áridos extraídos 
UNE EN 12697-2  
  

44,00  88,00  

21  141  2,000  ud  Testigos: Densidad y espesor.   
  

75,90  151,80  

22  142  1,000  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE 
EN 12350-1), fabricación y curado de cinco 
(5) probetas prismáticas y ensayo de rotura a 
flexión según UNE EN 12390-5  
  

120,44  120,44  

23  143  1,000  ud  Toma de muestras de mortero fresco, fabri-
cación y curado de cinco (5) probetas cilín-
dricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de 
al menos 4 probetas según UNE EN 998-2  
  

60,50  60,50  

             

          Total Cap.  2.127,74  

             
              

 

12  GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

 

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  146  1,000  ud  Según Anejo de Estudio de Gestión de Re-

siduos.  
  

10.935,89  10.935,89  

             

          Total Cap.  10.935,89  

             
              

 

13  SEGURIDAD Y SALUD  
  

 

Nº  CP  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
1  147  1,000  ud  Según Anejo de Estudio de Seguridad y 

Salud.  
  

10.678,00  10.678,00  

             

          Total Cap.  10.678,00  

             
              

 


