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ANEJO 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 En este Anejo se encuentra la justificación de precios de todas las unidades de obra 

necesarias para la ejecución de las obras del presente Proyecto. 

 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en función de los 

costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

 

Costes directos: 

 

 Se consideran los siguientes:  

 

❖ La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan 

directamente en la ejecución de la unidad de obra.  

❖ Los materiales a pie de obra, a los precios medios actuales en la zona, que queden 

integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

❖ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 

personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la misma. 

❖ Operaciones individualizadas: Medios auxiliares. 

 

Costes indirectos: 

 

 Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, 

almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de control de calidad, así como los 

devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que 

no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como topógrafo, 

ayudante, encargados, vigilantes, etc. Se ha considerado un 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios unitarios   

 

 El precio de ejecución material de las distintas unidades de obra se obtiene mediante la 

aplicación de la fórmula siguiente: 

 

 Pe = (1 + K/100) Cd, en la que: 

 Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

 K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos. 

 Cd = “Coste directo” de la unidad, en euros.  

 

 Se adjunta en el presente Anejo el Listado de Precios Básicos y Descompuestos precisos 

para la correcta justificación de las unidades de obra de referencia. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA 

Um  Descripción  Precio  

 

jor  Oficial de primera o maquinista.  

  

169,41  

  

jor  Peón especializado.  

  

148,41  

  

jor  Peón ordinario.  

  

141,83  

  

 

LISTADO DE MAQUINARIA 

Um  Descripción  Precio  

 

m  Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante 

equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de 

video del recorrido inspeccionado.  

  

1,20  

 

  

h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  

  

6,33  

  

h  Camión 20 t (con maquinista).  

  

24,00  

  

h  Pala mecánica (con maquinista).  

  

28,66  

  

h  Retroexcavadora (con maquinista).  

  

33,32  

  

h  Motoniveladora (con maquinista).  

  

43,31  

  

h  Compactador autopropulsado (con maquinista).  

  

33,99  

  

h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  

  

3,33  

  

h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  

  

6,00  

  

h  Grúa 15 t (con maquinista).  

  

31,98  

  

h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).  

  

56,64  

  

j  Cortadora de hormigón con disco de diamante.  

  

4,40  

  

ud  Camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluida carga de resi-

duos.  

  

32,00  

  

ud  Desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, 

medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de 

alcantarillado.  

  

553,19  

  

j  Barredora neumática autopropulsada.  

  

7,00  

  

j  Marcadora autopropulsada.  

  

6,40  

  

h  Cortadora radial para pequeños elementos  

  

6,00  

  

 

 

 

 

 

LISTADO DE MATERIALES 

Um  Descripción  Precio  

   

m3  Zahorra natural  

  

7,54  

  

m3  Tierras (sobre camión en préstamo)  

  

1,27  

  

m3  Gravilla 2-6 mm  

  

9,20  

  

m3   tierra vegetal  

  

6,00  

  

m3  Arena  

  

12,47  

  

m3  Zahorra artificial  

  

11,30  

  

m3  Grava gruesa  

  

8,66  

  

m3  Suelo seleccionado (sobre camión en préstamo)  

  

3,30  

  

m2  Geotextil polipropileno 110 g/m2  

  

0,72  

  

m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  

  

49,58  

  

m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  

  

53,07  

  

m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  

  

57,57  

  

m3  Hormigón HM-30/P/20/I o IIa  

  

61,78  

  

m3  Hormigón HNE-15/B/40/Qb  

  

59,37  

  

m3  hormigón HA-25/P/22/Qb  

  

67,52  

  

m3  Mortero de baja resistencia.  

  

46,29  

  

m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-2,5.  

  

61,50  

  

m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-5.  

  

65,91  

  

m3  Madera para encofrar.  

  

265,86  

  

m2  mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 6 cm de espesor.  

  

7,80  

  

m2  mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 9 cm. de espesor.  

  

11,57  

  

m2  Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.  

  

7,57  

  

m2  Baldosa de 30 x 30 x 3 cm con 66 tacos en relieve.  

  

7,84  

  

m²  Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidráulica tipo podotáctil, roja o amarilla  

  

9,15  

  

m2  Losa de hormigón de 60 x 40 x 6 cm.  

  

18,99  

  

m2  Losa prefabricada drenante 30x20x6,5 cm  

  

17,80  

  

m  Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte.  

  

5,50  

  

m  Bordillo de 8 x 20 cm.  

  

2,50  

  

ud  Banco sencillo.  

  

148,00  

  

ud   Papelera metálica  91,50  
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Um  Descripción  Precio  

   

    

kg  Acero corrugado B 500 S.  

  

0,94  

  

ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diámetro.  

  

0,09  

  

ud  Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundición nodular.  

  

43,31  

  

ud  Trampillón para llaves en fundición gris.  

  

13,83  

  

ud  Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7, 

de 60 cm. de paso libre.  

  

153,25  

 

  

ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundición nodular de grafito 

esferoidal tipo EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

  

49,98  

 

  

ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición nodular de grafito 

esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-42-12 según normativa municipal.  

  

70,64  

 

  

ud  Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fundición nodular de 

grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

  

93,26  

 

  

ud  Pate de polipropileno inyectado recorrido internamente por una varilla de 

acero de Ø 12 mm.  

  

4,80  

 

  

ud  T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso pieza de conexión a la tubería 

de acometida y tapón.  

  

84,78  

 

  

ud  Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable de 160 o 

200 mm.  

  

30,60  

 

  

ud  Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y abrazaderas de acero 

inoxidable o PVC para conexión a la tubería general.  

  

84,29  

 

  

ud  Pieza prefabricada de hormigón armado.  

  

22,14  

  

ud  Barrón extensible.  

  

38,28  

  

ml  Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. (incluido 15 % p.p. de 

piezas).  

  

37,87  

  

m  Tubería de fundición dúctil de diámetro 150 mm. (incluido 15 % p.p. de 

piezas).  

  

53,75  

 

  

ml  Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte proporcional de piezas 

especiales con uniones tipo fitting.  

  

0,57  

 

  

ml  Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte proporcional de piezas 

especiales con uniones tipo fitting.  

  

1,49  

 

  

ml  Tubería de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte proporcional de piezas 

especiales con uniones tipo fitting.  

  

1,99  

 

  

m  Tubería de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte proporcional de piezas 

especiales con uniones tipo fitting.  

  

3,07  

 

  

m  Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte proporcional de piezas 

especiales con uniones tipo fitting.  

  

4,73  

 

  

ml  Tubería de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte proporcional de piezas 

especiales con uniones tipo fitting.  

  

8,04  

 

  

ml  Tubería de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte proporcional de piezas 13,83  

Um  Descripción  Precio  

   

especiales con uniones tipo fitting.  

  

 

  

m  Tubería P.V.C. 110 mm. diámetro e=4,2 mm. PN-10 color gris RAL 7011, in-

cluso parte proporcional de piezas especiales.  

  

3,50  

 

  

m  Tubería P.V.C. 250 mm. diámetro e=7,7 mm. PN-10 color gris RAL 7011, in-

cluso parte proporcional de piezas especiales.  

  

30,68  

 

  

ud  Válvula de compuerta DN-100 PN-16  

  

164,97  

  

ud  Válvula de compuerta DN-150 PN-16.  

  

337,15  

  

ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1/2" con fitting de latón.  

  

28,00  

  

ud  Válvula comp. de fundición o bronce 3/4" con fitting de latón.  

  

36,10  

  

ud   Válvula comp. de fundición o bronce 1" con fitting de latón.  

  

41,68  

  

ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/4" con fitting de latón.  

  

62,55  

  

ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/2" con fitting de latón.  

  

63,13  

  

ud  Válvula comp. de fundición o bronce 2" con fitting de latón.  

  

122,23  

  

ud  Válvula comp. de fundición 2 1/2" con fitting de latón.  

  

146,00  

  

ud  Válvula comp. de fundición 3" con 2 fittings de latón.  

  

174,00  

  

ud  Electro válvula de 1" con filtro regulador de presión.  

  

55,47  

  

ud  Válvula de retención de 1".  

  

6,21  

  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1/2".  

  

92,34  

  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 3/4".  

  

96,66  

  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1".  

  

111,54  

  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4".  

  

132,88  

  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/2".  

  

165,55  

  

ud  Brida y grifo de toma de fundición de 2".  

  

166,29  

  

ud  Brida y válvula de fundición de 2 1/2".  

  

306,00  

  

ud  Brida y válvula de fundición de 3".  

  

334,00  

  

ud  Programador de 1 estación con electroválvula de 1" o de 1 1/2".  

  

211,08  

  

ud  hidrante completo con piezas y válvulas  

  

1.146,10  

  

m  malla azul de señalización de 50 cms de ancho  

  

0,67  

  

ud  boca de riego con registro.  

  

174,61  

  

m  Tubería de polietileno marrón de 16 mm. con 4 goteros.  

  

0,96  

  

ud  Material auxiliar  

  

0,99  

  

ud  Material auxiliar para arqueta de riego por goteo.  

  

66,64  
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Um  Descripción  Precio  

   

m  Tubería de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diámetro 160 mm. exterior junta 

elástica. Color teja RAL 8023  

  

5,36  

 

  

ml  Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diámetro 200 mm. exterior 

junta elástica. Color teja RAL 8023  

  

8,19  

 

  

ml  Tubería de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm. de diámetro exterior y 

junta elástica. Color teja RAL 8023  

  

21,33  

 

  

ml  Tubería de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 mm. de diámetro exterior y 

junta elástica. Color teja RAL 8023  

  

34,36  

 

  

kg  Esferitas de vidrio N.V.  

  

2,50  

 

  

kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  

  

5,00  

  

ud  Señal reflec. circular ø=60 cm. nivel 2  

  

67,76  

  

ud  Señal octogonal A-60 reflex. nivel 2  

  

72,76  

  

ud  Señal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2  

  

84,27  

  

ml  Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor 2,7 mm. PN 6.  

  

2,54  

  

ml  tubería de P.V.C. diámetro 63 mm. "K" para canalizaciones  

  

1,53  

  

m  Malla de señalización de 40 cm de ancho  

  

0,36  

  

ud  Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-150 de fundición dúctil, junta ex-

press, incluso contrabridas y tornillería, completo.  

  

107,29  

  

ud  Anillo prefabricado de HA-35/Qb D=120 cm (h=1 m)  

  

79,18  

  

ud  Cono prefabricado HA-35/Qb D=120/60 cm, h=1m  

  

154,50  

  

m  Tritubo PEAD DN40x3 mm  

  

2,39  

  

m  Tubería dren PVC DN 50 mm  

  

1,54  

  

ud  Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de longitud y 6 cm de diáme-

tro  

  

7,00  

  

ud  Arqueta telecomunicaciones tipo H-II  

  

85,00  

  

ud  Tape de fundición D-400 para arqueta de telecomunicaciones tipo H  

  

370,00  

  

ud  Pyrus calleryana de calibre 14/16 cm /cep  

  

115,58  

  

ud  Cercis siliquastrum de calibre 14/16 cm /cep  

  

75,00  

  

ud  Pittosporum tobira de porte arbustivo de 1 m de altura mínima en cepellón  

  

3,00  

  

m2  Panel para entibación de zanjas  

  

1,39  

  

ud  Válvula de ventosa de 1/2" i/accesorios  

  

15,25  
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1  m2  Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un 
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0040  jor  Peón especializado.  148,41  0,5936  
0,0040  jor  Peón ordinario.  141,83  0,5673  
0,0160  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  0,1013  
0,0320  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,7680  
0,0160  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  0,5331  
0,0160  h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).  56,64  0,9062  
    Costes Indirectos  6,00  0,2082  

         

      Suma  3,6777  

      Redondeo  0,0023  

         

      Total  3,68  

         
          

          
2  m2  Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por 

loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., in-
cluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados 
y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0033  jor  Peón especializado.  148,41  0,4898  
0,0033  jor  Peón ordinario.  141,83  0,4680  
0,0130  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  0,0823  
0,0260  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,6240  
0,0130  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  0,4332  
0,0130  h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).  56,64  0,7363  
    Costes Indirectos  6,00  0,1700  

         

      Suma  3,0036  

      Redondeo  -0,0036  

         

      Total  3,00  

         
          

          
3  m  Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su 

cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y 
a vertedero de los productos residuales.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0100  jor  Peón especializado.  148,41  1,4841  
0,0100  jor  Peón ordinario.  141,83  1,4183  
0,0800  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  0,5064  
0,0100  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,2400  
0,0050  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,1433  
    Costes Indirectos  6,00  0,2275  

         

      Suma  4,0196  

      Redondeo  0,0004  

         

      Total  4,02  

         
          

          
 
 

4  m3  Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de cualquier 
tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a 
vertedero.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0130  jor  Peón especializado.  148,41  1,9293  
0,0130  jor  Peón ordinario.  141,83  1,8438  
0,0500  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  0,3165  
0,0500  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  1,2000  
0,0500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  1,6660  
    Costes Indirectos  6,00  0,4173  

         

      Suma  7,3729  

      Redondeo  -0,0029  

         

      Total  7,37  

         
          

          
5  m3  Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cual-

quier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,2860  jor  Peón especializado.  148,41  42,4453  
0,2860  jor  Peón ordinario.  141,83  40,5634  
1,1430  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  7,2352  
0,0900  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  2,1600  
0,0300  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,8598  
    Costes Indirectos  6,00  5,5958  

         

      Suma  98,8595  

      Redondeo  0,0005  

         

      Total  98,86  

         
          

          
 

6  ud  Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y trans-
porte de productos a vertedero o acopio, así como terraplenado del hue-
co resultante.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1000  jor  Peón especializado.  148,41  14,8410  
0,2000  jor  Peón ordinario.  141,83  28,3660  
0,4000  m3  Zahorra artificial  11,30  4,5200  
0,0500  m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  49,58  2,4790  
0,8000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  5,0640  
0,1330  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  3,1920  
0,5000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  1,6650  
    Costes Indirectos  6,00  3,6076  

         

      Suma  63,7346  

      Redondeo  -0,0046  

         

      Total  63,73  
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7  ud  Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de 
productos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos 
metálicos, completa.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,4000  jor  Peón especializado.  148,41  59,3640  
0,8000  jor  Peón ordinario.  141,83  113,4640  
4,0000  m3  Zahorra artificial  11,30  45,2000  
0,1500  m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  49,58  7,4370  
3,2000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  20,2560  
0,5000  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  12,0000  
2,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  6,6600  
    Costes Indirectos  6,00  15,8629  

         

      Suma  280,2439  

      Redondeo  -0,0039  

         

      Total  280,24  

         
          

          
8  ud  Demolición de cámara de descarga incluyendo demolición, transporte de 

productos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos 
metálicos, completa, así como anulación de la toma de agua en la tubería 
general.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,5000  jor  Peón especializado.  148,41  74,2050  
1,0000  jor  Peón ordinario.  141,83  141,8300  
4,0000  m3  Zahorra natural  7,54  30,1600  
1,0000  m3  Zahorra artificial  11,30  11,3000  
0,1800  m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  49,58  8,9244  
4,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  25,3200  
0,6670  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  16,0080  
2,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  6,6600  
    Costes Indirectos  6,00  18,8644  

         

      Suma  333,2718  

      Redondeo  -0,0018  

         

      Total  333,27  

         
          

          
9  ud  Apeo de árbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro de tronco, 

incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y 
relleno compactado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,4000  jor  Peón ordinario.  141,83  56,7320  
0,0530  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  1,2720  
0,2000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  6,6640  
    Costes Indirectos  6,00  3,8801  

         

      Suma  68,5481  

      Redondeo  0,0019  

         

      Total  68,55  

         
          

  
 

      

  

10  ud  Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro de tron-
co, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertede-
ro y relleno compactado.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,9090  jor  Peón ordinario.  141,83  128,9235  
0,0800  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  1,9200  
0,2670  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  8,8964  
    Costes Indirectos  6,00  8,3844  

         

      Suma  148,1243  

      Redondeo  -0,0043  

         

      Total  148,12  

         
          
11  m  Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.  

  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0042  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  0,7115  
0,0145  jor  Peón especializado.  148,41  2,1519  
0,0145  j  Cortadora de hormigón con disco de diamante.  4,40  0,0638  
    Costes Indirectos  6,00  0,1756  

         

      Suma  3,1028  

      Redondeo  -0,0028  

         

      Total  3,10  

         
          
12  m  Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales, demolición de 

cimentación, incluso acopio de barandilla y transporte a vertedero de la 
cimentación demolida de material sobrante o a almacén del material re-
cuperable.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0900  jor  Peón ordinario.  141,83  12,7647  
0,0100  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,2866  
0,0400  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,9600  
    Costes Indirectos  6,00  0,8407  

         

      Suma  14,8520  

      Redondeo  -0,0020  

         

      Total  14,85  

         
          
13  ud  Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a instalaciones de 

acopio, almacén municipal o lugar de empleo.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1500  jor  Peón ordinario.  141,83  21,2745  
0,0200  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,5732  
0,5000  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  12,0000  
    Costes Indirectos  6,00  2,0309  

         

      Suma  35,8786  

      Redondeo  0,0014  

         

      Total  35,88  
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14  ud  Levante y anulación de antigua boca de riego, incluso tubería de toma, 
demoliciones adicionales de pavimentos, excavaciones, terraplenados y 
reposiciones pavimentos, así como traslado a almacenes municipales de 
boca de riego anulada, totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,3000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  50,8230  
0,4000  jor  Peón ordinario.  141,83  56,7320  
0,0250  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,6000  
0,9200  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  26,3672  
    Costes Indirectos  6,00  8,0713  

         

      Suma  142,5935  

      Redondeo  -0,0035  

         

      Total  142,59  

         
          

          
 

15  ud  Levante y anulación de hidrante antiguo, incluso su tubería de toma, de-
moliciones adicionales de pavimentos, excavaciones, terraplenados y 
reposiciones de pavimentos, así como su traslado a almacenes munici-
pales de hidrante anulado, totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,5000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  84,7050  
0,5000  jor  Peón ordinario.  141,83  70,9150  
0,0330  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,7920  
1,2500  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  35,8250  
    Costes Indirectos  6,00  11,5342  

         

      Suma  203,7712  

      Redondeo  -0,0012  

         

      Total  203,77  

         
          

          
 

16  ud  Levantamiento y traslado de buzón de correos, incluso demolición de 
solera y transporte de productos sobrantes a vertedero.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,3400  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  57,5994  
0,3400  jor  Peón ordinario.  141,83  48,2222  
0,0170  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,4872  
0,5000  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  12,0000  
    Costes Indirectos  6,00  7,0985  

         

      Suma  125,4073  

      Redondeo  0,0027  

         

      Total  125,41  

         
          

          
 
 

17  ud  Levante y traslado de señal de tráfico o parada bus, incluso demolición 
de solera y transporte de productos sobrantes a vertedero.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,3000  jor  Peón ordinario.  141,83  42,5490  
0,0160  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,4586  
0,2000  h  Cortadora radial para pequeños elementos  6,00  1,2000  
0,3000  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  7,2000  
    Costes Indirectos  6,00  3,0845  

         

      Suma  54,4921  

      Redondeo  -0,0021  

         

      Total  54,49  

         
          

          
 

18  ud  Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demolición y 
hormigonado, así como traslado a lugar de empleo, vertedero o a alma-
cén del material recuperable.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1200  jor  Peón ordinario.  141,83  17,0196  
0,0100  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,2866  
0,0500  h  Cortadora radial para pequeños elementos  6,00  0,3000  
0,0300  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,7200  
    Costes Indirectos  6,00  1,0996  

         

      Suma  19,4258  

      Redondeo  0,0042  

         

      Total  19,43  

         
          

          
 

19  m  Extracción de cualquier tipo de tubería de abastecimiento, excepto tube-
rías de fibrocemento, incluyendo cortes en la tubería, extracción de la 
tubería de la zanja, carga y transporte de productos resultantes a verte-
dero.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0100  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  1,6941  
0,0200  jor  Peón ordinario.  141,83  2,8366  
0,0050  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  0,0317  
0,0050  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,1200  
0,0500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  1,6660  
0,0020  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00  0,0120  
    Costes Indirectos  6,00  0,3816  

         

      Suma  6,7420  

      Redondeo  -0,0020  

         

      Total  6,74  
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20  ud  Levantamiento de parquímetro, carga y transporte a almacenes munici-
pales, incluso demolición de cimentación, carga y transporte de produc-
tos a vertedero.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,5000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  84,7050  
0,5000  jor  Peón ordinario.  141,83  70,9150  
0,0250  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,7165  
0,9500  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  22,8000  
    Costes Indirectos  6,00  10,7482  

         

      Suma  189,8847  

      Redondeo  -0,0047  

         

      Total  189,88  

         
          

          
 

21  ud  Desmontaje y retirada de columna de semáforos y accesorios existente, 
incluso demolición del pavimento del entorno de la base y traslado a los 
almacenes municipales o lugar indicado por la D.O., canon de vertido, 
obras de tierra y fábrica, terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,5000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  84,7050  
0,5000  jor  Peón ordinario.  141,83  70,9150  
0,0250  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,7165  
1,5000  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  36,0000  
    Costes Indirectos  6,00  11,5402  

         

      Suma  203,8767  

      Redondeo  0,0033  

         

      Total  203,88  

         
          

          
 

22  m3  Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso 
refino y compactación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0330  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,9458  
0,0070  h  Motoniveladora (con maquinista).  43,31  0,3032  
0,0040  h  Compactador autopropulsado (con maquinista).  33,99  0,1360  
    Costes Indirectos  6,00  0,0831  

         

      Suma  1,4681  

      Redondeo  0,0019  

         

      Total  1,47  

         
          

          
 
 
 
 

23  m3  Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase 
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso 
entibaciones, agotamientos, refino y compactación de fondo.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,7000  jor  Peón especializado.  148,41  103,8870  
0,3500  jor  Peón ordinario.  141,83  49,6405  
1,5000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  9,4950  
    Costes Indirectos  6,00  9,7814  

         

      Suma  172,8039  

      Redondeo  -0,0039  

         

      Total  172,80  

         
          

          
 

24  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en 
cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compacta-
ción de fondo.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41  2,9682  
0,0250  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  0,8330  
0,0120  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00  0,0720  
    Costes Indirectos  6,00  0,2324  

         

      Suma  4,1056  

      Redondeo  0,0044  

         

      Total  4,11  

         
          

          
 

25  m3  Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, 
acopio o lugar de empleo, medido el volumen según excavación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0180  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,5159  
0,1600  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  3,8400  
    Costes Indirectos  6,00  0,2614  

         

      Suma  4,6173  

      Redondeo  0,0027  

         

      Total  4,62  
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26  m2  Entibación blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad, formada por 

elementos metálicos especialmente diseñados para tal fin, para cualquier 
tipo de terreno, anchura de zanja y tiempo de empleo, incluso suministro, 
colocación, extracción y devolución.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0115  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  1,9482  
0,0250  jor  Peón especializado.  148,41  3,7103  
0,2520  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  8,3966  
1,0000  m2  Panel para entibación de zanjas  1,39  1,3900  
    Costes Indirectos  6,00  0,9267  

         

      Suma  16,3718  

      Redondeo  -0,0018  

         

      Total  16,37  

         
          

          
 

27  ud  Cata para localización de servicios existentes realizada con medios me-
cánicos y manuales, incluso posterior relleno.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,2500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  42,3525  
0,2500  jor  Peón ordinario.  141,83  35,4575  
2,0000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  66,6400  
2,0000  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00  12,0000  
    Costes Indirectos  6,00  9,3870  

         

      Suma  165,8370  

      Redondeo  0,0030  

         

      Total  165,84  

         
          

          
 

28  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecio-
nados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, exten-
dido, humectación y compactación por tongadas.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0300  jor  Peón ordinario.  141,83  4,2549  
0,0200  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,4800  
0,0400  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  1,1464  
0,1600  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  0,5328  
    Costes Indirectos  6,00  0,3848  

         

      Suma  6,7989  

      Redondeo  0,0011  

         

      Total  6,80  

         
          

          
 
 

29  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccio-
nados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, 
extendido, humectación, compactación por tongadas.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0300  jor  Peón ordinario.  141,83  4,2549  
0,8000  m3  Tierras (sobre camión en préstamo)  1,27  1,0160  
0,2000  m3  Suelo seleccionado (sobre camión en préstamo)  3,30  0,6600  
0,0800  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  1,9200  
0,0200  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,5732  
0,1600  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  0,5328  
    Costes Indirectos  6,00  0,5374  

         

      Suma  9,4943  

      Redondeo  -0,0043  

         

      Total  9,49  

         
          

          
 

30  t  Relleno con bolo, incluso extracción, carga, transporte, colocación en 
capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso malla geotextil, 
totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0100  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  1,6941  
0,0120  jor  Peón ordinario.  141,83  1,7020  
1,0000  m3  Grava gruesa  8,66  8,6600  
0,0600  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  1,7196  
    Costes Indirectos  6,00  0,8265  

         

      Suma  14,6022  

      Redondeo  -0,0022  

         

      Total  14,60  

         
          

          
 

31  m3  Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, 
carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0100  jor  Peón ordinario.  141,83  1,4183  
1,0000  m3  Zahorra artificial  11,30  11,3000  
0,0150  h  Motoniveladora (con maquinista).  43,31  0,6497  
0,0300  h  Compactador autopropulsado (con maquinista).  33,99  1,0197  
    Costes Indirectos  6,00  0,8633  

         

      Suma  15,2510  

      Redondeo  -0,0010  

         

      Total  15,25  
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32  m3  Tierra vegetal colocada en parterres, incluso extracción, carga, transpor-
te, extendido, limpieza y rastrillado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83  7,0915  
1,0000  m3   tierra vegetal  6,00  6,0000  
0,0500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  1,6660  
0,0100  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,2400  
    Costes Indirectos  6,00  0,8999  

         

      Suma  15,8974  

      Redondeo  0,0026  

         

      Total  15,90  

         
          

          
 

33  m3  Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0830  jor  Peón ordinario.  141,83  11,7719  
1,0000  m3  Arena  12,47  12,4700  
    Costes Indirectos  6,00  1,4545  

         

      Suma  25,6964  

      Redondeo  0,0036  

         

      Total  25,70  

         
          

          
 

34  m³  Terraplenado en la explanación con suelo seleccionado de préstamos, 
incluso carga y transporte, extendido, humectación, compactación por 
tongadas, refino y formación de pendientes.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  m3  Suelo seleccionado (sobre camión en préstamo)  3,30  3,3000  
0,0800  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  1,9200  
0,0090  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,2579  
0,0090  h  Motoniveladora (con maquinista).  43,31  0,3898  
0,0270  h  Compactador autopropulsado (con maquinista).  33,99  0,9177  
    Costes Indirectos  6,00  0,4071  

         

      Suma  7,1925  

      Redondeo  -0,0025  

         

      Total  7,19  

         
          

          
 
 
 
 
 
 
 

 
35  m3  Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, 

relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitución de terreno, incluso 
vibrado y puesta en obra.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0240  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  4,0658  
0,0480  jor  Peón ordinario.  141,83  6,8078  
1,0000  m3  Mortero de baja resistencia.  46,29  46,2900  
    Costes Indirectos  6,00  3,4298  

         

      Suma  60,5934  

      Redondeo  -0,0034  

         

      Total  60,59  

         
          

          
36  m2  Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colo-

cado en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado, 
juntas y su sellado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0130  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  2,2023  
0,0260  jor  Peón ordinario.  141,83  3,6876  
0,2500  m3  Hormigón HM-30/P/20/I o IIa  61,78  15,4450  
    Costes Indirectos  6,00  1,2801  

         

      Suma  22,6150  

      Redondeo  0,0050  

         

      Total  22,62  

         
          

          
37  m2  Pavimento continuo de hormigón denudado o de textura de árido visto de 

20 cm de espesor, realizado con hormigón HM-30 con árido máximo de 20 
mm, con resistencia característica a flexotracción (N/mm2) 
(EN-12390-5)>3,5 N/mm2 y parte proporcional de encofrado, ejecución de 
juntas de retracción cada 5 m y juntas de dilatación cada 15 m con sella-
do, incluyendo la fabricación, extendido del hormigón, serrado y todas 
las operaciones necesarias para obtener la textura de árido visto como 
son la aplicación del retardador de fraguado, el extendido de la membra-
na impermeable si se requiere, el barrido de la superficie y el curado de la 
misma además de la mano de obra, materiales, y equipos necesarios para 
la correcta realización, incluso ejecución de tramo de prueba, totalmente 
terminado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  4,2353  
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83  7,0915  
0,2000  m3  Hormigón HM-30/P/20/I o IIa  61,78  12,3560  
    Costes Indirectos  6,00  1,4210  

         

      Suma  25,1038  

      Redondeo  -0,0038  

         

      Total  25,10  
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38  m2  Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso compactación 

del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0080  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  1,3553  
0,0170  jor  Peón ordinario.  141,83  2,4111  
0,1300  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  6,8991  
    Costes Indirectos  6,00  0,6399  

         

      Suma  11,3054  

      Redondeo  0,0046  

         

      Total  11,31  

         
          

          
 

39  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm de es-
pesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional 
de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  m2  mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 6 cm 

de espesor.  
7,80  7,8000  

    Costes Indirectos  6,00  0,4680  

         

      Suma  8,2680  

      Redondeo  0,0020  

         

      Total  8,27  

         
          

          
 

40  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 9 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional 
de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  m2  mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 9 

cm. de espesor.  
11,57  11,5700  

    Costes Indirectos  6,00  0,6942  

         

      Suma  12,2642  

      Redondeo  -0,0042  

         

      Total  12,26  

         
          

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41  ud  Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de 

agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  8,4705  
0,0500  jor  Peón especializado.  148,41  7,4205  
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83  14,1830  
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,6150  

0,4000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  2,5320  
    Costes Indirectos  6,00  1,9933  

         

      Suma  35,2143  

      Redondeo  -0,0043  

         

      Total  35,21  

         
          

          
42  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x 20 

cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  8,4705  
0,0500  jor  Peón especializado.  148,41  7,4205  
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83  14,1830  
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,6150  

0,4000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  2,5320  
    Costes Indirectos  6,00  1,9933  

         

      Suma  35,2143  

      Redondeo  -0,0043  

         

      Total  35,21  

         
          

          
43  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 

cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0670  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  11,3505  
0,0670  jor  Peón especializado.  148,41  9,9435  
0,1330  jor  Peón ordinario.  141,83  18,8634  
0,0200  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  1,2300  

0,5330  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  3,3739  
    Costes Indirectos  6,00  2,6857  

         

      Suma  47,4470  

      Redondeo  0,0030  

         

      Total  47,45  
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44  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0830  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  14,0610  
0,0830  jor  Peón especializado.  148,41  12,3180  
0,1670  jor  Peón ordinario.  141,83  23,6856  
0,0250  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  1,5375  

0,6670  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  4,2221  
    Costes Indirectos  6,00  3,3495  

         

      Suma  59,1737  

      Redondeo  -0,0037  

         

      Total  59,17  

         
          

          
45  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm 

de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos 
auxiliares, rejuntado y terminación.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  16,9410  
0,1000  jor  Peón especializado.  148,41  14,8410  
0,2000  jor  Peón ordinario.  141,83  28,3660  
0,0300  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  1,8450  

0,8000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  5,0640  
    Costes Indirectos  6,00  4,0234  

         

      Suma  71,0804  

      Redondeo  -0,0004  

         

      Total  71,08  

         
          

          
46  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm 

de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos 
auxiliares, rejuntado y terminación.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1200  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  20,3292  
0,1200  jor  Peón especializado.  148,41  17,8092  
0,2400  jor  Peón ordinario.  141,83  34,0392  
0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  2,4600  

1,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  6,3300  
    Costes Indirectos  6,00  4,8581  

         

      Suma  85,8257  

      Redondeo  0,0043  

         

      Total  85,83  

         
          

          
 

47  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente rectangu-
lar, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, 
rejuntado y terminación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  25,4115  
0,1500  jor  Peón especializado.  148,41  22,2615  
0,2400  jor  Peón ordinario.  141,83  34,0392  
0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  2,4600  

1,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  6,3300  
    Costes Indirectos  6,00  5,4301  

         

      Suma  95,9323  

      Redondeo  -0,0023  

         

      Total  95,93  

         
          

          
 

48  m2  Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, 
colocada, incluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. 
de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0220  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  3,7270  
0,0220  jor  Peón ordinario.  141,83  3,1203  
1,0000  m2  Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.  7,57  7,5700  
0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-5.  65,91  2,6364  
    Costes Indirectos  6,00  1,0232  

         

      Suma  18,0769  

      Redondeo  0,0031  

         

      Total  18,08  

         
          

          
49  m2  Pavimento de baldosa hidráulica de 30 x 30 x 3 cm, con 66 tacos en relie-

ve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y negro formando dibujo, colocada, in-
cluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor 
final, así como juntas, lavado y barrido.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0220  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  3,7270  
0,0220  jor  Peón ordinario.  141,83  3,1203  
1,0000  m2  Baldosa de 30 x 30 x 3 cm con 66 tacos en relie-

ve.  
7,84  7,8400  

0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-5.  65,91  2,6364  
    Costes Indirectos  6,00  1,0394  

         

      Suma  18,3631  

      Redondeo  -0,0031  

         

      Total  18,36  
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50  m²  Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil (tacos y direccional), de 

cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos tipo pastillas de 4 
mm de altura, sentada con mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, 
incluso parte proporcional de juntas, enlechado y limpieza, totalmente 
terminado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0220  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  3,7270  
0,0220  jor  Peón ordinario.  141,83  3,1203  
1,0000  m²  Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidráulica tipo podo-

táctil, roja o amarilla  
9,15  9,1500  

0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-5.  65,91  2,6364  
    Costes indirectos 6 %  6,00  1,1180  

         

      Suma  19,7517  

      Redondeo  -0,0017  

         

      Total  19,75  

         
          

          
51  m2  Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de hormigón HM-25 prefabricado, de 

color gris, incluso mortero de asiento amasado en planta M-5 de 4 cm de 
espesor final, colocación, juntas, enlechado lavado y barrido.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0340  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  5,7599  
0,0340  jor  Peón ordinario.  141,83  4,8222  
1,0000  m2  Losa de hormigón de 60 x 40 x 6 cm.  18,99  18,9900  
0,0400  m3  Mortero de cemento de amasado en planta M-5.  65,91  2,6364  
    Costes Indirectos  6,00  1,3405  

         

      Suma  34,1410  

      Redondeo  -0,0010  

         

      Total  34,14  

         
          

          
52  m2  Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta capacidad 

drenante entre 800 a 900 l/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 cm, fabricadas en 
hormigón de alta resistencia con áridos silíceos, graníticos o basálticos, 
incluso base de gravillín 2-6 mm extendido en una capa de 4 cm de es-
pesor, lámina geotextil de 110 g/m2, colocación, cortes, nivelación, for-
mación de juntas y encuentros, compactado (sin relleno de juntas, se 
quedan abiertas) totalmente terminado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  4,2353  
0,0250  jor  Peón ordinario.  141,83  3,5458  
1,0000  m2  Losa prefabricada drenante 30x20x6,5 cm  17,80  17,8000  
0,0400  m3  Gravilla 2-6 mm  9,20  0,3680  
1,0000  m2  Geotextil polipropileno 110 g/m2  0,72  0,7200  
    Costes Indirectos  6,00  1,6001  

         

      Suma  28,2692  

      Redondeo  0,0008  

         

      Total  28,27  

         
          

 
53  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., 

provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura 
de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0170  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  2,8800  
0,0340  jor  Peón ordinario.  141,83  4,8222  
1,0000  m  Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte.  5,50  5,5000  
0,0820  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  4,3517  
    Costes Indirectos  6,00  1,0532  

         

      Suma  18,6071  

      Redondeo  0,0029  

         

      Total  18,61  

         
          

          
 

54  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., 
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura 
de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0130  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  2,2023  
0,0260  jor  Peón ordinario.  141,83  3,6876  
1,0000  m  Bordillo de 8 x 20 cm.  2,50  2,5000  
0,0520  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  2,7596  
    Costes Indirectos  6,00  0,6690  

         

      Suma  11,8185  

      Redondeo  0,0015  

         

      Total  11,82  

         
          

          
 

55  m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera 
de nueva construcción en badén, totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0300  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  5,0823  
0,0300  jor  Peón ordinario.  141,83  4,2549  
0,2450  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  13,0022  
0,0300  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,7200  
0,0300  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  0,8598  
    Costes Indirectos  6,00  1,4352  

         

      Suma  25,3544  

      Redondeo  -0,0044  

         

      Total  25,35  
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56  m  Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso 

apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0280  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  4,7435  
0,0190  jor  Peón ordinario.  141,83  2,6948  
0,1280  m3  Hormigón HM-30/P/20/I o IIa  61,78  7,9078  
0,0070  m3  Madera para encofrar.  265,86  1,8610  
    Costes Indirectos  6,00  1,0324  

         

      Suma  18,2395  

      Redondeo  0,0005  

         

      Total  18,24  

         
          

          
57  ud  Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta 

"in situ" de HNE-15 de 425 x 265 ó 400 x 260 mm de dimensiones mínimas 
interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y 
fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de 
conexión a pozo de registro.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,2000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  33,8820  
0,2670  jor  Peón ordinario.  141,83  37,8686  
0,1870  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  9,9241  
0,0060  m3  Madera para encofrar.  265,86  1,5952  
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,9225  

1,0000  ud  Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en 
fundición nodular.  

43,31  43,3100  

    Costes Indirectos  6,00  7,6501  

         

      Suma  135,1525  

      Redondeo  -0,0025  

         

      Total  135,15  

         
          

          
58  m  Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, 

DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 
45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,2260  jor  Peón ordinario.  141,83  32,0536  
1,0000  ml  Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de 

diámetro 200 mm. exterior junta elástica. Color 
teja RAL 8023  

8,19  8,1900  

0,1710  m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  49,58  8,4782  
0,3330  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  1,1089  
    Costes Indirectos  6,00  2,9898  

         

      Suma  52,8205  

      Redondeo  -0,0005  

         

      Total  52,82  

         
          

          

 
59  ud  Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diámetro interior 

y 11 kg de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso 
tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigón armado y barrón extensible 
con casquillo de adaptación, colocado a la rasante definitiva.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  25,4115  
0,1500  jor  Peón ordinario.  141,83  21,2745  
1,0000  ud  Trampillón para llaves en fundición gris.  13,83  13,8300  
2,0000  ml  Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y 

espesor 2,7 mm. PN 6.  
2,54  5,0800  

1,0000  ud  Pieza prefabricada de hormigón armado.  22,14  22,1400  
1,0000  ud  Barrón extensible.  38,28  38,2800  
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,6150  

    Costes Indirectos  6,00  7,5979  

         

      Suma  134,2289  

      Redondeo  0,0011  

         

      Total  134,23  

         
          
60  ud  Sustitución de pate existente por uno nuevo de copolímero de polipropi-

leno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 0,33 m de anchura incluso 
colocación y retirada del pate actual.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  8,4705  
1,0000  ud  Pate de polipropileno inyectado recorrido inter-

namente por una varilla de acero de Ø 12 mm.  
4,80  4,8000  

    Costes Indirectos  6,00  0,7962  

         

      Suma  14,0667  

      Redondeo  0,0033  

         

      Total  14,07  

         
          
61  m  Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, 

revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecá-
nica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, 
contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso 
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y 
probada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0140  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  2,3717  
0,0290  jor  Peón ordinario.  141,83  4,1131  
1,0000  m  Tubería de fundición dúctil de diámetro 150 mm. 

(incluido 15 % p.p. de piezas).  
53,75  53,7500  

0,0140  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98  0,4477  
    Costes Indirectos  6,00  3,6410  

         

      Suma  64,3235  

      Redondeo  -0,0035  

         

      Total  64,32  
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62  m  Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter provisional, 

incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tubería, así como 
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-
nes, empalmes, conexiones y terminales.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0120  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  2,0329  
0,0120  jor  Peón ordinario.  141,83  1,7020  
0,5000  m  Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

4,73  2,3650  

    Costes Indirectos  6,00  0,3660  

         

      Suma  6,4659  

      Redondeo  0,0041  

         

      Total  6,47  

         
          

          
63  ud  Manguito EE, DN 150 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, 

con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según 
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea 
inferior a 70 µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones 
de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 
681-1:1996, junta, colocación y prueba.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0938  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  15,8907  
0,1875  jor  Peón especializado.  148,41  27,8269  
0,2500  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98  7,9950  
1,0000  ud  Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-150 de 

fundición dúctil, junta express, incluso contrabri-
das y tornillería, completo.  

107,29  107,2900  

    Costes Indirectos  6,00  9,5402  

         

      Suma  168,5428  

      Redondeo  -0,0028  

         

      Total  168,54  

         
          

          
64  ud  Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, 

husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de 
caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a 
derechas, con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, 
tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  21,1763  
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41  37,1025  
1,0000  ud  Válvula de compuerta DN-150 PN-16.  337,15  337,1500  
    Costes Indirectos  6,00  23,7257  

         

      Suma  419,1545  

      Redondeo  -0,0045  

         

      Total  419,15  

         
          

 
65  ud  Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 mm., de 

cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, desmontaje de la 
válvula, cortes y recuperación de elementos, totalmente terminada, con 
mantenimiento de los servicios existentes.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  21,1763  
0,3750  jor  Peón ordinario.  141,83  53,1863  
1,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  6,3300  
0,2500  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  6,0000  
0,2500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  8,3300  
1,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  3,3300  
    Costes Indirectos  6,00  5,9012  

         

      Suma  104,2538  

      Redondeo  -0,0038  

         

      Total  104,25  

         
          

          
 

66  ud  Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarín y grifo de toma de 
fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta de 40x40 cm 
de dimensiones mínimas interiores de hormigón HM-20, con marco y tapa 
de registro de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de 
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,4550  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  77,0816  
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41  37,1025  
0,5950  jor  Peón ordinario.  141,83  84,3889  
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1/2" con 

fitting de latón.  
28,00  28,0000  

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1/2".  92,34  92,3400  
0,2220  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57  12,7805  
0,0060  m3  Madera para encofrar.  265,86  1,5952  
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,6150  

1,0000  ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

49,98  49,9800  

0,0803  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  2,6756  
2,7400  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  9,1242  
0,2250  m3  Arena  12,47  2,8058  
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

0,57  2,8500  

    Costes Indirectos  6,00  24,0804  

         

      Suma  425,4197  

      Redondeo  0,0003  

         

      Total  425,42  
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67  ud  Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín y grifo de toma de 
fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según defini-
ción planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 
según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD 
PN-10 DN-25 hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada.    

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,4575  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  77,5051  
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41  37,1025  
0,6000  jor  Peón ordinario.  141,83  85,0980  
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición o bronce 3/4" con 

fitting de latón.  
36,10  36,1000  

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 3/4".  96,66  96,6600  
2,7800  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  9,2574  
0,2220  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57  12,7805  
0,0060  m3  Madera para encofrar.  265,86  1,5952  
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,6150  

1,0000  ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

49,98  49,9800  

0,1288  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  4,2916  
0,2250  m3  Arena  12,47  2,8058  
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

0,57  2,8500  

    Costes Indirectos  6,00  24,9985  

         

      Suma  441,6396  

      Redondeo  0,0004  

         

      Total  441,64  

         
68  ud  Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarín y grifo de toma de fun-

dición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según definición 
planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 se-
gún EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD 
PN-10 DN-32 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada.    

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,4600  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  77,9286  
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41  37,1025  
0,6050  jor  Peón ordinario.  141,83  85,8072  
1,0000  ud   Válvula comp. de fundición o bronce 1" con fitting 

de latón.  
41,68  41,6800  

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1".  111,54  111,5400  
2,8200  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  9,3906  
0,1453  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  4,8414  
0,2220  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57  12,7805  
0,0060  m3  Madera para encofrar.  265,86  1,5952  
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,6150  

1,0000  ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

49,98  49,9800  

0,3000  m3  Arena  12,47  3,7410  
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

1,49  7,4500  

    Costes Indirectos  6,00  26,6671  

         

      Suma  471,1191  

      Redondeo  0,0009  

         

      Total  471,12  

69  ud  Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarín y grifo de toma de 
fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según defini-
ción planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 
según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD 
PN-10 DN-40 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada.    

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,4625  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  78,3521  
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41  37,1025  
0,6100  jor  Peón ordinario.  141,83  86,5163  
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/4" con 

fitting de latón.  
62,55  62,5500  

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4".  132,88  132,8800  
2,5720  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  8,5648  
0,1533  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  5,1080  
0,2220  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57  12,7805  
0,0060  m3  Madera para encofrar.  265,86  1,5952  
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,6150  

1,0000  ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

49,98  49,9800  

0,3000  m3  Arena  12,47  3,7410  
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

1,99  9,9500  

    Costes Indirectos  6,00  29,3841  

         

      Suma  519,1195  

      Redondeo  0,0005  

         

      Total  519,12  

         
70  ud  Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín y grifo de toma de 

fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según defini-
ción planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 
según EN-124 de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD 
PN-10 DN-50 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada.    

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,5530  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  93,6837  
0,3000  jor  Peón especializado.  148,41  44,5230  
0,7280  jor  Peón ordinario.  141,83  103,2522  
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición o bronce 1 1/2" con 

fitting de latón.  
63,13  63,1300  

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/2".  165,55  165,5500  
3,4000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  11,3220  
0,1907  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  6,3541  
0,3690  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57  21,2433  
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86  2,1269  
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,9225  

1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64  70,6400  

0,3000  m3  Arena  12,47  3,7410  
5,0000  m  Tubería de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

3,07  15,3500  

    Costes Indirectos  6,00  36,1103  

         

      Suma  637,9490  

      Redondeo  0,0010  

         

      Total  637,95  
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71  ud  Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín y grifo de toma de 
fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta según defini-
ción planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 
segun EN-124 de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD 
PN-10 DN-63 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente 
terminada.    

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,5580  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  94,5308  
0,3000  jor  Peón especializado.  148,41  44,5230  
0,7380  jor  Peón ordinario.  141,83  104,6705  
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición o bronce 2" con fitting 

de latón.  
122,23  122,2300  

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 2".  166,29  166,2900  
3,4800  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  11,5884  
0,2557  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  8,5199  
0,3690  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57  21,2433  
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86  2,1269  
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,9225  

1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64  70,6400  

0,5000  m3  Arena  12,47  6,2350  
5,0000  m  Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

4,73  23,6500  

    Costes Indirectos  6,00  40,6302  

         

      Suma  717,8005  

      Redondeo  -0,0005  

         

      Total  717,80  

         
72  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarín y llaves de paso de 

fundición, arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de peso mínimo 
del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.    

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,5630  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  95,3778  
0,3000  jor  Peón especializado.  148,41  44,5230  
0,7480  jor  Peón ordinario.  141,83  106,0888  
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición 2 1/2" con fitting de 

latón.  
146,00  146,0000  

1,0000  ud  Brida y válvula de fundición de 2 1/2".  306,00  306,0000  
3,5600  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  11,8548  
0,3312  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  11,0356  
0,3690  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57  21,2433  
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86  2,1269  
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,9225  

1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64  70,6400  

0,6250  m3  Arena  12,47  7,7938  
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

8,04  40,2000  

    Costes Indirectos  6,00  51,8284  

         

      Suma  915,6349  

      Redondeo  -0,0049  

         

      Total  915,63  

         

73  ud  Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarín y llaves de paso de 
fundición, arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de peso mínimo 
del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 m de longitud, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,5680  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  96,2249  
0,3000  jor  Peón especializado.  148,41  44,5230  
0,7580  jor  Peón ordinario.  141,83  107,5071  
1,0000  ud  Válvula comp. de fundición 3" con 2 fittings de 

latón.  
174,00  174,0000  

1,0000  ud  Brida y válvula de fundición de 3".  334,00  334,0000  
3,6400  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  12,1212  
0,4177  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  13,9178  
0,3690  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57  21,2433  
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86  2,1269  
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,9225  

1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64  70,6400  

0,9000  m3  Arena  12,47  11,2230  
5,0000  ml  Tubería de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

13,83  69,1500  

    Costes Indirectos  6,00  57,4560  

         

      Suma  1.015,0557  

      Redondeo  0,0043  

         

      Total  1.015,06  

         
          

          
 

74  ud  Toma de agua de 2 pulgadas, de carácter provisional, sobre tubería de 
diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave 
de paso de asiento sobre tubería general, tubería de polietileno DN-63 
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fábrica complementarias, 
colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,2400  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  40,6584  
0,4800  jor  Peón especializado.  148,41  71,2368  
0,2000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 2".  166,29  33,2580  
0,8000  m  Tubería de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

4,73  3,7840  

    Costes Indirectos  6,00  8,9362  

         

      Suma  157,8734  

      Redondeo  -0,0034  

         

      Total  157,87  
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75  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de carácter provisional, sobre tubería de 
diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave 
de paso de asiento sobre tubería general, tubería de polietileno DN-75 
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fábrica complementarias, 
colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,2400  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  40,6584  
0,4800  jor  Peón especializado.  148,41  71,2368  
0,2000  ud  Brida y válvula de fundición de 2 1/2".  306,00  61,2000  
0,8000  ml  Tubería de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

8,04  6,4320  

    Costes Indirectos  6,00  10,7716  

         

      Suma  190,2988  

      Redondeo  0,0012  

         

      Total  190,30  

         
          
76  ud  Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, sien-

do el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras 
de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte 
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello terminado y probado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  169,4100  
2,8330  jor  Peón ordinario.  141,83  401,8044  
8,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  50,6400  
0,3330  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  7,9920  
    Costes Indirectos  6,00  37,7908  

         

      Suma  667,6372  

      Redondeo  0,0028  

         

      Total  667,64  

         
          

          
77  ud  Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de la 

existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm. in-
cluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones, 
así como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de 
servicios existentes, todo ello totalmente terminado y probado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  169,4100  
2,8330  jor  Peón ordinario.  141,83  401,8044  
8,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  50,6400  
0,3330  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  7,9920  
1,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  3,3300  
    Costes Indirectos  6,00  37,9906  

         

      Suma  671,1670  

      Redondeo  0,0030  

         

      Total  671,17  

         
          

          

78  ud  Válvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas especiales, an-
clajes, colocación y prueba.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1250  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  21,1763  
0,2500  jor  Peón ordinario.  141,83  35,4575  
1,0000  ud  Válvula de ventosa de 1/2" i/accesorios  15,25  15,2500  
    Costes Indirectos  6,00  4,3130  

         

      Suma  76,1968  

      Redondeo  0,0032  

         

      Total  76,20  

         
          

          
 

79  ud  Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier 
diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 
mm. con cuerpo de fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones 
de bronce para embridar a tubería DN-100, tubería de fundición ductil de 
100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, 
válvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil 
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementa-
rias, colocación y prueba.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,3833  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  64,9349  
0,4208  jor  Peón especializado.  148,41  62,4509  
0,7739  jor  Peón ordinario.  141,83  109,7622  
0,5250  m3  Arena  12,47  6,5468  
0,2740  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  14,5412  
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,9225  

0,0100  m3  Madera para encofrar.  265,86  2,6586  
1,0000  ud  Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de 

fundición nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

93,26  93,2600  

5,0000  ml  Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. 
(incluido 15 % p.p. de piezas).  

37,87  189,3500  

1,0000  ud  Válvula de compuerta DN-100 PN-16  164,97  164,9700  
1,0000  ud  hidrante completo con piezas y válvulas  1.146,10  1.146,1000  
5,0000  m  malla azul de señalización de 50 cms de ancho  0,67  3,3500  
0,1777  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  4,2648  
0,9525  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  27,2987  
0,0945  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  3,1487  
4,5618  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  15,1908  
0,0455  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00  0,2730  
    Costes Indirectos  6,00  114,5414  

         

      Suma  2.023,5645  

      Redondeo  -0,0045  

         

      Total  2.023,56  
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80  ud  Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de 

toma sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 
de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa 
de registro de fundición según modelo, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,2500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  42,3525  
0,2500  jor  Peón especializado.  148,41  37,1025  
0,1875  jor  Peón ordinario.  141,83  26,5931  
0,0100  m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  49,58  0,4958  
1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4".  132,88  132,8800  
4,0000  ml  Tubería de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

1,99  7,9600  

1,0000  ud  boca de riego con registro.  174,61  174,6100  
1,5000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  4,9950  
    Costes Indirectos  6,00  25,6193  

         

      Suma  452,6082  

      Redondeo  0,0018  

         

      Total  452,61  

         
          

          
 

81  m  Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500 
mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero 
de productos resultantes.  
  
Sin descomposición  
  

0,25  

82  m  Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro 
inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla plástica de 50 cm. 
de anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes 
y solapes, completamente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0050  jor  Peón ordinario.  141,83  0,7092  
1,0000  m  malla azul de señalización de 50 cms de ancho  0,67  0,6700  
    Costes Indirectos  6,00  0,0828  

         

      Suma  1,4620  

      Redondeo  -0,0020  

         

      Total  1,46  

         
          

          
83  ud  Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimensiones mínimas 

interiores, de hormigón HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro 
de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 
según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, total-
mente terminada.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,2280  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  38,6255  
0,3780  jor  Peón ordinario.  141,83  53,6117  
0,3690  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  19,5828  
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86  2,1269  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,9225  

1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64  70,6400  

0,0612  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  2,0392  
2,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  6,6600  
    Costes Indirectos  6,00  11,6525  

         

      Suma  205,8611  

      Redondeo  -0,0011  

         

      Total  205,86  

         
          

          
 

84  ud  Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" 
sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 
PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 
cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 
1" con filtro regulador de presión, programador automático con batería de 
duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduc-
ción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y 
demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fá-
brica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, 
colocación y prueba.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,2440  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  41,3360  
0,4100  jor  Peón ordinario.  141,83  58,1503  
0,2800  m3  Arena  12,47  3,4916  
0,3690  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  19,5828  
0,0150  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,9225  

0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86  2,1269  
1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi-

ción nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64  70,6400  

4,0000  ml  Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 
proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

1,49  5,9600  

1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1".  111,54  111,5400  
1,0000  ud  Programador de 1 estación con electroválvula de 

1" o de 1 1/2".  
211,08  211,0800  

1,0000  ud  Material auxiliar para arqueta de riego por goteo.  66,64  66,6400  
1,0000  ud  Electro válvula de 1" con filtro regulador de pre-

sión.  
55,47  55,4700  

1,0000  ud  Válvula de retención de 1".  6,21  6,2100  
0,1520  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  5,0646  
2,2560  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  7,5125  
    Costes Indirectos  6,00  39,9436  

         

      Suma  705,6708  

      Redondeo  -0,0008  

         

      Total  705,67  

         
          

          
 
 
 



 

Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA 

 

A.I.T. CONSULTORES ARAGÓN, S.L. 

 Pág. 16 

 
85  ud  Arqueta de vaciado/lavado en final de línea de goteo de 25 cm de diáme-

tro con una válvula de 1" y fondo de grava, incluyendo obras de tierra, 
tubería de PVC DN 250 mm, incluso marco y tapa de registro de fundición 
dúctil de 40x40 cm clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y 
orificios para tuberías, totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  16,9410  
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83  14,1830  
1,0000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  33,3200  
1,0000  ud   Válvula comp. de fundición o bronce 1" con fitting 

de latón.  
41,68  41,6800  

0,1500  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  7,9605  
0,0100  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  0,6150  

0,8000  m  Tubería P.V.C. 250 mm. diámetro e=7,7 mm. 
PN-10 color gris RAL 7011, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.  

30,68  24,5440  

1,0000  ud  Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
ción nodular de grafito esferoidal tipo 
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.  

49,98  49,9800  

    Costes Indirectos  6,00  11,3534  

         

      Suma  200,5769  

      Redondeo  0,0031  

         

      Total  200,58  

         
          

          
86  m  Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de poli-

etileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja 
de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 63 mm de diámetro exte-
rior y 3 mm de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HNE-15 de 20 
x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte 
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, 
empalmes, conexiones y terminales.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0060  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  1,0165  
0,0220  jor  Peón ordinario.  141,83  3,1203  
0,0300  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  1,5921  
1,0000  ml  Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 

proporcional de piezas especiales con uniones 
tipo fitting.  

0,57  0,5700  

1,0000  ml  tubería de P.V.C. diámetro 63 mm. "K" para ca-
nalizaciones  

1,53  1,5300  

    Costes Indirectos  6,00  0,4697  

         

      Suma  8,2986  

      Redondeo  0,0014  

         

      Total  8,30  

         
          

          
 
 
 
 
 
 

87  ud  Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color 
marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro goteros incorporados 
autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada 
según detalle de planos y en servicio.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0420  jor  Peón especializado.  148,41  6,2332  
2,0000  m  Tubería de polietileno marrón de 16 mm. con 4 

goteros.  
0,96  1,9200  

1,0000  ud  Material auxiliar  0,99  0,9900  
    Costes Indirectos  6,00  0,5486  

         

      Suma  9,6918  

      Redondeo  -0,0018  

         

      Total  9,69  

         
          
88  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de dimensiones 

mínimas interiores, de hormigón HNE-15 en masa, sin tape, rellena com-
pletamente con arena, con los conductos pasantes, incluso obras de 
tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  16,9410  
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83  14,1830  
0,0612  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  2,0392  
2,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  6,6600  
0,5040  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  26,7473  
0,0080  m3  Madera para encofrar.  265,86  2,1269  
0,3420  m3  Arena  12,47  4,2647  
    Costes Indirectos  6,00  4,3777  

         

      Suma  77,3398  

      Redondeo  0,0002  

         

      Total  77,34  

         
          
89  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de dimensiones 

mínimas interiores, de hormigón HNE-15 en masa, sin tape, rellena com-
pletamente con arena, con los conductos pasantes, incluso obras de 
tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1200  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  20,3292  
0,1200  jor  Peón ordinario.  141,83  17,0196  
0,0650  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  2,1658  
2,0000  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  6,6600  
0,7515  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  39,8821  
0,0090  m3  Madera para encofrar.  265,86  2,3927  
0,7700  m3  Arena  12,47  9,6019  
    Costes Indirectos  6,00  5,8831  

         

      Suma  103,9344  

      Redondeo  -0,0044  

         

      Total  103,93  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
90  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro ex-

terior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera 
de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-15 hasta 8 cm. por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prue-
ba.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0100  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  1,6941  
0,0200  jor  Peón ordinario.  141,83  2,8366  
1,0000  ml  Tubería de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 

mm. de diámetro exterior y junta elástica. Color 
teja RAL 8023  

21,33  21,3300  

0,3920  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  20,8034  
0,8000  ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diá-

metro.  
0,09  0,0720  

0,0090  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98  0,2878  
    Costes Indirectos  6,00  2,8214  

         

      Suma  49,8453  

      Redondeo  0,0047  

         

      Total  49,85  

         
91  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro ex-

terior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera 
de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-15 hasta 8 cm. por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prue-
ba.  
   

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0125  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  2,1176  
0,0250  jor  Peón ordinario.  141,83  3,5458  
1,0000  ml  Tubería de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 

mm. de diámetro exterior y junta elástica. Color 
teja RAL 8023  

34,36  34,3600  

0,4860  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  25,7920  
1,0000  ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diá-

metro.  
0,09  0,0900  

0,0100  h  Grúa 15 t (con maquinista).  31,98  0,3198  
    Costes Indirectos  6,00  3,9735  

         

      Suma  70,1987  

      Redondeo  0,0013  

         

      Total  70,20  

         
92  m  Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de 

P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor 
envuelta en un prisma de hormigón HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras 
de tierra, totalmente terminada. 
    

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0400  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  6,7764  
0,0800  jor  Peón ordinario.  141,83  11,3464  
1,0000  m  Tubería de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diá-

metro 160 mm. exterior junta elástica. Color teja 
RAL 8023  

5,36  5,3600  

0,1030  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  5,4662  
    Costes Indirectos  6,00  1,7369  

         

      Suma  30,6859  

      Redondeo  0,0041  

         

      Total  30,69  

         

 
93  m  Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de 

P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor 
envuelta en un prisma de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras 
de tierra, totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0400  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  6,7764  
0,0800  jor  Peón ordinario.  141,83  11,3464  
1,0000  ml  Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de 

diámetro 200 mm. exterior junta elástica. Color 
teja RAL 8023  

8,19  8,1900  

0,1290  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  6,8460  
    Costes Indirectos  6,00  1,9895  

         

      Suma  35,1483  

      Redondeo  0,0017  

         

      Total  35,15  

         
          

          
 

94  ud  Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 
mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cualquier diámetro, integrada 
por T de P.V.C. de igual diámetro que la tubería de acometida, unida por 
su extremo inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de 
goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o 
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapón de polipropi-
leno reforzado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de 
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para co-
nexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso 
obras de tierra y fábrica complementarias, relleno con hormigón HNE-15 
según plano de detalle, totalmente terminada y probada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1750  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  29,6468  
0,3500  jor  Peón ordinario.  141,83  49,6405  
1,0000  ud  T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso 

pieza de conexión a la tubería de acometida y 
tapón.  

84,78  84,7800  

1,0000  ud  Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de 
acero inoxidable de 160 o 200 mm.  

30,60  30,6000  

1,0000  ud  Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y 
abrazaderas de acero inoxidable o PVC para 
conexión a la tubería general.  

84,29  84,2900  

0,3000  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  15,9210  
    Costes Indirectos  6,00  17,6927  

         

      Suma  312,5710  

      Redondeo  -0,0010  

         

      Total  312,57  
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95  ud  Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y mate-

rial a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso 
obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente termi-
nada y probada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,3330  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  56,4135  
0,3330  jor  Peón especializado.  148,41  49,4205  
0,8330  jor  Peón ordinario.  141,83  118,1444  
0,0500  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  3,0750  

2,6670  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  16,8821  
0,3330  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  7,9920  
    Costes Indirectos  6,00  15,1157  

         

      Suma  267,0432  

      Redondeo  -0,0032  

         

      Total  267,04  

         
          

          
96  ud  Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento 

que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y 
fábrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente termina-
do.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,7500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  127,0575  
0,7500  jor  Peón ordinario.  141,83  106,3725  
0,0440  m3  Madera para encofrar.  265,86  11,6978  
0,5000  m3  Hormigón HNE-12.5/B/40.  49,58  24,7900  
    Costes Indirectos  6,00  16,1951  

         

      Suma  286,1129  

      Redondeo  -0,0029  

         

      Total  286,11  

         
          

          
97  ud  Desconexión y condena de acometida de alcantarillado que se anula con 

reposición de la existente, de diámetro hasta 200 mm., incluyendo obras 
de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones, así como parte 
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello totalmente terminado y probado.  
  
Sin descomposición  
  

721,56  

98  ud  Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm interior, compuesta por base 
de hormigón ligeramente armada HA-25/SR de forma cilíndrica, 30 cm de 
espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm de altura, orificios para 
tuberías y extremo machihembrado; más coronación prefabricada de 
hormigón HA-35/Qb con forma tronco cónica de 30 cm de espesor míni-
mo, 125 cm de altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm y 
extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, 
piezas especiales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hor-
migón HNE-15/SR, rejuntado de piezas con mortero M-2,5, pates de poli-
propileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 60 cm de paso 
libre y 100 kg de peso mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124, 
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,9750  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  165,1748  
0,1431  jor  Peón especializado.  148,41  21,2375  
2,0000  jor  Peón ordinario.  141,83  283,6600  
0,0750  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00  0,4500  
0,1675  h  Compactador de bandeja (sin maquinista).  3,33  0,5578  
0,1545  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  5,1479  
0,1445  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  4,1414  
1,1826  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  28,3824  
5,0000  ud  Pate de polipropileno inyectado recorrido inter-

namente por una varilla de acero de Ø 12 mm.  
4,80  24,0000  

1,0000  ud  Marco y tapa de fundición nodular de grafito 
esferoidal tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso 
libre.  

153,25  153,2500  

27,1130  kg  Acero corrugado B 500 S.  0,94  25,4862  
0,1441  m3  Madera para encofrar.  265,86  38,3104  
0,0200  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  1,2300  

1,0000  ud  Cono prefabricado HA-35/Qb D=120/60 cm, 
h=1m  

154,50  154,5000  

2,1770  m3  hormigón HA-25/P/22/Qb  67,52  146,9910  
0,3800  m3  Hormigón HNE-15/B/40/Qb  59,37  22,5606  
0,2094  m3  Suelo seleccionado (sobre camión en préstamo)  3,30  0,6910  
0,8376  m3  Tierras (sobre camión en préstamo)  1,27  1,0638  
    Costes Indirectos  6,00  64,6101  

         

      Suma  1.141,4449  

      Redondeo  -0,0049  

         

      Total  1.141,44  

         
          

          
 

99  m  Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm interior, compuesta por 
anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilíndrica, 20 cm de espesor 
mínimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de 
goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras 
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas 
con mortero M-2,5 y pates de polipropileno; totalmente terminado y pro-
bado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,5500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  93,1755  
1,0500  jor  Peón ordinario.  141,83  148,9215  
0,0550  h  Pala mecánica (con maquinista).  28,66  1,5763  
0,5350  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  12,8400  
3,3300  ud  Pate de polipropileno inyectado recorrido inter-

namente por una varilla de acero de Ø 12 mm.  
4,80  15,9840  

0,0850  m3  Madera para encofrar.  265,86  22,5981  
1,0000  ud  Anillo prefabricado de HA-35/Qb D=120 cm (h=1 

m)  
79,18  79,1800  

0,0200  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 
M-2,5.  

61,50  1,2300  

    Costes Indirectos  6,00  22,5303  

         

      Suma  398,0357  

      Redondeo  0,0043  

         

      Total  398,04  

         
          

          



 

Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA 

 

A.I.T. CONSULTORES ARAGÓN, S.L. 

 Pág. 19 

 
100  m  Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y mate-

rial mediante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso 
carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0100  ud  Camión autoaspirante impulsor de agua a pre-

sión, incluida carga de residuos.  
32,00  0,3200  

0,0150  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  0,3600  
    Costes Indirectos  6,00  0,0408  

         

      Suma  0,7208  

      Redondeo  -0,0008  

         

      Total  0,72  

         
          

          
 

101  ud  Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video 
grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de 
tubería de alcantarillado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  ud  Desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de 

TV, video grabador, medios auxiliares y humanos 
necesarios para inspección de tubería de alcan-
tarillado.  

553,19  553,1900  

    Costes Indirectos  6,00  33,1914  

         

      Suma  586,3814  

      Redondeo  -0,0014  

         

      Total  586,38  

         
          

          
 

102  m  Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo 
de TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del 
recorrido inspeccionado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
1,0000  m  Inspección de tubería de alcantarillado colocada 

en obra mediante equipo de TV, incluso informe 
técnico completo y grabación en cinta de video 
del recorrido inspeccionado.  

1,20  1,2000  

    Costes Indirectos  6,00  0,0720  

         

      Suma  1,2720  

      Redondeo  -0,0020  

         

      Total  1,27  

         
          

          
 
 
 

 
103  ud  Reparación de interior de pozo de registro existente en solera y paredes, 

incluyendo la demolición por medios manuales del canalillo y posterior 
ejecución de uno nuevo con hormigón HNE-15/SR, rejuntado de piezas y 
conexiones de conductos al pozo con mortero M-2,5, carga y transporte 
de escombros a vertedero, con mantenimiento del servicio, totalmente 
terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,7500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  127,0575  
0,7500  jor  Peón especializado.  148,41  111,3075  
3,0000  h  Compresor dos martillos (sin maquinista).  6,33  18,9900  
1,1826  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  28,3824  
0,0200  m3  Mortero de cemento de amasado en planta 

M-2,5.  
61,50  1,2300  

0,3800  m3  Hormigón HNE-15/B/40/Qb  59,37  22,5606  
    Costes Indirectos  6,00  18,5717  

         

      Suma  328,0997  

      Redondeo  0,0003  

         

      Total  328,10  

         
          

          
 

104  ud  Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, 
cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación totalmente terminado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1200  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  20,3292  
0,1600  jor  Peón ordinario.  141,83  22,6928  
1,0000  ud  Banco sencillo.  148,00  148,0000  
0,1200  m3  Hormigón HM-20/P/22/I o IIa  57,57  6,9084  
    Costes Indirectos  6,00  11,8758  

         

      Suma  209,8062  

      Redondeo  0,0038  

         

      Total  209,81  

         
          

          
 

105   ud  Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de 
tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0330  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  5,5905  
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83  7,0915  
1,0000  ud   Papelera metálica  91,50  91,5000  
0,0640  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  3,3965  
    Costes Indirectos  6,00  6,4547  

         

      Suma  114,0332  

      Redondeo  -0,0032  

         

      Total  114,03  
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106  ud  Módulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U invertida, válido 

para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los que 200 mm están 
destinados al empotramiento, y 750 mm de anchura, compuesto por un 
tubo de 2 mm de espesor mínimo y 50 mm de diámetro, o bien 3 mm de 
espesor mínimo y 40 mm de diámetro, dotado de arandelas soldadas que 
deberán apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la lon-
gitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de alguna pieza o 
tratamiento en la zona a empotrar que asegure el correcto agarre a la 
zapata o taco químico y dificulte su extracción, totalmente instalado y 
fijado al suelo a base de zapata de hormigón o taco químico.  
  
Sin descomposición  
  

85,00  

107  ud  Plantación de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16 cm, inclu-
yendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio de suministro 
hasta zona de plantación en cepellón de 45 cm, apertura mecánica de 
hoyo de plantación de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de dre-
naje del terreno, descompactación de fondo, suministro y aporte de gra-
vas 30 cm, suministro y colocación de tubo de drenaje vertical de 50 mm 
de diámetro, suministro y colocación perimetral de barrera anti raíces con 
dimensiones proporcionales al tamaño del cepellón, aporte de tierra en 
hoyo de plantación de mezcla de 50% de la tierra extraída y 50% nueva 
tierra vegetal cribada, suministro y colocación de 2 uds de tutores rollizo 
de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elástica de 
1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantación (los dos primeros en 
días consecutivos y los otros dos con un espaciamiento de 10 días) con 
un mínimo de 50 l/ud y proporcional al tamaño del árbol, limpieza y reti-
rada de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptación del 
riego existente para su correcto funcionamiento.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  8,4705  
0,0800  jor  Peón especializado.  148,41  11,8728  
0,3000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  9,9960  
0,3000  m3  Grava gruesa  8,66  2,5980  
0,3000  m3   tierra vegetal  6,00  1,8000  
0,8000  m  Tubería dren PVC DN 50 mm  1,54  1,2320  
2,0000  ud  Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de 

longitud y 6 cm de diámetro  
7,00  14,0000  

1,0000  ud  Pyrus calleryana de calibre 14/16 cm /cep  115,58  115,5800  
    Costes Indirectos  6,00  9,9330  

         

      Suma  175,4823  

      Redondeo  -0,0023  

         

      Total  175,48  

         
          

          
108  ud  Plantación de Cercis siliquastrum (Árbol de amor) de calibre 14/16 cm, 

incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio de sumi-
nistro hasta zona de plantación en cepellón de 45 cm, apertura mecánica 
de hoyo de plantación de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de 
drenaje del terreno, descompactación de fondo, suministro y aporte de 
gravas 30 cm, suministro y colocación de tubo de drenaje vertical de 50 
mm de diámetro, suministro y colocación perimetral de barrera anti raíces 
con dimensiones proporcionales al tamaño del cepellón, aporte de tierra 
en hoyo de plantación de mezcla de 50% de la tierra extraída y 50% nueva 
tierra vegetal cribada, suministro y colocación de 2 uds de tutores rollizo 
de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elástica de 
1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantación (los dos primeros en 
días consecutivos y los otros dos con un espaciamiento de 10 días) con 
un mínimo de 50 l/ud y proporcional al tamaño del árbol, limpieza y reti-
rada de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptación del 
riego existente para su correcto funcionamiento.  

  

  
  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0500  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  8,4705  
0,0750  jor  Peón especializado.  148,41  11,1308  
0,3000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  9,9960  
0,3000  m3  Grava gruesa  8,66  2,5980  
0,3000  m3   tierra vegetal  6,00  1,8000  
0,8000  m  Tubería dren PVC DN 50 mm  1,54  1,2320  
2,0000  ud  Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de 

longitud y 6 cm de diámetro  
7,00  14,0000  

1,0000  ud  Cercis siliquastrum de calibre 14/16 cm /cep  75,00  75,0000  
    Costes Indirectos  6,00  7,4536  

         

      Suma  131,6809  

      Redondeo  -0,0009  

         

      Total  131,68  

         
109  ud  Plantación de Pittosporum tobira de 1 metro de altura mínima, en cepe-

llón con capacidad superior a 300 cm3, incluyendo el suministro y trans-
porte de la planta desde acopio de suministro hasta zona de plantación, 
excavación de hoyo con medios manuales y 4 riegos manuales de im-
plantación (los dos primeros en días consecutivos y los otros dos con un 
espaciamiento de 10 días).  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0100  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  1,6941  
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41  2,9682  
1,0000  ud  Pittosporum tobira de porte arbustivo de 1 m de 

altura mínima en cepellón  
3,00  3,0000  

    Costes Indirectos  6,00  0,4597  

         

      Suma  8,1220  

      Redondeo  -0,0020  

         

      Total  8,12  

         
          

          
110  ml  Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, 

realizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" 
o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos auto-
máticos, totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0015  jor  Peón especializado.  148,41  0,2226  
0,0022  jor  Peón ordinario.  141,83  0,3120  
0,1080  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00  0,5400  
0,0720  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50  0,1800  
0,0035  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00  0,0245  
0,0035  j  Marcadora autopropulsada.  6,40  0,0224  
    Costes Indirectos  6,00  0,0781  

         

      Suma  1,3796  

      Redondeo  0,0004  

         

      Total  1,38  
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111  m2  Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables rea-

lizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación 
en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0045  jor  Peón especializado.  148,41  0,6678  
0,0434  jor  Peón ordinario.  141,83  6,1554  
0,7200  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00  3,6000  
0,4800  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50  1,2000  
0,2500  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00  1,7500  
0,2500  j  Marcadora autopropulsada.  6,40  1,6000  
    Costes Indirectos  6,00  0,8984  

         

      Suma  15,8716  

      Redondeo  -0,0016  

         

      Total  15,87  

         
112  ud  Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada 

con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos manuales, totalmente acabado.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0097  jor  Peón especializado.  148,41  1,4396  
0,0810  jor  Peón ordinario.  141,83  11,4882  
1,4500  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00  7,2500  
0,8500  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50  2,1250  
0,4000  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00  2,8000  
0,4000  j  Marcadora autopropulsada.  6,40  2,5600  
    Costes Indirectos  6,00  1,6598  

         

      Suma  29,3226  

      Redondeo  -0,0026  

         

      Total  29,32  

         
          
113  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de 

frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico 
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente 
acabado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0045  jor  Peón especializado.  148,41  0,6678  
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83  7,0915  
0,7900  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00  3,9500  
0,4100  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50  1,0250  
0,2500  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00  1,7500  
0,2500  j  Marcadora autopropulsada.  6,40  1,6000  
    Costes Indirectos  6,00  0,9651  

         

      Suma  17,0494  

      Redondeo  0,0006  

         

      Total  17,05  

         
          

          

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
114  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "fren-

te-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga dura-
ción "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro 
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0045  jor  Peón especializado.  148,41  0,6678  
0,0900  jor  Peón ordinario.  141,83  12,7647  
1,4600  kg  Pintura marca vial acrílica de larga duración.  5,00  7,3000  
0,9100  kg  Esferitas de vidrio N.V.  2,50  2,2750  
0,4000  j  Barredora neumática autopropulsada.  7,00  2,8000  
0,4000  j  Marcadora autopropulsada.  6,40  2,5600  
    Costes Indirectos  6,00  1,7021  

         

      Suma  30,0696  

      Redondeo  0,0004  

         

      Total  30,07  

         
          

          
 

115  ud  Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de diámetro, 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación 
reflectante.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41  2,9682  
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83  7,0915  
1,0000  ud  Señal reflec. circular ø=60 cm. nivel 2  67,76  67,7600  
    Costes Indirectos  6,00  4,6692  

         

      Suma  82,4889  

      Redondeo  0,0011  

         

      Total  82,49  

         
          

          
 

116  ud  Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm, incluso 
poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41  2,9682  
0,0500  jor  Peón ordinario.  141,83  7,0915  
1,0000  ud  Señal octogonal A-60 reflex. nivel 2  72,76  72,7600  
    Costes Indirectos  6,00  4,9692  

         

      Suma  87,7889  

      Redondeo  0,0011  

         

      Total  87,79  
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117  ud  Señal vertical de circulación de acero, rectangular de 900 x 600 mm, in-
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación re-
flectante.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0200  jor  Peón especializado.  148,41  2,9682  
0,0400  jor  Peón ordinario.  141,83  5,6732  
1,0000  ud  Señal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2  84,27  84,2700  
    Costes Indirectos  6,00  5,5747  

         

      Suma  98,4861  

      Redondeo  0,0039  

         

      Total  98,49  

         
118  m  Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm de diámetro 

exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigón 
HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de señalización de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso 
extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación 
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
lición ni reposición de pavimento, totalmente terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0580  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  9,8258  
0,0580  jor  Peón ordinario.  141,83  8,2261  
0,0500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  1,6660  
0,0500  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00  0,3000  
2,0000  m  Tubería de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diá-

metro 160 mm. exterior junta elástica. Color teja 
RAL 8023  

5,36  10,7200  

1,0000  m  Malla de señalización de 40 cm de ancho  0,36  0,3600  
0,0600  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  3,1842  
    Costes Indirectos  6,00  2,0569  

         

      Suma  36,3390  

      Redondeo  0,0010  

         

      Total  36,34  

         
          
119  ud  Arqueta para registro telefónico tipo H-II de medidas interiores 80 x 70 x 

82 cm con tape de fundición D-400, incluso obras de tierra, totalmente 
terminada.  
  
  

  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,1000  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  16,9410  
0,1000  jor  Peón ordinario.  141,83  14,1830  
0,5000  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  16,6600  
0,0500  h  Camión 20 t (con maquinista).  24,00  1,2000  
2,0000  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00  12,0000  
1,0000  ud  Arqueta telecomunicaciones tipo H-II  85,00  85,0000  
1,0000  ud  Tape de fundición D-400 para arqueta de tele-

comunicaciones tipo H  
370,00  370,0000  

    Costes Indirectos  6,00  30,9590  

         

      Suma  546,9430  

      Redondeo  -0,0030  

         

      Total  546,94  

         
          

 
120  m  Canalización para conducción de telecomunicaciones constituida por 2 

tuberías de PVC liso en paralelo de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de es-
pesor y dos tritubos de PEAD DN 40x3 mm, envueltas en prisma de hor-
migón HNE-15 de 40 x 40 cm, incluso malla de señalización, en zanja de 
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
0,0650  jor  Oficial de primera o maquinista.  169,41  11,0117  
0,0650  jor  Peón ordinario.  141,83  9,2190  
0,0500  h  Retroexcavadora (con maquinista).  33,32  1,6660  
0,0500  h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).  6,00  0,3000  
2,0000  m  Tubería P.V.C. 110 mm. diámetro e=4,2 mm. 

PN-10 color gris RAL 7011, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.  

3,50  7,0000  

2,0000  m  Tritubo PEAD DN40x3 mm  2,39  4,7800  
1,0000  m  Malla de señalización de 40 cm de ancho  0,36  0,3600  
0,1332  m3  Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa  53,07  7,0689  
    Costes Indirectos  6,00  2,4843  

         

      Suma  43,8899  

      Redondeo  0,0001  

         

      Total  43,89  

         
121  ud  Ensayo de Análisis granulométrico (UNE 103101)  

  
Sin descomposición  
  

39,90  

122  ud  Ensayo de Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)  
  
Sin descomposición  
  

38,60  

123  ud  Ensayo de Materia Orgánica (UNE 103204)  
  
Sin descomposición  
  

26,60  

124  ud  Ensayo de Sales solubles (NLT-114)  
  
Sin descomposición  
  

27,90  

125  ud  Ensayo de Yesos (NLT-115)  
  
Sin descomposición  
  

78,60  

126  ud  Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)  
  
Sin descomposición  
  

69,40  

127  ud  Ensayo de Colapso (NLT 254)  
  
Sin descomposición  
  

69,40  

128  ud  Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)  
  
Sin descomposición  
  

109,80  

129  ud  Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)  
  
Sin descomposición  
  

65,50  

130  ud  Ensayo de Densidad "in situ"   
  
Sin descomposición  

15,30  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
  

131  ud  Ensayo de Partículas trituradas (UNE EN 933-5)  
  
Sin descomposición  
  

30,70  

132  ud  Ensayo de Índice de Lajas (UNE 933-3)  
  
Sin descomposición  
  

47,10  

133  ud  Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)  
  
Sin descomposición  
  

25,80  

134  ud  Ensayo de Desgaste de los Ángeles (UNE EN 1097-2)  
  
Sin descomposición  
  

83,20  

135  ud  Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)  
  
Sin descomposición  
  

30,00  

136  ud  Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)  
  
Sin descomposición  
  

115,00  

137  ud  Ensayo de Placa de carga (NLT 357)  
  
Sin descomposición  
  

220,00  

138  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1), incluso medida 
asiento en cono de Abrams (UNE EN 12350-2), fabricación y curado de 
cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de al 
menos 4 probetas (UNE EN 12390-2 y 3)  
  
Sin descomposición  
  

57,10  

139  ud  Ensayo de Contenido en betún UNE EN 12697-1  
  
Sin descomposición  
  

54,10  

140  ud  Ensayo de Granulometría áridos extraídos UNE EN 12697-2  
  
Sin descomposición  
  

44,00  

141  ud  Testigos: Densidad y espesor.   
  
Sin descomposición  
  

75,90  

142  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1), fabricación y 
curado de cinco (5) probetas prismáticas y ensayo de rotura a flexión 
según UNE EN 12390-5  
  
Sin descomposición  
  

120,44  

143  ud  Toma de muestras de mortero fresco, fabricación y curado de cinco (5) 
probetas cilíndricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4 
probetas según UNE EN 998-2  
  
Sin descomposición  
  

60,50  

144  ud  Partida alzada a justificar para desvíos de tráfico durante la ejecución de 
las obras, incluyendo marcas viales, señalización provisional, carteles 
informativos, barreras de seguridad, conos reflectantes, mano de obra 
para señalización y medios auxiliares, así como la posterior retirada de 
marcas viales y señales.  
  
Sin descomposición  

3.000,00  

Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  
  

145  ud  Según Anejo de Proyecto de Alumbrado Público.  
  
Sin descomposición  
  

38.126,64  

146  ud  Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.  
  
Sin descomposición  
  

10.935,89  

147  ud  Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.  
  
Sin descomposición  
  

10.678,00  

 


