RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE RICLA. ZARAGOZA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

" " PRESUPUESTO EJECUCION
CAPITULO TITULO MATERIAL (€)
1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 13.384,70
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.939,71
3 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 54.766,14
4 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 53.531,07
5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 38.126,64
6 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 22.988,32
7 RED DE RIEGO 4.792,90
8 PAVIMENTACION 73.790,68
9 PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO 9.634,00
10 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO 3.888,78
11 CONTROL DE CALIDAD 2.127,74
12 GESTION DE RESIDUOS 10.935,89
13 SEGURIDAD Y SALUD 10.678,00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 314.584,57

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (314.584,57 €).

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 314.584,57 €
13% Gastos Generales.......oovvvviviiiiniiiiiiiieens 40.895,99 €
6% Beneficio Industrial ......c.coovviiiiiiiiiic 18.875,07 €
SUMA 374.355,63 €

21 T LV A 78.614,68 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 452.970,31 €

A esta cantfidad se le ha aumentado un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% de
Beneficio Industrial, obteniéndose un Presupuesto Base de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (374.355,63 €)

Aplicando el IVA vigente del 21% se obtiene un Presupuesto Total Base de Licitacion de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS
(452.970,31 €).
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