PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE RICLA. ZARAGOZA

ANEJO

JUSTIFICACION DE PRECIOS

1.- INTRODUCCION. Precios unitarios

. C ., ) . El precio de ejecucion material de las distintas unidades de obra se obtiene mediante la
En este Anejo se encuentra la justificacion de precios de todas las unidades de obra

. . ., aplicacion de la formula siguiente:
necesarias para la ejecucion de las obras del presente Proyecto.

El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en funcién de los
. . ) ) ., Pe = (1 +K/100) Cd, en la que:
costes directos e indirectos precisos para su ejecucion.
Pe = Precio de ejecucién material de la unidad correspondiente, en euros.

. K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos.
Costes directos:

Cd = "Coste directo” de la unidad, en euros.

Se consideran los siguientes:

Se adjunta en el presente Anejo el Listado de Precios Bdsicos y Descompuestos precisos
% La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan para la corecta justificacién de las unidades de obra de referencia.

directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

< Los materiales a pie de obra, a los precios medios actuales en la zona, que queden
integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecucion.

% Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria, asi como los gastos del
personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la misma.

« Operaciones individualizadas: Medios auxiliares.

Costes indirectos:

Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a unidades
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra,
almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de contfrol de calidad, asi como los
devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que
no intervenga directamente en la ejecucién de unidades concretas, tales como topdgrafo,

ayudante, encargados, vigilantes, etc. Se ha considerado un 6%.
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Elementos: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

LISTADO DE MANO DE OBRA

LISTADO DE MATERIALES

Um_ Descripcién Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
LISTADO DE MAQUINARIA
Um_ Descripcién Precio
m Inspeccion de tuberia de alcantarilado colocada en obra mediante 1,20
equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabacién en cinta de
video del recorrido inspeccionado.
h Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
h Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
h Pala mecdnica (con maquinistal). 28,66
h Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
h Motoniveladora (con maquinista). 43,31
h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99
h Compactador de bandeja (sin maquinistal). 3.33
h Compactador manual rodillo (sin maquinistal). 6,00
h Grua 15t (con magquinista). 31,98
h Retroexcavadora con martillo (con maquinistal). 56,64
i Cortadora de hormigdn con disco de diamante. 4,40
ud  Camidn autoaspirante impulsor de agua a presidn, incluida carga de resi- 32,00
duos.
ud  Desplazamiento a pie de obra de equipo mdévil de TV, video grabador, 553,19
medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccién de tuberia de
alcantarillado.
i Barredora neumdtica autopropulsada. 7.00
i Marcadora autopropulsada. 6,40
h Cortadora radial para pequenos elementos 6,00

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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Zahorra natural

Tierras (sobre camidén en préstamo)

Gravilla 2-6 mm

fierra vegetal

Arena

Zahorra artificial

Grava gruesa

Suelo seleccionado (sobre camién en préstamo)

Geotextil polipropileno 110 g/m2

Hormigdn HNE-12.5/B/40.

Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla

Hormigdn HM-20/P/22/1 o lla

Hormigdn HM-30/P/20/1 o lla

Hormigdn HNE-15/B/40/Qb

hormigdén HA-25/P/22/Qb

Mortero de baja resistencia.

Mortero de cemento de amasado en planta M-2,5.
Mortero de cemento de amasado en planta M-5.

Madera para encofrar.

mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de é cm de espesor.
mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 9 cm. de espesor.
Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.

Baldosa de 30 x 30 x 3 cm con 66 tacos en relieve.

Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidrdulica tipo podotdctil, roja o amarilla
Losa de hormigdn de 60 x 40 x 6 cm.

Losa prefabricada drenante 30x20x6,5 cm

Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte.

Bordillo de 8 x 20 cm.

Banco sencillo.

Papelera metdlica

Precio
7,54
1,27
9.20
6,00
12,47
11,30
8,66
3,30
0,72
49,58
53,07
57,57
61,78
59,37
67,52
46,29
61,50
65,91
265,86
7,80
11,57
7,57
7,84
2.15
18,99
17,80
5,50
2,50

148,00

91.50



Elementos:

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Um_ Descripcion

kg
ml
ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud

ml

ml

ml

ml

ml

ml

Acero corrugado B 500 S.

Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de didmetro.
Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundicién nodular.
Trampilldn para llaves en fundicién gris.

Marco y tapa de fundicidon nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7,
de 60 cm. de paso libre.

Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundicién nodular de grafito
esferoidal tipo EN-GJS-500-7 segUn normativa municipal.

Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundicién nodular de grafito
esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-42-12 segUn normativa municipal.

Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fundicién nodular de
grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.

Pate de polipropileno inyectado recorrido internamente por una varilla de
acerode @ 12 mm.

T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso pieza de conexién a la tuberia
de acometida y tapdn.

Junta de goma fipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable de 160 o
200 mm.

Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y abrazaderas de acero
inoxidable o PVC para conexién a la tuberia general.

Pieza prefabricada de hormigdén armado.
Barrén extensible.

Tuberia de fundicidon ductil de didmetro 100 mm. (incluido 15 % p.p. de
piezas).

Tuberia de fundicidon ductil de didmetro 150 mm. (incluido 15 % p.p. de
piezas).

Tuberia de polietieno DN-20 PN-10,incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietieno DN-32 PN-10,incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietilieno DN-50 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietilieno DN-63 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte proporcional de piezas

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

1

0,94
0,09
43,31
13,83

53,25

49,98

70,64

93.26

4,80

84,78

30,60

84,29

22,14
38,28

37,87

53,75

0,57

3.07

4,73

8,04

13.83
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Pag.

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia P.V.C. 110 mm. didmetro e=4,2 mm. PN-10 color gris RAL 7011, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales.

Tuberia P.V.C. 250 mm. didmetro e=7,7 mm. PN-10 color gris RAL 7011, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales.

Vdalvula de compuerta DN-100 PN-16

Vdalvula de compuerta DN-150 PN-16.

Vdalvula comp. de fundicién o bronce 1/2" con fitting de latén.
Vdalvula comp. de fundicién o bronce 3/4" con fitting de latén.
Vdalvula comp. de fundicién o bronce 1" con fitting de laton.
Vdlvula comp. de fundicién o bronce 1 1/4" con fitting de latén.
Vdlvula comp. de fundicién o bronce 1 1/2" con fitting de latén.
Vdlvula comp. de fundicién o bronce 2" con fitting de latén.
Vdlvula comp. de fundicién 2 1/2" con fitting de latén.

Vdlvula comp. de fundicién 3" con 2 fittings de latén.

Electro valvula de 1" con filtro regulador de presion.

Vdlvula de retencion de 1"

Brida y grifo de toma de fundicion de 1/2".

Brida y grifo de toma de fundicion de 3/4".

Brida y grifo de toma de fundicion de 1"

Brida y grifo de toma de fundicion de 1 1/4".

Brida y grifo de toma de fundicion de 1 1/2".

Brida y grifo de toma de fundicion de 2".

Brida y vdlvula de fundicion de 2 1/2".

Brida y vdlvula de fundicién de 3"

Programador de 1 estacién con electrovdlvula de 1"o de 1 1/2".
hidrante completo con piezas y vdlvulas

malla azul de sefalizacién de 50 cms de ancho

boca de riego con registro.

Tuberia de polietileno marrdon de 16 mm. con 4 goteros.
Material auxiliar

Material auxiliar para arqueta de riego por goteo.

Precio

3,50

30,68

164,97
337,15
28,00
36,10
41,68
62,55
63,13
122,23
146,00
174,00
55,47
6,21
92,34
96,66
111,54
132,88
165,55
166,29
306,00
334,00
211,08
1.146,10
0.67
174,61
0.96
0,99

66,64



Elementos: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Um

Descripcién

m
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Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y didmetro 160 mm. exterior junta
eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de didmetro 200 mm. exterior
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm. de didmetro exterior y
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 mm. de didmetro exterior y
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Esferitas de vidrio N.V.

Pintura marca vial acrilica de larga duracién.

Senal reflec. circular =60 cm. nivel 2

Senal octogonal A-60 reflex. nivel 2

Senal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2

Tuberia de P.V.C.-U de didmetro 110 mm. y espesor 2,7 mm. PN 6.
tuberia de P.V.C. didmetro 63 mm. "K" para canalizaciones

Malla de senalizaciéon de 40 cm de ancho

Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-150 de fundicién ductil, junta ex-
press, incluso contrabridas y tornilleria, completo.

Anillo prefabricado de HA-35/Qb D=120 cm (h=1 m)
Cono prefabricado HA-35/Qb D=120/60 cm, h=1m
Tritubo PEAD DN40x3 mm

Tuberia dren PVC DN 50 mm

Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de longitud y 6 cm de didme-
fro

Arqueta telecomunicaciones tipo H-ll

Tape de fundicion D-400 para arqueta de telecomunicaciones tipo H
Pyrus calleryana de calibre 14/16 cm /cep

Cercis siliquastrum de calibre 14/16 cm /cep

Pittosporum tobira de porte arbustivo de 1 m de altura minima en cepelldn
Panel para entibacién de zanjas

Vdlvula de ventosa de 1/2"i/accesorios

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

5,36

8,19

21,33

34,36

2,50

5,00
67,76
72,76
84,27

2,54

0.36

107,29

79.18
154,50

2,39

7,00

85,00
370,00
115,58

75,00

3.00

15,25

Pag.



PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE RICLA. ZARAGOZA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

ANEJO JUSTIFICACION DE PRECIOS.




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de pro-

Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por

Compresor dos martillos (sin maquinista).

Camion 20 t (con maquinista).
Retroexcavadora (con maquinista).

Retroexcavadora con martillo (con maquinista).

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
33,32
56,64
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
0,5936

0,5673
0,1013
0,7680
0,5331
0,9062
0,2082

3,6777
0,0023

3,68

loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un espesor de 30 cm., in-
cluyendo la demolicién de bordillos interiores y perimetrales, encintados
y caces, recortes de juntas, cargay transporte de productos a vertedero.

Levante y posible recuperacién de bordillo, incluso demolicion de su
cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y

Compresor dos martillos (sin maquinista).

Camion 20 t (con maquinista).
Retroexcavadora (con maquinista).

Retroexcavadora con martillo (con maquinista).

a vertedero de los productos residuales.

Compresor dos martillos (sin maquinista).

Camioén 20 t (con maquinista).

1 m2

ductos a vertedero.
Cantidad UM _ Descripcién
0,0040 jor  Pedn especializado.
0,0040 jor  Pedn ordinario.
0,0160 h
0,0320 h
0,0160 h
0,0160 h

Costes Indirectos
2 m2
Cantidad UM_ Descripcion
0,0033 jor  Pedn especializado.
0,0033 jor  Pedn ordinario.
0,0130 h
0,0260 h
0,0130 h
0,0130 h
Costes Indirectos

3 m
Cantidad UM_ Descripcion
0,0100 jor  Pedn especializado.
0,0100 jor  Pedn ordinario.
0,0800 h
0,0100 h
0,0050 h

Pala mecanica (con maquinista).
Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
33,32
56,64
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
28,66
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
0,4898

0,4680
0,0823
0,6240
0,4332
0,7363
0,1700

3,0036
-0,0036

3,00

Importe
1,4841

1,4183
0,5064
0,2400
0,1433
0,2275

4,0196
0,0004

4,02
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4 m3 Demolicion de obra de fabrica con excavadora mecanica, de cualquier
tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y transporte de productos a
vertedero.

Cantidad UM _ Descripcién Precio

0,0130 jor  Pedn especializado. 148,41

0,0130 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0500 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

0,0500 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00

0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

5 m3 Demolicion de obra de fabrica con compresor y martillo manual de cual-
quier tipo, dimensiéon y profundidad, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,2860 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2860 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,1430 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

0,0900 h  Camién 20 t (con maquinista). 24,00

0,0300 h  Pala mecéanica (con maquinista). 28,66

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

6 ud Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y trans-
porte de productos a vertedero o acopio, asi como terraplenado del hue-
co resultante.

Cantidad UM _ Descripcién Precio

0,1000 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2000 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,4000 m3  Zahorra artificial 11,30

0,0500 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40. 49,58

0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

0,1330 h ~ Camidn 20 t (con maquinista). 24,00

0,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
1,9293

1,8438
0,3165
1,2000
1,6660
0,4173

7,3729
-0,0029

7,37

Im QOI’te
42,4453

40,5634
7,2352
2,1600
0,8598
5,5958

98,8595
0,0005

98,86

Importe
14,8410

28,3660
4,5200
2,4790
5,0640
3,1920
1,6650
3,6076

63,7346
-0,0046

63,73



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

7 ud Demolicion de pozo de registro, incluyendo demolicién, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperaciéon de elementos

metalicos, completa.

Cantidad UM_ Descripcién

0,4000 jor  Pedn especializado.

0,8000 jor  Pedn ordinario.

4,0000 m3 Zahorra artificial

0,1500 m3 Hormigdon HNE-12.5/B/40.

3,2000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista).

0,5000 h  Camién 20 t (con maquinista).

2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista).

Costes Indirectos

8 ud Demolicion de camara de descarga incluyendo demolicidn, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperaciéon de elementos
metalicos, completa, asi como anulacién de la toma de agua en la tuberia
general.

Cantidad UM _ Descripcidn

0,5000 jor  Pedn especializado.

1,0000 jor  Pedn ordinario.

4,0000 m3 Zahorra natural

1,0000 m3  Zahorra artificial

0,1800 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40.

4,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista).

0,6670 h ~ Camidn 20 t (con maquinista).

2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista).

Costes Indirectos

9 ud Apeo de arbol y extraccion de tocén hasta 30 cm. de didmetro de tronco,
incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y
relleno compactado.

Cantidad UM _ Descripcién

0,4000 jor  Peodn ordinario.

0,0530 h  Camidn 20 t (con maquinista).

0,2000 h  Retroexcavadora (con maguinista).

Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
148,41
141,83
11,30
49,58
6,33
24,00
3,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
7,54
11,30
49,58
6,33
24,00
3,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
141,83
24,00
33,32
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
59,3640

113,4640
45,2000
7,4370
20,2560
12,0000
6,6600
15,8629

280,2439
-0,0039

280,24

Importe
74,2050

141,8300
30,1600
11,3000

8,9244
25,3200
16,0080

6,6600
18,8644

333,2718
-0,0018

333,27

Importe
56,7320

1,2720
6,6640
3,8801

68,5481
0,0019

68,55

10 ud Apeo de arbol y extraccion de tocén de 30 a 60 cm. de diametro de tron-
co, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertede-

roy relleno compactado.

Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,9090 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0800 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
0,2670 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
11 m  Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0042 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0145 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0145 j Cortadora de hormigén con disco de diamante. 4.40
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
12 m Desmontaje de barandilla metdlica por medios manuales, demolicion de

cimentacién, incluso acopio de barandilla y transporte a vertedero de la
cimentacion demolida de material sobrante o a almacén del material re-

cuperable.

Pag. 2

Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0900 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0100 h  Pala mecénica (con maquinista). 28,66
0,0400 h ~ Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
13 ud Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a instalaciones de
acopio, almacén municipal o lugar de empleo.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,1500 jor  Peodn ordinario. 141,83
0,0200 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
0,5000 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
128,9235

1,9200
8,8964
8,3844

148,1243
-0,0043

148,12

Importe
0,7115

2,1519
0,0638
0,1756

3,1028
-0,0028

3,10

Importe
12,7647

0,2866
0,9600
0,8407

14,8520
-0,0020

14,85

Importe
21,2745

0,5732
12,0000
2,0309

35,8786
0,0014

35,88



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

14 ud

Cantidad

Levante y anulacion de antigua boca de riego, incluso tuberia de toma,
demoliciones adicionales de pavimentos, excavaciones, terraplenados y
reposiciones pavimentos, asi como traslado a almacenes municipales de

boca de riego anulada, totalmente terminado.

UM _ Descripcién

0,3000
0,4000
0,0250
0,9200

15 ud

Cantidad

jor  Oficial de primera o maquinista.

jor  Pedn ordinario.

h ~ Camién 20 t (con maquinista).
h  Pala mecéanica (con maquinista).

Costes Indirectos

Levante y anulacion de hidrante antiguo, incluso su tuberia de toma, de-
moliciones adicionales de pavimentos, excavaciones, terraplenados y
reposiciones de pavimentos, asi como su traslado a almacenes munici-
pales de hidrante anulado, totalmente terminado.

UM _ Descripcidén

0,5000
0,5000
0,0330
1,2500

16 ud

Cantidad

jor  Oficial de primera o maquinista.

jor  Pedn ordinario.

h ~ Camién 20 t (con maquinista).
h  Pala mecéanica (con maquinista).

Costes Indirectos

Levantamiento y traslado de buzén de correos, incluso demolicién de

Precio
169,41
141,83
24,00
28,66
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
169,41
141,83
24,00
28,66
6,00
Suma
Redondeo
Total

soleray transporte de productos sobrantes a vertedero.

UM _ Descripcidén

0,3400
0,3400
0,0170
0,5000

jor  Oficial de primera o maquinista.

jor  Peodn ordinario.

h  Pala mecanica (con maquinista).
h ~ Camidn 20 t (con maquinista).

Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
169,41
141,83
28,66
24,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
50,8230

56,7320
0,6000
26,3672

8,0713

142,5935

-0,0035

142,59

Importe
84,7050

70,9150
0,7920
35,8250

11,5342

203,7712
-0,0012

203,77

Importe
57,5994

48,2222
0,4872
12,0000

7,0985

125,4073
0,0027

125,41

17 ud

Levante y traslado de sefial de trafico o parada bus, incluso demolicién

de soleray transporte de productos sobrantes a vertedero.

Pag.

Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,3000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0160 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
0,2000 h  Cortadora radial para pequefios elementos 6,00
0,3000 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
18 ud Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demolicién y
hormigonado, asi como traslado a lugar de empleo, vertedero o a alma-
cén del material recuperable.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,1200 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0100 h  Pala mecénica (con maquinista). 28,66
0,0500 h  Cortadora radial para pequefios elementos 6,00
0,0300 h  Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
19 m  Extraccion de cualquier tipo de tuberia de abastecimiento, excepto tube-
rias de fibrocemento, incluyendo cortes en la tuberia, extraccion de la
tuberia de la zanja, carga y transporte de productos resultantes a verte-
dero.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0100 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0200 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0050 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
0,0050 h ~ Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,0020 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
42,5490

0,4586
1,2000
7,2000

3,0845

54,4921

-0,0021

54,49

Importe
17,0196

0,2866
0,3000
0,7200

1,0996

19,4258

0,0042

19,43

Importe
1,6941

2,8366
0,0317
0,1200
1,6660
0,0120

0,3816

6,7420

-0,0020

6,74



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

20 ud Levantamiento de parquimetro, carga y transporte a almacenes munici-
pales, incluso demolicién de cimentacion, carga y transporte de produc-
tos a vertedero.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio Importe
0,5000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 84,7050
0,5000 jor  Pedn ordinario. 141,83 70,9150
0,0250 h  Pala mecéanica (con maquinista). 28,66 0,7165
0,9500 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00 22,8000
Costes Indirectos 6,00 10,7482
Suma 189,8847
Redondeo -0,0047
Total 189,88
21 ud Desmontaje y retirada de columna de seméaforos y accesorios existente,
incluso demolicién del pavimento del entorno de la base y traslado a los
almacenes municipales o lugar indicado por la D.O., canon de vertido,
obras de tierray fabrica, terminado.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio Importe
0,5000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 84,7050
0,5000 jor  Pedn ordinario. 141,83 70,9150
0,0250 h Pala mecanica (con maquinista). 28,66 0,7165
1,5000 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00 36,0000
Costes Indirectos 6,00 11,5402
Suma 203,8767
Redondeo 0,0033
Total 203,88
22 m3 Excavacidon en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso
refino y compactacion.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio Importe
0,0330 h  Pala mecénica (con maquinista). 28,66 0,9458
0,0070 h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31 0,3032
0,0040 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99 0,1360
Costes Indirectos 6,00 0,0831
Suma 1,4681
Redondeo 0,0019
Total 1,47

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

23 m3

Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibaciones, agotamientos, refino y compactacion de fondo.
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Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,7000 jor  Pedn especializado. 148,41
0,3500 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,5000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
24 m3 Excavacidon en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en
cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compacta-
cion de fondo.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0200 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0250 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,0120 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
25 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,
acopio o lugar de empleo, medido el volumen segin excavacion.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0180 h  Pala mecénica (con maquinista). 28,66
0,1600 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
103,8870

49,6405
9,4950
9,7814

172,8039
-0,0039

172,80

Importe
2,9682

0,8330
0,0720
0,2324

4,1056
0,0044

4,11

Importe
0,5159

3,8400
0,2614

4,6173
0,0027

4,62



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Entibacion blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad, formada por
elementos metalicos especialmente disefiados para tal fin, para cualquier
tipo de terreno, anchura de zanjay tiempo de empleo, incluso suministro,
colocacioén, extraccion y devolucién.

Cata para localizacion de servicios existentes realizada con medios me-
canicos y manuales, incluso posterior relleno.

Oficial de primera 0 maquinista.

Retroexcavadora (con maquinista).
Panel para entibacion de zanjas

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecio-
nados procedentes de la excavacion, incluso carga y transporte, exten-
dido, humectacion y compactacion por tongadas.

Oficial de primera 0 maquinista.

Retroexcavadora (con maquinista).
Compactador manual rodillo (sin maquinista).

26 m2
Cantidad UM _ Descripcion
0,0115 jor
0,0250 jor  Pedn especializado.
0,2520 h
1,0000 m2

Costes Indirectos
27 ud
Cantidad UM_ Descripcion
0,2500 jor
0,2500 jor  Pedn ordinario.
2,0000 h
2,0000 h

Costes Indirectos
28 m3
Cantidad UM_ Descripcion
0,0300 jor  Pedn ordinario.
0,0200 h
0,0400 h
0,1600 h

Camioén 20 t (con maquinista).
Pala mecanica (con maquinista).
Compactador de bandeja (sin maquinista).

Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
169,41
148,41
33,32
1,39
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
169,41
141,83
33,32
6,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
141,83
24,00
28,66
3,33
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
1,9482

3,7103
8,3966
1,3900
0,9267

16,3718
-0,0018

16,37

Importe
42,3525

35,4575
66,6400
12,0000

9,3870

165,8370
0,0030

165,84

Importe
4,2549

0,4800
1,1464
0,5328
0,3848

6,7989
0,0011

6,80

29 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o0 emplazamientos con suelos seleccio-
nados procedentes de préstamos, incluso extraccidn, carga y transporte,

extendido, humectacidon, compactacion por tongadas.

Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0300 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,8000 m3 Tierras (sobre camién en préstamo) 1,27
0,2000 m3 Suelo seleccionado (sobre camién en préstamo) 3,30
0,0800 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
0,0200 h  Pala mecéanica (con maquinista). 28,66
0,1600 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
30 t Relleno con bolo, incluso extraccién, carga, transporte, colocacién en

capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso malla geotextil,

totalmente terminado.

Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,0100 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0120 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m3 Grava gruesa 8,66
0,0600 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
Costes Indirectos 6,00

Suma

Redondeo

Total
31 m3 Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacién,

carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.

Cantidad UM _ Descripcion
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0,0100 jor  Pedn ordinario.

1,0000 m3 Zahorra artificial

0,0150 h  Motoniveladora (con maquinista).

0,0300 h  Compactador autopropulsado (con maquinista).

Costes Indirectos

Precio
141,83
11,30
43,31
33,99
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
4,2549

1,0160
0,6600
1,9200
0,5732
0,5328
0,5374

9,4943
-0,0043

9,49

Importe
1,6941

1,7020
8,6600
1,7196
0,8265

14,6022
-0,0022

14,60

Importe
1,4183

11,3000
0,6497
1,0197
0,8633

15,2510
-0,0010

15,25



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

32 m3 Tierra vegetal colocada en parterres, incluso extraccién, carga, transpor-
te, extendido, limpieza y rastrillado.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,0500 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m3 tierra vegetal 6,00
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,0100 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
33 m3 Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0830 jor  Peon ordinario. 141,83
1,0000 m3 Arena 12,47
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
34 m3 Terraplenado en la explanacion con suelo seleccionado de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido, humectacién, compactacion por
tongadas, refino y formacidn de pendientes.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
1,0000 m3  Suelo seleccionado (sobre camidn en préstamo) 3,30
0,0800 h  Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
0,0090 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
0,0090 h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31
0,0270 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
7,0915

6,0000
1,6660
0,2400
0,8999

15,8974
0,0026

15,90

Importe
11,7719

12,4700
1,4545

25,6964
0,0036

25,70

Importe
3,3000

1,9200
0,2579
0,3898
0,9177
0,4071

7,1925
-0,0025

7,19
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35 m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fabrica,

relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitucién de terreno, incluso
vibrado y puesta en obra.

Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0240 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0480 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m3 Mortero de baja resistencia. 46,29
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

36 m2 Losa de hormigon HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colo-

cado en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado,
juntas y su sellado.

Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,0130 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0260 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,2500 m3 Hormigon HM-30/P/20/I o lla 61,78
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
37 m2 Pavimento continuo de hormigéon denudado o de textura de arido visto de
20 cm de espesor, realizado con hormigén HM-30 con arido maximo de 20
mm, con resistencia caracteristica a flexotraccién (N/mm?2)
(EN-12390-5)>3,5 N/mm2 y parte proporcional de encofrado, ejecucién de
juntas de retraccion cada 5 m y juntas de dilatacién cada 15 m con sella-
do, incluyendo la fabricacion, extendido del hormigoén, serrado y todas
las operaciones necesarias para obtener la textura de arido visto como
son la aplicacion del retardador de fraguado, el extendido de la membra-
na impermeable si se requiere, el barrido de la superficie y el curado de la
misma ademés de la mano de obra, materiales, y equipos necesarios para
la correcta realizacién, incluso ejecucién de tramo de prueba, totalmente
terminado.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0500 jor  Peodn ordinario. 141,83
0,2000 m3  Hormigén HM-30/P/20/1 o lla 61,78
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
4,0658

6,8078
46,2900
3,4298

60,5934
-0,0034

60,59

Importe
2,2023

3,6876
15,4450
1,2801

22,6150
0,0050

22,62

Importe
4,2353

7,0915
12,3560
1,4210

25,1038
-0,0038

25,10



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

38 m2 Solera de hormigén HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso compactacién
del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,0080 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0170 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,1300 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

39 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm de es-
pesor consolidado, incluso extendido, compactacién y parte proporcional
de riego de imprimacién o adherencia, recortes y juntas.

Cantidad UM_ Descripcion Precio
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 6 cm 7,80
de espesor.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

40 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 9 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido, compactacién y parte proporcional
de riego de imprimacién o adherencia, recortes y juntas.

Cantidad UM _ Descripcién Precio
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 9 11,57
cm. de espesor.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
1,3553

2,4111
6,8991
0,6399

11,3054
0,0046

11,31

Importe
7,8000

0,4680

8,2680
0,0020

8,27

Importe
11,5700

0,6942

12,2642
-0,0042

12,26

41 ud Adaptacion a la rasante definitiva de trampillén existente de la red de
agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metélicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.
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Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,4000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
42 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x 20
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metéalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,4000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
43 ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0670 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0670 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1330 jor  Peodn ordinario. 141,83
0,0200 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,5330 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
8,4705

7,4205
14,1830
0,6150

2,5320
1,9933

35,2143
-0,0043

35,21

Importe
8,4705

7,4205
14,1830
0,6150

2,5320
1,9933

35,2143
-0,0043

35,21

Importe
11,3505

9,9435
18,8634
1,2300

3,3739
2,6857

47,4470
0,0030

47,45



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

44 ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-

res, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,0830 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0830 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1670 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0250 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
45 ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm
de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,1000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1000 jor  Pedn especializado. 148,41
0,2000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0300 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
46 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm
de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,1200 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1200 jor  Pedn especializado. 148,41
0,2400 jor  Peodn ordinario. 141,83
0,0400 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
14,0610

12,3180
23,6856
1,5375

4,2221
3,3495

59,1737
-0,0037

59,17

Importe
16,9410

14,8410
28,3660
1,8450

5,0640
4,0234

71,0804
-0,0004

71,08

Importe
20,3292

17,8092
34,0392
2,4600

6,3300
4,8581

85,8257
0,0043

85,83

a7 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente rectangu-
lar, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metdalicos auxiliares,

rejuntado y terminacion.

Oficial de primera o maquinista.

Mortero de cemento de amasado en planta

Cantidad UM _ Descripcién
0,1500 jor
0,1500 jor  Pedn especializado.
0,2400 jor  Pedn ordinario.
0,0400 m3

M-2,5.
1,0000 h

48 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas,
colocada, incluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm.

Compresor dos martillos (sin maquinista).
Costes Indirectos

de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

Pavimento de baldosa hidraulica de 30 x 30 x 3 cm, con 66 tacos en relie-
ve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y negro formando dibujo, colocada, in-
cluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor

Oficial de primera o maquinista.

Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.
Mortero de cemento de amasado en planta M-5.

final, asi como juntas, lavado y barrido.
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Oficial de primera o maquinista.

Baldosa de 30 x 30 x 3 cm con 66 tacos en relie-

Cantidad UM _ Descripcion
0,0220 jor
0,0220 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m2
0,0400 m3

Costes Indirectos
49 m2
Cantidad UM _ Descripcion
0,0220 jor
0,0220 jor  Peodn ordinario.
1,0000 m2

ve.
0,0400 m3

Mortero de cemento de amasado en planta M-5.
Costes Indirectos

Precio
169,41
148,41
141,83

61,50

6,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
169,41
141,83
7,57
65,91
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
169,41
141,83
7,84
65,91
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
25,4115

22,2615
34,0392
2,4600

6,3300
5,4301

95,9323
-0,0023

95,93

Importe
3,7270

3,1203
7,5700
2,6364
1,0232

18,0769
0,0031

18,08

Importe
3,7270

3,1203
7,8400

2,6364
1,0394

18,3631
-0,0031

18,36



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

50 m2 Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil (tacos y direccional), de
cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos tipo pastillas de 4
mm de altura, sentada con mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor,
incluso parte proporcional de juntas, enlechado y limpieza, totalmente
terminado.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0220 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0220 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m2 Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidraulica tipo podo- 9,15
tactil, roja o amarilla
0,0400 m3 Mortero de cemento de amasado en planta M-5. 65,91
Costes indirectos 6 % 6,00
Suma
Redondeo
Total

51 m2 Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de hormigdon HM-25 prefabricado, de

color gris, incluso mortero de asiento amasado en planta M-5 de 4 cm de
espesor final, colocacion, juntas, enlechado lavado y barrido.

Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,0340 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0340 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m2 Losa de hormigén de 60 x 40 x 6 cm. 18,99
0,0400 m3 Mortero de cemento de amasado en planta M-5. 65,91
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
52 m2 Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta capacidad
drenante entre 800 a 900 I/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 cm, fabricadas en
hormigén de alta resistencia con aridos siliceos, graniticos o basalticos,
incluso base de gravillin 2-6 mm extendido en una capa de 4 cm de es-
pesor, lamina geotextil de 110 g/m2, colocacién, cortes, nivelacion, for-
macion de juntas y encuentros, compactado (sin relleno de juntas, se
guedan abiertas) totalmente terminado.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0250 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m2 Losa prefabricada drenante 30x20x6,5 cm 17,80
0,0400 m3 Gravilla 2-6 mm 9,20
1,0000 m2 Geotextil polipropileno 110 g/m2 0,72
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
3,7270

3,1203
9,1500

2,6364
1,1180

19,7517
-0,0017

19,75

Importe
5,7599

4,8222
18,9900
2,6364
1,3405

34,1410
-0,0010

34,14

Importe
4,2353

3,5458
17,8000
0,3680
0,7200
1,6001

28,2692
0,0008

28,27

Oficial de primera o maquinista.

Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte.
Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla

Oficial de primera o maquinista.

Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla
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53 m
Cantidad UM _ Descripcién
0,0170 jor
0,0340 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m
0,0820 m3

Costes Indirectos
54 m
Cantidad UM_ Descripcion
0,0130 jor
0,0260 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m  Bordillo de 8 x 20 cm.
0,0520 m3

Costes Indirectos
55 m
Cantidad UM_ Descripcion
0,0300 jor
0,0300 jor  Pedn ordinario.
0,2450 m3
0,0300 h
0,0300 h

Oficial de primera o maquinista.

Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla
Camion 20 t (con maquinista).
Pala mecénica (con maquinista).

Costes Indirectos

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, asiento de hormigén HNE-15, colocacién, cortes y rejuntado.

Precio
169,41
141,83
5,50
53,07
6,00
Suma
Redondeo
Total

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 8 x 20 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, asiento de hormigén HNE-15, colocacién, cortes y rejuntado.

Precio
169,41
141,83
2,50
53,07
6,00
Suma
Redondeo
Total

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera
de nueva construccién en badén, totalmente terminado.

Precio
169,41
141,83
53,07
24,00
28,66
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
2,8800

4,8222
5,5000
4,3517
1,0532

18,6071
0,0029

18,61

Importe
2,2023

3,6876
2,5000
2,7596
0,6690

11,8185
0,0015

11,82

Importe
5,0823

4,2549
13,0022
0,7200
0,8598
1,4352

25,3544
-0,0044

25,35



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso

apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.

Sumidero de calzada clase C-250 segin EN-124 compuesto por arqueta
"in situ" de HNE-15 de 425 x 265 6 400 x 260 mm de dimensiones minimas
interiores méas rejillay marco de fundicion ductil, incluso obras de tierray
fabrica, demoliciones, agotamientos y demdas obra complementaria de

Oficial de primera o maquinista.

Hormigén HM-30/P/20/1 o lla

Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja,
DN-200y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigén HM-12.5 de

Oficial de primera 0 maquinista.
Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla
Mortero de cemento de amasado en planta

Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en

Precio
169,41
141,83
61,78
265,86
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
169,41
141,83
53,07
265,86
61,50

43,31
6,00

Suma
Redondeo

Total

45 x 45 cm., incluso obras de tierray fabrica, totalmente terminada.

Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de
diametro 200 mm. exterior junta elastica. Color

Hormigdn HNE-12.5/B/40.

56 m
Cantidad UM _ Descripcién
0,0280 jor
0,0190 jor  Pedn ordinario.
0,1280 m3
0,0070 m3 Madera para encofrar.
Costes Indirectos
57 ud
conexién a pozo de registro.
Cantidad UM_ Descripcion
0,2000 jor
0,2670 jor  Pedn ordinario.
0,1870 m3
0,0060 m3 Madera para encofrar.
0,0150 m3
M-2,5.
1,0000 ud
fundicién nodular.
Costes Indirectos
58 m
Cantidad UM_ Descripcion
0,2260 jor  Pedn ordinario.
1,0000 mi
teja RAL 8023
0,1710 m3
0,3330 h

Compactador de bandeja (sin maquinista).
Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
141,83
8,19
49,58
3,33
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
4,7435

2,6948
7,9078
1,8610
1,0324

18,2395
0,0005

18,24

Importe
33,8820

37,8686
9,9241
1,5952
0,9225

43,3100

7,6501

135,1525
-0,0025

135,15

Importe
32,0536

8,1900

8,4782
1,1089
2,9898

52,8205
-0,0005

52,82

59 ud Trampillébn con marco y tapa de fundicidon de 105 mm de didmetro interior
y 11 kg de peso minimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso
tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigén armado y barrén extensible

con casquillo de adaptacién, colocado a la rasante definitiva.

Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,1500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1500 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Trampillon para llaves en fundicion gris. 13,83
2,0000 ml  Tuberia de P.V.C.-U de diametro 110 mm. y 2,54
espesor 2,7 mm. PN 6.
1,0000 ud Pieza prefabricada de hormigén armado. 22,14
1,0000 ud Barrén extensible. 38,28
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
60 ud Sustitucién de pate existente por uno nuevo de copolimero de polipropi-

leno y varilla acerada de diametro 12 mm. y 0,33 m de anchura incluso

colocacion y retirada del pate actual.

Cantidad UM _ Descripcién

0,0500 jor  Oficial de primera o maquinista.

1,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido inter-

namente por una varilla de acero de @ 12 mm.
Costes Indirectos

61 m  Tuberia de fundicién ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presion 100,
revestida interior y exteriormente, con junta automética flexible o meca-
nica express en conexién con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y

probada.

Cantidad UM _ Descripcion

Pag. 10

0,0140 jor  Oficial de primera o maquinista.
0,0290 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m  Tuberia de fundicién ductil de didmetro 150 mm.

(incluido 15 % p.p. de piezas).
0,0140 h  Grda 15t (con maquinista).
Costes Indirectos

Precio
169,41
4,80
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
169,41
141,83
53,75
31,98
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
25,4115

21,2745
13,8300
5,0800

22,1400
38,2800
0,6150

7,5979

134,2289
0,0011

134,23

Importe
8,4705

4,8000

0,7962

14,0667
0,0033

14,07

Importe
2,3717

4,1131
53,7500

0,4477
3,6410

64,3235
-0,0035

64,32



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

62 m  Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de caracter provisional,
incluso suministro, colocacion y posterior retirada de la tuberia, asi como
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-
nes, empalmes, conexiones y terminales.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,0120 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0120 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,5000 m  Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 4,73

proporcional de piezas especiales con uniones

tipo fitting.

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

63 ud Manguito EE, DN 150 de fundicién ductil segiin norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul segin
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea
inferior a 70 pm. Unidn mecanica tipo Express con contrabrida y bulones
de fundicion ductil, y anillo de elastomero EPDM segun norma UNE-EN
681-1:1996, junta, colocacién y prueba.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,0938 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,1875 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2500 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98

1,0000 ud Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-150 de 107,29

fundicion dactil, junta express, incluso contrabri-

das y tornilleria, completo.

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

64 ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092,
husillo de acero inox., tuerca de latén, cufia de fundicion revestida de
caucho EPDM, cuerpo de fundicion ductil con superficies lisas y cierre a
derechas, con un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios,
tornilleria, casquillo, pintura, colocaday probada.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,1250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41

1,0000 ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16. 337,15

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
2,0329

1,7020
2,3650

0,3660

6,4659
0,0041

6,47

Importe
15,8907

27,8269
7,9950
107,2900

9,5402

168,5428
-0,0028

168,54

Importe
21,1763

37,1025
337,1500
23,7257

419,1545
-0,0045

419,15

65 ud

Extraccion de valvula de diametro comprendido entre 81 y 150 mm., de
cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fabrica, desmontaje de la
valvula, cortes y recuperacién de elementos, totalmente terminada, con
mantenimiento de los servicios existentes.
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Cantidad UM Descripcién Precio
0,1250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3750 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
0,2500 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
0,2500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
1,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
66 ud Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta de 40x40 cm
de dimensiones minimas interiores de hormigén HM-20, con marco y tapa
de registro de fundicidon ductil clase C-250 segin EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de
longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,4550 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,5950 jor  Peodn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundicion o bronce 1/2" con 28,00
fitting de laton.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1/2". 92,34
0,2220 m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57
0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 seguin normativa municipal.
0,0803 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
2,7400 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,2250 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 0,57
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
21,1763

53,1863
6,3300
6,0000
8,3300
3,3300
5,9012

104,2538
-0,0038

104,25

Importe
77,0816

37,1025
84,3889
28,0000

92,3400
12,7805
1,5952
0,6150

49,9800

2,6756
9,1242
2,8058
2,8500

24,0804

425,4197
0,0003

425,42



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

67 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, arqueta segin defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicién ductil clase C-250
segun EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-25 hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,4575 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,6000 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundicibn o bronce 3/4" con 36,10
fitting de laton.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicién de 3/4". 96,66
2,7800 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,2220 m3  Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57
0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.
0,1288 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,2250 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 0,57
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
68 ud Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarin y grifo de toma de fun-
dicion, llave de paso de fundiciéon o de bronce, arqueta segin definicién
planos, con marco y tapa de registro de fundicién ductil clase C-250 se-
gun EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-32 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra 'y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,4600 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,6050 jor  Peodn ordinario. 141,83
1,0000 ud  Valvula comp. de fundicién o bronce 1" con fitting 41,68
de laton.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicién de 1". 111,54
2,8200 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,1453 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,2220 m3  Hormigén HM-20/P/22/ o lla 57,57
0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.
0,3000 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 1,49
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
77,5051

37,1025
85,0980
36,1000

96,6600
9,2574
12,7805
1,5952
0,6150

49,9800

4,2916
2,8058
2,8500

24,9985

441,6396
0,0004

441,64

Importe
77,9286

37,1025
85,8072
41,6800

111,5400
9,3906
4,8414

12,7805
1,5952
0,6150

49,9800

3,7410
7,4500

26,6671

471,1191
0,0009

471,12
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69 ud

Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, arqueta segun defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicién ductil clase C-250
segun EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-40 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra 'y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.

Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,4625 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,6100 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundiciéon o bronce 1 1/4" con 62,55
fitting de laton.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicién de 1 1/4". 132,88
2,5720 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,1533 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,2220 m3 Hormigon HM-20/P/22/I o lla 57,57
0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.
0,3000 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte 1,99
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
70 ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, arqueta segun defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicion ddctil clase C-250
segln EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-50 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierray fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,5530 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3000 jor  Peodn especializado. 148,41
0,7280 jor  Peodn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundicion o bronce 1 1/2" con 63,13
fitting de laton.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1 1/2". 165,55
3,4000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,1907 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,3690 m3 Hormigon HM-20/P/22/I o lla 57,57
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segln normativa municipal.
0,3000 m3 Arena 12,47
5,0000 m  Tuberia de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte 3,07
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
78,3521

37,1025
86,5163
62,5500

132,8800
8,5648
5,1080

12,7805
1,5952
0,6150

49,9800

3,7410
9,9500

29,3841

519,1195
0,0005

519,12

Importe
93,6837

44,5230
103,2522
63,1300

165,5500
11,3220
6,3541
21,2433
2,1269
0,9225

70,6400

3,7410
15,3500

36,1103

637,9490
0,0010

637,95



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

71 ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, arqueta segin defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicién ductil clase C-250
segun EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-63 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra 'y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,5580 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3000 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7380 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundicién o bronce 2" con fitting 122,23
de latén.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 2". 166,29
3,4800 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,2557 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,3690 m3 Hormigdon HM-20/P/22/1 o lla 57,57
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.
0,5000 m3 Arena 12,47
5,0000 m  Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 4,73
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
72 ud Tomade aguade 2 1/2 pulgadas integrada por collarin y llaves de paso de
fundicion, arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro
de fundicion dductil clase C-250 seguin EN-124 de 48 kg de peso minimo
del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,5630 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3000 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7480 jor  Peodn ordinario. 141,83
1,0000 ud  Valvula comp. de fundiciéon 2 1/2" con fitting de 146,00
laton.
1,0000 ud Brida y valvula de fundicién de 2 1/2". 306,00
3,5600 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,3312 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,3690 m3 Hormigon HM-20/P/22/1 o lla 57,57
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.
0,6250 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 8,04
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
94,5308

44,5230
104,6705
122,2300

166,2900
11,5884
8,5199
21,2433
2,1269
0,9225

70,6400

6,2350
23,6500

40,6302

717,8005
-0,0005

717,80

Importe
95,3778

44,5230
106,0888
146,0000

306,0000
11,8548
11,0356
21,2433

2,1269
0,9225

70,6400

7,7938
40,2000

51,8284

915,6349
-0,0049

915,63

73 ud

Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarin y llaves de paso de
fundicion, arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro
de fundicion ductil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso minimo
del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 m de longitud, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.
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Cantidad UM  Descripcién Precio
0,5680 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3000 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7580 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundicién 3" con 2 fittings de 174,00
laton.
1,0000 ud Briday valvula de fundicion de 3". 334,00
3,6400 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,4177 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,3690 m3 Hormigon HM-20/P/22/I o lla 57,57
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segln normativa municipal.
0,9000 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte 13,83
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
74 ud Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tuberia de
diametro variable, compuesta por collarin de toma de fundicién con llave
de paso de asiento sobre tuberia general, tuberia de polietileno DN-63
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fdbrica complementarias,
colocacion, pruebay posterior retirada del conjunto.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,2400 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,4800 jor  Peodn especializado. 148,41
0,2000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 2". 166,29
0,8000 m  Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 4,73
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
96,2249

44,5230
107,5071
174,0000

334,0000
12,1212
13,9178
21,2433

2,1269
0,9225

70,6400

11,2230
69,1500

57,4560

1.015,0557
0,0043

1.015,06

Importe
40,6584

71,2368
33,2580
3,7840

8,9362

157,8734
-0,0034

157,87



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

75 ud Tomade aguade 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tuberia de
diametro variable, compuesta por collarin de toma de fundicién con llave
de paso de asiento sobre tuberia general, tuberia de polietileno DN-75
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fabrica complementarias,
colocacion, pruebay posterior retirada del conjunto.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,2400 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,4800 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2000 ud Briday valvula de fundicion de 2 1/2". 306,00

0,8000 ml  Tuberia de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 8,04

proporcional de piezas especiales con uniones

tipo fitting.

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

76 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, sien-
do el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras
de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello terminado y probado.

Cantidad UM Descripcién Precio

1,0000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

2,8330 jor  Peon ordinario. 141,83

8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

0,3330 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

77 ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicién de la
existente, siendo el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm. in-
cluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones,
asi como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de
servicios existentes, todo ello totalmente terminado y probado.

Cantidad UM _ Descripcién Precio

1,0000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

2,8330 jor  Peodn ordinario. 141,83

8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

0,3330 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00

1,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
40,6584

71,2368
61,2000
6,4320

10,7716

190,2988
0,0012

190,30

Importe
169,4100

401,8044
50,6400
7,9920
37,7908

667,6372
0,0028

667,64

Importe
169,4100

401,8044
50,6400
7,9920
3,3300
37,9906

671,1670
0,0030

671,17
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78 ud

Vélvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas especiales, an-
clajes, colocacion y prueba.

Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,1250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula de ventosa de 1/2" i/accesorios 15,25
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
79 ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier
didmetro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70
mm. con cuerpo de fundicién, husillo de acero inoxidable y guarniciones
de bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicién ductil de
100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicién ductil,
valvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundicion dactil
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementa-
rias, colocacién y prueba.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,3833 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,4208 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7739 jor  Peon ordinario. 141,83
0,5250 m3 Arena 12,47
0,2740 m3 Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,0100 m3 Madera para encofrar. 265,86
1,0000 ud Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de 93,26
fundicion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segln normativa municipal.
5,0000 ml  Tuberia de fundicién ductil de diametro 100 mm. 37,87
(incluido 15 % p.p. de piezas).
1,0000 ud Vélvula de compuerta DN-100 PN-16 164,97
1,0000 ud hidrante completo con piezas y valvulas 1.146,10
5,0000 m  malla azul de sefializacién de 50 cms de ancho 0,67
0,1777 h ~ Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
0,9525 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
0,0945 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
4,5618 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,0455 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
21,1763

35,4575
15,2500
4,3130

76,1968
0,0032

76,20

Importe
64,9349

62,4509
109,7622
6,5468
14,5412
0,9225

2,6586
93,2600

189,3500

164,9700
1.146,1000
3,3500
4,2648
27,2987
3,1487
15,1908
0,2730

114,5414

2.023,5645
-0,0045

2.023,56



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

80 ud Boca de riego de laton de 45 mm. de diametro, incluso collarin y llave de
toma sobre tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD DN-40
de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa
de registro de fundicién segin modelo, obras de tierra y fabrica comple-
mentarias, colocacion y prueba.

Cantidad UM Descripcién Precio

0,2500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41

0,1875 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0100 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40. 49,58

1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicién de 1 1/4". 132,88

4,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte 1,99

proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
1,0000 ud boca de riego con registro. 174,61
1,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

81 m Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de diametro inferior a 500
mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero
de productos resultantes.

Sin descomposicion

82 m  Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro
inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla plastica de 50 cm.
de anchura de color azul, incluso suministro, colocacion en zanja, cortes
y solapes, completamente terminada.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio

0,0050 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 m  malla azul de sefializacion de 50 cms de ancho 0,67

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

83 ud Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimensiones minimas
interiores, de hormigén HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro
de fundicion ductil de 48 kg. de peso minimo del conjunto, clase C-250
segun EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, total-
mente terminada.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,2280 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,3780 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,3690 m3 Hormigdén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
42,3525

37,1025
26,5931
0,4958
132,8800
7,9600

174,6100
4,9950
25,6193

452,6082
0,0018

452,61

0,25

Importe
0,7092

0,6700
0,0828

1,4620
-0,0020

1,46

Importe
38,6255

53,6117
19,5828
2,1269
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Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.
0,0612 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
84 ud Derivacion para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de toma de 1"
sobre tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD. DN-32
PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65
cm. con marco y tapa de fundicién ductil conteniendo electrovélvula de
1" con filtro regulador de presién, programador automatico con bateria de
duracién media 1 afio y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduc-
cion de 1" a 3/4", valvula de retencion de 3/4", reduccién de 3/4" a 1/2" y
demas piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fa-
brica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente,
colocaciéon y prueba.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,2440 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,4100 jor  Peon ordinario. 141,83
0,2800 m3 Arena 12,47
0,3690 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.
4,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 1,49
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1". 111,54
1,0000 ud Programador de 1 estacion con electrovalvula de 211,08
1"ode 1 1/2"
1,0000 ud Material auxiliar para arqueta de riego por goteo. 66,64
1,0000 ud Electro valvula de 1" con filtro regulador de pre- 55,47
sién.
1,0000 ud Valvula de retencién de 1". 6,21
0,1520 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
2,2560 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
0,9225

70,6400

2,0392
6,6600
11,6525

205,8611
-0,0011

205,86

Importe
41,3360

58,1503
3,4916
19,5828
0,9225

2,1269
70,6400
5,9600
111,5400
211,0800

66,6400
55,4700

6,2100
5,0646
7,5125
39,9436

705,6708
-0,0008

705,67



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

87 ud Riego por goteo en alcorques formado por tuberia de polietileno de color
85 ud Arqueta de vaciado/lavado en final de linea de goteo de 25 cm de diame- marron de 16 mm. de diametro exterior y cuatro goteros incorporados
tro con una vélvula de 1" y fondo de grava, incluyendo obras de tierra, autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada
tuberia de PVC DN 250 mm, incluso marco y tapa de registro de fundicién segun detalle de planos y en servicio.
ductil de 40x40 cm clase C-250 segun EN-124, obras de tierra y fabricay
orificios para tuberias, totalmente terminada.
Cantidad UM _ Descripcién Precio Importe
0,0420 jor  Pedn especializado. 148,41 6,2332
Cantidad UM _ Descripcidn Precio Importe 2,0000 m  Tuberia de polietileno marrén de 16 mm. con 4 0,96 1,9200
0,1000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 16,9410 goteros.
0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83 14,1830 1,0000 ud Material auxiliar 0,99 0,9900
1,0000 h Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 33,3200 Costes Indirectos 6,00 0,5486
1,0000 ud  Valvula comp. de fundicién o bronce 1" con fitting 41,68 41,6800
de laton. Suma 9,6918
0,1500 m3  Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 7,9605 Redondeo -0,0018
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50 0,6150 -
M-2,5.
0,8000 m  Tuberia P.V.C. 250 mm. dimetro e=7,7 mm. 30,68 24,5440 Total 98
PN-10 color gris RAL 7011, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98 49,9800 88 ud Arqueta para canalizacion eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de dimensiones
cion  nodular de grafito esferoidal tipo minimas interiores, de hormigéon HNE-15 en masa, sin tape, rellena com-
EN-GJS-500-7 segtin normativa municipal. pletamente con arena, con los conductos pasantes, incluso obras de
Costes Indirectos 6,00 11,3534 tierray fbrica y orificios para tuberias, totalmente terminada.
zgrgjndeo 2083(7)2? Cantidad UM_ Descripcién Precio Importe
e 0,1000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 16,9410
0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83 14,1830
Total 200,58 0,0612 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 2,0392
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33 6,6600
0,5040 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 26,7473
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86 2,1269
86 m  Conduccién de agua para riego por goteo compuesta por tuberia de poli- 0,3420 m3 Arena 12,47 4,2647
etileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja Costes Indirectos 6,00 4,3777
de 20 x 15 cm., funda de proteccion de P.V.C. de 63 mm de didmetro exte-
riory 3 mm de espesor, envuelta en un macizo de hormigén HNE-15 de 20 Suma 77,3398
x 15 cm., suministro, colocacion y prueba de la tuberia asi como parte Redondeo 0,0002
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales. Total 77.34
Cantidad UM _ Descripcion Precio Importe ) y L ) .
0.0060 jor Oficial de primera o maquinista. 169,41 1,0165 89 ud Ar,ql_Jeta para _canallzauon e!egtrlca de 90 x 90 x 85_cm de dimensiones
0,0220 jor  Pedn ordinario. 141,83 3,1203 minimas interiores, de hormigon HNE-15 en masa, sin tape, rellena com-
0,0300 m3  Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 1,5921 pletamente_con arena, con los conductos pasantes, _incluso obras de
1,0000 ml Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 0,57 0,5700 tierray fabricay orificios para tuberias, totalmente terminada.
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting. . L .
1,0000 ml  tuberia de P.V.C. diametro 63 mm. "K" para ca- 1,53 1,5300 Cantidad ~ UM Descripcion N Precio Importe
nalizaciones 0,1200 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 20,3292
Costes Indirectos 6,00 0,4697 0,1200 jOf Peén ordinario. 141,83 17,0196
- 0,0650 h Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 2,1658
Suma 8.2986 2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33 6,6600
! 0,7515 m3 Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 39,8821
Redondeo 00014 0,0090 m3 Madera para encofrar. 265,86 2,3927
0,7700 m3 Arena 12,47 9,6019
Total 8,30 Costes Indirectos 6,00 5,8831
Suma 103,9344
Redondeo -0,0044
Total 103,93

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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Cantidad UM  Descripcién Precio
90 m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diametro ex-
terior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera
de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-15 hasta 8 cm. por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocaciéon y prue-
ba.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,0100 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0200 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 21,33
mm. de didmetro exterior y junta elastica. Color
teja RAL 8023
0,3920 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,8000 ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de dia- 0,09
metro.
0,0090 h  Gruda 15 t (con maquinista). 31,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
91 m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diametro ex-
terior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera
de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-15 hasta 8 cm. por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacién y prue-
ba.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0125 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0250 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 34,36
mm. de didmetro exterior y junta elastica. Color
teja RAL 8023
0,4860 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
1,0000 ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de dia- 0,09
metro.
0,0100 h  Grua 15 t (con maquinista). 31,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
92 m  Conduccién para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de
P.V.C. de 160 mm. de diametro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigén HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras
de tierra, totalmente terminada.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0400 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0800 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 m  Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y dia- 5,36
metro 160 mm. exterior junta elastica. Color teja
RAL 8023
0,1030 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe

Importe
1,6941

2,8366
21,3300

20,8034
0,0720

0,2878
2,8214

49,8453
0,0047

49,85

Importe
2,1176

3,5458
34,3600

25,7920
0,0900

0,3198
3,9735

70,1987
0,0013

70,20

Importe
6,7764

11,3464
5,3600

5,4662
1,7369

30,6859
0,0041

30,69
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93 m Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de
P.V.C. de 200 mm. de diametro exterior, color teja 'y 4,9 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigén HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras
de tierra, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripcién Precio

0,0400 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0800 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de 8,19

diametro 200 mm. exterior junta elastica. Color
teja RAL 8023
0,1290 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

94 ud Parte fija de conexion al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200
mm. de didmetro sobre tuberia de P.V.C. de cualquier didmetro, integrada
por T de P.V.C. de igual didmetro que la tuberia de acometida, unida por
su extremo inferior a la tuberia de saneamiento mediante un cojinete de
goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapon de polipropi-
leno reforzado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para co-
nexiéon de la tuberia de salida de la vivienda con la de acometida, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias, relleno con hormigén HNE-15
segun plano de detalle, totalmente terminada y probada.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,1750 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,3500 jor  Peodn ordinario. 141,83

1,0000 ud T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso 84,78

pieza de conexién a la tuberia de acometida y
tapon.
1,0000 ud Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de 30,60
acero inoxidable de 160 o 200 mm.
1,0000 ud Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y 84,29
abrazaderas de acero inoxidable o PVC para
conexion a la tuberia general.
0,3000 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
6,7764

11,3464
8,1900

6,8460
1,9895

35,1483
0,0017

35,15

Importe
29,6468

49,6405
84,7800

30,6000

84,2900

15,9210
17,6927

312,5710
-0,0010

312,57
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95 ud Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y mate-
rial a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente termi-
naday probada.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,3330 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,3330 jor  Pedn especializado. 148,41

0,8330 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0500 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50

M-2,5.
2,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
0,3330 h ~ Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

96 ud Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento
que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y
fabrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente termina-
do.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,7500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,7500 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0440 m3 Madera para encofrar. 265,86

0,5000 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40. 49,58

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

97 ud Desconexion y condena de acometida de alcantarillado que se anula con
reposicion de la existente, de diametro hasta 200 mm., incluyendo obras
de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello totalmente terminado y probado.

Sin descomposicion
98 ud Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm interior, compuesta por base

de hormig6n ligeramente armada HA-25/SR de forma cilindrica, 30 cm de
espesor minimo en solera y alzados y 100 cm de altura, orificios para
tuberias y extremo machihembrado; mas coronacion prefabricada de
hormigén HA-35/Qb con forma tronco cénica de 30 cm de espesor mini-
mo, 125 cm de altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm y
extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo con hor-
migon HNE-15/SR, rejuntado de piezas con mortero M-2,5, pates de poli-
propileno, marco y tapa circular de fundicion ductil de 60 cm de paso
libre y 100 kg de peso minimo del conjunto, clase D-400 segin EN-124,
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
56,4135

49,4205
118,1444
3,0750

16,8821
7,9920
15,1157

267,0432
-0,0032

267,04

Importe
127,0575

106,3725
11,6978
24,7900
16,1951

286,1129
-0,0029

286,11

721,56
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Cantidad UM _ Descripcion Precio
0,9750 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1431 jor  Pedn especializado. 148,41
2,0000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0750 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
0,1675 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,1545 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,1445 h  Pala mecéanica (con maquinista). 28,66
1,1826 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
5,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido inter- 4,80
namente por una varilla de acero de @ 12 mm.
1,0000 ud Marco y tapa de fundicién nodular de grafito 153,25
esferoidal tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso
libre.
27,1130 kg Acero corrugado B 500 S. 0,94
0,1441 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0200 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Cono prefabricado HA-35/Qb D=120/60 cm, 154,50
h=1m
2,1770 m3 hormigén HA-25/P/22/Qb 67,52
0,3800 m3 Hormigén HNE-15/B/40/Qb 59,37
0,2094 m3 Suelo seleccionado (sobre camién en préstamo) 3,30
0,8376 m3 Tierras (sobre camién en préstamo) 1,27
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
99 m  Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm interior, compuesta por
anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilindrica, 20 cm de espesor
minimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de
gomay taladros para colocaciéon de pates cada 30 cm.; incluyendo obras
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas
con mortero M-2,5 y pates de polipropileno; totalmente terminado y pro-
bado.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,5500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
1,0500 jor  Peodn ordinario. 141,83
0,0550 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
0,5350 h ~ Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
3,3300 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido inter- 4,80
namente por una varilla de acero de @ 12 mm.
0,0850 m3 Madera para encofrar. 265,86
1,0000 ud Anillo prefabricado de HA-35/Qb D=120 cm (h=1 79,18
m)
0,0200 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
165,1748

21,2375
283,6600
0,4500
0,5578
5,1479
4,1414
28,3824
24,0000

153,2500

25,4862
38,3104
1,2300

154,5000

146,9910
22,5606
0,6910
1,0638
64,6101

1.141,4449
-0,0049

1.141,44

Importe
93,1755

148,9215
1,5763
12,8400
15,9840

22,5981
79,1800

1,2300

22,5303

398,0357
0,0043

398,04
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100 m Limpieza de conduccién de saneamiento, de cualquier diametro y mate-
rial mediante camidon autoaspirante impulsor de agua a presion, incluso
cargay transporte a vertedero de los productos resultantes.

Cantidad UM _ Descripcion Precio
0,0100 ud Camién autoaspirante impulsor de agua a pre- 32,00
sion, incluida carga de residuos.
0,0150 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

101 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mdvil de TV, video
grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccion de
tuberia de alcantarillado.

Cantidad UM  Descripcién Precio
1,0000 ud Desplazamiento a pie de obra de equipo moévil de 553,19
TV, video grabador, medios auxiliares y humanos
necesarios para inspeccion de tuberia de alcan-

tarillado.

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

102 m Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo
de TV, incluso informe técnico completo y grabacién en cinta de video del
recorrido inspeccionado.

Cantidad UM  Descripcién Precio
1,0000 m  Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada 1,20
en obra mediante equipo de TV, incluso informe
técnico completo y grabacién en cinta de video
del recorrido inspeccionado.
Costes Indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
0,3200

0,3600
0,0408

0,7208
-0,0008

0,72

Importe
553,1900

33,1914

586,3814
-0,0014

586,38

Importe
1,2000

0,0720

1,2720
-0,0020

1,27

103 ud Reparacién de interior de pozo de registro existente en solera y paredes,
incluyendo la demolicion por medios manuales del canalillo y posterior
ejecucion de uno nuevo con hormigén HNE-15/SR, rejuntado de piezas y
conexiones de conductos al pozo con mortero M-2,5, carga y transporte
de escombros a vertedero, con mantenimiento del servicio, totalmente

terminado.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,7500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,7500 jor  Pedn especializado. 148,41
3,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
1,1826 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
0,0200 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,3800 m3 Hormigén HNE-15/B/40/Qb 59,37
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

104 ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra,
cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalacion totalmente terminado.

Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,1200 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 169,41
0,1600 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Banco sencillo. 148,00
0,1200 m3 Hormigon HM-20/P/22/I o lla 57,57
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

105 ud Papelera metalica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de
tierra, anclajes y poste de sujecion, segun modelo.
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Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0330 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0500 jor  Peodn ordinario. 141,83
1,0000 ud Papelera metalica 91,50
0,0640 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
127,0575

111,3075
18,9900
28,3824

1,2300

22,5606
18,5717

328,0997
0,0003

328,10

Importe
20,3292

22,6928
148,0000
6,9084
11,8758

209,8062
0,0038

209,81

Importe
5,5905

7,0915
91,5000
3,3965
6,4547

114,0332
-0,0032

114,03
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106

107

ud

ud

Cantidad

Médulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U invertida, valido
para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los que 200 mm estan
destinados al empotramiento, y 750 mm de anchura, compuesto por un
tubo de 2 mm de espesor minimo y 50 mm de diametro, o bien 3 mm de
espesor minimo y 40 mm de diametro, dotado de arandelas soldadas que
deberan apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la lon-
gitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de alguna pieza o
tratamiento en la zona a empotrar que asegure el correcto agarre a la
zapata o taco quimico y dificulte su extraccion, totalmente instalado y
fijado al suelo a base de zapata de hormigdn o taco quimico.

Sin descomposicion

Plantacion de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16 cm, inclu-
yendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio de suministro
hasta zona de plantacion en cepellon de 45 cm, apertura mecanica de
hoyo de plantacién de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de dre-
naje del terreno, descompactacion de fondo, suministro y aporte de gra-
vas 30 cm, suministro y colocacion de tubo de drenaje vertical de 50 mm
de didmetro, suministro y colocacién perimetral de barrera anti raices con
dimensiones proporcionales al tamafio del cepellon, aporte de tierra en
hoyo de plantacion de mezcla de 50% de la tierra extraida y 50% nueva
tierra vegetal cribada, suministro y colocacion de 2 uds de tutores rollizo
de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elastica de
1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantacién (los dos primeros en
dias consecutivos y los otros dos con un espaciamiento de 10 dias) con
un minimo de 50 l/ud y proporcional al tamafio del arbol, limpieza y reti-
rada de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacion del
riego existente para su correcto funcionamiento.

UM _ Descripcién Precio

0,0500
0,0800
0,3000
0,3000
0,3000
0,8000
2,0000

1,0000

108

ud

jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
m3 Grava gruesa 8,66
m3 tierra vegetal 6,00
m  Tuberia dren PVC DN 50 mm 1,54
ud Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de 7,00
longitud y 6 cm de didmetro
ud Pyrus calleryana de calibre 14/16 cm /cep 115,58
Costes Indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

Plantacién de Cercis siliquastrum (Arbol de amor) de calibre 14/16 cm,
incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio de sumi-
nistro hasta zona de plantacién en cepelldn de 45 cm, apertura mecéanica
de hoyo de plantacion de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de
drenaje del terreno, descompactacion de fondo, suministro y aporte de
gravas 30 cm, suministro y colocacion de tubo de drenaje vertical de 50
mm de didmetro, suministro y colocacion perimetral de barrera anti raices
con dimensiones proporcionales al tamafio del cepellén, aporte de tierra
en hoyo de plantacion de mezcla de 50% de la tierra extraida y 50% nueva
tierra vegetal cribada, suministro y colocacion de 2 uds de tutores rollizo
de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elastica de
1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantacion (los dos primeros en
dias consecutivos y los otros dos con un espaciamiento de 10 dias) con
un minimo de 50 l/ud y proporcional al tamafio del arbol, limpieza y reti-
rada de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacion del
riego existente para su correcto funcionamiento.

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

85,00

Importe
8,4705

11,8728
9,9960
2,5980
1,8000
1,2320

14,0000

115,5800
9,9330

175,4823
-0,0023

175,48
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Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0750 jor  Pedn especializado. 148,41
0,3000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,3000 m3 Grava gruesa 8,66
0,3000 m3 tierra vegetal 6,00
0,8000 m  Tuberia dren PVC DN 50 mm 1,54
2,0000 ud Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de 7,00
longitud y 6 cm de diametro
1,0000 ud Cercis siliquastrum de calibre 14/16 cm /cep 75,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
109 ud Plantacién de Pittosporum tobira de 1 metro de altura minima, en cepe-
[16n con capacidad superior a 300 cm3, incluyendo el suministro y trans-
porte de la planta desde acopio de suministro hasta zona de plantacion,
excavacion de hoyo con medios manuales y 4 riegos manuales de im-
plantacién (los dos primeros en dias consecutivos y los otros dos con un
espaciamiento de 10 dias).
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0100 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0200 jor  Pedn especializado. 148,41
1,0000 ud Pittosporum tobira de porte arbustivo de 1 m de 3,00
altura minima en cepellon
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
110 ml Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 15 cm. de anchura,
realizada con material de larga duracién "spray termoplastico en caliente"
0 bien "termopléastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos auto-
maticos, totalmente acabado.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,0015 jor  Peodn especializado. 148,41
0,0022 jor  Peodn ordinario. 141,83
0,1080 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracién. 5,00
0,0720 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50
0,0035 j Barredora neumatica autopropulsada. 7,00
0,0035 j Marcadora autopropulsada. 6,40
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
8,4705

11,1308
9,9960
2,5980
1,8000
1,2320

14,0000

75,0000
7,4536

131,6809
-0,0009

131,68

Importe
1,6941

2,9682
3,0000

0,4597

8,1220
-0,0020

8,12

Importe
0,2226

0,3120
0,5400
0,1800
0,0245
0,0224
0,0781

1,3796
0,0004

1,38
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111 m2 Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud variables rea-
lizada con material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion

en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,0045 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0434 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,7200 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00
0,4800 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50
0,2500 j Barredora neumatica autopropulsada. 7,00
0,2500 j Marcadora autopropulsada. 6,40
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
112 ud Pintado de marca de sefializacion vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duracion "termopléstico en frio" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicaciéon en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0097 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0810 jor  Peon ordinario. 141,83
1,4500 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00
0,8500 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50
0,4000 j Barredora neumatica autopropulsada. 7,00
0,4000 j Marcadora autopropulsada. 6,40
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
113 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "de
frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duracién "termoplastico
en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente
acabado.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0045 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0500 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,7900 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00
0,4100 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50
0,2500 j Barredora neumatica autopropulsada. 7,00
0,2500 j Marcadora autopropulsada. 6,40
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
0,6678

6,1554
3,6000
1,2000
1,7500
1,6000
0,8984

15,8716
-0,0016

15,87

Importe
1,4396

11,4882
7,2500
2,1250
2,8000
2,5600
1,6598

29,3226
-0,0026

29,32

Importe
0,6678

7,0915
3,9500
1,0250
1,7500
1,6000
0,9651

17,0494
0,0006

17,05
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Cantidad UM _ Descripcién Precio
114 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "fren-
te-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga dura-
cion "termopléastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0045 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0900 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,4600 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracién. 5,00
0,9100 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50
0,4000 j Barredora neumatica autopropulsada. 7,00
0,4000 j Marcadora autopropulsada. 6,40
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
115 ud Sefal vertical de circulacion de acero, circular de 600 mm de diametro,
incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacién
reflectante.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0200 jor Pedn especializado. 148,41
0,0500 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Sefal reflec. circular =60 cm. nivel 2 67,76
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
116 ud Sefial vertical de circulacion de acero, octogonal de 600 mm, incluso
poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleriay colocacion reflectante.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0200 jor  Peodn especializado. 148,41
0,0500 jor  Peodn ordinario. 141,83
1,0000 ud Sefial octogonal A-60 reflex. nivel 2 72,76
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe

Importe
0,6678

12,7647
7,3000
2,2750
2,8000
2,5600

1,7021

30,0696

0,0004

30,07

Importe
2,9682

7,0915
67,7600

4,6692

82,4889

0,0011

82,49

Importe
2,9682

7,0915
72,7600

4,9692

87,7889

0,0011

87,79
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117 ud Sefial vertical de circulacion de acero, rectangular de 900 x 600 mm, in-

cluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion re-
flectante.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,0200 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0400 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Senfal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2 84,27
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
118 m  Canalizacién eléctrica constituida por 2 tuberias de 160 mm de diametro
exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigon
HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de sefializacion de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso
extraccion carga y transporte, extendido, humectaciéon y compactacion
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
licion ni reposicién de pavimento, totalmente terminada.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0580 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0580 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,0500 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
2,0000 m  Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y dia- 5,36
metro 160 mm. exterior junta elastica. Color teja
RAL 8023
1,0000 m  Malla de sefalizacién de 40 cm de ancho 0,36
0,0600 m3 Hormigéon HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

119 ud Arqueta para registro telefonico tipo H-Il de medidas interiores 80 x 70 x

82 cm con tape de fundicion D-400, incluso obras de tierra, totalmente

terminada.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,1000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,5000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,0500 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
2,0000 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
1,0000 ud Arqueta telecomunicaciones tipo H-II 85,00
1,0000 ud Tape de fundicion D-400 para arqueta de tele- 370,00
comunicaciones tipo H
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
2,9682

5,6732
84,2700
5,5747

98,4861
0,0039

98,49

Importe
9,8258

8,2261
1,6660
0,3000
10,7200

0,3600
3,1842
2,0569

36,3390
0,0010

36,34

Importe
16,9410

14,1830
16,6600
1,2000
12,0000
85,0000
370,0000

30,9590

546,9430
-0,0030

546,94
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120 m  Canalizacién para conduccion de telecomunicaciones constituida por 2
tuberias de PVC liso en paralelo de 110 mm de diametro y 3,2 mm de es-
pesor y dos tritubos de PEAD DN 40x3 mm, envueltas en prisma de hor-
migén HNE-15 de 40 x 40 cm, incluso malla de sefializacién, en zanja de
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios
existentes, totalmente terminada.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,0650 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0650 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

0,0500 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00

2,0000 m  Tuberia P.V.C. 110 mm. didmetro e=4,2 mm. 3,50

PN-10 color gris RAL 7011, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.

2,0000 m  Tritubo PEAD DN40x3 mm 2,39

1,0000 m  Malla de sefializacion de 40 cm de ancho 0,36

0,1332 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
121 ud Ensayo de Andlisis granulométrico (UNE 103101)
Sin descomposicion
122 ud Ensayo de Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
Sin descomposicion
123 ud Ensayo de Materia Organica (UNE 103204)
Sin descomposicion
124 ud Ensayo de Sales solubles (NLT-114)
Sin descomposicion
125 ud Ensayo de Yesos (NLT-115)
Sin descomposicion
126 ud Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)
Sin descomposicion
127 ud Ensayo de Colapso (NLT 254)
Sin descomposicion
128 ud Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)
Sin descomposicion
129 ud Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)
Sin descomposicion
130 ud Ensayo de Densidad "in situ"

Sin descomposicion

Importe
11,0117

9,2190
1,6660
0,3000
7,0000

4,7800
0,3600
7,0689
2,4843

43,8899
0,0001

43,89

39,90

38,60

26,60

27,90

78,60

69,40

69,40

109,80

65,50

15,30
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Cantidad UM  Descripcién Precio Importe Cantidad UM  Descripcién Precio Importe

131 ud Ensayo de Particulas trituradas (UNE EN 933-5) 30,70 145 ud Segun Anejo de Proyecto de Alumbrado Publico. 38.126,64
Sin descomposicion Sin descomposicion

132 ud Ensayo de indice de Lajas (UNE 933-3) 47,10 146 ud Seguln Anejo de Estudio de Gestion de Residuos. 10.935,89
Sin descomposicion Sin descomposicion

133 ud Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8) 25,80 147 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. 10.678,00
Sin descomposicion Sin descomposicion

134 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2) 83,20

Sin descomposicion

135 ud Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130) 30,00
Sin descomposicion

136 ud Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1) 115,00
Sin descomposicion

137 ud Ensayo de Placa de carga (NLT 357) 220,00
Sin descomposicion

138 ud Toma de muestras de hormigén fresco (UNE EN 12350-1), incluso medida 57,10
asiento en cono de Abrams (UNE EN 12350-2), fabricacion y curado de
cinco (5) probetas cilindricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de al
menos 4 probetas (UNE EN 12390-2 y 3)
Sin descomposicion

139 ud Ensayo de Contenido en betin UNE EN 12697-1 54,10
Sin descomposicion

140 ud Ensayo de Granulometria aridos extraidos UNE EN 12697-2 44,00
Sin descomposicion

141 ud Testigos: Densidad y espesor. 75,90
Sin descomposicion

142 ud Toma de muestras de hormigén fresco (UNE EN 12350-1), fabricacion y 120,44
curado de cinco (5) probetas prismaticas y ensayo de rotura a flexion
segun UNE EN 12390-5
Sin descomposicion

143 ud Toma de muestras de mortero fresco, fabricacion y curado de cinco (5) 60,50
probetas cilindricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4
probetas segin UNE EN 998-2
Sin descomposicion

144 ud Partida alzada a justificar para desvios de trafico durante la ejecucién de 3.000,00
las obras, incluyendo marcas viales, sefalizacion provisional, carteles
informativos, barreras de seguridad, conos reflectantes, mano de obra
para sefializacion y medios auxiliares, asi como la posterior retirada de
marcas viales y sefales.

Sin descomposicion
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