Obra:

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne Ud.
1 m2
2 m2
3 m
4 m3

Descripcion

Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormi-
goén o por loseta hidraulica y solera de hormigon, hasta un
espesor de 30 cm., incluyendo la demoliciéon de bordillos inte-
riores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas,
carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Maquinaria
Suma

Redondeo

TOTAL

Levante y posible recuperacién de bordillo, incluso demolicion
de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio
de los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

Mano de obra
Magquinaria
Suma

Redondeo

TOTAL

Demolicion de obra de fabrica con excavadora mecanica, de
cualquier tipo, dimensiéon y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

1,2305
2,4472

3,6777
0,0023

3,68

1,0152
1,9884

3,0036
-0,0036

3,00

3,0765
0,9431

4,0196
0,0004

4,02

3,9995
3,3734

7,3729
-0,0029

7,37

Péag.

m3

ud

ud

ud

Demoliciéon de obra de fabrica con compresor y martillo ma-
nual de cualquier tipo, dimensién y profundidad, incluso carga
y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra

Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vertedero o acopio, asi como te-
rraplenado del hueco resultante.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Demolicién de pozo de registro, incluyendo demolicion, trans-
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
cion de elementos metéalicos, completa.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Demolicion de camara de descarga incluyendo demolicion,
transporte de productos a vertedero, relleno compactado,
recuperacion de elementos metdlicos, completa, asi como
anulacion de la toma de agua en la tuberia general.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

87,9892
10,8703

98,8595
0,0005

98,86

45,7994
7,4189
10,5163

63,7346
-0,0046

63,73

183,1977
55,7953
41,2510

280,2440
-0,0040

280,24

228,9970
53,4075
50,8673

333,2718
-0,0018

333,27




A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA
Ne ud. Descripcion Precio
9 ud Apeo de arbol y extraccion de tocén hasta 30 cm. de diametro
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga,
transporte a vertedero y relleno compactado.
Mano de obra 60,1359
Magquinaria 8,4122
Suma 68,5481
Redondeo 0,0019
TOTAL
68,55
10 ud Apeo de arbol y extraccion de tocon de 30 a 60 cm. de didame-
tro de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga,
transporte a vertedero y relleno compactado.
Mano de obra 136,6589
Maquinaria 11,4654
Suma 148,1243
Redondeo -0,0043
TOTAL
148,12
11 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de
disco.
Mano de obra 3,0351
Magquinaria 0,0677
Suma 3,1028
Redondeo -0,0028
TOTAL
3,10
12 m Desmontaje de barandilla metdlica por medios manuales,
demolicion de cimentacion, incluso acopio de barandilla y
transporte a vertedero de la cimentacién demolida de material
sobrante o a almacén del material recuperable.
Mano de obra 13,5306
Maquinaria 1,3214
Suma 14,8520
Redondeo -0,0020
TOTAL
14,85

Péag.

13

14

15

16

ud

ud

ud

ud

Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a insta-
laciones de acopio, almacén municipal o lugar de empleo.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Levante y anulacion de antigua boca de riego, incluso tuberia
de toma, demoliciones adicionales de pavimentos, excavacio-
nes, terraplenados y reposiciones pavimentos, asi como tras-
lado a almacenes municipales de boca de riego anulada, to-
talmente terminado.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Levante y anulacion de hidrante antiguo, incluso su tuberia de
toma, demoliciones adicionales de pavimentos, excavaciones,
terraplenados y reposiciones de pavimentos, asi como su
traslado a almacenes municipales de hidrante anulado, total-
mente terminado.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Levantamiento y traslado de buzén de correos, incluso demoli-
cion de solera y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

22,5510
13,3276

35,8786
0,0014

35,88

114,0083
28,5852

142,5935
-0,0035

142,59

164,9572
38,8140

203,7712
-0,0012

203,77

112,1709
13,2364

125,4073
0,0027

125,41




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
17  ud Levante y traslado de sefial de trafico o parada bus, incluso
demolicion de solera y transporte de productos sobrantes a
vertedero.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
18 ud Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demo-

licion y hormigonado, asi como traslado a lugar de empleo,
vertedero o a almacén del material recuperable.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
19 m Extraccion de cualquier tipo de tuberia de abastecimiento,

excepto tuberias de fibrocemento, incluyendo cortes en la
tuberia, extraccién de la tuberia de la zanja, carga y transporte
de productos resultantes a vertedero.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
20 ud Levantamiento de parquimetro, carga y transporte a almace-

nes municipales, incluso demolicién de cimentacion, carga y
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

45,1019
9,3902

54,4921
-0,0021

54,49

18,0408
1,3850

19,4258
0,0042

19,43

4,8025
1,9395

6,7420
-0,0020

6,74

164,9572
24,9275

189,8847
-0,0047

189,88

Péag.

21  ud Desmontaje y retirada de columna de semaforos y accesorios
existente, incluso demolicién del pavimento del entorno de la
base y traslado a los almacenes municipales o lugar indicado
por la D.O., canon de vertido, obras de tierra y fabrica, termi-

nado.
Mano de obra
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
22 m3 Excavacion en la explanacién en cualquier terreno y espesor,
incluso refino y compactacion.
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
23 m3 Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en

cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino
y compactacion de fondo.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
24  m3 Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecani-

cos, en cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso entibacién, ago-
tamiento, refino y compactacién de fondo.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

164,9572
38,9195

203,8767
0,0033

203,88

1,4681

1,4681
0,0019

1,47

162,7392
10,0647

172,8039
-0,0039

172,80

3,1463
0,9593

4,1056
0,0044

4,11




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
25 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen segun
excavacion.
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
26 m2 Entibacién blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad,

formada por elementos metélicos especialmente disefiados
para tal fin, para cualquier tipo de terreno, anchura de zanja y
tiempo de empleo, incluso suministro, colocacion, extraccion y
devolucion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
27 ud Cata para localizaciéon de servicios existentes realizada con

medios mecanicos y manuales, incluso posterior relleno.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
28 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con sue-

los seleccionados procedentes de la excavacion, incluso carga
y transporte, extendido, humectacién y compactacion por ton-
gadas.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

4,6173

4,6173
0,0027

4,62

5,9980
1,4734
8,9004

16,3718
-0,0018

16,37

82,4786
83,3584

165,8370
0,0030

165,84

4,5102
2,2887

6,7989
0,0011

6,80

Péag.

29 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con sue-
los seleccionados procedentes de préstamos, incluso extrac-
cion, carga y transporte, extendido, humectacién, compacta-
cién por tongadas.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
30 t Relleno con bolo, incluso extraccién, carga, transporte, colo-

cacion en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada,
incluso malla geotextil, totalmente terminado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
31 m3 Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo,

clasificacion, carga, transporte, extendido, humectacion y
compactacion por tongadas.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
32 m3 Tierra vegetal colocada en parterres, incluso extraccion, carga,

transporte, extendido, limpieza y rastrillado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

4,5101
1,7766
3,2076

9,4943
-0,0043

9,49

3,5998
9,1796
1,8228

14,6022
-0,0022

14,60

1,5034
11,9780
1,7696

15,2510
-0,0010

15,25

7,5170
6,3601
2,0204

15,8975
0,0025

15,90




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
33 m3 Arena, incluso extraccioén, carga, transporte, extendido y com-
pactacion.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
34 md Terraplenado en la explanacién con suelo seleccionado de

préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humecta-
cion, compactacion por tongadas, refino y formacion de pen-

dientes.
Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
35 m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras

de féabrica, relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitu-
cion de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
36 m2 Losa de hormigon HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de es-

pesor, colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte pro-
porcional de encofrado, juntas y su sellado.

Mano de obra

Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

12,4783
13,2181

25,6964
0,0036

25,70

3,4980
3,6945

7,1925
-0,0025

7,19

11,5260
49,0674

60,5934
-0,0034

60,59

6,2433
16,3717

22,6150
0,0050

22,62

Péag.

37 m2 Pavimento continuo de hormigén denudado o de textura de
arido visto de 20 cm de espesor, realizado con hormigén
HM-30 con arido maximo de 20 mm, con resistencia caracte-
ristica a flexotraccion (N/mm2) (EN-12390-5)>3,5 N/mm2 y
parte proporcional de encofrado, ejecucion de juntas de re-
traccion cada 5 m y juntas de dilatacion cada 15 m con sella-
do, incluyendo la fabricacion, extendido del hormigén, serrado
y todas las operaciones necesarias para obtener la textura de
arido visto como son la aplicacion del retardador de fraguado,
el extendido de la membrana impermeable si se requiere, el
barrido de la superficie y el curado de la misma ademas de la
mano de obra, materiales, y equipos necesarios para la co-
rrecta realizacion, incluso ejecucion de tramo de prueba, to-
talmente terminado.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
38 m2 Solera de hormigon HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso
compactacion del terreno soporte, ejecuciéon de juntas y cura-
do.
Mano de obra
Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
39 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6

cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, re-
cortes y juntas.

Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

12,0064
13,0974

25,1038
-0,0038

25,10

3,9924
7,3130

11,3054
0,0046

11,31

8,2680

8,2680
0,0020

8,27




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
40 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 9

cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactacién
y parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia,
recortes y juntas.

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
41  ud Adaptacioén a la rasante definitiva de trampillon existente de la

red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metdlicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
42  ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
43  ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

12,2642

12,2642
-0,0042

12,26

31,8785
0,6519
2,6839

35,2143
-0,0043

35,21

31,8785
0,6519
2,6839

35,2143
-0,0043

35,21

42,5668
1,3038
3,5764

47,4470
0,0030

47,45

Péag.

44

45

46

a7

ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 60 cm de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 80 cm de didmetro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

rectangular, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

53,0686
1,6297
4,4754

59,1737
-0,0037

59,17

63,7569
1,9557
5,3678

71,0804
-0,0004

71,08

76,5084
2,6076
6,7098

85,8258
0,0042

85,83

86,6150
2,6076
6,7098

95,9324
-0,0024

95,93




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion Precio
48 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cua- 52 m2 Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta
tro pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado capacidad drenante entre 800 a 900 I/m2/hora de 30 x 20 x 6,5
en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, cm, fabricadas en hormigén de alta resistencia con aridos
lavado y barrido. siliceos, graniticos o basalticos, incluso base de gravillin 2-6
mm extendido en una capa de 4 cm de espesor, lamina geo-
Mano de obra 7,2582 textil de 110 g/m2, colocacion, cortes, nivelacion, formacion de
Materiales 10,8187 juntas y encuentros, compactado (sin relleno de juntas, se
guedan abiertas) totalmente terminado.
Suma 18,0769
Redondeo 0,0031
Mano de obra 8,2480
TOTAL Materiales 20,0212
18,08
Suma 28,2692
49 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 30 x 30 x 3 cm, con 66 Redondeo 0,0008
tacos en relieve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y negro for-
mando dibujo, colocada, incluso mortero de asiento de ama-
sado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, TOTAL
lavado y barrido. 28,27
Mano de obra 7,2581
Materiales 11,1050
583 m Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15
Suma 18,3631 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras
Redondeo -0,0031 vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigon HNE-15,
colocacioén, cortes y rejuntado.
TOTAL
18,36
Mano de obra 8,1643
Materiales 10,4428
50 m2 Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil (tacos y direc-
cional), de cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con
resaltos tipo pastillas de 4 mm de altura, sentada con mortero Suma 18,6071
de cemento M-5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcio- Redondeo 0,0029
nal de juntas, enlechado y limpieza, totalmente terminado.
Mano de obra 7,2581 TOTAL
Materiales 12,4936 18,61
Suma 19,7517
Redondeo -0,0017
54 m Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 8 x
TOTAL 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
19,75 incluso apertura de caja, asiento de hormigén HNE-15, colo-
cacion, cortes y rejuntado.
51 m2 Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de hormigon HM-25
prefabricado, de color gris, incluso mortero de asiento amasa- Mano_de obra 6,2433
do en planta M-5 de 4 cm de espesor final, colocacion, juntas, Materiales 95,5752
enlechado lavado y barrido.
Mano de obra 11,2170 Suma 11,8185
Materiales 22,9240 Redondeo 0,0015
Suma 34,1410
' TOTAL
Redondeo 0,0010 11,82
TOTAL
34,14

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion

55 m Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construccion en badén, totalmente
terminado.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
56 m Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas
y talochado.
Mano de obra
Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
57 ud Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto

por arqueta "in situ" de HNE-15 de 425 x 265 6 400 x 260 mm
de dimensiones minimas interiores mas rejilla y marco de
fundicion ductil, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones,
agotamientos y demas obra complementaria de conexion a
pozo de registro.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
58 m Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C.,

color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma
de hormigon HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y
fabrica, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

9,8974
13,7824
1,6746

25,3544
-0,0044

25,35

7,8846
10,3549

18,2395
0,0005

18,24

76,0556
59,0969

135,1525
-0,0025

135,15

33,9768
17,6683
1,1754

52,8205
-0,0005

52,82

Péag.

59

60

61

62

ud

ud

Trampillbn con marco y tapa de fundicién de 105 mm de dia-
metro interior y 11 kg de peso minimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de
hormigén armado y barrén extensible con casquillo de adapta-
cion, colocado a la rasante definitiva.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Sustitucion de pate existente por uno nuevo de copolimero de
polipropileno y varilla acerada de diametro 12 mm. y 0,33 m de
anchura incluso colocacion y retirada del pate actual.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Tuberia de fundiciéon ductil PN-10 DN-150 espesor clase de
presion 100, revestida interior y exteriormente, con junta au-
tomética flexible o mecénica express en conexion con piezas
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en
su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto,
excepto valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, total-
mente acabada y probada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de caracter
provisional, incluso suministro, colocacion y posterior retirada
de la tuberia, asi como parte proporcional de piezas especia-
les tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

49,4872
84,7417

134,2289
0,0011

134,23

8,9787
5,0880

14,0667
0,0033

14,07

6,8739
56,9751
0,4745

64,3235
-0,0035

64,32

3,9590
2,5069

6,4659
0,0041

6,47




Obra:

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

NO

63

64

65

ud

ud

ud

Descripcion

Manguito EE, DN 150 de fundiciéon ddctil segin norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
resina sintética color azul segun la norma UNE-EN 545 de
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70
pm. Unidén mecénica tipo Express con contrabrida y bulones
de fundicién ductil, y anillo de elastomero EPDM segun norma
UNE-EN 681-1:1996, junta, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latén, cufia de fun-
dicion revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion ductil
con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo
de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo,
pintura, colocada y probada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Extraccion de valvula de diametro comprendido entre 81 y 150
mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fabrica,
desmontaje de la valvula, cortes y recuperacion de elementos,
totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios
existentes.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

46,3407
113,7274
8,4747

168,5428
-0,0028

168,54

61,7756
357,3789

419,1545
-0,0045

419,15

78,8244
25,4294

104,2538
-0,0038

104,25

Péag.

66

67

68

ud

ud

ud

Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta de 40x40 cm de dimensiones minimas interiores de
hormigén HM-20, con marco y tapa de registro de fundicién
ddctil clase C-250 segin EN-124 de 20 kg de peso minimo del
conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de longi-
tud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro
de fundicién ductil clase C-250 segun EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-25
hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta segun definicion planos, con marco y tapa de registro
de fundicion ductil clase C-250 segun EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-32
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

210,4874
202,4246
12,5078

425,4198
0,0002

425,42

211,6879
215,5897
14,3620

441,6396
0,0004

441,64

212,8886
243,1446
15,0859

471,1191
0,0009

471,12
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70

71

ud

ud

Descripcion

Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarin y grifo
de toma de fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce,
arqueta segun definicion planos, con marco y tapa de registro
de fundiciéon ductil clase C-250 segin EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-40
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarin y grifo
de toma de fundicion, llave de paso de fundiciéon o de bronce,
arqueta segun definicion planos, con marco y tapa de registro
de fundicién ductil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-50
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta segun definicion planos, con marco y tapa de registro
de fundicion ductil clase C-250 segin EN-124 de 48 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

72

214,0892
290,5372
14,4932

519,1196
0,0004

519,12

73

255,9464
363,2659
18,7367

637,9490
0,0010

637,95

74

258,3478
438,1379
21,3148

717,8005
-0,0005

717,80

Pag. 10

ud

ud

ud

Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarin y llaves
de paso de fundicion, arqueta segun definicion planos, con
marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250 segln
EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de
PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso obras de
tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarin y llaves de
paso de fundicién, arqueta segun definicion planos, con marco
y tapa de registro de fundicién ddctil clase C-250 segun
EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de
PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 m de longitud, incluso obras de
tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre
tuberia de didametro variable, compuesta por collarin de toma
de fundicion con llave de paso de asiento sobre tuberia gene-
ral, tuberia de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable,
obras de tierra y fdbrica complementarias, colocacién, prueba
y posterior retirada del conjunto.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

260,7490
630,6221
24,2638

915,6349
-0,0049

915,63

263,1503
724,3040
27,6014

1.015,0557
0,0043

1.015,06

118,6089
39,2645

157,8734
-0,0034

157,87




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
75 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional,

sobre tuberia de diametro variable, compuesta por collarin de
toma de fundicién con llave de paso de asiento sobre tuberia
general, tuberia de polietileno DN-75 PN-10 de longitud varia-
ble, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion,
prueba y posterior retirada del conjunto.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
76 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia

existente, siendo el diametro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes
y extracciones asi como parte proporcional de medios auxilia-
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termi-
nado y probado.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
77 ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposi-

cion de la existente, siendo el didmetro de la mayor inferior o
igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fabrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, asi como parte proporcional de
medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
todo ello totalmente terminado y probado.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
78 ud Valvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas espe-
ciales, anclajes, colocacion y prueba.
Mano de obra
Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

118,6089
71,6899

190,2988
0,0012

190,30

605,4873
62,1499

667,6372
0,0028

667,64

605,4873
65,6797

671,1670
0,0030

671,17

60,0318
16,1650

76,1968
0,0032

76,20
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79

80

81

82

ud

ud

Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de
cualquier diametro comprendiendo hidrante de dos bocas para
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundicion, husillo de
acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a
tuberia DN-100, tuberia de fundicién ductil de 100 mm. hasta 5
m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicion ductil, val-
vula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundi-
cion ddactil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fabrica complementarias, colocacion y prueba.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Boca de riego de laton de 45 mm. de didmetro, incluso collarin
y llave de toma sobre tuberia general de cualquier didmetro,
tuberia de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas es-
peciales y accesorios, marco y tapa de registro de fundicion
seglin modelo, obras de tierra y fabrica complementarias,
colocacion y prueba.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de diametro
inferior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga
y transporte a vertedero de productos resultantes.

Sin descomposicion

TOTAL

Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de
diametro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla
plastica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suminis-
tro, colocacién en zanja, cortes y solapes, completamente
terminada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

251,3769
1.719,0011
53,1865

2.023,5645
-0,0045

2.023,56

112,4110
334,9026
5,2947

452,6083
0,0017

452,61

0,2500

0,25

0,7517
0,7103

1,4620
-0,0020

1,46
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84

85

ud

ud

Descripcion

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimen-
siones minimas interiores, de hormigon HM-15 en masa, in-
cluso marco y tapa de registro de fundicion ddctil de 48 kg. de
peso minimo del conjunto, clase C-250 segin EN-124, obras
de tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente termi-
nada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Derivacion para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de
toma de 1" sobre tuberia general de cualquier diametro, tube-
ria de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en
zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundi-
cion ductil conteniendo electrovalvula de 1" con filtro regulador
de presion, programador automético con bateria de duracién
media 1 afio y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduc-
cién de 1" a 3/4", valvula de retencién de 3/4", reduccién de
3/4" a 1/2" y demas piezas especiales y accesorios necesa-
rios, obras de tierra y fdbrica complementarias, lecho de are-
na, acoplamiento a la red existente, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Arqueta de vaciado/lavado en final de linea de goteo de 25 cm
de diametro con una véalvula de 1" y fondo de grava, incluyen-
do obras de tierra, tuberia de PVC DN 250 mm, incluso marco
y tapa de registro de fundicion dictil de 40x40 cm clase C-250
segun EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tube-
rias, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

97,7714
98,8685
9,2211

205,8610
-0,0010

205,86

105,4555
586,8836
13,3317

705,6708
-0,0008

705,67

32,9914
132,2663
35,3192

200,5769
0,0031

200,58
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86

87

88

89

ud

ud

ud

Conduccion de agua para riego por goteo compuesta por tu-
beria de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso
apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de proteccion
de P.V.C. de 63 mm de diametro exterior y 3 mm de espesor,
envuelta en un macizo de hormigén HNE-15 de 20 x 15 cm.,
suministro, colocacion y prueba de la tuberia asi como parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Riego por goteo en alcorques formado por tuberia de polieti-
leno de color marrén de 16 mm. de didmetro exterior y cuatro
goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas espe-
ciales, completamente colocada segun detalle de planos y en
servicio.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Arqueta para canalizacion eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de
dimensiones minimas interiores, de hormigébn HNE-15 en
masa, sin tape, rellena completamente con arena, con los
conductos pasantes, incluso obras de tierra y fabrica y orificios
para tuberias, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Arqueta para canalizaciéon eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de
dimensiones minimas interiores, de hormigébn HNE-15 en
masa, sin tape, rellena completamente con arena, con los
conductos pasantes, incluso obras de tierra y fabrica y orificios
para tuberias, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

4,3850
3,9136

8,2986
0,0014

8,30

6,6072
3,0846

9,6918
-0,0018

9,69

32,9914
35,1272
9,2212

77,3398
0,0002

77,34

39,5897
54,9893
9,3554

103,9344
-0,0044

103,93
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91

92

Descripcion

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de
diametro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta
elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del

tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de
didmetro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta
elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigon
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del

tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacién y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por
tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diametro exterior, color teja 'y
4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigon
HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras de tierra, totalmente

terminada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

4,8025
44,7377
0,3051

49,8453
0,0047

49,85

6,0032
63,8565
0,3390

70,1987
0,0013

70,20

19,2101
11,4758

30,6859
0,0041

30,69
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93

94

95

ud

ud

Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por
tuberia de P.V.C. de 200 mm. de diametro exterior, color teja y
4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigén
HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras de tierra, totalmente
terminada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Parte fija de conexidn al alcantarillado de nueva acometida de
160 o 200 mm. de didmetro sobre tuberia de P.V.C. de cual-
quier didmetro, integrada por T de P.V.C. de igual diametro
gue la tuberia de acometida, unida por su extremo inferior a la
tuberia de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo
EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapén
de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliure-
tano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abra-
zaderas de acero inoxidable, para conexién de la tuberia de
salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de
tierra y fbrica complementarias, relleno con hormigén HNE-15
segun plano de detalle, totalmente terminada y probada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier dia-
metro y material a pozo de registro existente, con manteni-
miento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoli-
ciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

19,2102
15,9381

35,1483
0,0017

35,15

84,0446
228,5264

312,5710
-0,0010

312,57

237,4171
3,2595
26,3665

267,0431
-0,0031

267,04
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Ne ud. Descripcion
96 ud Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de

saneamiento que se anula, con mantenimiento del servicio,
incluso obras de tierra y fabrica, agotamiento, medios y ele-
mentos auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
97 ud Desconexion y condena de acometida de alcantarillado que se

anula con reposicion de la existente, de diametro hasta 200
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes
y extracciones, asi como parte proporcional de medios auxi-
liares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello total-
mente terminado y probado.

Sin descomposicién

TOTAL

98 ud Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm interior, compuesta
por base de hormigén ligeramente armada HA-25/SR de forma
cilindrica, 30 cm de espesor minimo en solera y alzados y 100
cm de altura, orificios para tuberias y extremo machihembra-
do; mas coronacion prefabricada de hormigén HA-35/Qb con
forma tronco conica de 30 cm de espesor minimo, 125 cm de
altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm y ex-
tremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacién, formacién
de canalillo con hormigon HNE-15/SR, rejuntado de piezas
con mortero M-2,5, pates de polipropileno, marco y tapa circu-
lar de fundicién ductil de 60 cm de paso libre y 100 kg de peso
minimo del conjunto, clase D-400 segun EN-124, colocado a la
rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

247,4358
38,6771

286,1129
-0,0029

286,11

721,5600

721,56

662,0466
438,3980
41,0003

1.141,4449
-0,0049

1.141,44
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9 m Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm interior, com-
puesta por anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilin-
drica, 20 cm de espesor minimo y cualquier altura, con extre-
mos machihembrados con junta de goma y taladros para co-
locacion de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas
con mortero M-2,5 y pates de polipropileno; totalmente termi-
nado y probado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
100 m Limpieza de conduccion de saneamiento, de cualquier didme-

tro y material mediante camién autoaspirante impulsor de agua
a presion, incluso carga y transporte a vertedero de los pro-
ductos resultantes.

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
101 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo movil de

TV, video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios
para inspeccion de tuberia de alcantarillado.

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
102 m Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra me-

diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y gra-
bacion en cinta de video del recorrido inspeccionado.

Mano de obra

Suma
Redondeo

TOTAL

256,6228
126,1316
15,2812

398,0356
0,0044

398,04

0,7208

0,7208
-0,0008

0,72

586,3814

586,3814
-0,0014

586,38

1,2720

1,2720
-0,0020

1,27
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Ne ud. Descripcion
103 ud Reparacion de interior de pozo de registro existente en solera

y paredes, incluyendo la demolicion por medios manuales del
canalillo y posterior ejecucion de uno nuevo con hormigén
HNE-15/SR, rejuntado de piezas y conexiones de conductos al
pozo con mortero M-2,5, carga y transporte de escombros a
vertedero, con mantenimiento del servicio, totalmente termi-

nado.
Mano de obra
Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
104 ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras

de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalacion
totalmente terminado.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
105 ud Papelera metalica, tipo municipal, colocada en obra, incluso

obras de tierra, anclajes y poste de sujecién, segin modelo.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
106 ud Modulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U inver-

tida, valido para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los
gue 200 mm estan destinados al empotramiento, y 750 mm de
anchura, compuesto por un tubo de 2 mm de espesor minimo
y 50 mm de diametro, o bien 3 mm de espesor minimo y 40
mm de didmetro, dotado de arandelas soldadas que deberan
apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la
longitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de al-
guna pieza o tratamiento en la zona a empotrar que asegure el
correcto agarre a la zapata o taco quimico y dificulte su ex-
traccion, totalmente instalado y fijado al suelo a base de zapa-
ta de hormigén o taco quimico.

Sin descomposicion

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

252,6669
25,2181
50,2148

328,0998
0,0002

328,10

45,6033
164,2029

209,8062
0,0038

209,81

13,4429
100,5903

114,0332
-0,0032

114,03

85,0000

85,00
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107

108

ud

ud

Plantacién de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16
cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde
acopio de suministro hasta zona de plantacion en cepell6n de
45 cm, apertura mecénica de hoyo de plantacion de dimen-
siones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del terreno,
descompactacion de fondo, suministro y aporte de gravas 30
cm, suministro y colocacién de tubo de drenaje vertical de 50
mm de diametro, suministro y colocacién perimetral de barrera
anti raices con dimensiones proporcionales al tamafio del
cepellén, aporte de tierra en hoyo de plantacion de mezcla de
50% de la tierra extraida y 50% nueva tierra vegetal cribada,
suministro y colocacion de 2 uds de tutores rollizo de pino
tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elastica
de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantacién (los
dos primeros en dias consecutivos y los otros dos con un
espaciamiento de 10 dias) con un minimo de 50 l/ud y propor-
cional al tamafio del arbol, limpieza y retirada de restos a ver-
tedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacion del riego exis-
tente para su correcto funcionamiento.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Plantacion de Cercis siliquastrum (Arbol de amor) de calibre
14/16 cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado
desde acopio de suministro hasta zona de plantacion en cepe-
ll6n de 45 cm, apertura mecénica de hoyo de plantacion de
dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del te-
rreno, descompactacion de fondo, suministro y aporte de gra-
vas 30 cm, suministro y colocacién de tubo de drenaje vertical
de 50 mm de diametro, suministro y colocacion perimetral de
barrera anti raices con dimensiones proporcionales al tamafio
del cepellon, aporte de tierra en hoyo de plantacion de mezcla
de 50% de la tierra extraida y 50% nueva tierra vegetal criba-
da, suministro y colocacién de 2 uds de tutores rollizo de pino
tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elastica
de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantacion (los
dos primeros en dias consecutivos y los otros dos con un
espaciamiento de 10 dias) con un minimo de 50 l/ud y propor-
cional al tamafio del arbol, limpieza y retirada de restos a ver-
tedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacion del riego exis-
tente para su correcto funcionamiento.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

21,5639
143,3227
10,5957

175,4823
-0,0023

175,48

20,7773
100,3078
10,5958

131,6809
-0,0009

131,68




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA
Ne ud. Descripcion Precio
109 ud Plantacion de Pittosporum tobira de 1 metro de altura minima,
en cepellén con capacidad superior a 300 cm3, incluyendo el
suministro y transporte de la planta desde acopio de suminis-
tro hasta zona de plantacion, excavacion de hoyo con medios
manuales y 4 riegos manuales de implantacion (los dos pri-
meros en dias consecutivos y los otros dos con un espacia-
miento de 10 dias).
Mano de obra 4,9420
Materiales 3,1800
Suma 8,1220
Redondeo -0,0020
TOTAL
8,12
110 ml Pintado de linea de sefalizacién vial recta o curva de 15 cm.
de anchura, realizada con material de larga duracién "spray
termopléastico en caliente" o bien "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicaciéon en obra con procedimientos automaticos, total-
mente acabado.
Mano de obra 0,5667
Materiales 0,7632
Magquinaria 0,0497
Suma 1,3796
Redondeo 0,0004
TOTAL
1,38
111 m2 Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud
variables realizada con material de larga duracion "termoplas-
tico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.
Mano de obra 7,2326
Materiales 5,0880
Maquinaria 3,5510
Suma 15,8716
Redondeo -0,0016
TOTAL
15,87

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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112 ud
113 ud
114 ud

Pintado de marca de sefializacién vial de STOP de 2,09 x 1,60
m. realizada con material de larga duracion "termoplastico en
frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIREC-
CION "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga
duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Pintado de marca de sefalizacion vial de FLECHA de DIREC-
CION "frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con
material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

13,7035
9,9375
5,6816

29,3226
-0,0026

29,32

8,2249
5,2735
3,5510

17,0494
0,0006

17,05

14,2385
10,1495
5,6816

30,0696
0,0004

30,07




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
115 ud Sefial vertical de circulaciéon de acero, circular de 600 mm de

diametro, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, torni-
lleria y colocacion reflectante.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
116 ud Senial vertical de circulacion de acero, octogonal de 600 mm,

incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y
colocacion reflectante.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
117 ud Senfal vertical de circulaciéon de acero, rectangular de 900 x

600 mm, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, torni-
lleria y colocacion reflectante.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
118 m Canalizacion eléctrica constituida por 2 tuberias de 160 mm de

didmetro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un
prisma de hormigébn HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de
sefalizacion de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno
de zanjas con zahorra artificial, incluso extraccién carga y
transporte, extendido, humectacion y compactacién por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicién ni reposicion de pavimento, totalmente
terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

10,6633
71,8256

82,4889
0,0011

82,49

10,6633
77,1256

87,7889
0,0011

87,79

9,1598
89,3263

98,4861
0,0039

98,49

19,1350
15,1201
2,0839

36,3390
0,0010

36,34
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119 ud Arqueta para registro telefénico tipo H-1l de medidas interiores
80 x 70 x 82 cm con tape de fundicion D-400, incluso obras de
tierra, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
120 m Canalizacién para conduccién de telecomunicaciones consti-

tuida por 2 tuberias de PVC liso en paralelo de 110 mm de
didametro y 3,2 mm de espesor y dos tritubos de PEAD DN
40x3 mm, envueltas en prisma de hormigon HNE-15 de 40 x
40 cm, incluso malla de sefializacion, en zanja de cualquier
profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios
existentes, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
121 ud Ensayo de Andlisis granulométrico (UNE 103101)
Sin descomposicién
TOTAL
122 ud Ensayo de Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
Sin descomposicién
TOTAL
123 ud Ensayo de Materia Organica (UNE 103204)
Sin descomposicion
TOTAL

32,9915
482,2999
31,6516

546,9430
-0,0030

546,94

21,4445
20,3614
2,0840

43,8899
0,0001

43,89

39,9000

39,90

38,6000

38,60

26,6000

26,60




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
124 ud Ensayo de Sales solubles (NLT-114)

Sin descomposicion

TOTAL
125 ud Ensayo de Yesos (NLT-115)
Sin descomposicién
TOTAL
126 ud Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)
Sin descomposicién
TOTAL
127 ud Ensayo de Colapso (NLT 254)
Sin descomposicion
TOTAL
128 ud Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)
Sin descomposicion
TOTAL
129 ud Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)
Sin descomposicion
TOTAL
130 ud Ensayo de Densidad "in situ"
Sin descomposicion
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

27,9000

27,90

78,6000

78,60

69,4000

69,40

69,4000

69,40

109,8000

109,80

65,5000

65,50

15,3000

15,30
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131

132

133

134

135

136

137

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Ensayo de Particulas trituradas (UNE EN 933-5)

Sin descomposicion 30,7000

30,70

TOTAL

Ensayo de indice de Lajas (UNE 933-3)

Sin descomposicion 47,1000

47,10

TOTAL

Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)

Sin descomposicion 25,8000

25,80

TOTAL

Ensayo de Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2)

Sin descomposicion 83,2000

83,20

TOTAL

Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)

Sin descomposicion 30,0000

30,00

TOTAL

Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)

Sin descomposicion 115,0000

115,00

TOTAL

Ensayo de Placa de carga (NLT 357)

Sin descomposicion 220,0000

220,00

TOTAL



Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL C/RICLA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion Precio
138 ud Toma de muestras de hormigon fresco (UNE EN 12350-1), 145 ud Segun Anejo de Proyecto de Alumbrado Publico.

incluso medida asiento en cono de Abrams (UNE EN

12350-2), fabricacion y curado de cinco (5) probetas cilindricas

de 15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4 probetas Sin descomposicion 38.126,6400
(UNE EN 12390-2y 3)

Sin descomposicién 57,1000
38.126,64
57,10 TOTAL
TOTAL
139 ud Ensayo de Contenido en betin UNE EN 12697-1 146 ud Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos.
Sin descomposicion 54,1000
Sin descomposicion 10.935,8900
54,10
TOTAL
10.935,89
140 ud Ensayo de Granulometria aridos extraidos UNE EN 12697-2 TOTAL
Sin descomposicion 44,0000
44,00 147 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
TOTAL
141 ud Testigos: Densidad y espesor. Sin descomposicion 10.678,0000
Sin descomposicion 75,9000
75,90 10.678,00
TOTAL TOTAL
142 ud Toma de muestras de hormigén fresco (UNE EN 12350-1),
fabricacion y curado de cinco (5) probetas prismaticas y ensa-
yo de rotura a flexion segin UNE EN 12390-5 Zaragoza, julio de 2021
Sin descomposicion 120,4400 A.LT. Consultores Aragdn, S.L. Direccion Técnica de EZ
TOTAL 120,44 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
143 ud Toma de muestras de mortero fresco, fabricacion y curado de
cinco (5) probetas cilindricas de 15x30cm, y refrentado y rotu- i O
ra de al menos 4 probetas segiin UNE EN 998-2 al t
Sin descomposicion 60,5000
60,50 Fdo.: Vicente Elipe Maicas Fdo.: Inmaculada Subiri Diaz
TOTAL Colegiado n° 9.298 Colegiado n° 20.259
144 ud Partida alzada a justificar para desvios de trafico durante la

ejecucion de las obras, incluyendo marcas viales, sefializacién
provisional, carteles informativos, barreras de seguridad, co-
nos reflectantes, mano de obra para sefalizacion y medios
auxiliares, asi como la posterior retirada de marcas viales y
sefales.

Sin descomposicion 3.000,0000

3.000,00

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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