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1  m2  Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, 
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y 
transporte de productos a vertedero.  
  

 
Mano de obra  1,2305  
Maquinaria  2,4472  

 
  

 

                              Suma  3,6777  
                              Redondeo  0,0023  

 
  

 

                              TOTAL 
  3,68  

   
    

2  m2  Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-
gón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un 
espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos inte-
riores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, 
carga y transporte de productos a vertedero.  
  

Mano de obra  1,0152  
Maquinaria  1,9884  

 
  

 

                              Suma  3,0036  
                              Redondeo  -0,0036  

   
                              TOTAL 
  3,00  

   
    

3  m  Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición 
de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio 
de los utilizables y a vertedero de los productos residuales.  
  

Mano de obra  3,0765  
Maquinaria  0,9431  

 
  

 

                              Suma  4,0196  
                              Redondeo  0,0004  

   
                              TOTAL 
  4,02  

   
    

4  m3  Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de 
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.  
  

Mano de obra  3,9995  
Maquinaria  3,3734  

   
                              Suma  7,3729  
                              Redondeo  -0,0029  

 
  

 

                              TOTAL 
  7,37  

   
    

 

5  m3  Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo ma-
nual de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga 
y transporte de productos a vertedero.  
  

Mano de obra  87,9892  
Maquinaria  10,8703  

 
  

 

                              Suma  98,8595  
                              Redondeo  0,0005  

 
  

 

                              TOTAL 
  98,86  

   
    

6  ud  Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga 
y transporte de productos a vertedero o acopio, así como te-
rraplenado del hueco resultante.  
  

Mano de obra  45,7994  
Materiales  7,4189  
Maquinaria  10,5163  

   
                              Suma  63,7346  
                              Redondeo  -0,0046  

   
                              TOTAL 
  63,73  

   
    

7  ud  Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, trans-
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
ción de elementos metálicos, completa.  
  

Mano de obra  183,1977  
Materiales  55,7953  
Maquinaria  41,2510  

   
                              Suma  280,2440  
                              Redondeo  -0,0040  

 
 

 

                              TOTAL 
  280,24  

   
    

8  ud  Demolición de cámara de descarga incluyendo demolición, 
transporte de productos a vertedero, relleno compactado, 
recuperación de elementos metálicos, completa, así como 
anulación de la toma de agua en la tubería general.  
  

Mano de obra  228,9970  
Materiales  53,4075  
Maquinaria  50,8673  

   
                              Suma  333,2718  
                              Redondeo  -0,0018  

   
                              TOTAL 
  333,27  
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9  ud  Apeo de árbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro 
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, 
transporte a vertedero y relleno compactado.  
  

Mano de obra  60,1359  
Maquinaria  8,4122  

 
  

 

                              Suma  68,5481  
                              Redondeo  0,0019  

 
  

 

                              TOTAL 
  68,55  

   
    

10  ud  Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diáme-
tro de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, 
transporte a vertedero y relleno compactado.  
  

Mano de obra  136,6589  
Maquinaria  11,4654  

 
  

 

                              Suma  148,1243  
                              Redondeo  -0,0043  

 
  

 

                              TOTAL 
  148,12  

   
    

11  m  Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de 
disco.  
  

Mano de obra  3,0351  
Maquinaria  0,0677  

 
  

 

                              Suma  3,1028  
                              Redondeo  -0,0028  

 
  

 

                              TOTAL 
  3,10  

   
    

12  m  Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales, 
demolición de cimentación, incluso acopio de barandilla y 
transporte a vertedero de la cimentación demolida de material 
sobrante o a almacén del material recuperable.  
  

Mano de obra  13,5306  
Maquinaria  1,3214  

 
  

 

                              Suma  14,8520  
                              Redondeo  -0,0020  

 
  

 

                              TOTAL 
  14,85  

   
    

 

13  ud  Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a insta-
laciones de acopio, almacén municipal o lugar de empleo.  
  

Mano de obra  22,5510  
Maquinaria  13,3276  

 
  

 

                              Suma  35,8786  
                              Redondeo  0,0014  

 
  

 

                              TOTAL 
  35,88  

   
    

14  ud  Levante y anulación de antigua boca de riego, incluso tubería 
de toma, demoliciones adicionales de pavimentos, excavacio-
nes, terraplenados y reposiciones pavimentos, así como tras-
lado a almacenes municipales de boca de riego anulada, to-
talmente terminado.  
  

Mano de obra  114,0083  
Maquinaria  28,5852  

 
  

 

                              Suma  142,5935  
                              Redondeo  -0,0035  

 
  

 

                              TOTAL 
  142,59  

   
    

15  ud  Levante y anulación de hidrante antiguo, incluso su tubería de 
toma, demoliciones adicionales de pavimentos, excavaciones, 
terraplenados y reposiciones de pavimentos, así como su 
traslado a almacenes municipales de hidrante anulado, total-
mente terminado.  
  

Mano de obra  164,9572  
Maquinaria  38,8140  

   
                              Suma  203,7712  
                              Redondeo  -0,0012  

   
                              TOTAL 
  203,77  

   
    

16  ud  Levantamiento y traslado de buzón de correos, incluso demoli-
ción de solera y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro.  
  

Mano de obra  112,1709  
Maquinaria  13,2364  

   
                              Suma  125,4073  
                              Redondeo  0,0027  

   
                              TOTAL 
  125,41  
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17  ud  Levante y traslado de señal de tráfico o parada bus, incluso 
demolición de solera y transporte de productos sobrantes a 
vertedero.  
  

Mano de obra  45,1019  
Maquinaria  9,3902  

 
  

 

                              Suma  54,4921  
                              Redondeo  -0,0021  

 
  

 

                              TOTAL 
  54,49  

   
    

18  ud  Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demo-
lición y hormigonado, así como traslado a lugar de empleo, 
vertedero o a almacén del material recuperable.  
  

Mano de obra  18,0408  
Maquinaria  1,3850  

 
  

 

                              Suma  19,4258  
                              Redondeo  0,0042  

 
  

 

                              TOTAL 
  19,43  

   
    

19  m  Extracción de cualquier tipo de tubería de abastecimiento, 
excepto tuberías de fibrocemento, incluyendo cortes en la 
tubería, extracción de la tubería de la zanja, carga y transporte 
de productos resultantes a vertedero.  
  

Mano de obra  4,8025  
Maquinaria  1,9395  

 
  

 

                              Suma  6,7420  
                              Redondeo  -0,0020  

 
  

 

                              TOTAL 
  6,74  

   
    

20  ud  Levantamiento de parquímetro, carga y transporte a almace-
nes municipales, incluso demolición de cimentación, carga y 
transporte de productos a vertedero.  
  

Mano de obra  164,9572  
Maquinaria  24,9275  

 
  

 

                              Suma  189,8847  
                              Redondeo  -0,0047  

 
  

 

                              TOTAL 
  189,88  

   
    

21  ud  Desmontaje y retirada de columna de semáforos y accesorios 
existente, incluso demolición del pavimento del entorno de la 
base y traslado a los almacenes municipales o lugar indicado 
por la D.O., canon de vertido, obras de tierra y fábrica, termi-
nado.  
  

 
Mano de obra  164,9572  
Maquinaria  38,9195  

 
  

 

                              Suma  203,8767  
                              Redondeo  0,0033  

 
  

 

                              TOTAL 
  203,88  

   
    

22  m3  Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, 
incluso refino y compactación.  
  

Maquinaria  1,4681  
 
  

 

                              Suma  1,4681  
                              Redondeo  0,0019  

 
  

 

                              TOTAL 
  1,47  

   
    

23  m3  Excavación en mina o bataches por medios manuales, en 
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los 
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino 
y compactación de fondo.  
  

Mano de obra  162,7392  
Maquinaria  10,0647  

   
                              Suma  172,8039  
                              Redondeo  -0,0039  

   
                              TOTAL 
  172,80  

   
    

24  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, 
manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, ago-
tamiento, refino y compactación de fondo.  
  

Mano de obra  3,1463  
Maquinaria  0,9593  

   
                              Suma  4,1056  
                              Redondeo  0,0044  

   
                              TOTAL 
  4,11  
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25  m3  Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen según 
excavación.  
  

Maquinaria  4,6173  
 
  

 

                              Suma  4,6173  
                              Redondeo  0,0027  

 
  

 

                              TOTAL 
  4,62  

   
    

26  m2  Entibación blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad, 
formada por elementos metálicos especialmente diseñados 
para tal fin, para cualquier tipo de terreno, anchura de zanja y 
tiempo de empleo, incluso suministro, colocación, extracción y 
devolución.  
  

Mano de obra  5,9980  
Materiales  1,4734  
Maquinaria  8,9004  

 
  

 

                              Suma  16,3718  
                              Redondeo  -0,0018  

 
  

 

                              TOTAL 
  16,37  

   
    

27  ud  Cata para localización de servicios existentes realizada con 
medios mecánicos y manuales, incluso posterior relleno.  
  

Mano de obra  82,4786  
Maquinaria  83,3584  

 
  

 

                              Suma  165,8370  
                              Redondeo  0,0030  

 
  

 

                              TOTAL 
  165,84  

   
    

28  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con sue-
los seleccionados procedentes de la excavación, incluso carga 
y transporte, extendido, humectación y compactación por ton-
gadas.  
  

Mano de obra  4,5102  
Maquinaria  2,2887  

   
                              Suma  6,7989  
                              Redondeo  0,0011  

   
                              TOTAL 
  6,80  

   
    

 

29  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con sue-
los seleccionados procedentes de préstamos, incluso extrac-
ción, carga y transporte, extendido, humectación, compacta-
ción por tongadas.  
  

Mano de obra  4,5101  
Materiales  1,7766  
Maquinaria  3,2076  

 
  

 

                              Suma  9,4943  
                              Redondeo  -0,0043  

 
  

 

                              TOTAL 
  9,49  

   
    

30  t  Relleno con bolo, incluso extracción, carga, transporte, colo-
cación en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, 
incluso malla geotextil, totalmente terminado.  
  

Mano de obra  3,5998  
Materiales  9,1796  
Maquinaria  1,8228  

 
  

 

                              Suma  14,6022  
                              Redondeo  -0,0022  

 
  

 

                              TOTAL 
  14,60  

   
    

31  m3  Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, 
clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y 
compactación por tongadas.  
  

Mano de obra  1,5034  
Materiales  11,9780  
Maquinaria  1,7696  

   
                              Suma  15,2510  
                              Redondeo  -0,0010  

   
                              TOTAL 
  15,25  

   
    

32  m3  Tierra vegetal colocada en parterres, incluso extracción, carga, 
transporte, extendido, limpieza y rastrillado.  
  

Mano de obra  7,5170  
Materiales  6,3601  
Maquinaria  2,0204  

   
                              Suma  15,8975  
                              Redondeo  0,0025  

   
                              TOTAL 
  15,90  
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33  m3  Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y com-
pactación.  
  

Mano de obra  12,4783  
Materiales  13,2181  

 
  

 

                              Suma  25,6964  
                              Redondeo  0,0036  

 
  

 

                              TOTAL 
  25,70  

   
    

34  m³  Terraplenado en la explanación con suelo seleccionado de 
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humecta-
ción, compactación por tongadas, refino y formación de pen-
dientes.  
  

Materiales  3,4980  
Maquinaria  3,6945  

 
  

 

                              Suma  7,1925  
                              Redondeo  -0,0025  

 
  

 

                              TOTAL 
  7,19  

   
    

35  m3  Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 
de fábrica, relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitu-
ción de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.  
  

Mano de obra  11,5260  
Materiales  49,0674  

 
  

 

                              Suma  60,5934  
                              Redondeo  -0,0034  

 
  

 

                              TOTAL 
  60,59  

   
    

36  m2  Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de es-
pesor, colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte pro-
porcional de encofrado, juntas y su sellado.  
  

Mano de obra  6,2433  
Materiales  16,3717  

 
  

 

                              Suma  22,6150  
                              Redondeo  0,0050  

 
  

 

                              TOTAL 
  22,62  

   
    

 

37  m2  Pavimento continuo de hormigón denudado o de textura de 
árido visto de 20 cm de espesor, realizado con hormigón 
HM-30 con árido máximo de 20 mm, con resistencia caracte-
rística a flexotracción (N/mm2) (EN-12390-5)>3,5 N/mm2 y 
parte proporcional de encofrado, ejecución de juntas de re-
tracción cada 5 m y juntas de dilatación cada 15 m con sella-
do, incluyendo la fabricación, extendido del hormigón, serrado 
y todas las operaciones necesarias para obtener la textura de 
árido visto como son la aplicación del retardador de fraguado, 
el extendido de la membrana impermeable si se requiere, el 
barrido de la superficie y el curado de la misma además de la 
mano de obra, materiales, y equipos necesarios para la co-
rrecta realización, incluso ejecución de tramo de prueba, to-
talmente terminado.  
  

 
Mano de obra  12,0064  
Materiales  13,0974  

 
  

 

                              Suma  25,1038  
                              Redondeo  -0,0038  

 
  

 

                              TOTAL 
  25,10  

   
    

 
38  m2  Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso 

compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y cura-
do.  
  

 
Mano de obra  3,9924  
Materiales  7,3130  

 
  

 

                              Suma  11,3054  
                              Redondeo  0,0046  

 
  

 

                              TOTAL 
  11,31  

   
    

 
39  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 

cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y 
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.  
  

 
Materiales  8,2680  

 
  

 

                              Suma  8,2680  
                              Redondeo  0,0020  

 
  

 

                              TOTAL 
  8,27  
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40  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 9 
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación 
y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, 
recortes y juntas.  
  

Materiales  12,2642  
 
  

 

                              Suma  12,2642  
                              Redondeo  -0,0042  

 
  

 

                              TOTAL 
  12,26  

   
    

41  ud  Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la 
red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  31,8785  
Materiales  0,6519  
Maquinaria  2,6839  

 
  

 

                              Suma  35,2143  
                              Redondeo  -0,0043  

 
  

 

                              TOTAL 
  35,21  

   
    

42  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  31,8785  
Materiales  0,6519  
Maquinaria  2,6839  

   
                              Suma  35,2143  
                              Redondeo  -0,0043  

   
                              TOTAL 
  35,21  

   
    

43  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  42,5668  
Materiales  1,3038  
Maquinaria  3,5764  

   
                              Suma  47,4470  
                              Redondeo  0,0030  

   
                              TOTAL 
  47,45  

   
    

 
 

44  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  53,0686  
Materiales  1,6297  
Maquinaria  4,4754  

 
  

 

                              Suma  59,1737  
                              Redondeo  -0,0037  

 
  

 

                              TOTAL 
  59,17  

   
    

45  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 60 cm de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, 
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  63,7569  
Materiales  1,9557  
Maquinaria  5,3678  

 
  

 

                              Suma  71,0804  
                              Redondeo  -0,0004  

 
  

 

                              TOTAL 
  71,08  

   
    

46  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
de 80 cm de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, 
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  76,5084  
Materiales  2,6076  
Maquinaria  6,7098  

   
                              Suma  85,8258  
                              Redondeo  0,0042  

   
                              TOTAL 
  85,83  

   
    

47  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
rectangular, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
  

Mano de obra  86,6150  
Materiales  2,6076  
Maquinaria  6,7098  

   
                              Suma  95,9324  
                              Redondeo  -0,0024  

   
                              TOTAL 
  95,93  
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48  m2  Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cua-
tro pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado 
en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, 
lavado y barrido.  
  

Mano de obra  7,2582  
Materiales  10,8187  

   
                              Suma  18,0769  
                              Redondeo  0,0031  

   
                              TOTAL 
  18,08  

   
    

49  m2  Pavimento de baldosa hidráulica de 30 x 30 x 3 cm, con 66 
tacos en relieve de 35 x 13 x 3 mm., en blanco y negro for-
mando dibujo, colocada, incluso mortero de asiento de ama-
sado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, 
lavado y barrido.  
  

Mano de obra  7,2581  
Materiales  11,1050  

   
                              Suma  18,3631  
                              Redondeo  -0,0031  

   
                              TOTAL 
  18,36  

   
    

50  m²  Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil (tacos y direc-
cional), de cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con 
resaltos tipo pastillas de 4 mm de altura, sentada con mortero 
de cemento M-5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcio-
nal de juntas, enlechado y limpieza, totalmente terminado.  
  

Mano de obra  7,2581  
Materiales  12,4936  

   
                              Suma  19,7517  
                              Redondeo  -0,0017  

   
                              TOTAL 
  19,75  

   
    

51  m2  Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de hormigón HM-25 
prefabricado, de color gris, incluso mortero de asiento amasa-
do en planta M-5 de 4 cm de espesor final, colocación, juntas, 
enlechado lavado y barrido.  
  

Mano de obra  11,2170  
Materiales  22,9240  

   
                              Suma  34,1410  
                              Redondeo  -0,0010  

   
                              TOTAL 
  34,14  

   
    

 
 
 

52  m2  Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta 
capacidad drenante entre 800 a 900 l/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 
cm, fabricadas en hormigón de alta resistencia con áridos 
silíceos, graníticos o basálticos, incluso base de gravillín 2-6 
mm extendido en una capa de 4 cm de espesor, lámina geo-
textil de 110 g/m2, colocación, cortes, nivelación, formación de 
juntas y encuentros, compactado (sin relleno de juntas, se 
quedan abiertas) totalmente terminado.  
  

 
Mano de obra  8,2480  
Materiales  20,0212  

 
  

 

                              Suma  28,2692  
                              Redondeo  0,0008  

 
  

 

                              TOTAL 
  28,27  

   
    

 
53  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 

x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras 
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, 
colocación, cortes y rejuntado.  
  

 
Mano de obra  8,1643  
Materiales  10,4428  

 
  

 

                              Suma  18,6071  
                              Redondeo  0,0029  

 
  

 

                              TOTAL 
  18,61  

   
    

 
54  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 

20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colo-
cación, cortes y rejuntado.  
  

 
Mano de obra  6,2433  
Materiales  5,5752  

 
  

 

                              Suma  11,8185  
                              Redondeo  0,0015  

 
  

 

                              TOTAL 
  11,82  
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55  m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construcción en badén, totalmente 
terminado.  
  

Mano de obra  9,8974  
Materiales  13,7824  
Maquinaria  1,6746  

   
                              Suma  25,3544  
                              Redondeo  -0,0044  

   
                              TOTAL 
  25,35  

   
    

56  m  Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas 
y talochado.  
  

Mano de obra  7,8846  
Materiales  10,3549  

   
                              Suma  18,2395  
                              Redondeo  0,0005  

   
                              TOTAL 
  18,24  

   
    

57  ud  Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto 
por arqueta "in situ" de HNE-15 de 425 x 265 ó 400 x 260 mm 
de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de 
fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, 
agotamientos y demás obra complementaria de conexión a 
pozo de registro.  
  

Mano de obra  76,0556  
Materiales  59,0969  

   
                              Suma  135,1525  
                              Redondeo  -0,0025  

   
                              TOTAL 
  135,15  

   
    

58  m  Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., 
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma 
de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y 
fábrica, totalmente terminada.  
  

Mano de obra  33,9768  
Materiales  17,6683  
Maquinaria  1,1754  

   
                              Suma  52,8205  
                              Redondeo  -0,0005  

   
                              TOTAL 
  52,82  

   
    

 
 
 

59  ud  Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diá-
metro interior y 11 kg de peso mínimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de 
hormigón armado y barrón extensible con casquillo de adapta-
ción, colocado a la rasante definitiva.  
  

Mano de obra  49,4872  
Materiales  84,7417  

   
                              Suma  134,2289  
                              Redondeo  0,0011  

   
                              TOTAL 
  134,23  

   
    

60  ud  Sustitución de pate existente por uno nuevo de copolímero de 
polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 0,33 m de 
anchura incluso colocación y retirada del pate actual.  
  

Mano de obra  8,9787  
Materiales  5,0880  

   
                              Suma  14,0667  
                              Redondeo  0,0033  

   
                              TOTAL 
  14,07  

   
61  m  Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de 

presión 100, revestida interior y exteriormente, con junta au-
tomática flexible o mecánica express en conexión con piezas 
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en 
su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, 
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, 
excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, total-
mente acabada y probada.  
  

Mano de obra  6,8739  
Materiales  56,9751  
Maquinaria  0,4745  

   
                              Suma  64,3235  
                              Redondeo  -0,0035  

   
                              TOTAL 
  64,32  

   
62  m  Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter 

provisional, incluso suministro, colocación y posterior retirada 
de la tubería, así como parte proporcional de piezas especia-
les tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y 
terminales.  
  

Mano de obra  3,9590  
Materiales  2,5069  

   
                              Suma  6,4659  
                              Redondeo  0,0041  

   
                              TOTAL 
  6,47  
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63  ud  Manguito EE, DN 150 de fundición dúctil según norma 

UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de 
resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545 de 
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70 
µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones 
de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma 
UNE-EN 681-1:1996, junta, colocación y prueba.  
  

 
Mano de obra  46,3407  
Materiales  113,7274  
Maquinaria  8,4747  

 
  

 

                              Suma  168,5428  
                              Redondeo  -0,0028  

 
  

 

                              TOTAL 
  168,54  

   
    

 
64  ud  Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas 

EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fun-
dición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil 
con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo 
de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, 
pintura, colocada y probada.  
  

 
Mano de obra  61,7756  
Materiales  357,3789  

 
  

 

                              Suma  419,1545  
                              Redondeo  -0,0045  

 
  

 

                              TOTAL 
  419,15  

   
    

 
65  ud  Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 

mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, 
desmontaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos, 
totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios 
existentes.  
  

 
Mano de obra  78,8244  
Maquinaria  25,4294  

 
  

 

                              Suma  104,2538  
                              Redondeo  -0,0038  

 
  

 

                              TOTAL 
  104,25  

   
    

 

66  ud  Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta de 40x40 cm de dimensiones mínimas interiores de 
hormigón HM-20, con marco y tapa de registro de fundición 
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del 
conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de longi-
tud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.  
  

Mano de obra  210,4874  
Materiales  202,4246  
Maquinaria  12,5078  

 
  

 

                              Suma  425,4198  
                              Redondeo  0,0002  

 
  

 

                              TOTAL 
  425,42  

   
    

67  ud  Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-25 
hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, 
totalmente terminada.  
  

Mano de obra  211,6879  
Materiales  215,5897  
Maquinaria  14,3620  

 
  

 

                              Suma  441,6396  
                              Redondeo  0,0004  

 
  

 

                              TOTAL 
  441,64  

   
    

68  ud  Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-32 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, 
totalmente terminada.  
  

Mano de obra  212,8886  
Materiales  243,1446  
Maquinaria  15,0859  

   
                              Suma  471,1191  
                              Redondeo  0,0009  

   
                              TOTAL 
  471,12  
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69  ud  Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarín y grifo 
de toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-40 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, 
totalmente terminada.  
  

Mano de obra  214,0892  
Materiales  290,5372  
Maquinaria  14,4932  

 
  

 

                              Suma  519,1196  
                              Redondeo  0,0004  

 
  

 

                              TOTAL 
  519,12  

   
    

70  ud  Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín y grifo 
de toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-50 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, 
totalmente terminada.  
  

 
Mano de obra  255,9464  
Materiales  363,2659  
Maquinaria  18,7367  

   
                              Suma  637,9490  
                              Redondeo  0,0010  

   
                              TOTAL 
  637,95  

   
    

71  ud  Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, 
arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro 
de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de 
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, 
totalmente terminada.  
  

Mano de obra  258,3478  
Materiales  438,1379  
Maquinaria  21,3148  

   
                              Suma  717,8005  
                              Redondeo  -0,0005  

   
                              TOTAL 
  717,80  

   
    

 
 

72  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarín y llaves 
de paso de fundición, arqueta según definición planos, con 
marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según 
EN-124 de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de 
PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso obras de 
tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.  
  

 
Mano de obra  260,7490  
Materiales  630,6221  
Maquinaria  24,2638  

 
  

 

                              Suma  915,6349  
                              Redondeo  -0,0049  

 
  

 

                              TOTAL 
  915,63  

   
    

 
73  ud  Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarín y llaves de 

paso de fundición, arqueta según definición planos, con marco 
y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun 
EN-124 de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de 
PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 m de longitud, incluso obras de 
tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.  
  

 
Mano de obra  263,1503  
Materiales  724,3040  
Maquinaria  27,6014  

 
  

 

                              Suma  1.015,0557  
                              Redondeo  0,0043  

 
  

 

                              TOTAL 
  1.015,06  

   
    

74  ud  Toma de agua de 2 pulgadas, de carácter provisional, sobre 
tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma 
de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería gene-
ral, tubería de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, 
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba 
y posterior retirada del conjunto.  
  

Mano de obra  118,6089  
Materiales  39,2645  

 
  

 

                              Suma  157,8734  
                              Redondeo  -0,0034  

 
  

 

                              TOTAL 
  157,87  
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75  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de carácter provisional, 
sobre tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de 
toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería 
general, tubería de polietileno DN-75 PN-10 de longitud varia-
ble, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, 
prueba y posterior retirada del conjunto.  
  

Mano de obra  118,6089  
Materiales  71,6899  

   
                              Suma  190,2988  
                              Redondeo  0,0012  

   
                              TOTAL 
  190,30  

   
    

76  ud  Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería 
existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes 
y extracciones así como parte proporcional de medios auxilia-
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termi-
nado y probado.  
  

Mano de obra  605,4873  
Maquinaria  62,1499  

   
                              Suma  667,6372  
                              Redondeo  0,0028  

   
                              TOTAL 
  667,64  

   
    

77  ud  Desconexión y condena de tubería que se anula con reposi-
ción de la existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o 
igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, así como parte proporcional de 
medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, 
todo ello totalmente terminado y probado.  
  

Mano de obra  605,4873  
Maquinaria  65,6797  

   
                              Suma  671,1670  
                              Redondeo  0,0030  

   
                              TOTAL 
  671,17  

   
    

78  ud  Válvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas espe-
ciales, anclajes, colocación y prueba.  
  

Mano de obra  60,0318  
Materiales  16,1650  

 
  

 

                              Suma  76,1968  
                              Redondeo  0,0032  

 
  

 

                              TOTAL  76,20  

   
    

79  ud  Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de 
cualquier diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para 
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de 
acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a 
tubería DN-100, tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5 
m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, vál-
vula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundi-
ción dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación y prueba.  
  

Mano de obra  251,3769  
Materiales  1.719,0011  
Maquinaria  53,1865  

   
                              Suma  2.023,5645  
                              Redondeo  -0,0045  

   
                              TOTAL 
  2.023,56  

   
    

80  ud  Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín 
y llave de toma sobre tubería general de cualquier diámetro, 
tubería de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas es-
peciales y accesorios, marco y tapa de registro de fundición 
según modelo, obras de tierra y fábrica complementarias, 
colocación y prueba.  
  

Mano de obra  112,4110  
Materiales  334,9026  
Maquinaria  5,2947  

   
                              Suma  452,6083  
                              Redondeo  0,0017  

   
                              TOTAL 
  452,61  

   
81  m  Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro 

inferior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga 
y transporte a vertedero de productos resultantes.  
  

Sin descomposición  0,2500  

   
  0,25  

                              TOTAL 
  

 

82  m  Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de 
diámetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla 
plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suminis-
tro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente 
terminada.  
  

Mano de obra  0,7517  
Materiales  0,7103  

   
                              Suma  1,4620  
                              Redondeo  -0,0020  

   
                              TOTAL 
  1,46  
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83  ud  Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimen-
siones mínimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, in-
cluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de 
peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124, obras 
de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente termi-
nada.  
  

Mano de obra  97,7714  
Materiales  98,8685  
Maquinaria  9,2211  

 
  

 

                              Suma  205,8610  
                              Redondeo  -0,0010  

 
  

 

                              TOTAL 
  205,86  

   
    

84  ud  Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de 
toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, tube-
ría de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en 
zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundi-
ción dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro regulador 
de presión, programador automático con batería de duración 
media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduc-
ción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de 
3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesa-
rios, obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de are-
na, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba.  
  

Mano de obra  105,4555  
Materiales  586,8836  
Maquinaria  13,3317  

 
  

 

                              Suma  705,6708  
                              Redondeo  -0,0008  

   
                              TOTAL 
  705,67  

   
    

85  ud  Arqueta de vaciado/lavado en final de línea de goteo de 25 cm 
de diámetro con una válvula de 1" y fondo de grava, incluyen-
do obras de tierra, tubería de PVC DN 250 mm, incluso marco 
y tapa de registro de fundición dúctil de 40x40 cm clase C-250 
según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tube-
rías, totalmente terminada.  
  

Mano de obra  32,9914  
Materiales  132,2663  
Maquinaria  35,3192  

   
                              Suma  200,5769  
                              Redondeo  0,0031  

 
  

 

                              TOTAL 
  200,58  

   
    

 
 

86  m  Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tu-
bería de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso 
apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección 
de P.V.C. de 63 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, 
envuelta en un macizo de hormigón HNE-15 de 20 x 15 cm., 
suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte 
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales.  
  

Mano de obra  4,3850  
Materiales  3,9136  

   
                              Suma  8,2986  
                              Redondeo  0,0014  

   
                              TOTAL 
  8,30  

   
87  ud  Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polieti-

leno de color marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro 
goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas espe-
ciales, completamente colocada según detalle de planos y en 
servicio.  
  

Mano de obra  6,6072  
Materiales  3,0846  

   
                              Suma  9,6918  
                              Redondeo  -0,0018  

   
                              TOTAL 
  9,69  

   
88  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de 

dimensiones mínimas interiores, de hormigón HNE-15 en 
masa, sin tape, rellena completamente con arena, con los 
conductos pasantes, incluso obras de tierra y fábrica y orificios 
para tuberías, totalmente terminada.  
  

Mano de obra  32,9914  
Materiales  35,1272  
Maquinaria  9,2212  

   
                              Suma  77,3398  
                              Redondeo  0,0002  

   
                              TOTAL 
  77,34  

   
89  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de 

dimensiones mínimas interiores, de hormigón HNE-15 en 
masa, sin tape, rellena completamente con arena, con los 
conductos pasantes, incluso obras de tierra y fábrica y orificios 
para tuberías, totalmente terminada.   

 
Mano de obra  39,5897  
Materiales  54,9893  
Maquinaria  9,3554  

   
                              Suma  103,9344  
                              Redondeo  -0,0044  

   
                              TOTAL 
  103,93  
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90  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de 

diámetro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta 
elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón 
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del 
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.  
  

 
Mano de obra  4,8025  
Materiales  44,7377  
Maquinaria  0,3051  

 
  

 

                              Suma  49,8453  
                              Redondeo  0,0047  

 
  

 

                              TOTAL 
  49,85  

   
    

 
91  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de 

diámetro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta 
elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón 
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del 
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.  
  

 
Mano de obra  6,0032  
Materiales  63,8565  
Maquinaria  0,3390  

 
  

 

                              Suma  70,1987  
                              Redondeo  0,0013  

 
  

 

                              TOTAL 
  70,20  

   
    

 
92  m  Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por 

tubería de P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 
4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón 
HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras de tierra, totalmente 
terminada.  
  

 
Mano de obra  19,2101  
Materiales  11,4758  

 
  

 

                              Suma  30,6859  
                              Redondeo  0,0041  

 
  

 

                              TOTAL 
  30,69  

   
    

 
 
 

93  m  Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por 
tubería de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 
4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón 
HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras de tierra, totalmente 
terminada.  
  

 
Mano de obra  19,2102  
Materiales  15,9381  

 
  

 

                              Suma  35,1483  
                              Redondeo  0,0017  

 
  

 

                              TOTAL 
  35,15  

   
    

 
94  ud  Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 

160 o 200 mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cual-
quier diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro 
que la tubería de acometida, unida por su extremo inferior a la 
tubería de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo 
EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o 
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapón 
de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliure-
tano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abra-
zaderas de acero inoxidable, para conexión de la tubería de 
salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de 
tierra y fábrica complementarias, relleno con hormigón HNE-15 
según plano de detalle, totalmente terminada y probada.  
  

Mano de obra  84,0446  
Materiales  228,5264  

 
  

 

                              Suma  312,5710  
                              Redondeo  -0,0010  

 
  

 

                              TOTAL 
  312,57  

   
    

95  ud  Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diá-
metro y material a pozo de registro existente, con manteni-
miento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.  
  

Mano de obra  237,4171  
Materiales  3,2595  
Maquinaria  26,3665  

 
  

 

                              Suma  267,0431  
                              Redondeo  -0,0031  

 
  

 

                              TOTAL 
  267,04  
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96  ud  Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de 
saneamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, 
incluso obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y ele-
mentos auxiliares, totalmente terminado.  
  

 
Mano de obra  247,4358  
Materiales  38,6771  

 
  

 

                              Suma  286,1129  
                              Redondeo  -0,0029  

 
  

 

                              TOTAL 
  286,11  

   
    

 
97  ud  Desconexión y condena de acometida de alcantarillado que se 

anula con reposición de la existente, de diámetro hasta 200 
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes 
y extracciones, así como parte proporcional de medios auxi-
liares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello total-
mente terminado y probado.  
  

 
Sin descomposición  721,5600  

 
  

 

 
  721,56  

                              TOTAL 
  

 

    
98  ud  Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm interior, compuesta 

por base de hormigón ligeramente armada HA-25/SR de forma 
cilíndrica, 30 cm de espesor mínimo en solera y alzados y 100 
cm de altura, orificios para tuberías y extremo machihembra-
do; más coronación prefabricada de hormigón HA-35/Qb con 
forma tronco cónica de 30 cm de espesor mínimo, 125 cm de 
altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm y ex-
tremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras 
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, formación 
de canalillo con hormigón HNE-15/SR, rejuntado de piezas 
con mortero M-2,5, pates de polipropileno, marco y tapa circu-
lar de fundición dúctil de 60 cm de paso libre y 100 kg de peso 
mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124, colocado a la 
rasante definitiva, totalmente terminado y probado.  
  

Mano de obra  662,0466  
Materiales  438,3980  
Maquinaria  41,0003  

 
  

 

                              Suma  1.141,4449  
                              Redondeo  -0,0049  

 
  

 

                              TOTAL 
  1.141,44  

   
    

 
 

99  m  Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm interior, com-
puesta por anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilín-
drica, 20 cm de espesor mínimo y cualquier altura, con extre-
mos machihembrados con junta de goma y taladros para co-
locación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, 
piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas 
con mortero M-2,5 y pates de polipropileno; totalmente termi-
nado y probado.  
  

Mano de obra  256,6228  
Materiales  126,1316  
Maquinaria  15,2812  

 
  

 

                              Suma  398,0356  
                              Redondeo  0,0044  

 
  

 

                              TOTAL 
  398,04  

   
    

100  m  Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diáme-
tro y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua 
a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los pro-
ductos resultantes.  
  

Maquinaria  0,7208  

   
                              Suma  0,7208  
                              Redondeo  -0,0008  

   
                              TOTAL 
  0,72  

   
    

101  ud  Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de 
TV, video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios 
para inspección de tubería de alcantarillado.  
  

Maquinaria  586,3814  

   
                              Suma  586,3814  
                              Redondeo  -0,0014  

   
                              TOTAL 
  586,38  

   
    

102  m  Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra me-
diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y gra-
bación en cinta de video del recorrido inspeccionado.  
  

Mano de obra  1,2720  

   
                              Suma  1,2720  
                              Redondeo  -0,0020  

   
                              TOTAL 
  1,27  
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103  ud  Reparación de interior de pozo de registro existente en solera 
y paredes, incluyendo la demolición por medios manuales del 
canalillo y posterior ejecución de uno nuevo con hormigón 
HNE-15/SR, rejuntado de piezas y conexiones de conductos al 
pozo con mortero M-2,5, carga y transporte de escombros a 
vertedero, con mantenimiento del servicio, totalmente termi-
nado.  
  

Mano de obra  252,6669  
Materiales  25,2181  
Maquinaria  50,2148  

   
                              Suma  328,0998  
                              Redondeo  0,0002  

   
                              TOTAL 
  328,10  

   
    

104  ud  Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras 
de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación 
totalmente terminado.  
  

Mano de obra  45,6033  
Materiales  164,2029  

   
                              Suma  209,8062  
                              Redondeo  0,0038  

   
                              TOTAL 
  209,81  

   
    

105   ud  Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso 
obras de tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo.  
  

Mano de obra  13,4429  
Materiales  100,5903  

   
                              Suma  114,0332  
                              Redondeo  -0,0032  

   
                              TOTAL 
  114,03  

   
    

106  ud  Módulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U inver-
tida, válido para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los 
que 200 mm están destinados al empotramiento, y 750 mm de 
anchura, compuesto por un tubo de 2 mm de espesor mínimo 
y 50 mm de diámetro, o bien 3 mm de espesor mínimo y 40 
mm de diámetro, dotado de arandelas soldadas que deberán 
apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la 
longitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de al-
guna pieza o tratamiento en la zona a empotrar que asegure el 
correcto agarre a la zapata o taco químico y dificulte su ex-
tracción, totalmente instalado y fijado al suelo a base de zapa-
ta de hormigón o taco químico.  
  

Sin descomposición  85,0000  

   
  85,00  

                              TOTAL 
  

 

 

107  ud  Plantación de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16 
cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde 
acopio de suministro hasta zona de plantación en cepellón de 
45 cm, apertura mecánica de hoyo de plantación de dimen-
siones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del terreno, 
descompactación de fondo, suministro y aporte de gravas 30 
cm, suministro y colocación de tubo de drenaje vertical de 50 
mm de diámetro, suministro y colocación perimetral de barrera 
anti raíces con dimensiones proporcionales al tamaño del 
cepellón, aporte de tierra en hoyo de plantación de mezcla de 
50% de la tierra extraída y 50% nueva tierra vegetal cribada, 
suministro y colocación de 2 uds de tutores rollizo de pino 
tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elástica 
de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantación (los 
dos primeros en días consecutivos y los otros dos con un 
espaciamiento de 10 días) con un mínimo de 50 l/ud y propor-
cional al tamaño del árbol, limpieza y retirada de restos a ver-
tedero. Incluso mantenimiento y / o adaptación del riego exis-
tente para su correcto funcionamiento.  
  

Mano de obra  21,5639  
Materiales  143,3227  
Maquinaria  10,5957  

 
  

 

                              Suma  175,4823  
                              Redondeo  -0,0023  

 
  

 

                              TOTAL 
  175,48  

   
    

108  ud  Plantación de Cercis siliquastrum (Arbol de amor) de calibre 
14/16 cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado 
desde acopio de suministro hasta zona de plantación en cepe-
llón de 45 cm, apertura mecánica de hoyo de plantación de 
dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del te-
rreno, descompactación de fondo, suministro y aporte de gra-
vas 30 cm, suministro y colocación de tubo de drenaje vertical 
de 50 mm de diámetro, suministro y colocación perimetral de 
barrera anti raíces con dimensiones proporcionales al tamaño 
del cepellón, aporte de tierra en hoyo de plantación de mezcla 
de 50% de la tierra extraída y 50% nueva tierra vegetal criba-
da, suministro y colocación de 2 uds de tutores rollizo de pino 
tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elástica 
de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantación (los 
dos primeros en días consecutivos y los otros dos con un 
espaciamiento de 10 días) con un mínimo de 50 l/ud y propor-
cional al tamaño del árbol, limpieza y retirada de restos a ver-
tedero. Incluso mantenimiento y / o adaptación del riego exis-
tente para su correcto funcionamiento.  
  

Mano de obra  20,7773  
Materiales  100,3078  
Maquinaria  10,5958  

   
                              Suma  131,6809  
                              Redondeo  -0,0009  

   
                              TOTAL 
  131,68  
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109  ud  Plantación de Pittosporum tobira de 1 metro de altura mínima, 
en cepellón con capacidad superior a 300 cm3, incluyendo el 
suministro y transporte de la planta desde acopio de suminis-
tro hasta zona de plantación, excavación de hoyo con medios 
manuales y 4 riegos manuales de implantación (los dos pri-
meros en días consecutivos y los otros dos con un espacia-
miento de 10 días).  
  

 
Mano de obra  4,9420  
Materiales  3,1800  

 
  

 

                              Suma  8,1220  
                              Redondeo  -0,0020  

 
  

 

                              TOTAL 
  8,12  

   
    

 
110  ml  Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. 

de anchura, realizada con material de larga duración "spray 
termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos 
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo 
y aplicación en obra con procedimientos automáticos, total-
mente acabado.  
  

 
Mano de obra  0,5667  
Materiales  0,7632  
Maquinaria  0,0497  

 
  

 

                              Suma  1,3796  
                              Redondeo  0,0004  

 
  

 

                              TOTAL 
  1,38  

   
    

 
111  m2  Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud 

variables realizada con material de larga duración "termoplás-
tico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de 
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos 
manuales, totalmente acabado.  
  

 
Mano de obra  7,2326  
Materiales  5,0880  
Maquinaria  3,5510  

 
  

 

                              Suma  15,8716  
                              Redondeo  -0,0016  

 
  

 

                              TOTAL 
  15,87  

   
    

 

112  ud  Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 
m. realizada con material de larga duración "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, 
replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, 
totalmente acabado.  
  

 
Mano de obra  13,7035  
Materiales  9,9375  
Maquinaria  5,6816  

 
  

 

                              Suma  29,3226  
                              Redondeo  -0,0026  

 
  

 

                              TOTAL 
  29,32  

   
    

 
113  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-

CION "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga 
duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra 
con procedimientos manuales, totalmente acabado.  
  

 
Mano de obra  8,2249  
Materiales  5,2735  
Maquinaria  3,5510  

 
  

 

                              Suma  17,0494  
                              Redondeo  0,0006  

 
  

 

                              TOTAL 
  17,05  

   
    

 
114  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-

CION "frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con 
material de larga duración "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y 
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente 
acabado.  
  

 
Mano de obra  14,2385  
Materiales  10,1495  
Maquinaria  5,6816  

 
  

 

                              Suma  30,0696  
                              Redondeo  0,0004  

 
  

 

                              TOTAL 
  30,07  
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115  ud  Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de 
diámetro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, torni-
llería y colocación reflectante.  
  

Mano de obra  10,6633  
Materiales  71,8256  

   
                              Suma  82,4889  
                              Redondeo  0,0011  

   
                              TOTAL 
  82,49  

   
116  ud  Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm, 

incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante.  
  

Mano de obra  10,6633  
Materiales  77,1256  

   
                              Suma  87,7889  
                              Redondeo  0,0011  

   
                              TOTAL 
  87,79  

   
    

117  ud  Señal vertical de circulación de acero, rectangular de 900 x 
600 mm, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, torni-
llería y colocación reflectante.  
  

Mano de obra  9,1598  
Materiales  89,3263  

   
                              Suma  98,4861  
                              Redondeo  0,0039  

   
                              TOTAL 
  98,49  

   
    

118  m  Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm de 
diámetro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un 
prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de 
señalización de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno 
de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y 
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolición ni reposición de pavimento, totalmente 
terminada.  
  

Mano de obra  19,1350  
Materiales  15,1201  
Maquinaria  2,0839  

   
                              Suma  36,3390  
                              Redondeo  0,0010  

   
                              TOTAL 
  36,34  

   
    

 
 

119  ud  Arqueta para registro telefónico tipo H-II de medidas interiores 
80 x 70 x 82 cm con tape de fundición D-400, incluso obras de 
tierra, totalmente terminada.  
  

Mano de obra  32,9915  
Materiales  482,2999  
Maquinaria  31,6516  

 
  

 

                              Suma  546,9430  
                              Redondeo  -0,0030  

 
  

 

                              TOTAL 
  546,94  

   
120  m  Canalización para conducción de telecomunicaciones consti-

tuida por 2 tuberías de PVC liso en paralelo de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor y dos tritubos de PEAD DN 
40x3 mm, envueltas en prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 
40 cm, incluso malla de señalización, en zanja de cualquier 
profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios 
existentes, totalmente terminada.  
  

Mano de obra  21,4445  
Materiales  20,3614  
Maquinaria  2,0840  

 
  

 

                              Suma  43,8899  
                              Redondeo  0,0001  

 
  

 

                              TOTAL 
  43,89  

   
121  ud  Ensayo de Análisis granulométrico (UNE 103101)  

  
Sin descomposición  39,9000  

 
  

 

 
  39,90  

                              TOTAL 
  

 

    
122  ud  Ensayo de Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)  

  
Sin descomposición  38,6000  

   
  38,60  

                              TOTAL 
  

 

    
123  ud  Ensayo de Materia Orgánica (UNE 103204)  

  
Sin descomposición  26,6000  

   
  26,60  

                              TOTAL 
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124  ud  Ensayo de Sales solubles (NLT-114)  
  

Sin descomposición  27,9000  

   
  27,90  

                              TOTAL 
  

 

    
125  ud  Ensayo de Yesos (NLT-115)  

  
Sin descomposición  78,6000  

   
  78,60  

                              TOTAL 
  

 

    
126  ud  Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)  

  
Sin descomposición  69,4000  

   
  69,40  

                              TOTAL 
  

 

    
127  ud  Ensayo de Colapso (NLT 254)  

  
Sin descomposición  69,4000  

 
  

 

 
  69,40  

                              TOTAL 
  

 

    
128  ud  Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)  

  
Sin descomposición  109,8000  

 
  

 

 
  109,80  

                              TOTAL 
  

 

    
129  ud  Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)  

  
Sin descomposición  65,5000  

 
  

 

 
  65,50  

                              TOTAL 
  

 

    
130  ud  Ensayo de Densidad "in situ"   

  
Sin descomposición  15,3000  

 
  

 

 
  15,30  

                              TOTAL 
  

 

    
 

131  ud  Ensayo de Partículas trituradas (UNE EN 933-5)  
  

Sin descomposición  30,7000  
 
  

 

 
  30,70  

                              TOTAL 
  

 

    
132  ud  Ensayo de Índice de Lajas (UNE 933-3)  

  
Sin descomposición  47,1000  

 
  

 

 
  47,10  

                              TOTAL 
  

 

    
133  ud  Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)  

  
Sin descomposición  25,8000  

   
 
  25,80  

                              TOTAL 
  

 

    
134  ud  Ensayo de Desgaste de los Ángeles (UNE EN 1097-2)  

  
Sin descomposición  83,2000  

   
 
  83,20  

                              TOTAL 
  

 

    
135  ud  Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)  

  
Sin descomposición  30,0000  

   
 
 30,00  

                              TOTAL 
  

 

    
136  ud  Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)  

  
Sin descomposición  115,0000  

   
 
  115,00  

                              TOTAL 
  

 

    
137  ud  Ensayo de Placa de carga (NLT 357)  

  
Sin descomposición  220,0000  

   
 
  220,00  

                              TOTAL 
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138  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1), 
incluso medida asiento en cono de Abrams (UNE EN 
12350-2), fabricación y curado de cinco (5) probetas cilíndricas 
de 15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4 probetas 
(UNE EN 12390-2 y 3)  
  

Sin descomposición  57,1000  

   
  57,10  

                              TOTAL 
  

 

    
139  ud  Ensayo de Contenido en betún UNE EN 12697-1  

  
Sin descomposición  54,1000  

   
  54,10  

                              TOTAL 
  

 

    
140  ud  Ensayo de Granulometría áridos extraídos UNE EN 12697-2  

  
Sin descomposición  44,0000  

   
  44,00  

                              TOTAL 
  

 

141  ud  Testigos: Densidad y espesor.   
  

Sin descomposición  75,9000  

   
  75,90  

                              TOTAL 
  

 

142  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1), 
fabricación y curado de cinco (5) probetas prismáticas y ensa-
yo de rotura a flexión según UNE EN 12390-5  
  

Sin descomposición  120,4400  

   
  120,44  

                              TOTAL 
  

 

143  ud  Toma de muestras de mortero fresco, fabricación y curado de 
cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30cm, y refrentado y rotu-
ra de al menos 4 probetas según UNE EN 998-2  
  

Sin descomposición  60,5000  

   
  60,50  

                              TOTAL 
  

 

144  ud  Partida alzada a justificar para desvíos de tráfico durante la 
ejecución de las obras, incluyendo marcas viales, señalización 
provisional, carteles informativos, barreras de seguridad, co-
nos reflectantes, mano de obra para señalización y medios 
auxiliares, así como la posterior retirada de marcas viales y 
señales.  
  

Sin descomposición  3.000,0000  

   
  3.000,00  

                              TOTAL 
  

 

    

145  ud  Según Anejo de Proyecto de Alumbrado Público.  
  

 
Sin descomposición  38.126,6400  

 
  

 

 
  38.126,64  

                              TOTAL 
  

 

    
 

146  ud  Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.  
  

 
Sin descomposición  10.935,8900  

 
  

 

 
  10.935,89  

                              TOTAL 
  

 

    
 

147  ud  Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.  
  

 
Sin descomposición  10.678,0000  

 
  

 

 
  10.678,00  

                              TOTAL 
  

 

    
 

Zaragoza, julio de 2021 

  A.I.T. Consultores Aragón, S.L.     Dirección Técnica de EZ 

  El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

 

  Fdo.: Vicente Elipe Maicas     Fdo.: Inmaculada Subiri Díaz 

  Colegiado nº 9.298      Colegiado nº 20.259 

 
 


