RESUMEN DE PRESUPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

ALUMBRADO PUBLICO. PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE RICLA. ZARAGOZA

cODIGO

TiTULO

Cco1

C02

2.1

2.2

ALUMBRADO PUBLICO REFORMA INTEGRAL CALLE RICLA.
OBRA CIVIL. ALUMBRADO PUBLICO.

OBRA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.

ESTADO ACTUAL Y DESMONTAJES DEL ALUMBRADO PUBLICO ACTUAL.

ESTUDIO GESTION RESIDUOS DEMOLICION Y CONSTRUCCION.
ALUMBRADO PUBLICO.

ANALISIS Y ENSAYOS.

OBRAS VARIAS.

TOTAL CAPITULO 1

ALUMBRADO PROVISIONAL POR LAS OBRAS

OBRA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PROVISIONAL
DESMONTAJE PROYECTORES DEL ALUMBRADO PROVISIONAL

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de:

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS.

Zaragoza, julio de 2021

A.LT. Consultores Aragon, S.L.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Vicente Elipe Maicas
Colegiado n°® 9.298

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

ait

Colegiado n° 20.259

Direccidén Técnica de EZ

Fdo.: Inmaculada Subiri Diaz

PRESUPUESTO

10.734,24 €

14.681,71 €

1.735,32 €

434,02 €

1.007,79 €

2.951,90 €

31.544,98

6.306,74

274,92 €

6.581,66

38.126,64

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos




