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MEMORIA PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE RICLA. ZARAGOZA

1.- ANTECEDENTES.

Con fecha 19 de abril de 2021 la Empresa ECOCIUDAD ZARAGOIZA, S.A.U. adjudica el
Contrato de Servicios “REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION, DIRECCION DE LAS OBRAS Y
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA INTEGRAL DE
CALLE RICLA". EXPEDIENTE 2020353: LOTE 7, a la Empresa ARQUITECTURA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA
CONSULTORES ARAGON, S.L.

2.- OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente Proyecto es definir, describir y valorar las obras necesarias para

procederd a la reforma integral de la Calle Ricla, renovando en dicho dmbito de actuacion la

pavimentacién asi como los servicios urbanisticos existentes.

Se persiguen los siguientes objetivos con la citada reforma:

>

>

>

En la

Adecuacion de la seccion a normativa vigente para intervencion de bomberos.

Adecuacién de la seccidn a normativa vigente de accesibilidad y eliminacion de

barreras arquitectdnicas.

Aumentar el espacio destinado al peatdn o Infroducir vegetacion (mejora calidad

ambiental).

Renovar y mejorar el paisaje urbano y aspecto de la calle (pavimentaciéon actual

muy deteriorada).
Mantener operatividad y funcionalidad de la via.

redaccién del presente Proyecto se han tenido en cuenta los siguientes

condicionantes y limitaciones, que condicionan el disefio de la solucién final

>

>

Normativa de obligado cumplimiento, en particular: CTE-DB Sl 5: Seguridad en caso

de incendio. Intervencién de los bomberos.

Orden VIV/561/2010, documento técnico de condiciones bdsicas de accesibilidad y

no discriminacion para el acceso vy utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

Existen ademds otros condicionantes, que también han sido valorados:

>

>

MEMORIA

Edificios existentes: alturas de evacuacion (entre 9 m y mds de 20 m)
Vuelos en fachadas; cotas de umbrales.
Servicios urbanos subterrdneos: bajo aceras actuales.

Funcionalidad: disposicidn y recogida de RSU, reservas de espacio

(cargas/descargas)

> Arbolado existente en aceras actuales, con disposicidon poco adecuada para la

ampliacién de aceras
El presente Proyecto contempla las siguientes actuaciones urbanisticas:

Renovacidn de pavimentacion:

> Demolicibn de los actuales pavimentos y renovacidn completa de la
pavimentacion de calzada, aparcamientos y aceras, cumpliendo normativa

vigente de supresidon de barreras arquitectdnicas y accesibilidad universal.

Renovacion de servicios urbanos:

> Renovacion completa de la red de saneamiento.

» Renovaciéon completa de la red de abastecimiento de agua que en la

actualidad es de fiorocemento. Se sustituird por tuberia de fundicidon ductil.

> Se prevé trasladar el cableado aéreo que discurre por fachada a las
canalizaciones proyectadas soterradas bajo aceras, asi como la instalacion de

nuevos puntos de luz. Se disefiard con tecnologia LED.

> Se instalardn canalizaciones para telecomunicaciones y electricidad en
previsidn para favorecer la eliminacién progresiva de cableado en fachadas por

parte de las companias en coordinacién con las fincas.

> El resto de servicios urbanos de companias privadas se mantendrd inalterado y
el diseno prevé su inclusion sin afectarlos  (gas, electricidad, vy

telecomunicaciones).

Renovacion de servicios urbanos:

» Plantaciones y mobiliario urbano que permitan aumentar la calidad de la

escena urbana.
> Senalizacién vertical y horizontal

» Obras complementarics.

3.- ESTADO ACTUAL
La geometria actual de la calle no cumple la normativa de accesibilidad.

Existe un elevado nUmero de instalaciones discurriendo por fachadas entre ellas el

alumbrado publico.
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De forma general, la via cuenta con itinerarios peatonales accesibles colindantes con
fachadas, de ancho 1,80 m fipicamente (ancho minimo por normativa) No obstante, en algun

punto este ancho minimo es invadido por los alcorques del arbolado

Las aceras se encuentran muy deterioradas, con ondulaciones y roturas de baldosas como

consecuencia de las raices superficiales, bajo dicho pavimento.

En cuanto a las plantaciones existentes, su ubicacion centrada en aceras, muy préoximo a las

fachadas, invade los itinerarios peatonales, haciéndolos poco accesibles en algunos casos.
> Porte medio-alto, excesivo para anchura de calle y ubicacién.

> Especies poco adecuadas para alineacién en viario (Pinos), con importantes dngulos

de inclinacion.

> Presencia de tocones. Se observa una paulatina sustitucién por especies de menor

porte en el mismo emplazamiento.
3.1.- AMBITO DE ACTUACION.

La calle Ricla se sitUa en centro de Zaragoza. Se frata de un espacio urbano consolidado,
configurdndose como una calle tradicional con importante actividad ciudadana que conecta la

Calle Doctor Cerrada y Paseo de la Gran Via con la calle Cortes de Aragdn.

El dmbito del proyecto comprende un tramo de unos 120 m de longitud y un ancho total

entre fachadas de 15 metros, practicamente constante, a lo largo del tfrazado.

MEMORIA

El estado de la pavimentacién, tanto de calzada como de aceras en el tramo que

incluye el presente proyecto de reforma integral, es muy deficiente.

En relacién a la movilidad de vehiculos cabe indicar que no existen garajes en framo de

actuacién, y el frdfico rodado puede considerarse como de paso a la calle Dr. Cerrada

La calle dispone de una banda de aparcamiento en linea, donde se ubican los

espacios de carga y descarga y los contenedores de residuos urbanos.

Entre las calles que conforman la trama urbana del dmbito de actuacion, ademds de la
calle Ricla, podemos destacar las calles Cortes de Aragdn, Eduardo Dato, Marcial y Paseo de

la Gran Via.

AMBITO DE ACTUACION CALLE RICLA
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3.2.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA.

Para la redaccién del presente "PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE RICLA.
LARAGOIZA" se ha tomado como referencia la cartografia base disponible en el visor de descargas

de cartografia 1:500 del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para complementar la cartografia de base se ha realizado un levantamiento topogrdafico
“in situ” de la totalidad del dmbito de actuacion, asi como de los espacios urbanos consolidados

adyacentes.

El levantamiento topogrdfico se ha referenciado a las coordenadas absolutas UTM ETRS89
basdndose en las reseias de los vértices existentes en el drea de emplazamiento facilitados por el

Servicio de Informacién Geogrdfica del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los citados trabajos han consistido en la toma de datos “in situ” para posterior definicién de
los perfiles longitudinales y transversales de viario, asi como la obtencidn de la planta topogrdfica
del estado actual del viario. Se ha creado un modelo digital de terreno, mediante triangulacién, a
partir de los puntos tomados del levantamiento, para poder realizar los cdlculos y mediciones

correspondientes.

Se han identificado puntos de terreno asi como la totalidad de puntos singulares y
significativos existentes en el drea de actuacién y su entorno: bordillos, rigolas, caces, sumideros,
delimitacion de distintos pavimentos, bolardos, alcorques y especies arbdreas, muros, barandillas,
elementos de mobiliario urbano, postes, farolas, semdforos, arquetas, pozos de registro,
senalizacién, umbrales, etc. También se han ubicado los contenedores de residuos urbanos, zonas

de carga - descarga y senalizacién horizontal actual.

Se ha creado una red de bases de replanteo propia tomando como referencia los clavos
de la red municipal. Las nuevas bases de replanteo se reflejan en el plano de estado actual. A

continuacién, se adjunta el listado de las citadas bases:

LISTADO DE BASES DE REPLANTEO UTM ETRS89

Nombre | Coordenada X | Coordenada Y | Coordenada Z
BR-1 675.673,001 4.612.550,130 214,071
BR-2 675.660,882 4.612.572,747 214,334
BR-3 675.653,780 4.612.559,791 214,269
BR-4 675.597,229 4.612.601,916 213,996
BR-5 675.601,742 4.612.611,607 214,041
BR-6 675.566,085 4.612.636,544 214,016
BR-7 675.552,786 4.612.633,415 214,011
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LISTADO DE CLAVOS MUNICIPALES UTM ETRS89

Nombre | Coordenada X | Coordenada Y | Coordenada Z
17166 675.744,630 4.612.576,343 213,435
17711 675.629,097 4.612.506,495 214,652

En el plano de “ESTADO ACTUAL. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" se detalla
grdficamente la totalidad de puntos topogrdficos tomados que definen el dmbito de

actuacion.
3.3.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

En el Anejo N° 2 se incluye el ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROYECTO DE REFORMA
INTEGRAL DE LA CALLE RICLA.

Las caracteristicas geoldgicas y geotécnicas de la zona de estudio se encuentran
cartografiadas y descritas en el Mapa Geotécnico y de Riesgos Geoldgicos para la
Ordenaciéon Urbana de Zaragoza vy su correspondiente memoria. En el Mapa Geotectdnico se
recogen los factores con incidencia constructiva, las caracteristicas geomecdnicas de las
distintas zonas y las conducciones constructivas en ellas, tanto para las obras en tierra como la

cimentacioén tipo y las recomendaciones para estudios complementarios.
» Situacion geoldgica.

Corresponden a las terrazas medias y altas de los rios Ebro, Gdllego y Huerva,
disponiéndose en los sectores alejados de las vegas y cubriendo dreas alargadas en el sentido

de aquellas.

La zona de estudio se localiza dentro del Area Il / Zona Il 7a de la cartografia

mencionada y cuyas caracteristicas generales son las siguientes:

Area lll

Agrupa a todos aquellos depdsitos claramente  cuaternarios, dispuestos
fundamentalmente en la zona central de la depresion y en las mdargenes de los
principales rios, afluentes del Ebro. Asi mismo, se incluyen aquellos depdsitos que estdn

sobrepuestos a materiales de las Areas | y Il

Zona lll 7a
Esta Zona, corresponde a las terrazas medias y altas estando formadas por gravas
subredondeadas en general calcdreas con matriz arenosa y algo arcillosa con algunos

paleocanales limosos y cementacién esporddica por carbonatos.
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> Caracteristicas Litoldgicas y Tectdnicas

Estdn compuestos estos materiales por gravas redondeadas, en general calcdreas, con
matriz arenosa. Localmente pueden presentar cementacién carbonatada por procesos de
exudacion (“mallacdn”). Pueden presentar localmente intercalaciones limosas y areno-arcillosas de

POCO espesor.

Pueden originarse, por otra parte, pequenas “fallas” como consecuencia de procesos de

disolucion interna de yesos infrayacentes.
> Caracteristicas Geomorfolégicos

Presenta un relieve sensiblemente horizontal, con una especie de “escalones”,
correspondientes a distintos niveles de terraza y con una pendiente longitudinal hacia los rios
bastante suave, salvo en las dreas escalonadas. Es en esta Zona, conde se asienta prdacticamente

toda la ciudad de Zaragoza.

Pueden estar recubiertas, en la parte mds alta de aquella, por los glacis de acumulacién

correspondientes a las Zonas IIT y 112.
» Caracteristicas Hidrolégicas

Estos materiales no suelen presentar un nivel fredtico alto, dada la elevada permeabilidad y
transmisividad que presentan, de forma que el drengje de las aguas pluviales se efectia
infernamente engrosando la carga correspondiente del acuifero subterrdneo granulas de las

terrazas del Ebro.
» Caracteristicas Geomecdnicas

Se han efectuado ensayos de compresion simple en las intercalaciones arcillo-limosas y

arenosas, obteniéndose valores comprendidos entre 2 y 5 Kp/cm?2.

En cuanto a los niveles de gravas arenosas, el contenido de sulfatos, expresados en
porcentaje de i6n SO4, es generalmente inferior a 0,15%. La matriz presenta un contenido de finos

menor del 20% y en los ensayos de plasticidad ha dado como resultado no pldstico.

En los ensayos de penetracién estdndar (S.P.T.) el indice N, ha dado en casi todos los casos

rechazo.

En los ensayos de carga con placa se han obtenido valores del mdédulo de deformacion

comprendidos entre 700 y 2.000 Kp/cm?2.
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(Instituto Geoldgico y Minero de Esparia)

3.4.- PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE.

El planeamiento urbanistico vigente, al que se ajusta el presente Proyecto de reforma
integral es el PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ZARAGOIZA. La totalidad de las

actuaciones contempladas se situan en vial publico.

Plan General de Ordenacion Urbana - Calificacion y regulacion del suelo
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3.5.- SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES.

Tal y como se refleja en el Plano n°3 “SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES” en el dmbito de

actuacién podemos destacar
3.5.1.- Red de abastecimiento de agua

En la C/Ricla discurre, bajo la calzada del viario, conduccién de abastecimiento de agua
potable que da servicio a las viviendas a través de las correspondientes acometidas domiciliarias
dispuestas a ambos lados. La red actual forma una malla cerrada junto con las conducciones que

discurren por la C/Cortes de Aragdn y C/Doctor Cerrada.
En la conduccién actual pueden distinguirse dos tramos:

- Desde la C/Doctor Cerrada hasta el n°10 de C/Ricla, la conduccion es fundicion ductil (FD)

de 150 mm de didmetro y tiene una longitud aproximada de 56 m.

- Desde el n°10 de C/Ricla hasta la C/Cortes de Aragdn, la conduccidon es fundicion gris (FG)

de 150 mm de didmetro y tiene una longitud aproximada de 64 m.

[
12

L] L]
14
O oM

k _ 16

agodn

CI'COrtes de A 150-FD

Calle Ricla
O ° = O @©°H O BO°@

Esquema red de abastecimiento actual en C/Ricla
3.5.2.- Red de saneamiento.

En la calle Ricla discurre actualmente un colector unitario que recoge las acometidas de
pluviales y aguas negras de las viviendas situadas a ambos lados del viario, asi como la escorrentia

de la plataforma que es captada por los sumideros alojados en |as rigolas.

El colector actual tiene una longitud aproximada de 113 m. Estd constituido por dos tramos,
de unos 55 m cada uno, con tuberias de hormigdén en masa de 250 mm de didmetro interior (entre
los pozos 18789 — 18788 - 18787) y un Ultimo tramo de PVC DN 315 mm con una longitud de 2 a 3
metros (enfre los pozos 18787 — 26285). El vertido se realiza en el pozo 26285 situado en la ¢/ Cortes

de Aragén.
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Planta general de la red de saneamiento actual en C/ Ricla

Para evaluar el estado actual de la red de saneamiento en C/ Ricla se ha efectuado la
inspeccién de las conducciones mediante un equipo de TV auténoma, destacando lo

siguiente:

— En el framo comprendido entre los pozos 18787 a 26285 se aprecia la solera del

pozo de inicio en mal estado y ausencia de pates.

— En el tramo comprendido entre los pozos 18788 a 18787 se ha observado ambos
pozos de registro con la solera y paredes en mal estado y ausencia de pates en el

pozo final.

- En el pozo 18788 existe una llave de fontaneria (paso bola) a mitad de pared. Estd

sin servicio.

En el Apéndice | del "Anejo Red de Saneamiento” se aportan los informes de inspeccion

realizados en la red actual.

Tras la inspeccidn se han observado roturas mdltiples en varios puntos de las
conducciones, por lo que se considera necesario proceder a su renovacion debido a su mal

estado.
3.5.3.- Red de alumbrado puiblico.

El cableado de la red de alumbrado publico en la Calle Ricla se encuentra instalado

actualmente de forma aéreaq, grapado a fachada.

Los puntos de luz estdn formados por columnas modelo AZ de 4,00 m. de altura y luminaria
Teceo-1 de 32 Leds. La alimentacién de dichos puntos de luz se realiza subterrdneamente
desde la arqueta situada en junto a la misma hasta la fachada y posteriormente mediante
conversidn aéreo subterrdnea con tubo de acero galvanizado hasta las cajas de derivacion

situadas en fachada.

La canalizacion existente desde la Calle hasta el cuadro situado en la Calle Cortes de

Aragdn (Z1-168) es de tipo subterrdneo.
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El trazado de dichas redes queda detallado en los planos de planta general de servicios

municipales existentes.

En el Anejo n° 3 “PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO”, se describen las instalaciones existentes

de la red de alumbrado publico.

3.6.- SERVICIOS PRIVADOS EXISTENTES.

En el Anejo n°7 "GESTION CON ORGANISMOS Y COMPANIAS DE SERVICIOS PRIVADOS” se

detallan la totalidad de las Companias de servicios privados que pudieran verse afectadas por las

obras del presente Proyecto de Reforma Integral.

Para la deteccidén de los posibles servicios afectados por el Proyecto de referencia vy

conocimiento de las caracteristicas de los mismos, se ha procedido de la forma siguiente:

Consulta y descarga de la informacién digital cartografica grdfica de redes de servicio

disponible en la plataforma INKOLAN existente en el dmbito de actuacién.

Reconocimiento “in situ” para la localizacidén e identificacion de las diversas
instalaciones que pudieran verse afectadas por las obras que se contemplan en el

presente Proyecto.

Levantamiento topogrdfico del dmbito de actuacion, como toma de datos de
arquetas, registros y canalizaciones o conducciones en superficie de servicios de

Companias.

Envio a todos los servicios y organismos afectados, de los planos de planta de
urbanizacién con la zona de actuacidén prevista por el Proyecto, para recabar la
informacion de las infraestructuras de cada una de los Organismos y Companias de

servicios.

Contestacion de las compaiias y organismos afectados, indicando la afeccidon o no de

sus servicios, y en caso afirmativo senalando su situacion.

De acuerdo a la informacién facilitada por las Companias de servicios privados podemos

constatar la existencia de las siguientes canalizaciones.

Red de Gas Natural. Compania Redexis Gas.
Red de Telecomunicaciones. Compania Telefonica — Orange - Jazztel y Digi

Red eléctrica. Compania Endesa Distribucion

3.7.- ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO.

No existe constancia de la presencia de restos arqueoldgicos en el dmbito de actuaciéon del

Proyecto. No obstante si durante la ejecucion de las obras se detectara la existencia de algun resto

arqueoldgico se deberd poner en conocimiento de la Direccién General de Cultura y Patrimonio

del Gobierno de Aragén.

MEMORIA

3.8.- ARBOLADO Y ZONAS AJARDINADAS.

En el Anejo n°13 “ESTUDIO PORMENORIZADO DE AFECCION A LAS PLANTACIONES DE
ARBOLADQO", se detallan las caracteristicas y localizacion de las especies identificadas,
adjunténdose las fichas individuales de cada una de ellas, asi como un plano general de

localizacioén.

Las importantes afecciones que la renovacién integral de pavimentos y servicios
provocardn en el sistema radicular del arbolado, asi como el pobre estado sanitario vy
vegetativo del arbolado existente, hacen incompatible el desarrollo de las obras senaladas

con el mantenimiento del arbolado.

En este sentido, se aconseja aprovechar la renovaciéon del viario para corregir la
inadecuada posicidn del arbolado existente, causa principal de su crecimiento inclinado vy
desequilibrado asi como de las afecciones que ello genera, dando la oportunidad a la
adaptacién de la nueva plantacion a los objetivos medioambientales y criterios de
plantaciones en la via publica del PGOU y concretamente a los dispuestos en el articulo 8.2.1-
de la Modificaciéon Aislada n.° 154 “Normativa sobre el tratamiento del espacio publico vy la

escena urbana, el patrimonio cultural y la infraestructura verde”.

Se adjunta en el citado Anejo n°13 el informe emitido por el Servicio de Parques,
Jardines e Infraestructuras Verdes del Ayuntamiento de Zaragoza (N° Expte. 58409/2021), en el
gue se exponen las consideraciones referentes a la compatibilidad del arbolado existente con

las actuaciones de reformas proyectadas.

Los apeos se deberdn solicitar al Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes

del Ayuntamiento de Zaragoza.

Como medidas compensatorias a la afeccién de arbolado, las actuaciones

proyectadas prevén la plantaciéon de nuevos ejemplares arbéreos.

En el presente Proyecto, se han dado cumplimiento a las propuestas recogidas en el
informe emitido por el Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes del Ayuntamiento

de Zaragoza.
3.9.- MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.

La geometria actual de la calle no cumple la normativa de accesibilidad (Orden
VIV/561/2010, documento técnico de condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminaciéon

para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados).

Como ya se ha indicado la movilidad peatonal actual es muy deficiente, como
consecuencia de la escasa anchura de las aceras existentes que las hacen prdcticamente

inaccesibles, con el agravante en las zonas de importante actividad comercial.
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Uno de los objetivos del presente Proyecto es mejorar la movilidad y accesibilidad,
eliminando barreras arquitecténicas y generando espacios peatonales mds seguros, manteniendo

la operatividad y funcionalidad de la via.

Durante la ejecucion de las obras de REFORMA INTEGRAL DE CALLE RICLA, se prevé la

afeccién a la movilidad rodada y peatonal en el entorno del dmbito de actuacion.

En el Anejo n°3 “SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS" se aportan propuestas para realizar los desvios de trdfico y senalizacion provisional

necesaria durante las obras.
4.- SOLUCION ADOPTADA.

En el presente apartado se describen las principales actuaciones que contempla el Proyecto,
guedando definidas graficamente en el Documento n°2 Planos vy justificadas en el resto de

documentacion.

Emplazamiento del proyecto

4.1.- DEFINICION GEOMETRICA Y SECCIONES TIPO.

4.1.1.- Definicidbn geométrica

Se ha coordinado la definicién geométrica, tanto en planta como en alzado, con los viarios

limitrofes del dmbito de actuacién.

La definicién geométrica se ha ajustado a las caracteristicas de la seccién tipo adoptada

para plataforma Unica que se plantea en el presente Proyecto.

MEMORIA

La pendiente longitudinal mdéxima del viario es del 0,45 %. Las pendientes resultantes se

agjustan a las actuales rasantes, teniendo en cuenta las caracteristicas topogrdficas de los

viarios existentes.

Las bandas de aparcamiento en linea se terminan con un dngulo de 45° para facilitar el

estacionamiento.

La definicién geométrica de los ejes viarios, tanto en planta como en alzado, quedan

detallados en el Anejo n° 1 *CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO™.

4.1.2.- Secciones tipo.

Se detalla a continuacién la seccidn tipo propuesta:

Planta seccién tipo

SECCION AA

C/ RICLA

1500

4.60

3.50

2.20 4.60

. L
Acera
111
Parteme

Nueva
plantacién

Fachada

1%

Cakzoda

2
m

E "
Aparcamisnio 1 Acera

Delimitacién de acera con
baldosa botonera [banda de
40 m de anchural

DETALLE 2
Pavimento en aceras

PR R .

DETALLE 3

" DETALET Pavimento drenante
Firme en calzada y
aparcamiento

Varisble
%3

Fochoda
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Seccién en plataforma Unica — prioridad peatonal (Seccidon A-A)

Espacio fransito rodado: 3,50 m.

Banda de aparcamiento: 2,20 m.

Aceras o frdnsito peatonal: 4,55 m a 4,65 m (Incluye parterres).

4.2.- PAVIMENTACION.

La seccién estructural de firme, en la totalidad del framo, estd disehada para la tipologia de

calzada segregada o de plataforma Unica o “cota cero”. Los paguetes de firme en cada uno de

los espacios se ajustan a:

PLATAFORMA UNICA O "COTA CERO": Calle Ricla.

MEMORIA

Espacio de trdnsito rodado:

Pavimento continuo de hormigdn HM-30 drido visto ... 0,20 m.

Base de zahorra arfifiCial ........eeeeeeeeeeeieieiiiieeieiiiiiviiivieiieans 0,20 m.
Subbase suelo seleccioNnAdO .......oovvvveeeeiiiiiiiiiiiieeeeeee 0,50 m.
Total: oo, 0,90 m

Banda de aparcamiento:

Losa de hormigdn HM-30 — aparcamiento..................... 0,25 m.
Base de zahorra artifiCial ......cooeeveriiiiniieieieecee, 0,20 m.
Subbase suelo seleccionado ......coovveeviiiiiiienieeeieee, 0.50 m.

Total cocveevieeiciieeneee 0,95m

Aceras o zonas de transito peatonal:

Losa prefabricadd 60X40. .........coovevvveeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0,06 m.
MOITEIO M-B. oot 0.04 m.
Solera de hormigdn HNE-T5. ......cccoiieiieiiciieeecreeeveeeie 0,13 m.
Base de zahorra arfificial .......ccvveecvieeciieeieee e 0.15m.
Subbase suelo seleccionado ......ccceeeeeeciieciiinieeneeneenn 0,50 m.

Total cooeeieiiceieeene 0,88 m

- Pavimento drenante:

Losa prefabricada 30x20 cm drenante ..........ccoeeuneeee. 0,065 m.
Gravillin 2-6 MM i 0.04 m.
ZAhorra ArtifiCial cueeecieeeieecee e 0,15m.
Subbase suelo selecCionAdO ....c.ccooevvieviceneeneenicee 0.50 m.
Total: o, 0,755 m.

Entre la capa de gravillin y la de zahorra artificial se colocard una ldmina geotextil
110 gr/m?

La delimitacién del pavimento continuo de hormigdén se readlizard mediante bordillo
prefabricado de hormigdn HM-35/P/22/lla de 8 x 20 cm provisto de doble capa extrafuerte en
sus caras vistas de mortero de cemento de 400 Kg/ms3, segun modelo Municipal vigente, tal y

como se recoge en los planos de detalle de urbanizacion.

Para delimitar el encuentro del pavimento entre aceras y calzada con plataforma a un
mismo nivel se ha previsto la ejecucion de una banda de 40 cm de anchura de baldosa con

botones en relieve, dispuesta longitudinalmente a ambos lados de |la calzada.

La baldosa prevista en proyecto tendrd una resistencia al deslizamiento (Ra) superior a
45 (zonas exteriores), segun se recoge en el Documento Bdsico SU Seguridad de utilizacién del
Cddigo Técnico de la Edificacion y una Resistencia al desgaste (UNE 127021) segin se recoge

en el Pliego de Condiciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para dar cumplimiento a la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacién
para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados, la linea de baldosa especial
tactil direccional se prolonga hasta fachada en los pasos de peatones, tal y como se recoge

en los planos de detalle del presente Proyecto.
4.3.- RENOVACION DE SERVICIOS.
4.3.1.- Red de abastecimiento de agua.

Para la renovacion de la red de abastecimiento en C/ Ricla se ha consultado a los
técnicos del Servicio de Explotacién del Agua Potable - Unidad de Cartografia y Explotacion
de Redes del Ayuntamiento de Zaragoza. De acuerdo con las indicaciones de este servicio, se
prevé la necesidad de renovar la conducciéon actual, tanto el framo de fundicién gris como el

de fundicién ductil, adaptdndola a la nueva geometria del viario.
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" Calie Dr. Cerradd

LTt ]

Esquema de la red de abastecimiento proyectada en C/Ricla

La renovacion de la red se ha previsto mediante dos conducciones que discurrirdn bajo las

aceras. Ademds, se proyecta la instalacion de vdlvulas de seccionamiento en los entrongques con

las calles Cortes de Aragdn y Doctor Cerrada.

Las conducciones proyectadas serdn de fundicion ductil de color azul de 150 mm de

didmetro, segun norma UNE-EN-545 vigente.

También se ha previsto la renovacién de todas las acometidas domiciliarias, que estardn
integradas por un collarin y grifo de toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta de 40x40 cm con marco y tapa de registro de fundicién ductil clase C-250 segun EN-124 de

48 kg de peso minimo del conjunto y un framo de tuberia de PE PN-10 hasta la fachada.

Las vdlvulas de corte proyectadas serds de compuerta DN150, con presidon de servicio de
dieciséis atmdsferas (PN 16), debiendo probarse por ambos lados. Las valvulas cumplirdn con la
Norma UNE-EN-593, y las bridas la EN-1092-2, segun se indica en el Pliego de Condiciones de este

proyecto. Se instalardn tframpillones para permitir las maniobras de las valvulas.

También se ha previsto la instalacidn de un nuevo hidrante y una boca de riego, que

sustituirdn a los existentes.

Los principales pardmetros de disefio y cdlculo de la red se detallan en el Anejo n° 5 “RED DE
ABASTECIMIENTO, RIEGO E HIDRANTES".

4.3.2.- Red deriego.

Se pretende dotar de riego por goteo a las especies de arbolado que se proyectan en los
alcorques del viario.

Las conexiones de la red de riego dependerdn del emplazamiento de las tuberias de

MEMORIA

abastecimiento segun se detalla en los planos correspondientes.

Se proyecta el nUmero necesario de conexiones a la red de abastecimiento (2 ud),

condicionado por la geometria del vial y alcorques resultantes.

Se proyecta un sistema de riego automdtico por goteo compuesto por los siguientes
elementos:

- Arquetas de derivacidn para riego por goteo: serdn de hormigdn en masa de 60x60 cm

de dimensiones interiores, e irdn dispuestas de las siguientes piezas:
o llave de esfera de acero de 1"
e Reductor a %, kit de conftrol de %"

e Una electrovdlvula. En cada arqueta de riego se instalard un programador
automdtico TBOS-Il de Raind Bird o equivalente de 1 estacion para la programacion
de las electrovdlvulas, con médulo de radio y dos baterias de 9V de un ano de

duracion media.

e Un filtro regulador de presidn RBY el cual permitird una regulaciéon de la presidon a 2,0
bares en la instalacién de riego localizado. Se instalard un acople rdpido para el

enchufe de la tuberia de distribucion de PEBD @20 mm PN10.

Se podrd sustituir el kit de control por los siguientes elementos: filtro de malla,

electrovdlvula, reductor de presidn y antirretorno.

- Conducciones de riego por goteo: las tuberias de distribucion para el riego por goteo
serdn de PEBD @20 mm PN10. Cuando la tuberia de riego localizado se disponga bajo

acera o calzada ird protegida en el interior de una tuberia de PVC @63 mm envuelta en

un macizo de hormigdédn HNE-15 de 20 x 15 cm.

En los finales de linea por goteo se instalard una vdlvula de vaciado/lavado en una

argueta redonda de 25 cm de didmetro y fondo de grava.

Se instalardn ventosas en los puntos de mayor cota de cada uno de los circuitos. Su
instalacion se realizard en una arqueta diferente que la que aloje a las electrovdlvulas y

al programador de riego y dispondrd de drenaje adecuado.

- Anillos de goteo en alcorques de hasta 1,00 x 1,00 m de dimensiones interiores: se

montard una TE de derivacion de 4" (20x20x20 mm) sobre la tuberia de distribucion de
PEBD @20 PN10, a la que se le suplementard una reduccion de 20 a 16 mm para el
montaje de un tallo de tuberia de 16 mm que abastecerd al anillo de riego del
alcorgue. Dicho anillo se unird al tallo de 16 mm mediante una TE de acople rdpido. El

anillo dispondrd de 4 goteros autocompensantes integrados de 2,3 litros/hora.

4.3.3.- Red de saneamiento y drengje de pluviales.

La red de saneamiento proyectada sustituird a la red actual, y estard formada por
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tuberias de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 y 400 mm de didmetro exterior, con uniones por

junta eldstica.

En el framo a renovar tendrd una longitud de 116,64 m y tendrd una pendiente uniforme del
0,75%. Se proyectan cinco pozos de registros nuevos, de P1 a P5. La conexidn se realizard en el pozo

n° 26285 situado en la calle Cortes de Aragén.

38
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Se dispondrdn sumideros que se conectardn a los pozos de registro, al menos dos por cada

poZzo.

El nuevo colector discurrird por el eje de la calzada proyectada, recogiendo todas las

acometidas domiciliarias que también son objeto de renovacién.
4.3.4.- Red de alumbrado puiblico.

Se adjunta al presente documento (ANEJO N° 6) el PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN
CALLE RICLA. ZARAGOIZA, incluyendo la definicién y cdlculo de la instalacion de alumbrado exterior

del dmbito de urbanizacion.

En el citado documento se define la instalaciéon eléctrica, tendido de cableado, centros de
mando, columnas de alumbrado, luminarias y demds elementos complementarios de alumbrado

exterior. Consta de los siguientes Documentos:
v DOCUMENTO N°1:  MEMORIA Y ANEJOS.
v DOCUMENTO N°2:  PLANOS.
4 DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE CONDICIONES.
v DOCUMENTO N°4:  PRESUPUESTO.
4.3.5.- Redes de servicios privados.

En el Anejo N° 7 “GESTION CON ORGANISMOS Y COMPANIAS DE SERVICIOS PRIVADOS” se

adjunta la informacién facilitada por los Organismos y Companias de servicios privados en relacién

MEMORIA

con las instalaciones o infraestructuras existentes en el dmbito y entorno de actuacién, asi

como las previsiones de modificaciéon o ampliacion de las mismas.

CANALIZACIONES DE GAS.

Tal y como se ha indicado anteriormente no se prevé modificaciones en las redes de

suministro o distribucién de gas natural existentes.

RED DE BAJA TENSION, MEDIA TENSION Y CENTROS DE SECCIONAMIENTO.

No se prevén actuaciones sobre las redes de media o baja tension de suministro

eléctrico de titularidad de la Compania Endesa Distribucidn.

Se ha previsto la instalacidn de una nueva canalizacidon para redes eléctricas, en
prevision del futuro soterramiento de la red que se encuentra instalada actualmente en aéreo.
La nueva canalizaciéon estard formada por dos tuberias de PVC liso de 160 mm de didmetro
nominal envueltas en un prisma de hormigdn HNE-15, tal como se indica en los planos
correspondientes. En la zanja de esta canalizacion se colocard una malla de senalizacion de
40 cm de anchura. Se proyectan arquetas ciegas de 60x60x85 cm y de 920x90x85 cm que se
ejecutardn in situ con hormigdn HNE-15. Las arquetas se rellenardn con arena y no dispondrdn
de tapa de registro por lo que, una vez construidas serd, necesario referenciarlas mediante

topografia con el objeto de poderlas localizar en un futuro.

REDES DE TELECOMUNICACIONES.

Se ha previsto la instalacién de nuevas canalizaciones bajo las aceras o espacios
peatonales para la previsibn de canalizacién subterrdnea de las diferentes instalaciones o

infraestructuras de las distintas companias de servicios privados.

Las nuevas canalizaciones estardn constituidas por dos conductos de PVC liso DN 110
de 3,2 mm de espesor, mds dos tritubos formados por tres conductos de PEAD DN 40x3 mm
cada uno, todo ello envuelto en un prisma de hormigdén HNE-15 de 40x40 cm. Se instalard la

correspondiente malla de sefializacion del servicio.
5.- OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO.
5.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.

El presente Proyecto prevé las demoliciones de las diferentes pavimentaciones
existentes en el entorno de actuacién de acuerdo con la planificacion de la obra. Para ello se
adjunta en el Anejo n°® 3 “SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS" las propuestas para realizar los desvios de tréfico y sefializacion provisional necesaria

durante las obras.

Inicialmente el contratista aportard el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, que como

minimo recogerd el contenido que se detalla en el anejo n° 15 del presente Proyecto.
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Precio al inicio de las obras se deberd proceder al replanteo de la misma asi como a la
implantaciéon de las instalaciones auxiliares de higiene y bienestar que se prevén en el anejo n® 11
“ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD"

Ademds, con cardcter previo se deberdn inspeccionar las diferentes instalaciones tanto de
cardcter municipal como de los servicios privados, al objeto de localizar “in situ” dichas

infraestructuras y evitar posibles interferencias o afecciones.

5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Una vez redlizadas las demoliciones se procederd a la excavacion de los viales para
obtener la seccidn estructural de firme proyectada en cada uno de ellos. También se iniciardn los
trabajos de excavacion en zanja para alojamiento de las diferentes infraestructuras y

canalizaciones Proyectadas.

Cuando se hayan alojadas las canalizaciones proyectadas de los diferentes servicios se

procederd al relleno de acuerdo con lo especificado en los diferentes documentos del Proyecto.
Los volumenes de los movimientos de tierras se detallan en el Documento n°4
“PRESUPUESTO" del presente Proyecto.
5.3.- RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.
Se procederd a la renovacién de las canalizaciones de la red de saneamiento y drenaje de
acuerdo con lo contemplado en el presente Proyecto.
5.4.- RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO.

El proyecto contempla la renovacién de las actuales conducciones de fundicion ductil y
fundicion gris, que discurre por el centro de la calzada mediante tuberias de fundicidon ductil de
color azul de 150 mm, segun la norma UNE-EN-545 vigente, que discurrirdn bajo las aceras. Ademds,

se prevé la reposicion de las acometidas domiciliarias, segin estdndares municipales

Se contempla la instalacién de vdlvulas de seccionamiento en los nudos de conexién con
las conducciones existentes en C/Cortes de Aragén y C/ Doctor Cerrada.
5.5.- REDES DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES.

El diseno de viario prevé la inclusion de las canalizaciones de telefonia vy
telecomunicaciones existentes, sin afeccion a las mismas. Tal y como se ha indicado se han previsto
una serie de canalizaciones subterrdneas para el soterramiento de las instalaciones de las distintas

companias de servicios privados.

No obstante, previamente a la ejecucién de las obras se deberdn localizar y sefalizar al

objeto de evitar posibles afecciones o interferencias.

MEMORIA

5.6.- RED DE GAS.

No se prevé modificaciones en las redes de suministro o distribucion de gas natfural

existentes, de titularidad de la Compania Redexis Gas.
5.7.- ALUMBRADO PUBLICO.

El cableado de la red de alumbrado publico en la Calle Ricla se encuentra instalado

actualmente de forma aéreaq, grapado a fachada.

Los puntos de luz estdn formados por columnas modelo AZ de 4,00 m de altura y luminaria
Teceo-1 de 32 LED. La alimentacién de dichos puntos de luz se realiza subterrdneamente desde
la arqueta situada junto a ellos hasta la fachada y posteriormente mediante conversidon aéreo
subterrdnea con tubo de acero galvanizado hasta las cajas de derivacion situadas en

fachada.
El presente proyecto plantea el desmontaje del cableado en fachada y puntos de luz.

La conexién de la instalacion de alumbrado publico definitivo proyectado se prevé realizar
desde el cuadro de medida y maniobra existente en la C/Cortes de Aragdn con
denominacidon Z1-168, con un nuevo circuito con la instalacion de Relé diferencial
reconectado con magnetotérmico del tipo RECmAx-LPd-C4-25 amps con transformador

diferencial externo tipo WGC-35, a una tensién de suministro de 3x230/400V.

En cuanto al alumbrado provisional la conexidon se redlizard desde la instalacion
actualmente existente en fachada, prolongando los conductores en las fachadas hasta donde
se ubiquen los proyectores y cada uno de ellos con su correspondiente caja de derivacién con

las bornas, portafusibles con su fusible adecuado de proteccidn para cada uno de ellos.

Se ha previsto que toda la instalacidon de alumbrado puUblico sea del tipo subterrdneo

bajo tubos de PEAD (450N) hormigonados con hormigdn de resistencia caracteristica HNE-15.

Las Idmparas se prevén de tipo LEDs. Para la eleccién de las luminarias, se han tenido en

cuenta los siguientes factores:
- Rendimiento fotométrico.
- Factor de utilizacién.
- Control de deslumbramiento.
- Flujo Hemisférico Superior.
- Facilidad de montaje y desmontaje.
- Alojamiento incorporado para los auxiliares eléctricos.
- Robustez.

- Hermeticidad.
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- Estética.

En el Anejo n° 6 “PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO” se detallan vy justifican las distintas

actuaciones previstas en relacién con la red de alumbrado puUblico.
5.8.- REDES ELECTRICAS.

El diseho de viario prevé la inclusidén de las canalizaciones eléctricas existentes, tanto de
media como baja tension, sin afeccidén a las mismas. No obstante, previamente a la ejecucién de

las obras se deberdn localizar y senalizar al objeto de evitar posibles afecciones o interferencias.
5.9.- PAVIMENTACION.

En el apartado anterior se ha descrito la pavimentacién proyectada, atendiendo a las
distintas secciones y a la tipologia de plataforma Unica o “cota cero”. En cuanto a la eleccion de
materiales se han tenido en cuenta los criterios de funcionalidad, estética y continuidad en el

dmbito y entorno de actuacién.
5.10.- MOBILIARIO URBANO.

En el presente Proyecto, se incluyen los elementos de mobiliario urbano, con las principales

caracteristicas de su geometria, materiales, calidades y fabricacién.

Los modelos que se proponen serdn los indicados o equivalentes, pero cualquier
modificacion presentard andlogas calidades y serd preceptiva autorizacién de la Direccidon de
Obra.

En el Anejo n° 8 "PLANTACIONES Y MOBILIARIO" se detallan las caracteristicas de los

diferentes elementos de mobiliario urbano proyectados: bancos, papeleras y aparcabicicletas.
5.11.- ARBOLADO Y JARDINERIA.

A continuacién, se realiza una propuesta orientativa de agrupacion de especies en funcion

de las dreas a tratar.

VIAL O ALINEACION NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR
Calle Ricla (acera norte y acera sur) Pyrus calleryana Peral de flor
La distribucidn de los ejemplares propuesta en el Cercis siliquastrum Arbol del amor
plano n° 14 del proyecto es orientativa, pudiendo ser
modificada por la Direccién Facultativa de las obras. Pittosporum tobira Azahar de la China

Las especies seleccionadas figuran entre las recomendadas y posibles en el anexo | de la

Ordenanza de Protecciéon del Arbolado Urbano.

La plantacién serd ejecutada de acuerdo con la ficha de esquema de plantacién adjunta

y a las siguientes prescripciones:

MEMORIA

- Apertura mecdnica de hoyo de plantacién de dimensiones proporcionales al calibre del
arbol, prueba de drenaje del terreno, descompactacion de fondo, suministro y aporte de
gravas 30 cm, suministro y colocacién de tubo de drenaje vertical de 50 mm, suministro y
colocaciéon perimetral de barrera antiraices con dimensiones proporcionales al tamano del

cepelldn.

- Aporte de tierra en hoyo de plantacidon de mezcla de 50% de la tierra extraida y 50%

nueva tierra vegetal cribada.

- Suministro y transporte de arbolado desde acopio de suministro hasta zona de plantacién,
suministro y colocacién de 2 ud de tutores rollizo de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 my

encintado mediante cinta eldstica de 1,5 cm de ancho.

- 4 riegos manuales de implantacion (los dos primeros en dias consecutivos y los otros dos
con un espaciamiento de 10 dias) con un minimo de 50 I/ud y proporcional al tamano del
arbol. Limpieza vy retirada de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptaciéon
del riego existente para su correcto funcionamiento En caso de que exista tocdédn su

extraccion se entenderd incluida en la plantacién.

. INSTRUCCIONES DE PLANTACION
g} Z’a I‘a g Ooza ARBOLADO EN CEPELLON/CONTENEDOR
A : E 1. DESTOCONADO Y RETIRADA DE RESTOS (S! PROCEDE)
ANEXO 1: 2. APERTURA DE HOYO DE PLANTACION
DETALLE DE PLANTACION 1
DEL ARBOLADO
CORREA ABRAZADERA
TUBO DE DRENAJE 50 mm :
ALCORQUE PARA RIEGO TUTOR DIAMETRO 6 CM e

(EN ZONA VERDE) / ANILLO GOTEO INTEGRADO 5. COLOCACION DE TUBO DE DRENAJE PERFORADO DE 50 mm

6. COLOCACION BARRERA ANTIRRAICES
BARRERA ANTIRAICES il
H——— alcorque
MEZCLA DE TIERRA VEGETAL [_ ___ﬂk ‘

Y EXISTENTE (50%)

7. PRESENTACION DEL ARBOL

8. MEZCLA Y RELLENO DE TIERRA EXISTENTE (S0%) Y APORTE DE TIERRA VEGETAL (S0%)
9. COMPACTACIGN MANUAL LIGERA ALREDEDOR DEL TRONCO (ANCLAJE DEL TRONCO)

LECHO DE GRAVA (25 cm) 10. ENTUTORADO CON 2 UNIDADES DE ROLLIZO DE PINO 6 CM

11. ALCORQUE Y RIEGO MANUAL DE IMPLANTACION PROPO
DESCOMPACTACION DE FONDO (MN. 50L/UD) RCIONAL AL TAMARO DEL ARBOL

12. MANTENIMIENTO PERIGDICO RIEGO Y ABONADO

5.12.- SENALIZACION.

El presente proyecto prevé la sefalizacién horizontal y vertical del dmbito del Proyecto
de reforma integral. En los planos de senalizacién figura la situacion de las sefales y marcas

viales que a lo largo de todos los viales y en las intersecciones han de colocarse.
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La senalizacién se considera orientativa. En el momento de iniciar los trabagjos de
pavimentacién deberdn contactar con el Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de
Zaragoza para replantear conjuntamente los rebajes de bordillo y realizar la sehalizacién horizontal

y vertical con los criterios y bajo la supervisidn de ese Servicio.
5.13.- SEMAFORIZACION.

En el proyecto de reforma integral de la C/Ricla no se prevén nuevas actuaciones en la red
de semaforizacién. No obstante, se ha previsto el desmontaje de cuatro columnas de semdforos

existentes en los entronques con la C/Cortes de Aragdn y C/Doctor Cerrada
6.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS Y PLAZOS.

Las obras e instalaciones previstas se realizardn dentro de los plazos parciales que sean
fijados por la Propiedad, y en todo caso la duracion mdxima previsible serd de SEIS (6) MESES
contados a partir de la fecha del Acta de Comprobacion del Replanteo, tal y como se justifica en
el anejo 10 “PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS".

Para el cumplimiento del plazo de ejecucién previsto en esta obra de tipo urbana vy linedl,
los trabajos deben de ser desarrollados de forma concatenada y secuencial, de forma que se
repongan los servicios publicos afectados a la mayor brevedad posible y a fin de minimizar los
perjuicios que se podrian originar al tratarse de una zona urbana consolidada con importantes
afecciones a la movilidad. Por tanto, no se considera adecuada la segregacion en lotes de obra
dado gue es incompatible con una rdpida reposicidn de los servicios puUblicos urbanos afectados,

dada la naturaleza de los trabajos.
7.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.

En el Anejo N° 9 a la presente Memoria se incluye la Justificacién de Precios que figura en el
CUADRO DE PRECIOS N°1, los cuales han sido calculados teniendo en cuenta las posibles
procedencias de los distintos materiales, los costes actuales y rendimiento de la maquinaria y mano

de obra.
8.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Las prescripciones técnicas a las que deberd ajustarse la ejecucidon de las obras que se
definan en el preceptivo Proyecto de Urbanizacion quedardn definidas en el Documento n°3

“Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” incluido en el mismo proyecto.
9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En el Anejo N° 11 se incluye el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que servird para
dar unas directrices a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de
la prevencién de riesgos profesionales, facilitando el desarrollo de las mismas, bajo el control de la
Direccion Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997 del 24 de octubre (BOE n° 256)
por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de un Estudio de Seguridad y Salud en los

Proyectos de edificacion y obras publicas.

MEMORIA

10.- CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA
PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Se incluye en la Memoria de este proyecto de urbanizaciéon el Anejo N° 17 “Estudio de

Gestion de Residuos de la construccion y demolicion ', como documento cuyo objeto es dar
cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y

gestién de residuos de construccion y demolicion.
11.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

El presente Proyecto cumple las prescripciones exigidas en el articulo 125 Capitulo Il del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre vy se refiere a una obra completa, susceptible de ser
enfregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores
ampliaciones que posteriormente puedan ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los

elementos que sean precisos para la utilizacién de la obra una vez sea esta aprobada.
12.- REVISION DE PRECIOS.

De acuerdo con el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dadas
las caracteristicas de la Obra y su plazo de ejecucion, recogido en el anejo 10 no procede

adoptar ninguna férmula de revisidn de precios.
13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

En el arficulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
PuUblicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001), se

establecen los grupos y subgrupos a considerar para la clasificacién de los contratistas.

El articulo 26 del R.D. 773/2015, modifica el articulo 26 del Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, reajustando los umbrales de las distintas

categorias, que pasan a denominarse mediante niUmeros crecientes.

Tal y como exige en el articulo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, se
propone a continuacién la clasificacion del contratista, conforme al Real Decreto 716/2019, de

5 de diciembre.
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CALCULO DE LA CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

PRESUPUESTO DE 2
2 PLAZO DE ANUALIDAD CLASIFICACION PROPUESTA
) EJECUCION Porcentaje
CAPITULOS MATERIAL | LICITACION | sobreel | EJECUCION MEDIA
total (%) Grupo | Subgrupo | Categoria
(Euros) (Euros) (meses) (Euros)
DEMOLICIONES Y A
DESMONTAUJES 13.384,70 19.272,63 4,25 6,00 NO EXIGENCIA CLASIFICACION
MOV. DE TIERRAS 15.939,71 22.951,59 5,07 6,00 NO EXIGENCIA CLASIFICACION
SANEAMIENTO Y
DRENAJE
108.297,21 155.937,15 34,43 6,00 E 2
ABASTECIMIENTO AGUA
POTABLE
ALUMBRADO PUBLICO 38.126,64 54.898,55 12,12 6,00 NO EXIGENCIA CLASIFICACION
CANALSERVICIOS 2
PRIVADOS 22.988,32 33.100,88 7.31 6,00 NO EXIGENCIA CLASIFICACION
RED DE RIEGO 4.792,90 6.901,30 1,52 6,00 NO EXIGENCIA CLASIFICACION
PAVIMENTACION 73.790,68 106.251,20 23,46 6,00 G 1
PLANTACIONES Y 2
MOBILIARIO URBANO 9.634,00 13.872,00 3,06 6,00 NO EXIGENCIA CLASIFICACION
SENALIZACION Y .
BALIZAMIENTO 3.888,78 5.599,45 1,24 6,00 NO EXIGENCIA CLASIFICACION
CONTROL DE CALIDAD 2.127,74 3.063,73 0,68 6,00 NO EXIGENCIA CLASIFICACION
GESTION DE RESIDUOS 10.935,89 15.746,59 3,48 6,00 NO EXIGENCIA CLASIFICACION
SEGURIDAD Y SALUD 10.678,00 15.375,25 3,39 6,00 NO EXIGENCIA CLASIFICACION
TOTAL 314.584,57 452.970,33 Se propone que el contratista esté clasificado en: E-1-2 y G-3-1
CLASIFICACION GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
E-1.2 E | Hidrdulicas 1 Abastecimientos y saneamientos 2
G-3.1 G | Vialesy pistas 3 Firmes de hormigdn hidrdulico 1
MEMORIA

14.- CUMPLIMIENTO ORDENANZA SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS Y URBANISTICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOIZA Y ORDEN VIV/561/2010.

Segun se recoge en el Anejo n° 16 “CUMPLIMIENTO ORDENANZA SUPRESION BARRERAS
ARQUITECTONICAS Y URBANISTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", las obras proyectadas
cumplen con la ORDENANZA MUNICIPAL DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y
URBANISTICAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOIZA, asi como con el DECRETO 19/1999, de 9 de
febrero, del Gobierno de Aragdn, por el que se regula la promocién de la accesibilidad vy
supresion de barreras arquitecténicas, urbanisticas, de transportes y de la comunicacién, asi
como la ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso vy utilizaciéon de
espacios publicos urbanizados y, en general, especificaciones del Pliego de Condiciones y
Modelado Municipal vigente de todos los elementos susceptibles de ser recibidos por el

Ayuntamiento de Zaragoza
15.- MEDICIONES.

En el Documento N°4 " PRESUPUESTO" del presente Proyecto figuran las mediciones de

las distintas unidades de obra que conforman la misma.
16.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO.

El proyecto estd compuesto por una Memoria, justificativa y explicativa de la solucién
adoptada a la que acompanan los Planos correspondientes de trazado, drengje, iluminacion,
etc. Se acompana al documento el detalle de las Mediciones y Presupuestos, junto con su

Resumen General.

DOCUMENTO N°1:  MEMORIA Y ANEJOS.
- MEMORIA.
- ANEJOS:
ANEJO N° 1, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO.
ANEJO N° 2, ESTUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO.
ANEJO N° 3. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS.
ANEJO N° 4, REDE DE SANEAMIENTO.
ANEJO N° 5, RED DE ABASTECIMIENTO, RIEGO E HIDRANTES.
ANEJO N° 6. PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
ANEJO N° 7. GESTION CON ORGANISMOS Y COMPANIAS DE SERVICIOS
PRIVADOS.
ANEJO N° 8, PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO.
ANEJO N° 9. JUSTIFICACION DE PRECIOS.
ANEJON°10.  PROGRAMACION DE TRABAJOS.
ANEJON°® 11.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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ANEJO N° 12. ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
ANEJO N° 13. ESTUDIO PORMENORIZADO DE AFECCION A LAS PLANTACIONES DE

ARBOLADO.
ANEJO N° 14, PROTECCION DE INCENDIOS.
ANEJO N° 15 CONTROL DE CALIDAD.

ANEJO N° 16. CUMPLIMIENTO ORDENANZA SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS

Y URBANISTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.
DOCUMENTO N°2: PLANOS.

1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.
2.- ESTADO ACTUAL. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
3.- SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES.
3.1.- RED DE SANEAMIENTO.
3.2.- RED DE ABASTECIMIENTO.
4.- SERVICIOS PRIVADOS EXISTENTES.
4.1.- RED DE GAS.
4.2.- RED DE TELECOMUNICACIONES.
4.3.- RED DE ELECTRIFICACION.
5.- PLANTA GENERAL DE URBANIZACION.
6.- DEFINICION GEOMETRICA.
6.1.- PLANTA ACOTACIONES.
6.2.- PLANTA EJES DE REPLANTEO.
7.- SECCIONES TIPO.
8.- PERFIL LONGITUDINAL.
9.- PERFILES TRANSVERSALES.
10.- RED DE SANEAMIENTO.
11.- RED DE ABASTECIMIENTO
12.- RED DE RIEGO.
13.- SERVICIOS PRIVADOS PROYECTADOS.
13.1.- RED DE TELECOMUNICACIONES.
13.3.- RED DE ELECTRIFICACION.
14.- PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO.
15.- SENALIZACION.
16.- DETALLES CONSTRUCTIVOS Y MODELOS.
DOCUMENTO N°3:  PLIEGO DE CONDICIONES.

CAPITULO 1.- PARTE GENERAL.
CAPITULO 2.- UNIDADES DE OBRA.
CAPITULO 3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

MEMORIA

DOCUMENTO N°4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

4.1.- MEDICIONES.

4.2.- CUADRO DE PRECIOS Ne°1.
4.3.- CUADRO DE PRECIOS N°2.
4.4.- PRESUPUESTO GENERAL.
4.5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO.

17.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

17.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

: : PRESUPUESTO EJECUCION
CAPITULO TITULO MATERIAL (€)
1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 13.384,70
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.939.71
3 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 54.766,14
4 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 53.531,07
5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 38.126,64
6 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS 22.988,32
7 RED DE RIEGO 4.792,90
8 PAVIMENTACION 73.790,68
9 PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO 9.634,00
10 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO 3.888,78
11 CONTROL DE CALIDAD 2.127,74
12 GESTION DE RESIDUOS 10.935,89
13 SEGURIDAD Y SALUD 10.678,00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 314.584,57

Asciende el Presupuesto de Ejecucidon Material a la cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (314.584,57 €).

17.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 314.584,57 €
13% Gastos GENErales.......cvviviieiiiiiieiieeieeeiene, 40.895,99 €
6% Beneficio Industrial ........coevviiiiiiiin 18.875,07 €
SUMA 374.355,63 €

21 T LV A 78.614,68 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 452.970,31 €

A esta cantidad se le ha aumentado un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6%
de Beneficio Industrial, obteniéndose un Presupuesto Base de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (374.355,63 €)

Aplicando el IVA vigente del 21% se obtiene un Presupuesto Total Base de Licitacién de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y UN
CENTIMOS (452.970,31 €).
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18.- EQUIPO REDACTOR.

D. Vicente Elipe Maicas, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, colegiado n° 9.298
adscrito a la Empresa ARQUITECTURA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, Consultores Aragén, S.L., con

C.L.F. B-50910009 suscribe el presente Proyecto de reforma integral.
En la redaccién del presente Proyecto, ha participado el siguiente equipo técnico:

- D. Pascual Lite Martinez. Ingeniero Técnico Industrial.
- D% Marta Lobera Salazar.
- D. Eulogio Borderias Lopez. Ingeniero técnico topdgrafo.
- D Sheila Alvarez Martinez. Delineante — auxiliar de topografia.
- D Belén Ibdnez Abella. Licenciada en Ciencias Econdmicas.

19.- CONCLUSION.

Estimando que el presente Proyecto se ha redactado con sujecion a la legislacién vigente y
que la solucién adoptada estd suficientemente justificada, se entrega a la Empresa ECOCIUDAD

ZARAGOIZA, S.A.U., para su aprobacién si procede.

Zaragoza, julio de 2021

A.LT. Consultores Aragdn, S.L. Direccion Técnica de EZ
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos La Ingeniera de Caminos, Canales 'y
Puertos (

'3 5
Fdo.: Vicente Elipe Maicas Fdo.: Inmaculada Subir Diaz
Colegiado n® 9.298 Colegiado n® 20.259
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