PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

ANEJO

JUSTIFICACION DE PRECIOS

1.- INTRODUCCION. Precios unitarios

. C ., ) . El precio de ejecucion material de las distintas unidades de obra se obtiene mediante la
En este Anejo se encuentra la justificacion de precios de todas las unidades de obra

. . ., aplicacion de la formula siguiente:
necesarias para la ejecucion de las obras del presente Proyecto.

El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en funcién de los
. . ) ) ., Pe = (1 +K/100) Cd, en la que:
costes directos e indirectos precisos para su ejecucion.
Pe = Precio de ejecucién material de la unidad correspondiente, en euros.

. K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos.
Costes directos:

Cd = "Coste directo” de la unidad, en euros.

Se consideran los siguientes:

Se adjunta en el presente Anejo el Listado de Precios Bdsicos y Descompuestos precisos
% La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan para la corecta justificacién de las unidades de obra de referencia.

directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

< Los materiales a pie de obra, a los precios medios actuales en la zona, que queden
integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecucion.

% Los gastos de amortizacidn y conservacién de la maquinaria, asi como los gastos del
personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la misma.

% Operaciones individualizadas: Medios auxiliares.

Costes indirectos:

Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a unidades
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra,
almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de contfrol de calidad, asi como los
devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que
no intervenga directamente en la ejecucién de unidades concretas, tales como topdgrafo,

ayudante, encargados, vigilantes, etc. Se ha considerado un 6%.
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Elementos:

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

LISTADO DE MANO DE OBRA

LISTADO DE MATERIALES

Um

Descripcién

Um_ Descripcién Precio
jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
jor  Pedn ordinario. 141,83
jor Pedn especialista formado especificamente en tratamiento en obra de 120,00
tuberia de fibrocemento.
LISTADO DE MAQUINARIA
Um_ Descripcion Precio
ml Inspeccion de tuberia de alcantarilado colocada en obra mediante 1,20
equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabacién en cinta de
video del recorrido inspeccionado.
h Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
h Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
h Pala mecdnica (con maquinistal). 28,66
h Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
h Motoniveladora (con maquinista). 43,31
h Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99
h Compactador de bandeja (sin maquinista). 3.33
h Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
h Grua 151 (con magquinistal). 31,98
h Grua 20 t (con magquinistal). 43,98
h Refroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64
i Cortadora de hormigdn con disco de diamante. 4,40
ud  Camidén autoaspirante impulsor de agua a presidn, incluida carga de resi- 32,00
duos.
ud  Desplazamiento a pie de obra de equipo mdévil de TV, video grabador, 553,19
medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccién de tuberia de
alcantarillado.
h Camidén gria 10 t (con maquinista). 33,81
i Barredora neumdtica autopropulsada. 7.00
i Marcadora autopropulsada. 6,40
h cortadora de sable para tubos de fibrocemento 6,00
h Cortadora radial para pequenos elementos 6,00

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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m3
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

Tierras (sobre camion en prestamo)

Arena lavada

Gravilla 2-6 mm

tierra vegetal

Arena

Zahorra artificial

Grava gruesa

Suelo seleccionado (sobre camion en prestamo)

Geotextil polipropileno 110 g/m?2

Hormigdn HNE-12.5/B/40.

Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla

Hormigdn HM-20/P/22/1 o lla

Hormigdn HM-30/P/20/1 o lla

Hormigdn HNE-15/B/40/Qb

hormigdn HA-25/P/22/Qb

Mortero de baja resistencia.

Mortero de cemento de amasado en planta M-2,5.

Mortero de cemento de amasado en planta M-5.

Madera para encofrar.

Mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor.

Precio
1,27

14,82

9.20

6,00

12,47

11,30

8.66

3.30

0.72

49,58

53,07

57,57

61,78

59,37

67,52

46,29

61,50

65,91

265,86

6,50



Elementos:

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Um

Descripcién

m2

m2

m2

m2

m2

ud

ud

kg

ml

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm de espesor.

Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.

Baldosa de terrazo abujardada de 40 x 40 x 4 cm.

Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidrdulica tipo podotdctil, roja o amarilla

Adoquin acoplado de 22,5x 11,25x 8 cm.

Losa prefabricada drenante 30x20x6,5 cm

Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte.

Bordillo de 8 x 20 cm.

Banco sencillo.

Papelera metdlica

Acero corrugado B 500 S.

Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de didmetro.

Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundicién nodular.

Trampilldén para llaves en fundicidn gris.

Marco y tapa de fundicidon nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7,

de 60 cm. de paso libre.

Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundicién nodular de grafito
esferoidal tipo EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.

Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundicidon nodular de grafito
esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-42-12 segun normativa municipal.

Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fundicién nodular de
grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.

Pate de polipropileno inyectado recorrido internamente por una varilla de
acerode @ 12 mm.

T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso pieza de conexién a la tuberia
de acometida y tapdn.

Junta de goma fipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable de 160 o
200 mm.

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

6,37

7.57

10,00

9.15

9.39

17,80

5,50

2,50

148,00

91,50

0,94

0,09

43,31

13,83

153,25

49,98

70,64

93.26

4,80

84,78

30,60

Um

Descripcién

Pag. 2

ud

ud

ud

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Cojinete de goma en T fipo EPDM con refuerzo y abrazaderas de acero
inoxidable o PVC para conexidén a la tuberia general.

Pieza prefabricada de hormigdn armado.
Barrén extensible.
Tuberia de fundicidon ductil de didmetro 100 mm. (incluido 15 % p.p. de

piezas).

Tuberia de fundicion ductil de didmetro 150 mm. (incluido 15 % p.p. de
piezas).

Tuberia de fundicion ductil de didmetro 300 mm. (incluido 10 % p.p. de
piezas).

Tuberia de polietieno DN-20 PN-10,incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietieno DN-32 PN-10,incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietilieno DN-75 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietilieno DN-90 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia P.V.C. 110 mm. didmetro €=4,2 mm. PN-10 color gris RAL 7011, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales.

Tuberia P.V.C. 250 mm. didmetro €=7,7 mm. PN-10 color gris RAL 7011, in-

cluso parte proporcional de piezas especiales.

Vdlvula de compuerta DN-100 PN-16

Vdilvula de compuerta DN-150 PN-16.

Vdlvula de mariposa DN-300 PN-16.

Vdlvula comp. de fundicién o bronce 1/2" con fitting de laton.

Vdlvula comp. de fundicién o bronce 3/4" con fitting de latén.

Vdlvula comp. de fundicién o bronce 1" con fitting de laton.

Precio

84,29

22,14

38,28

37,87

53,75

129,61

0,57

3.07

4,73

8.04

13,83

3.50

30,68

164,97

337,15

1.424,00

28,00

36,10

41,68



Elementos:

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Um_ Descripcion

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Vdalvula comp. de fundicién o bronce 1 1/4" con fitting de latén.

Vdalvula comp. de fundicién o bronce 1 1/2" con fitting de latén.

Vdalvula comp. de fundicién o bronce 2" con fitting de laton.

Vdlvula comp. de fundicién 2 1/2" con fitting de latén.

Vdalvula comp. de fundicién 3" con 2 fittings de latén.

Electro valvula de 1" con filtro regulador de presién.

Vdlvula de retencion de 1".

Brida y grifo de toma de fundicion de 1/2".

Brida y grifo de toma de fundicion de 3/4".

Brida y grifo de toma de fundicion de 1"

Brida y grifo de toma de fundicion de 1 1/4".

Brida y grifo de toma de fundicion de 1 1/2".

Brida y grifo de toma de fundicion de 2".

Brida y vdlvula de fundicion de 2 1/2".

Brida y vdlvula de fundicion de 3"

Programador de 1 estacién con electrovdlvula de 1"o de 1 1/2".

ventosa de didmetro 65 mm. trifuncional.

hidrante completo con piezas y valvulas

malla azul de senalizacion de 50 cms de ancho

boca de riego con registro.

Material auxiliar para arqueta de riego.

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

62,55

63,13

122,23

146,00

174,00

55,47

6,21

92,34

96,66

111,54

132,88

165,55

166,29

306,00

334,00

211,08

606,37

—_

.146,10

0.67

174,61

66,64
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m

ml
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Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y didmetro 160 mm. exterior junta
eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de didmetro 200 mm. exterior
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm. de didmetro exterior y
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 mm. de didmetro exterior y
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de espesor 12.3 mm. y de 500 mm. de didmetro exterior y
junta eldstica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. de espesor 15.4 mm y de 630 mm de didmetro exterior y

junta eldstica. Color teja RAL 8023

Esferitas de vidrio N.V.

Pintura marca vial acrilica de larga duracion.

Senal friangular L=920 cm. reflex. nivel 2

Senal reflec. circular =60 cm. nivel 2

Senal octogonal A-60 reflex. nivel 2

Senal cuadrada 60x60 cm. reflec. nivel 2

Senal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2

Tuberia de P.V.C.-U de didmetro 110 mm. y espesor 2,7 mm. PN 6.

tuberia de P.V.C. didmetro 63 mm. "K" para canalizaciones

Malla de sefnalizacion de 40 cm de ancho

Manguito unién tuo-tubo FD-FC DN100

Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-150 de fundicién ductil, junta ex-

press, incluso contrabridas y tornilleria, completo.

Manguito union tuo-tubo FD-FC DN250

Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-300 de fundicién ductil, junta ex-

press, incluso contrabridas y tornilleria, completo.

Envoltorio para elementos de fibrocemento

Precio

5,36

8.19

21,33

34,36

58,19

95,00

2,50

5,00

74,00

67,76

72,76

70,40

84,27

2,54

0.36

61,00

107,29

149,77

377,74

2,00



Elementos: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Um_ Descripcién Precio
ud  Anillo prefabricado de HA-35/Qb D=120 cm (h=1 m) 79,18
ud  Cono prefabricado HA-35/Qb D=120/60 cm, h=1m 154,50
m Tritubo PEAD DN40x3 mm 2,39
m Tuberia dren PVC DN 50 mm 1,54
ud  Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de longitud y 6 cm de didme- 7,00
fro
ud  Arqueta telecomunicaciones tipo H-lI 85,00
ud  Tape de fundicién D-400 para arqueta de telecomunicaciones tipo H 370,00
ud  Pyrus calleryana de calibre 14/16 cm /cep 115,58
ud  Acer monspessulanum de calibre 14/16 cm /cep 108,52
ud  Inundador RWS de H=%91,4 cm de Raindbird o equivalente, incluso rejilla y 48,09
45 cm de tuberia flexible
ud  Funda para inundadores en suelos arenosos 7.23
m2 Panel para entibacién de zanjas 1,39
ud  Vdilvula de ventosa de 1/2"i/accesorios 15,25

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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Obra: ~ PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de pro-

jor
h  Compresor dos martillos (sin maquinista).

h ~ Camién 20 t (con maquinista).

h  Retroexcavadora (con maquinista).

h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).

Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por
loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un espesor de 30 cm., in-
cluyendo la demolicién de bordillos interiores y perimetrales, encintados
y caces, recortes de juntas, cargay transporte de productos a vertedero.

Compresor dos martillos (sin maquinista).
Camioén 20 t (con maquinista).
Retroexcavadora (con maquinista).
Retroexcavadora con martillo (con maquinista).

Levante y posible recuperacién de bordillo, incluso demolicion de su
cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y

a vertedero de los productos residuales.

h  Compresor dos martillos (sin maquinista).
h ~ Camién 20 t (con maquinista).

1 m2

ductos a vertedero.
Cantidad UM _ Descripcién
0,0040 jor  Pedn especializado.
0,0040 Pe6én ordinario.
0,0160
0,0320
0,0160
0,0160

Costes Indirectos
2 m2
Cantidad UM_ Descripcion
0,0033 jor  Pedn especializado.
0,0033 jor  Pedn ordinario.
0,0130 h
0,0260 h
0,0130 h
0,0130 h
Costes Indirectos

3 m
Cantidad UM _ Descripcién
0,0100 jor  Pedn especializado.
0,0100 jor  Peodn ordinario.
0,0800
0,0100
0,0050

h  Pala mecéanica (con maquinista).
Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
33,32
56,64
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
33,32
56,64
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
28,66
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
0,5936

0,5673
0,1013
0,7680
0,5331
0,9062
0,2082

3,6777
0,0023

3,68

Importe
0,4898

0,4680
0,0823
0,6240
0,4332
0,7363
0,1700

3,0036
-0,0036

3,00

Importe
1,4841

1,4183
0,5064
0,2400
0,1433
0,2275

4,0196
0,0004

4,02

4 m Retirada de tuberia de fibrocemento de cualquier diametro, incluyendo
cortes en la tuberia, extraccion de latuberia de la zanja, formacion de
paquetes con los tubos desmontados, inertizado del paquete resultante y
carga del paquete a vehiculos autorizados para transporte.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,0472 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0472 jor Pedn especialista formado especificamente en 120,00
tratamiento en obra de tuberia de fibrocemento.
0,0100 h  cortadora de sable para tubos de fiborocemento 6,00
1,0000 ud Envoltorio para elementos de fibrocemento 2,00
0,0250 h  Camién grda 10 t (con maquinista). 33,81
0,0250 h  Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
5 m3 Demolicion de obra de fabrica con excavadora mecénica, de cualquier
tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y transporte de productos a
vertedero.
Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0130 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0130 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0500 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
0,0500 h  Camién 20 t (con maquinista). 24,00
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
6 m3 Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier tipo
dimension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a ver-
tedero.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,0200 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0200 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0800 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
0,0500 h  Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
0,0250 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,0500 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
7,9962

5,6640

0,0600
2,0000
0,8453
0,6000
1,0299

18,1954
0,0046

18,20

Importe
1,9293

1,8438
0,3165
1,2000
1,6660
0,4173

7,3729
-0,0029

7,37

Importe
2,9682

2,8366
0,5064
1,2000
0,8330
2,8320
0,6706

11,8468
0,0032

11,85
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Obra: ~ PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Cantidad UM_ Descripcién

0,2860 jor  Pedn especializado.

0,2860 jor  Pedn ordinario.

1,1430 h  Compresor dos martillos (sin maquinista).

0,0900 h  Camién 20 t (con maquinista).

0,0300 h  Pala mecéanica (con maquinista).

Costes Indirectos

8 ud Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y trans-
porte de productos a vetedero o acopio, asi como terraplenado del hueco
resultante.

Cantidad UM  Descripcién

0,1000 jor  Pedn especializado.

0,2000 jor  Pedn ordinario.

0,4000 m3  Zahorra artificial

0,0500 m3 Hormigdon HNE-12.5/B/40.

0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista).

0,1330 h  Camidn 20 t (con maquinista).

0,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista).

Costes Indirectos

9 ud Demolicion de pozo de registro, incluyendo demolicién, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperaciéon de elementos
metélicos, completa.

Cantidad UM_ Descripcién

0,4000 jor  Pedn especializado.

0,8000 jor  Peodn ordinario.

4,0000 m3 Zahorra artificial

0,1500 m3  Hormigén HNE-12.5/B/40.

3,2000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista).

0,5000 h  Camidn 20 t (con maquinista).

2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista).

Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Demolicién de obra de fabrica con compresor y martillo manual de cual-
quier tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.

Precio
148,41
141,83
6,33
24,00
28,66
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
11,30
49,58
6,33
24,00
3,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
11,30
49,58
6,33
24,00
3,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
42,4453

40,5634
7,2352
2,1600
0,8598
5,5958

98,8595
0,0005

98,86

Importe
14,8410

28,3660
4,5200
2,4790
5,0640
3,1920
1,6650
3,6076

63,7346
-0,0046

63,73

Importe
59,3640

113,4640
45,2000
7,4370
20,2560
12,0000
6,6600
15,8629

280,2439
-0,0039

280,24

10 ud Apeo de arbol y extraccidon de tocon hasta 30 cm. de diametro de tronco,
incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y

relleno compactado.

h ~ Camién 20 t (con maquinista).
h  Retroexcavadora (con maquinista).

Precio
141,83
24,00
33,32
6,00
Suma
Redondeo
Total

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

jor  Oficial de primera o maquinista.

j Cortadora de hormigén con disco de diamante.

Desmontaje de barandilla metalica por medios manuales, demolicién de
cimentacion, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero de la
cimentacion demolida de material sobrante o a almacen del material re-

h  Pala mecéanica (con maquinista).

Cantidad UM _ Descripciéon
0,4000 jor  Pedn ordinario.
0,0530
0,2000

Costes Indirectos
11 m
Cantidad UM _ Descripcion
0,0042
0,0145 jor  Pedn especializado.
0,0145 j

Costes Indirectos
12 m

cuperable.

Cantidad UM _ Descripcion
0,0900 jor  Pedn ordinario.
0,0100
0,0400

h ~ Camién 20 t (con maquinista).
Costes Indirectos

Precio
169,41
148,41
4,40
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
141,83
28,66
24,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
56,7320

1,2720
6,6640
3,8801

68,5481
0,0019

68,55

Importe
0,7115

2,1519
0,0638
0,1756

3,1028
-0,0028

3,10

Importe
12,7647

0,2866
0,9600
0,8407

14,8520
-0,0020

14,85
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13 ud Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a instalaciones de
acopio, almacén municipal o lugar de empleo.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,1500 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0200 h  Pala mecénica (con maquinista). 28,66
0,5000 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
14 ud Levante y traslado de sefial de trafico o parada bus, incluso demolicién
de soleray transporte de productos sobrantes a vertedero.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,3000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0160 h  Pala mecénica (con maquinista). 28,66
0,2000 h  Cortadora radial para pequefios elementos 6,00
0,3000 h  Camién 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
15 ud Levantamientio de banco, incluso demolicion de solera, transporte de
productos sobrantes a vertedero, asi como traslado a lugar de empleo,
vertedero o a almacén del material recuperable.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,4500 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0410 h  Pala mecénica (con maquinista). 28,66
0,2000 h  Cortadora radial para pequefios elementos 6,00
1,0000 h  Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
21,2745

0,5732
12,0000
2,0309

35,8786
0,0014

35,88

Importe
42,5490

0,4586
1,2000
7,2000
3,0845

54,4921
-0,0021

54,49

Importe
63,8235

1,1751
1,2000
24,0000
5,4119

95,6105
-0,0005

95,61

16 ud Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demolicién y
hormigonado, asi como traslado a lugar de empleo, vertedero o a alma-
cén del material recuperable.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,1200 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0100 h  Pala mecéanica (con maquinista). 28,66

0,0500 h  Cortadora radial para pequefios elementos 6,00

0,0300 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

17 ud Elaboracion del plan especifico de retirada de fibrocemento, segun RD
396/2006, sobre exposicidn de riesgos con amianto, por empresa inscrita
en RERA, incluyendo las mediciones en los puestos de trabajo previa-
mente fijados, siguiendo las directrices para la evaluacion de la exposi-
cion por inhalacion de agentes quimicos para la comparacién con los
valoreslimite y estrategia de medicidn, incluso tramitacién hasta aproba-
cion por parte de las administracion competente.

Sin descomposicion

18 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminacién
para retirada de fibrocemento, incluso medios auxiliares y humanos ne-
cesarios para la ejecucion de trabajos de exposicion al amianto.

Sin descomposicion

19 m3 Excavacidon en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso
refino y compactacion.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,0330 h  Pala mecéanica (con maquinista). 28,66

0,0070 h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31

0,0040 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
17,0196

0,2866
0,3000
0,7200
1,0996

19,4258
0,0042

19,43

807,45

430,03

Importe
0,9458

0,3032
0,1360
0,0831

1,4681
0,0019

1,47
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20 m3 Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibaciones, agotamientos, refino y compactacion de fondo.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,7000 jor  Pedn especializado. 148,41

0,3500 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,5000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

21 m3 Excavacidon en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en
cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compacta-
cion de fondo.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio

0,0200 jor  Pedn especializado. 148,41

0,0250 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

0,0120 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

22 m3 Excavacidon en zanjas y emplazamientos con medios mecéanicos, en
cualquier clase de terreno y mas de 3 m de profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compacta-
cion de fondo, cumpliendo las medidas de seguridad y salud.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio

0,0400 jor  Pedn especializado. 148,41

0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

0,0200 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
103,8870

49,6405
9,4950
9,7814

172,8039
-0,0039

172,80

Importe
2,9682

0,8330
0,0720
0,2324

4,1056
0,0044

4,11

Importe
5,9364

1,6660
0,1200
0,4633

8,1857
0,0043

8,19

23 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacidon a vertedero,
acopio o lugar de empleo, medido el volumen segln excavacion.

Cantidad UM _ Descripcion Precio Importe
0,0180 h Pala mecénica (con maquinista). 28,66 0,5159
0,1600 h Camién 20 t (con maquinista). 24,00 3,8400
Costes Indirectos 6,00 0,2614
Suma 46173
Redondeo 0,0027
Total 4,62
24 m2 Entibacién blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad, formada por
elementos metalicos especialmente disefiados para tal fin, para cualquier
tipo de terreno, anchura de zanja y tiempo de empleo, incluso suministro,
colocacion, extraccion y devolucién.
Cantidad UM_ Descripcién Precio Importe
0,0115 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 1,9482
0,0250 jor  Pedn especializado. 148,41 3,7103
0,2520 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 8,3966
1,0000 m2 Panel para entibacion de zanjas 1,39 1,3900
Costes Indirectos 6,00 0,9267
Suma 16,3718
Redondeo -0,0018
Total 16,37
25 ud Cata para localizacion de servicios existentes realizada con medios me-
canicos y manuales, incluso posterior relleno.

Cantidad UM_ Descripcién

0,2500 jor  Oficial de primera o maquinista.

0,2500 jor  Pedn ordinario.

2,0000 h  Retroexcavadora (con maquinista).

2,0000 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).

Costes Indirectos

Precio
169,41
141,83
33,32
6,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
42,3525

35,4575
66,6400
12,0000

9,3870

165,8370

0,0030

165,84
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Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecio-
nados procedentes de la excavacion, incluso carga y transporte, exten-

dido, humectacion y compactacion por tongadas.

h ~ Camién 20 t (con maquinista).
h  Pala mecéanica (con maquinista).
h  Compactador de bandeja (sin maquinista).

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccio-
nados procedentes de préstamos, incluso extraccién, carga y transporte,
extendido, humectaciéon, compactacion por tongadas.

m3 Tierras (sobre camion en prestamo)

m3 Suelo seleccionado (sobre camion en prestamo)
h ~ Camién 20 t (con maquinista).
h  Pala mecéanica (con maquinista).
h  Compactador de bandeja (sin maquinista).

Relleno con bolo, incluso extraccion, carga, transporte, colocacién en
capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso malla teotextil,

jor  Oficial de primera o maquinista.

26 m3
Cantidad UM _ Descripcién
0,0300 jor  Pedn ordinario.
0,0200
0,0400
0,1600

Costes Indirectos
27 m3
Cantidad UM_ Descripcion
0,0300 jor  Pedn ordinario.
0,8000
0,2000
0,0800
0,0200
0,1600

Costes Indirectos
28 t

totalmente terminado.

Cantidad UM _ Descripcién
0,0100
0,0120 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m3 Grava gruesa
0,0600

h  Pala mecanica (con maquinista).
Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
141,83
24,00
28,66
3,33
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
141,83
1,27
3,30
24,00
28,66
3,33
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
169,41
141,83
8,66
28,66
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
4,2549

0,4800
1,1464
0,5328
0,3848

6,7989
0,0011

6,80

Importe
4,2549

1,0160
0,6600
1,9200
0,5732
0,5328
0,5374

9,4943
-0,0043

9,49

Importe
1,6941

1,7020
8,6600
1,7196
0,8265

14,6022
-0,0022

14,60

Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion,
carga, transporte, extendido, humectacién y compactacién por tongadas.

h  Motoniveladora (con maquinista).
h  Compactador autopropulsado (con maquinista).

Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.

Terraplenado en la explanacién con suelo seleccionado de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido, humectacién, compactacion por

tongadas, refino y formacién de pendientes.

Suelo seleccionado (sobre camion en prestamo)

Pala mecénica (con maquinista).
Motoniveladora (con maquinista).

29 m3
Cantidad UM _ Descripciéon
0,0100 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m3 Zahorra artificial
0,0150
0,0300

Costes Indirectos
30 m3
Cantidad UM_ Descripcion
0,0830 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m3 Arena

Costes Indirectos
31 m3
Cantidad UM _ Descripcion
1,0000
0,0800
0,0090
0,0090
0,0270

m3

h  Camién 20 t (con maquinista).
h

h

h

Compactador autopropulsado (con maquinista).
Costes Indirectos

Precio
141,83
11,30
43,31
33,99
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
141,83
12,47
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
3,30
24,00
28,66
43,31
33,99
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
1,4183

11,3000
0,6497
1,0197
0,8633

15,2510
-0,0010

15,25

Importe
11,7719

12,4700
1,4545

25,6964
0,0036

25,70

Importe
3,3000
1,9200
0,2579
0,3898
0,9177
0,4071

7,1925
-0,0025

7,19
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32 m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fabrica,
relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitucién de terreno, incluso
vibrado y puesta en obra.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,0240 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0480 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 m3 Mortero de baja resistencia. 46,29

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

33 m3 Hormigén HM-30/P/22/I o lla, colocado en obra, vibrado y curado.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,0350 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0700 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 m3 Hormigon HM-30/P/20/1 o lla 61,78

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

34 m2 Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso re-
paso de juntas y superficies.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,0330 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0090 m3 Madera para encofrar. 265,86

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
4,0658

6,8078
46,2900
3,4298

60,5934
-0,0034

60,59

Importe
5,9294

9,9281
61,7800
4,6583

82,2958
0,0042

82,30

Importe
5,5905

14,1830
2,3927
1,3300

23,4962
0,0038

23,50

35 m2 Losa de hormigon HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colo-
cado en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado,
juntas y su sellado.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,0130 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0260 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,2500 m3 Hormigén HM-30/P/20/1 o lla 61,78

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

36 m2 Pavimento continuo de hormigén denudado o de textura de arido visto de
20 cm de espesor, realizado con hormigén HM-30 con arido maximo de 20
mm, con resistencia caracteristica a flexotraccion (N/mm?2)
(EN-12390-5)>3,5 N/mm2 y parte proporcional de encofrado, ejecucion de
juntas de retraccion cada 5 m y juntas de dilatacién cada 15 m con sella-
do, incluyendo la fabricacion, extendido del hormigén, serrado y todas
las operaciones necesarias para obtener la textura de arido visto como
son la aplicacion del retardador de fraguado, el extendido de la membra-
na impermeable si se requiere, el barrido de la superficie y el curado de la
misma ademas de la mano de obra, materiales, y equipos necesarios para
la correcta realizacion, incluso ejecucion de tramo de prueba, totalmente
terminado.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio

0,0250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0500 jor  Peodn ordinario. 141,83

0,2000 m3  Hormigén HM-30/P/20/1 o lla 61,78

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

37 m2 Solera de hormigén HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso compactacién
del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,0080 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0170 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,1300 m3 Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
2,2023

3,6876
15,4450
1,2801

22,6150
0,0050

22,62

Importe
4,2353

7,0915
12,3560
1,4210

25,1038
-0,0038

25,10

Importe
1,3553

2,4111
6,8991
0,6399

11,3054
0,0046

11,31
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38 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de es-
pesor consolidado, incluso extendido, compactaciéon y parte proporcional
de riego de imprimacién o adherencia, recortes y juntas.

Cantidad UM _ Descripcién Precio
1,0000 m2 Mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm 6,50
de espesor.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

39 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte propor-
cional de riego de imprimacién o adherencia, recortes y juntas.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 6,37
5 cm de espesor.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
40 ud Adaptacion a la rasante definitiva de trampillén existente de la red de

agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metélicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM _ Descripcion Precio
0,0500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,4000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
6,5000

0,3900

6,8900
0,0000

6,89

Importe
6,3700

0,3822

6,7522
-0,0022

6,75

Importe
8,4705

7,4205
14,1830
0,6150

2,5320
1,9933

35,2143
-0,0043

35,21

41 ud Adaptacion ala rasante definitiva de tapa de registro existente de 20 x 20
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacién.

Cantidad UM _ Descripcion Precio
0,0500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,4000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
42 ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40

cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metéalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacién.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,0670 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0670 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1330 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0200 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,5330 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
43 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60

cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM_ Descripcion Precio
0,0830 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0830 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1670 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0250 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,6670 h  Compresor dos matrtillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
8,4705

7,4205
14,1830
0,6150

2,5320
1,9933

35,2143
-0,0043

35,21

Importe
11,3505

9,9435
18,8634
1,2300

3,3739
2,6857

47,4470
0,0030

47,45

Importe
14,0610

12,3180
23,6856
1,5375

4,2221
3,3495

59,1737
-0,0037

59,17
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44 ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm
de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,1000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1000 jor  Pedn especializado. 148,41
0,2000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0300 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
45 ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm
de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,1200 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1200 jor  Pedn especializado. 148,41
0,2400 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0400 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
46 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente rectangu-
lar, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metélicos auxiliares,
rejuntado y terminacion.
Cantidad UM _ Descripcion Precio
0,1500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,2400 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0400 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
16,9410

14,8410
28,3660
1,8450

5,0640
4,0234

71,0804
-0,0004

71,08

Importe
20,3292

17,8092
34,0392
2,4600

6,3300
4,8581

85,8257
0,0043

85,83

Importe
25,4115

22,2615
34,0392
2,4600

6,3300
5,4301

95,9323
-0,0023

95,93

a7 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas,
colocada, incluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm.
de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

Oficial de primera o maquinista.

Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.

Cantidad UM _ Descripciéon
0,0220 jor
0,0220 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m2
0,0400 m3

48 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm, abujardada en color,
incluso colocacién, mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4
cm. de espesor final asi como juntas, recortes, lavado y barrido.

Mortero de cemento de amasado en planta M-5.
Costes Indirectos

Cantidad UM_ Descripcién
0,0240 jor  Oficial de primera o maquinista.
0,0240 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m2 Baldosa de terrazo abujardada de 40 x 40 x 4 cm.
0,0400 m3 Mortero de cemento de amasado en planta M-5.
Costes Indirectos
49 m2 Pavimento de loseta hidraulica tipo podotéctil (tacos y direccional), de
cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos tipo pastillas de 4
mm de altura, sentada con mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor,
incluso parte proporcional de juntas, enlechado y limpieza, totalmente
terminado.
Cantidad UM_ Descripcién
0,0220 jor  Oficial de primera o maquinista.
0,0220 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m2 Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidraulica tipo podo-
tactil, roja o amarilla
0,0400 m3 Mortero de cemento de amasado en planta M-5.

Costes indirectos 6 %

Precio
169,41
141,83
7,57
65,91
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
169,41
141,83
10,00
65,91
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
169,41
141,83
9,15
65,91
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
3,7270

3,1203
7,5700
2,6364
1,0232

18,0769
0,0031

18,08

Importe
4,0658

3,4039
10,0000
2,6364
1,2064

21,3125
-0,0025

21,31

Importe
3,7270

3,1203
9,1500

2,6364
1,1180

19,7517
-0,0017

19,75
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50 m2 Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta capacidad
drenante entre 800 a 900 I/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 cm, fabricadas en
hormigén de alta resistencia con aridos siliceos, graniticos o basalticos,
incluso base de gravillin 2-6 mm extendido en una capa de 4 cm de es-
pesor, lamina geotextil de 110 g/m2, colocacién, cortes, nivelacion, for-
macién de juntas y encuentros, compactado (sin relleno de juntas, se
guedan abiertas) totalmente terminado.

Oficial de primera 0 maquinista.

Losa prefabricada drenante 30x20x6,5 cm

Cantidad UM _ Descripcion
0,0250 jor

0,0250 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m2

0,0400 m3 Gravilla 2-6 mm
1,0000 m2

51 m2 Pavimento de adoquin acoplado, prefabricado de hormigén semiseco de
400 kg/cm2. de resistencia a compresion, con dimensiones de 22,5 x
11,25 x 8 cm., en colores, incluso capa de mortero de asiento amasado en
planta M-5 de 4 cm. de espesor final, colocacion, cortes, nivelacion, hu-

Geotextil polipropileno 110 g/m2

Costes Indirectos

Precio
169,41
141,83
17,80
9,20
0,72
6,00

Suma
Redondeo

Total

medecido, formacién de juntas y encuentros, totalmente terminado.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigéon HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura

Oficial de primera 0 maquinista.

Adoquin acoplado de 22,5 x 11,25 x 8 cm.
Mortero de cemento de amasado en planta M-5.

Precio
169,41
141,83
9,39
65,91
14,82
6,00

Suma
Redondeo

Total

de caja, asiento de hormigén HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Oficial de primera o maquinista.

Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte.

Cantidad UM _ Descripcion

0,0320 jor

0,0320 jor  Pedn ordinario.

1,0000 m2

0,0400 m3

0,0040 m3 Arena lavada
Costes Indirectos

52 m

Cantidad UM _ Descripcién

0,0170 jor

0,0340 jor  Pedn ordinario.

1,0000 m

0,0820 m3

Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla

Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
169,41
141,83
5,50
53,07
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
4,2353

3,5458
17,8000
0,3680
0,7200
1,6001

28,2692
0,0008

28,27

Importe
54211

4,5386
9,3900
2,6364
0,0593
1,3227

23,3681
0,0019

23,37

Importe
2,8800

4,8222
5,5000
4,3517
1,0532

18,6071
0,0029

18,61

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 8 x 20 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura

de caja, asiento de hormigdn HNE-15, colocacién, cortes y rejuntado.

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera

Oficial de primera o maquinista.

Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla

Precio
169,41
141,83
2,50
53,07
6,00
Suma
Redondeo
Total

de nueva construccién en paso de peatones, totalmente terminado.

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera

Oficial de primera o maquinista.

Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla
Camion 20 t (con magquinista).
Pala mecénica (con maquinista).

Precio
169,41
141,83
53,07
24,00
28,66
6,00

Suma
Redondeo

Total

de nueva construccion en badén, totalmente terminado.

53 m
Cantidad UM _ Descripciéon
0,0130 jor
0,0260 jor  Pedn ordinario.
1,0000 m  Bordillo de 8 x 20 cm.
0,0520 m3

Costes Indirectos
54 m
Cantidad UM _Descripcion
0,0200 jor
0,0200 jor  Pedn ordinario.
0,0300 m3
0,0200 h
0,0200 h

Costes Indirectos
55 m
Cantidad UM _ Descripcion
0,0300 jor
0,0300 jor  Pedn ordinario.
0,2450 m3
0,0300 h
0,0300 h

Oficial de primera o maquinista.

Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla
Camion 20 t (con magquinista).
Pala mecénica (con maquinista).

Costes Indirectos

Precio
169,41
141,83
53,07
24,00
28,66
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
2,2023

3,6876
2,5000
2,7596
0,6690

11,8185
0,0015

11,82

Importe
3,3882

2,8366
1,5921
0,4800
0,5732
0,5322

9,4023
-0,0023

9,40

Importe
5,0823

4,2549
13,0022
0,7200
0,8598
1,4352

25,3544
-0,0044

25,35
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56 m Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado. 59 ud Sumidero de calzada clase C-250 segin EN-124 compuesto por arqueta
"in situ" de HNE-15 de 425 x 265 6 400 x 260 mm de dimensiones minimas
interiores mas rejillay marco de fundicion ddctil, incluso obras de tierray
fabrica, demoliciones, agotamientos y demas obra complementaria de
Cantidad UM_ Descripcién Precio Importe conexiéon a pozo de registro.
0,0280 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 4,7435
0,0190 jor  Pedn ordinario. 141,83 2,6948
0,1280 m3 Hormigon HM-30/P/20/1 o lla 61,78 7,9078
0,0070 m3 Madera para encofrar. 265,86 1,8610 Cantidad UM _ Descripcidn Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 1,0324 0,2000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 33,8820
0,2670 jor  Pedn ordinario. 141,83 37,8686
Suma 18,2395 0,1870 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 9,9241
Redondeo 0,0005 0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86 1,5952
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50 0,9225
M-2,5.
Total 18,24 1,0000 ud Sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en 43,31 43,3100
fundicion nodular.
Costes Indirectos 6,00 7,6501
57 ud Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos prefa Suma 1351525
bricados de hormigon HM-35 de 8 x 20 cm., provistos de doble capa ex- Redondeo 0.0025
trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones
complementarias, asiento de hormigén HNE-15, colocaciéon y rejuntado. Total 13515
Cantidad UM _ Descripcidn Precio Importe
0,0800 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 13,5528 60 m  Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja,
0,1600 jor  Pedn ordinario. 141,83 22,6928 DN-200y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigén HM-12.5 de
4,0000 m  Bordillo de 8 x 20 cm. 2,50 10,0000 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fabrica, totalmente terminada.
0,2560 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 13,5859
Costes Indirectos 6,00 3,5899
Suma 63,4214 Cantidad UM _ Descripcion Precio Importe
Redondeo -0,0014 0,2260 jor  Pedn ordinario. 141,83 32,0536
1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de 8,19 8,1900
Total 63.42 diémetro 200 mm. exterior junta elastica. Color
! teja RAL 8023
0,1710 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40. 49,58 8,4782
0,3330 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33 1,1089
Costes Indirectos 6,00 2,9898
58 ud Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos prefabri- Suma 52,8205
cados de horm!gon H_M-35 8x20cm., prow;tos de dob!e capa extrafuerte Redondeo -0,0005
en sus caras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones complemen-
tarias, asiento de hormigén HNE-15, colocacién y rejuntado.
Total 52,82
Cantidad UM _ Descripcidn Precio Importe
0,0600 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 10,1646
0,1200 jor  Peodn ordinario. 141,83 17,0196 61 m2 Pintura acrilica especial para exteriores, color a determinar por la Direc- 4,67
3,0000 m  Bordillo de 8 x 20 cm. 2,50 7,5000 cion Facultativa, dada en dos manos sobre paramentos verticales, ambas
0,1920 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 10,1894 caras, y medios auxiliares.
Costes Indirectos 6,00 2,6924
Sin descomposicion
Suma 47,5660
Redondeo 0,0040
Total 47,57

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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62 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
1,0000 kg Acero corrugado B 500 S. 0,94
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
63 ud Trampillon con marco y tapa de fundicién de 105 mm de diametro interior
y 11 kg de peso minimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso
tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigén armado y barrén extensible
con casquillo de adaptacién, colocado a la rasante definitiva.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,1500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1500 jor  Peon ordinario. 141,83
1,0000 ud  Trampillon para llaves en fundicion gris. 13,83
2,0000 ml  Tuberia de P.V.C.-U de diametro 110 mm. y 2,54
espesor 2,7 mm. PN 6.
1,0000 ud Pieza prefabricada de hormigon armado. 22,14
1,0000 ud Barrén extensible. 38,28
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
64 ud Sustitucion de pate existente por uno nuevo de copolimero de polipropi-
leno y varilla acerada de diametro 12 mm. y 0,33 m de anchura incluso
colocacion y retirada del pate actual.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
1,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido inter- 4,80
namente por una varilla de acero de @ 12 mm.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
0,9400

0,0564

0,9964
0,0036

1,00

Importe
25,4115

21,2745
13,8300
5,0800

22,1400
38,2800
0,6150

7,5979

134,2289
0,0011

134,23

Importe
8,4705

4,8000

0,7962

14,0667
0,0033

14,07

65 m  Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presion 100,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o meca-
nica express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto valvulas de compuerta, ventosas y desagles, totalmente acabada y
probada.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,0140 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0290 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 m  Tuberia de fundicién ductil de didmetro 150 mm. 53,75

(incluido 15 % p.p. de piezas).
0,0140 h  Grua 15 t (con maquinista). 31,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

66 m  Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-300 espesor clase de presion 50,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o meca-
nica express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocaciéon y prueba, incluso
parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empal-
mes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto valvulas de compuerta, ventosas y desagles, totalmente acabada y
probada.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,0250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0500 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 m  Tuberia de fundicién ductil de diametro 300 mm. 129,61

(incluido 10 % p.p. de piezas).
0,0330 h  Grua 20 t (con maquinista). 43,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
2,3717

4,1131
53,7500

0,4477
3,6410

64,3235
-0,0035

64,32

Importe
4,2353

7,0915
129,6100

1,4513
8,5433

150,9314
-0,0014

150,93
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67 m Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de caracter provisional,
incluso suministro, colocaciéon y posterior retirada de la tuberia, asi como
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-
nes, empalmes, conexiones y terminales.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,0120 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0120 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,5000 m  Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 4,73

proporcional de piezas especiales con uniones

tipo fitting.

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

68 ud Manguito de unién de gran tolerancia para tubos de FD, PVC, acero y
fibrocemento, DN 100 de fundicidn dictil segiin norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul segin
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea
inferior a 70 um. Unién mecénica con bulones de acero al carbono, y
junta de elastémero EPDM segln norma UNE-EN 681-1:1996, junta, colo-
cacién y prueba.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,1500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2500 h  Grua 15 t (con maquinista). 31,98

1,0000 ud Manguito union tuo-tubo FD-FC DN100 61,00

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

69 ud Manguito EE, DN 150 de fundicién ductil segin norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul segun
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea
inferior a 70 pm. Union mecanica tipo Express con contrabrida y bulones
de fundicion ductil, y anillo de elastomero EPDM segun norma UNE-EN
681-1:1996, junta, colocacion y prueba.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,0938 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,1875 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2500 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98

1,0000 ud Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-150 de 107,29

fundicién ddctil, junta express, incluso contrabri-
das y tornilleria, completo.
Costes Indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
2,0329

1,7020
2,3650

0,3660

6,4659
0,0041

6,47

Importe
25,4115

37,1025
7,9950
61,0000
7,8905

139,3995
0,0005

139,40

Importe
15,8907

27,8269
7,9950
107,2900

9,5402

168,5428
-0,0028

168,54

70 ud Manguito de unién de gran tolerancia para tubos de FD, PVC, acero y
fibrocemento, DN 250 de fundicién ductil segun norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul segun
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea
inferior a 70 pm. Unién mecanica con bulones de acero al carbono, y
junta de elastomero EPDM seguin norma UNE-EN 681-1:1996, junta, colo-
cacién y prueba.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,1500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2500 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98

1,0000 ud  Manguito unién tuo-tubo FD-FC DN250 149,77

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

71 ud Manguito EE, DN 300 de fundicién ductil segin norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul segun
la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor medio de la capa no sea
inferior a 70 um. Unién mecanica tipo Express con contrabrida y bulones
de fundicién ductil, y anillo de elastémero EPDM seguin norma UNE-EN
681-1:1996, junta, colocacién y prueba.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,0938 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,1875 jor  Pedn especializado. 148,41

0,2500 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98

1,0000 ud Manguito enchufe-enchufe PN-16 DN-300 de 377,74

fundicion dactil, junta express, incluso contrabri-
das y tornilleria, completo.
Costes Indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
25,4115

37,1025
7,9950
149,7700
13,2167

233,4957
0,0043

233,50

Importe
15,8907

27,8269
7,9950
377,7400

25,7672

455,2198
0,0002

455,22
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72 ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092,
husillo de acero inox., tuerca de laton, cufia de fundicidn revestida de
caucho EPDM, cuerpo de fundicion ductil con superficies lisas y cierre a
derechas, con un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios,
tornilleria, casquillo, pintura, colocada y probada.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,1250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41
1,0000 ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16. 337,15
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
73 ud Valvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado para bridas
EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete de bronce de roza-
miento, cuerpo de fundicion ductil, anillo de cierre elastico de eti-
leno-propileno, con un peso minimo de 46 kg., incluso desmultiplicador
con indicador visual de recorrido y accionamiento manual por volante,
piezas de acoplamiento a tuberias, tornilleria, pintura, anclaje, colocacion
y prueba.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,2500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,5000 jor  Pedn especializado. 148,41
1,0000 ud  Valvula de mariposa DN-300 PN-16. 1.424,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
74 ud Extraccion de valvula de diametro comprendido entre 81 y 150 mm., de
cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fabrica, desmontaje de la
valvula, cortes y recuperacién de elementos, totalmente terminada, con
mantenimiento de los servicios existentes.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,1250 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3750 jor  Peodn ordinario. 141,83
1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
0,2500 h  Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
0,2500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
1,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
21,1763

37,1025
337,1500
23,7257

419,1545
-0,0045

419,15

Importe
42,3525

74,2050
1.424,0000
92,4335

1.632,9910
-0,0010

1.632,99

Importe
21,1763

53,1863
6,3300
6,0000
8,3300
3,3300
5,9012

104,2538
-0,0038

104,25

75 ud Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, arqueta de 40x40 cm
de dimensiones minimas interiores de hormigén HM-20, con marco y tapa
de registro de fundicién ductil clase C-250 segun EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de
longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,4550 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41

0,5950 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud Valvula comp. de fundicién o bronce 1/2" con 28,00

fitting de laton.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1/2". 92,34
0,2220 m3 Hormigon HM-20/P/22/1 o lla 57,57
0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.

1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.

0,0803 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

2,7400 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

0,2250 m3 Arena 12,47

5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 0,57

proporcional de piezas especiales con uniones

tipo fitting.

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

76 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarin y grifo de toma de
fundicioén, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta segin defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250
segun EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-25 hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,4575 jor  Oficial de primera 0 maquinista. 169,41

0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41

0,6000 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud Valvula comp. de fundicion o bronce 3/4" con 36,10

fitting de laton.

1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 3/4". 96,66

2,7800 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

0,2220 m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57

0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86

0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50

M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98

cion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.

Importe
77,0816

37,1025
84,3889
28,0000

92,3400
12,7805
1,5952
0,6150

49,9800

2,6756
9,1242
2,8058
2,8500

24,0804

425,4197
0,0003

425,42

Importe
77,5051

37,1025
85,0980
36,1000

96,6600
9,2574
12,7805
1,5952
0,6150

49,9800
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Cantidad UM  Descripcién Precio
0,1288 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,2250 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 0,57
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
77 ud Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarin y grifo de toma de fun-
dicion, llave de paso de fundiciéon o de bronce, arqueta segun definicion
planos, con marco y tapa de registro de fundicion ddctil clase C-250 se-
gun EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-32 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,4600 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,6050 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud  Valvula comp. de fundicién o bronce 1" con fitting 41,68
de laton.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicién de 1". 111,54
2,8200 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,1453 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,2220 m3  Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57
0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.
0,3000 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 1,49
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
4,2916

2,8058
2,8500

24,9985

441,6396
0,0004

441,64

Importe
77,9286

37,1025
85,8072
41,6800

111,5400
9,3906
4,8414

12,7805
1,5952
0,6150

49,9800

3,7410
7,4500

26,6671

471,1191
0,0009

471,12

78 ud Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta segun defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicion ddctil clase C-250
segun EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-40 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra 'y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,4625 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,6100 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundiciéon o bronce 1 1/4" con 62,55
fitting de laton.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1 1/4". 132,88
2,5720 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,1533 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,2220 m3 Hormigon HM-20/P/22/1 o lla 57,57
0,0060 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi- 49,98
cion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.
0,3000 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte 1,99
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
79 ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce, arqueta segun defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicion dactil clase C-250
segun EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-50 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierray fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,5530 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3000 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7280 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundicion o bronce 1 1/2" con 63,13
fitting de laton.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1 1/2". 165,55
3,4000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,1907 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,3690 m3 Hormigén HM-20/P/22/1 o lla 57,57
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.

Importe
78,3521

37,1025
86,5163
62,5500

132,8800
8,5648
5,1080

12,7805
1,5952
0,6150

49,9800

3,7410
9,9500

29,3841

519,1195
0,0005

519,12

Importe
93,6837

44,5230
103,2522
63,1300

165,5500
11,3220
6,3541
21,2433
2,1269
0,9225
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Cantidad UM  Descripcién Precio
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.
0,3000 m3 Arena 12,47
5,0000 m  Tuberia de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte 3,07
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
80 ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de
fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, arqueta segun defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicién ductil clase C-250
segun EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-63 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio
0,5580 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,3000 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7380 jor  Pedn ordinario. 141,83
1,0000 ud Valvula comp. de fundicién o bronce 2" con fitting 122,23
de laton.
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicién de 2". 166,29
3,4800 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,2557 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,3690 m3 Hormigon HM-20/P/22/1 o lla 57,57
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.
0,5000 m3 Arena 12,47
5,0000 m  Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 4,73
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
70,6400

3,7410
15,3500

36,1103

637,9490
0,0010

637,95

Importe
94,5308

44,5230
104,6705
122,2300

166,2900
11,5884
8,5199
21,2433
2,1269
0,9225

70,6400

6,2350
23,6500

40,6302

717,8005
-0,0005

717,80

81 ud Tomade aguade 2 1/2 pulgadas integrada por collarin y llaves de paso de
fundicion, arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro
de fundicién ductil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso minimo
del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,5630 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,3000 jor  Pedn especializado. 148,41

0,7480 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud Valvula comp. de fundicién 2 1/2" con fitting de 146,00

laton.

1,0000 ud Brida y valvula de fundicién de 2 1/2". 306,00

3,5600 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

0,3312 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

0,3690 m3 Hormigon HM-20/P/22/1 o lla 57,57

0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86

0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50

M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.
0,6250 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 8,04
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

82 ud Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarin y llaves de paso de
fundicion, arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro
de fundicion dactil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso minimo
del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 m de longitud, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduccio-
nes existentes, totalmente terminada.

Cantidad UM_ Descripcidn Precio

0,5680 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,3000 jor  Pedn especializado. 148,41

0,7580 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud Valvula comp. de fundicién 3" con 2 fittings de 174,00

laton.

1,0000 ud Briday véalvula de fundicién de 3". 334,00

3,6400 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

0,4177 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

0,3690 m3 Hormigon HM-20/P/22/1 o lla 57,57

0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86

0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50

M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64

Importe
95,3778

44,5230
106,0888
146,0000

306,0000
11,8548
11,0356
21,2433

2,1269
0,9225

70,6400

7,7938
40,2000

51,8284

915,6349
-0,0049

915,63

Importe
96,2249

44,5230
107,5071
174,0000

334,0000
12,1212
13,9178
21,2433

2,1269
0,9225

70,6400
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Cantidad UM _ Descripcion Precio
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.
0,9000 m3 Arena 12,47
5,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte 13,83
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
83 ud Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tuberia de
diametro variable, compuesta por collarin de toma de fundicién con llave
de paso de asiento sobre tuberia general, tuberia de polietileno DN-63
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fabrica complementarias,
colocacion, pruebay posterior retirada del conjunto.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,2400 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,4800 jor  Pedn especializado. 148,41
0,2000 ud Briday grifo de toma de fundicién de 2". 166,29
0,8000 m  Tuberia de polietileno DN-63 PN-10, incluso parte 4,73
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
84 ud Tomade aguade 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tuberia de
diametro variable, compuesta por collarin de toma de fundicién con llave
de paso de asiento sobre tuberia general, tuberia de polietileno DN-75
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fabrica complementarias,
colocacion, pruebay posterior retirada del conjunto.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,2400 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,4800 jor  Pedn especializado. 148,41
0,2000 ud Brida y valvula de fundicién de 2 1/2". 306,00
0,8000 ml  Tuberia de polietileno DN-75 PN-10, incluso parte 8,04
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe

11,2230
69,1500

57,4560

1.015,0557

0,0043

1.015,06

Importe
40,6584

71,2368
33,2580
3,7840

8,9362

157,8734

-0,0034

157,87

Importe
40,6584

71,2368
61,2000
6,4320

10,7716

190,2988

0,0012

190,30

Cantidad UM  Descripcién Precio
85 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, sien-
do el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras
de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello terminado y probado.
Cantidad UM  Descripcién Precio
1,0000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
2,8330 jor  Pedn ordinario. 141,83
8,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
0,3330 h  Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
86 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, es-
tando el diametro de la mayor entre 250 y 400 mm., incluyendo obras de
tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
todo ello terminado y probado.
Cantidad UM  Descripcién Precio
1,0000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
3,3333 jor  Peon ordinario. 141,83
8,0000 h  Compresor dos matrtillos (sin maquinista). 6,33
0,3330 h  Camién 20 t (con maquinista). 24,00
1,0000 h  Grua 20 t (con maquinista). 43,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
87 ud Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso valvula de
compuerta de latdn, accesorios y piezas especiales de 2 1/2", anclajes,
colocacion y prueba.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
0,0625 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1250 jor  Pedn especializado. 148,41
1,0000 ud Valvula comp. de fundicién 2 1/2" con fitting de 146,00
laton.
1,0000 ud ventosa de diametro 65 mm. trifuncional. 606,37
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe

Importe
169,4100

401,8044
50,6400
7,9920
37,7908

667,6372
0,0028

667,64

Importe
169,4100

472,7619
50,6400
7,9920
43,9800
44,6870

789,4709
-0,0009

789,47

Importe
10,5881

18,5513
146,0000

606,3700
46,8906

828,4000
0,0000

828,40
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88 ud Valvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas especiales, an-
clajes, colocacion y prueba.

Oficial de primera o maquinista.

Valvula de ventosa de 1/2" i/accesorios

Oficial de primera 0 maquinista.

Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla

Tuberia de fundicién ddctil de diametro 100 mm.
(incluido 15 % p.p. de piezas).

Valvula de compuerta DN-100 PN-16

malla azul de sefializacion de 50 cms de ancho
Camion 20 t (con maquinista).

Pala mecanica (con maquinista).
Retroexcavadora (con maquinista).

Compactador de bandeja (sin maquinista).

Cantidad UM _ Descripcién
0,1250 jor
0,2500 jor  Pedn ordinario.
1,0000 ud
Costes Indirectos

89 ud

colocacién y prueba.
Cantidad UM _ Descripcién
0,3833 jor
0,4208 jor  Pedn especializado.
0,7568 jor  Pedn ordinario.
0,5250 m3 Arena
0,0500 m3
5,0000 ml
1,0000 ud
5,0000 m
0,1663 h
0,9297 h
0,0945 h
4,4704 h
0,0455 h

Compactador manual rodillo (sin maquinista).
Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
169,41
141,83
15,25
6,00
Suma
Redondeo
Total

Desaglie de 100 mm. de diametro interior, sobre tuberia de abasteci-
miento de cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta,
tuberia de fundicion dactil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas
especiales y accesorios de fundicion dactil DN-100, entronque al alcanta-
rillado, anclajes, contrarrestos, obras de tierray fabrica complementarias,

Precio
169,41
148,41
141,83
12,47
53,07
37,87

164,97
0,67
24,00
28,66
33,32
3,33
6,00
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
21,1763

35,4575
15,2500
4,3130

76,1968
0,0032

76,20

Importe
64,9349

62,4509
107,3369
6,5468
2,6535
189,3500

164,9700
3,3500
3,9912

26,6452
3,1487
14,8864
0,2730
39,0323

689,5698
0,0002

689,57

90 ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier
diametro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70
mm. con cuerpo de fundicién, husillo de acero inoxidable y guarniciones
de bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicién ductil de
100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicién ddctil,
valvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundicion ductil
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementa-
rias, colocacion y prueba.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,3833 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,4208 jor  Pedn especializado. 148,41
0,7739 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,5250 m3 Arena 12,47
0,2740 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,0100 m3 Madera para encofrar. 265,86
1,0000 ud Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de 93,26
fundicion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segun normativa municipal.
5,0000 ml  Tuberia de fundicion ddctil de didmetro 100 mm. 37,87
(incluido 15 % p.p. de piezas).
1,0000 ud Valvula de compuerta DN-100 PN-16 164,97
1,0000 ud hidrante completo con piezas y valvulas 1.146,10
5,0000 m  malla azul de sefalizacién de 50 cms de ancho 0,67
0,1777 h  Camién 20 t (con maquinista). 24,00
0,9525 h  Pala mecéanica (con maquinista). 28,66
0,0945 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
4,5618 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,0455 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
91 ud Boca de riego de laton de 45 mm. de didmetro, incluso collarin y llave de
toma sobre tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD DN-40
de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa
de registro de fundicién segiin modelo, obras de tierra y fabrica comple-
mentarias, colocacion y prueba.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,2500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,2500 jor  Pedn especializado. 148,41
0,1875 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0100 m3 Hormigén HNE-12.5/B/40. 49,58
1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1 1/4". 132,88
4,0000 ml  Tuberia de polietilieno DN-40 PN-10, incluso parte 1,99
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.
1,0000 ud boca de riego con registro. 174,61
1,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
64,9349

62,4509
109,7622
6,5468
14,5412
0,9225

2,6586
93,2600

189,3500

164,9700
1.146,1000
3,3500
4,2648
27,2987
3,1487
15,1908
0,2730

114,5414

2.023,5645
-0,0045

2.023,56

Importe
42,3525

37,1025
26,5931
0,4958
132,8800
7,9600

174,6100
4,9950
25,6193

452,6082
0,0018

452,61
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92 m Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de diametro inferior a 500
mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero
de productos resultantes.

Sin descomposicion

93 m  Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de diametro
inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla plastica de 50 cm.
de anchura de color azul, incluso suministro, colocacién en zanja, cortes
y solapes, completamente terminada.

Cantidad UM  Descripcién Precio

0,0050 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 m  malla azul de sefializacion de 50 cms de ancho 0,67

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

94 ud Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimensiones minimas
interiores, de hormigén HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro
de fundicién ductil de 48 kg. de peso minimo del conjunto, clase C-250
segun EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, total-
mente terminada.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,2280 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,3780 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,3690 m3 Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86

0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50

M-2,5.
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.
0,0612 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

0,25

Importe
0,7092

0,6700
0,0828

1,4620
-0,0020

1,46

Importe
38,6255

53,6117
19,5828
2,1269
0,9225

70,6400

2,0392
6,6600
11,6525

205,8611
-0,0011

205,86

95 ud Derivacion para riego incluyendo: collarin y llave de toma de 1" sobre
tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD. DN-32 PN-10 de
cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con
marco y tapa de fundicion ductil conteniendo electrovalvula de 1" con
filtro regulador de presién, programador automatico con bateria de dura-
cion media 1 afio y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduccion de
1" a 3/4", valvula de retencion de 3/4", reduccion de 3/4" a 1/2" y demas
piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fabrica com-
plementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocacion
y prueba.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,2440 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,4100 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,2800 m3 Arena 12,47

0,3690 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

0,0150 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50

M-2,5.
0,0080 m3 Madera para encofrar. 265,86
1,0000 ud Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundi- 70,64
cion nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 segun normativa municipal.
4,0000 ml  Tuberia de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 1,49
proporcional de piezas especiales con uniones
tipo fitting.

1,0000 ud Briday grifo de toma de fundicion de 1". 111,54

1,0000 ud Programador de 1 estacion con electrovalvula de 211,08

1"ode11/2".

1,0000 ud Material auxiliar para arqueta de riego. 66,64

1,0000 ud Electro valvula de 1" con filtro regulador de pre- 55,47

sién.

1,0000 ud Valvula de retencién de 1". 6,21

0,1520 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

2,2560 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

96 ud Aqueta de vaciado/lavado en final de linea de goteo de 25 cm de didmetro
con una valvula de 1" y fondo de grava, incluyendo obras de tierra, tube-
ria de PVC DN 250 mm, incluso marco y tapa de registro de fundicién
dactil de 40x40 cm clase C-250 segun EN-124, obras de tierra y fabricay
orificios para tuberias, totalmente terminada.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,1000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

1,0000 ud Valvula comp. de fundicién o bronce 1" con fitting 41,68

de laton.
0,1500 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,0100 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,8000 m  Tuberia P.V.C. 250 mm. didmetro e=7,7 mm. 30,68

Importe
41,3360

58,1503
3,4916
19,5828
0,9225

2,1269
70,6400

5,9600

111,5400
211,0800

66,6400
55,4700

6,2100
5,0646
7,5125
39,9436

705,6708
-0,0008

705,67

Importe
16,9410

14,1830
33,3200
41,6800

7,9605
0,6150

24,5440

Pag.

18



Obra: ~ PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Conduccion de agua para riego compuesta por tuberia de polietileno de
baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15
cm., funda de proteccion de P.V.C. de 63 mm de diametro exterior y 3 mm
de espesor, envuelta en un macizo de hormigon HNE-15 de 20 x 15 cm.,
suministro, colocacion y prueba de la tuberia asi como parte proporcional
de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, cone-

PN-10 color gris RAL 7011, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.

Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundi-
cion nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 segln normativa municipal.

Sistema de riego radicular de Raindbird o equivalente, formado por 2
inundadores RWS de H=91,4 cm, incluso rejillay 45 cm de tuberia flexible,
bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado a red de riego lineal de
acuerdo con las prescripciones técnicas del fabricante, incluso relleno de

Oficial de primera o maquinista.

Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla

Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte
proporcional de piezas especiales con uniones

tuberia de P.V.C. diametro 63 mm. "K" para ca-

Precio
49,98
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
169,41
141,83
53,07
0,57

1,53
6,00

Suma
Redondeo

Total

gravas, totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

Oficial de primera o maquinista.

Inundador RWS de H=91,4 cm de Raindbird o
equivalente, incluso rejilla y 45 cm de tuberia

Funda para inundadores en suelos arenosos

Cantidad UM _ Descripcidn
1,0000 ud

Costes Indirectos
97 m

xiones y terminales.

Cantidad UM _ Descripcion
0,0060 jor
0,0220 jor  Pedn ordinario.
0,0300 m3
1,0000 ml

tipo fitting.
1,0000 mi

nalizaciones

Costes Indirectos
98 ud
Cantidad UM _ Descripcién
0,0417 jor
0,0417 jor  Pedn especializado.
2,0000 ud

flexible
2,0000 ud
0,1000 m3  Gravilla 2-6 mm

Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
169,41
148,41

48,09

7,23
9,20
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe

49,9800

11,3534

200,5769
0,0031

200,58

Importe
1,0165

3,1203
1,5921
0,5700

1,5300

0,4697

8,2986
0,0014

8,30

Importe
7,0644

6,1887
96,1800

14,4600
0,9200
7,4888

132,3019
-0,0019

132,30

Oficial de primera o maquinista.

Retroexcavadora (con maquinista).
Compactador de bandeja (sin maquinista).
Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de didmetro ex-
terior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera
de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-15 hasta 8 cm. por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prue-

Oficial de primera o maquinista.

Retroexcavadora (con maquinista).
Compactador de bandeja (sin maquinista).
Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla

Oficial de primera o maquinista.

99 ud
Cantidad UM _ Descripciéon
0,1000 jor
0,1000 jor  Pedn ordinario.
0,0612 h
2,0000 h
0,5040 m3
0,0080 m3 Madera para encofrar.
0,3420 m3 Arena

Costes Indirectos
100 ud
Cantidad UM _Descripcion
0,1200 jor
0,1200 jor  Pedn ordinario.
0,0650 h
2,0000 h
0,7515 m3
0,0090 m3 Madera para encofrar.
0,7700 m3 Arena

Costes Indirectos
101 m

ba.

Cantidad UM_ Descripcion
0,0100 jor
0,0200 jor  Pedn ordinario.
1,0000 ml

Tuberia de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315
mm. de diametro exterior y junta elastica. Color
teja RAL 8023

Arqueta para canalizacién eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de dimensiones
minimas interiores, de hormigén HNE-15 en masa, sin tape, rellena com-
pletamente con arena, con los conductos pasantes, incluso obras de
tierray fabricay orificios para tuberias, totalmente terminada.

Precio
169,41
141,83
33,32
3,33
53,07
265,86
12,47
6,00

Suma
Redondeo

Total

Arqueta para canalizacion eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de dimensiones
minimas interiores, de hormigdén HNE-15 en masa, sin tape, rellena com-
pletamente con arena, con los conductos pasantes, incluso obras de
tierray fabricay orificios para tuberias, totalmente terminada.

Precio
169,41
141,83
33,32
3,33
53,07
265,86
12,47
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
169,41
141,83

21,33

Importe
16,9410

14,1830
2,0392
6,6600

26,7473
2,1269
4,2647
4,3777

77,3398
0,0002

77,34

Importe
20,3292

17,0196
2,1658
6,6600

39,8821
2,3927
9,6019
5,8831

103,9344
-0,0044

103,93

Importe
1,6941

2,8366
21,3300
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Cantidad UM _ Descripcion Precio
0,3920 m3 Hormigdén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
0,8000 ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de dia- 0,09
metro.
0,0090 h  Grda 15t (con maquinista). 31,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
102 m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diametro ex-
terior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera
de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-15 hasta 8 cm. por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocaciéon y prue-
ba.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0125 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0250 jor  Peon ordinario. 141,83
1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de espesor 9.8 mm. y de 400 34,36
mm. de didmetro exterior y junta eléstica. Color
teja RAL 8023
0,4860 m3 Hormigdén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
1,0000 ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de dia- 0,09
metro.
0,0100 h  Gruda 15 t (con maquinista). 31,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
103 m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de didmetro ex-
terior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso so-
lera de 8 cm. y refuerzo de hormigon HM-15 hasta 8 cm. por encima de la
generatriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y
prueba.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0200 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0400 jor  Peodn ordinario. 141,83
1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de espesor 12.3 mm. y de 500 58,19
mm. de diametro exterior y junta elastica. Color
teja RAL 8023
0,6020 m3 Hormigdon HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
1,0000 ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de dia- 0,09
metro.
0,0120 h  Grua 15 t (con maquinista). 31,98
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
20,8034

0,0720

0,2878
2,8214

49,8453
0,0047

49,85

Importe
2,1176

3,5458
34,3600

25,7920
0,0900

0,3198
3,9735

70,1987
0,0013

70,20

Importe
3,3882

5,6732
58,1900

31,9481
0,0900

0,3838
5,9804

105,6537
-0,0037

105,65

104 m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 630 mm de diametro exte-
rior y 15.4 mm. de espesor, con uniones por junta elastica, incluso solera
de 8 cm y refuerzo de hormigén HNE-15 hasta 8 cm por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocaciéon y prue-
ba.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,0150 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0150 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 m  Tuberia de P.V.C. de espesor 15.4 mm y de 630 95,00

mm de diametro exterior y junta elastica. Color
teja RAL 8023

0,6820 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

1,0000 ml  Alambre de acero galvanizado de 2 mm. de dia- 0,09

metro.

0,0100 h  Grua 15 t (con maquinista). 31,98

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

105 m  Conduccién para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de
P.V.C. de 160 mm. de diametro exterior, color teja 'y 4,0 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigén HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras
de tierra, totalmente terminada.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio

0,0400 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0800 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 m  Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y dia- 5,36

metro 160 mm. exterior junta elastica. Color teja
RAL 8023
0,1030 m3 Hormigdn HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
2,5412

2,1275
95,0000

36,1937
0,0900

0,3198
8,1763

144,4485

0,0015

144,45

Importe
6,7764

11,3464
5,3600

5,4662
1,7369

30,6859
0,0041

30,69
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106 m  Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de
P.V.C. de 200 mm. de diametro exterior, color teja 'y 4,9 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigén HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras
de tierra, totalmente terminada.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,0400 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0800 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ml  Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de 8,19

diametro 200 mm. exterior junta elastica. Color
teja RAL 8023
0,1290 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

107 ud Parte fija de conexidn al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200
mm. de didmetro sobre tuberia de P.V.C. de cualquier didmetro, integrada
por T de P.V.C. de igual didmetro que la tuberia de acometida, unida por
su extremo inferior a la tuberia de saneamiento mediante un cojinete de
goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapén de polipropi-
leno reforzado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para co-
nexion de la tuberia de salida de la vivienda con la de acometida, incluso
obras de tierra y fdbrica complementarias, relleno con hormigén HNE-15
segun plano de detalle, totalmente terminada y probada.

Cantidad UM _ Descripcion Precio

0,1750 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,3500 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,0000 ud T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso 84,78

pieza de conexion a la tuberia de acometida y
tapon.
1,0000 ud Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de 30,60
acero inoxidable de 160 o 200 mm.
1,0000 ud Caojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y 84,29
abrazaderas de acero inoxidable o PVC para
conexion a la tuberia general.
0,3000 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
6,7764

11,3464
8,1900

6,8460
1,9895

35,1483
0,0017

35,15

Importe
29,6468

49,6405
84,7800
30,6000
84,2900

15,9210
17,6927

312,5710

-0,0010

312,57

108 ud Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y mate-
rial a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente termi-
naday probada.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,3330 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,3330 jor  Pedn especializado. 148,41

0,8330 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,0500 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50

M-2,5.
2,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33
0,3330 h  Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

109 ud Desconexién y condena de acometida de alcantarillado que se anula con
reposicion de la existente, de didmetro hasta 200 mm., incluyendo obras
de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello totalmente terminado y probado.

Sin descomposicion
110 ud Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm interior, compuesta por base
de hormigén ligeramente armada HA-25/SR de forma cilindrica, 30 cm de
espesor minimo en solera y alzados y 100 cm de altura, orificios para
tuberias y estremo machihembrado; més coronacion prefabricada de
hormigéon HA-35/Qb con forma tronco cdnica de 30 cm de espesor mini-
mo, 125 cm de altura total incluido marco, orificio de paso de & 60 cm y
extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo con hor-
migon HNE-15/SR, rejuntado de piezas con mortero M-2,5, pates de poli-
propileno, marco y tapa circular de fundicion ddctil de 60 cm de paso
libre y 100 kg de peso minimo del conjunto, clase D-400 segun EN-124,
colocado ala rasante definitiva, totalmente terminado y probado.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,9750 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,1431 jor  Pedn especializado. 148,41
2,0000 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0750 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
0,1675 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33
0,1545 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,1445 h  Pala mecanica (con maquinista). 28,66
1,1826 h  Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
5,0000 ud Pate de polipropileno inyectado recorrido inter- 4,80
namente por una varilla de acero de @ 12 mm.

1,0000 ud Marco y tapa de fundicion nodular de grafito 153,25
esferoidal tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso
libre.

27,1130 kg Acero corrugado B 500 S. 0,94

0,1441 m3 Madera para encofrar. 265,86

0,0200 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50

Importe
56,4135

49,4205
118,1444
3,0750

16,8821
7,9920
15,1157

267,0432
-0,0032

267,04

721,56

Importe
165,1748

21,2375
283,6600
0,4500
0,5578
5,1479
4,1414
28,3824
24,0000

153,2500
25,4862

38,3104
1,2300
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Cantidad UM

Descripcion

1,0000 ud
2,1770 m3
0,3800 m3
0,2094 m3
0,8376 m3

111 m  Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm interior, compuesta por
anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilindrica, 20 cm de espesor
minimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de
goma y taladros para colocacién de pates cada 30 cm.; incluyendo obras
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas
con mortero M-2,5 y pates de polipropileno; totalmente terminado y pro-
bado.

Cantidad UM

M-2,5.

Cono prefabricado HA-35/Qb D=120/60 cm,
h=1m

hormigén HA-25/P/22/Qb

Hormigon HNE-15/B/40/Qb

Suelo seleccionado (sobre camion en prestamo)
Tierras (sobre camion en prestamo)

Costes Indirectos

Descripcién

0,5500 jor
1,0500 jor
0,0550 h

0,5350 h

3,3300 ud
0,0850 m3
1,0000 ud
0,0200 m3

112 m Limpieza de conducciéon de saneamiento, de cualquier didmetro y mate-
rial mediante camion autoaspirante impulsor de agua a presion, incluso

Oficial de primera o maquinista.

Peon ordinario.

Pala mecanica (con maquinista).

Camion 20 t (con maquinista).

Pate de polipropileno inyectado recorrido inter-
namente por una varilla de acero de @ 12 mm.
Madera para encofrar.

Anillo prefabricado de HA-35/Qb D=120 cm (h=1
m)

Mortero de cemento de amasado en planta
M-2,5.

Costes Indirectos

Precio
154,50

67,52
59,37
3,30
1,27
6,00

Suma

Redondeo

Total

Precio
169,41
141,83
28,66
24,00
4,80

265,86
79,18

61,50
6,00

Suma
Redondeo

Total

cargay transporte a vertedero de los productos resultantes.

Cantidad UM

Descripcion

0,0100 ud

0,0150 h

Camién autoaspirante impulsor de agua a pre-
sion, incluida carga de residuos.

Camion 20 t (con maquinista).

Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
32,00
24,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
154,5000

146,9910
22,5606
0,6910
1,0638
64,6101

1.141,4449
-0,0049

1.141,44

Importe
93,1755

148,9215
1,5763
12,8400
15,9840

22,5981
79,1800

1,2300

22,5303

398,0357
0,0043

398,04

Importe
0,3200

0,3600
0,0408

0,7208
-0,0008

0,72

Cantidad UM  Descripcién Precio
113 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo movil de TV, video
grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccion de
tuberia de alcantarillado.
Cantidad UM_ Descripcién Precio
1,0000 ud Desplazamiento a pie de obra de equipo movil de 553,19
TV, video grabador, medios auxiliares y humanos
necesarios para inspeccion de tuberia de alcan-
tarillado.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
114 m Inspeccién de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo
de TV, incluso informe técnico completo y grabacién en cinta de video del
recorrido inspeccionado.
antidad UM  Descripcién Precio
1,0000 ml  Inspeccién de tuberia de alcantarillado colocada 1,20
en obra mediante equipo de TV, incluso informe
técnico completo y grabacién en cinta de video
del recorrido inspeccionado.
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
115 ud Reparacion de interior de pozo de registro existente en solera y paredes,
incluyendo la demolicion por medios manuales dell canalillo y posterior
ejecucion de uno nuevo con hormigon HNE-15/SR, rejuntado de piezas y
conexiones de conductos al pozo con mortero M-2,5, carga y transporte
de escombros a vertedero, con mantenimiento del servicio, totalmente
terminado.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,7500 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,7500 jor  Pedn especializado. 148,41
3,0000 h  Compresor dos matrtillos (sin maquinista). 6,33
1,1826 h  Camidn 20 t (con maquinista). 24,00
0,0200 m3 Mortero de cemento de amasado en planta 61,50
M-2,5.
0,3800 m3 Hormigén HNE-15/B/40/Qb 59,37
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe

Importe
553,1900

33,1914

586,3814
-0,0014

586,38

Importe
1,2000

0,0720

1,2720
-0,0020

1,27

Importe
127,0575

111,3075
18,9900
28,3824

1,2300

22,5606
18,5717

328,0997
0,0003

328,10
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116 ud Proteccién de arbol en su contorno mediante capa textil y madera, com- 44,14
pletamente cubierto en su tronco hasta una altura minima de 2 metros,
incluso colocacidn y retirada al finalizar las obras.
Sin descomposicion
117 m2 Geotextil de proteccién, con gramaje 200 gr/m2, suministro y colocacion. 4,13
Sin descomposicion
118 ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra,
cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalacién totalmente terminado.
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,1200 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 20,3292
0,1600 jor  Pedn ordinario. 141,83 22,6928
1,0000 ud Banco sencillo. 148,00 148,0000
0,1200 m3 Hormigon HM-20/P/22/1 o lla 57,57 6,9084
Costes Indirectos 6,00 11,8758
Suma 209,8062
Redondeo 0,0038
Total 209,81
119 ud Papelera metéalica colocada en obra, modelo a aprobar por la Direccién
Facultativa y Limpieza Publica, incluso obras de tierra, anclajes y poste
de sujecion, segun modelo.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio Importe
0,0330 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41 5,5905
0,0500 jor  Peodn ordinario. 141,83 7,0915
1,0000 ud Papelera metalica 91,50 91,5000
0,0640 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07 3,3965
Costes Indirectos 6,00 6,4547
Suma 114,0332
Redondeo -0,0032
Total 114,03
120 ud Modulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U invertida, valido 85,00

para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los que 200 mm estan
destinados al empotramiento, y 750 mm de anchura, compuesto por un
tubo de 2 mm de espesor minimo y 50 mm de diametro, o bien 3 mm de
espesor minimo y 40 mm de diametro, dotado de arandelas soldadas que
deberan apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la lon-
gitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de alguna pieza o
tratamiento en la zona a empotrar que asegure el correcto agarre a la
zapata o taco quimico y dificulte su extraccion, totalmente instalado y
fijado al suelo a base de zapata de hormigén o taco quimico.

Sin descomposicion

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

121 ud

Cantidad

Plantacion de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16 cm, inclu-
yendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio de suministro
hasta zona de plantacion en cepellén de 45 cm, apertura mecanica de
hoyo de plantacion de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de dre-
naje del terreno, descompactacién de fondo, suministro y aporte de gra-
vas 30 cm, suministro y colocacién de tubo de drenaje vertical de 50 mm
de diametro, suministro y colocacién perimetral de barrera anti raices con
dimensiones proporcionales al tamafio del cepell6n, aporte de tierra en
hoyo de plantacién de mezcla de 50% de la tierra extraida y 50% nueva
tierra vegetal cribada, suministro y colocacion de 2 uds de tutores rollizo
de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elastica de
1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantacion (los dos primeros en
dias consecutivos y los otros dos con un espaciamiento de 10 dias) con
un minimo de 50 l/ud y proporcional al tamafio del arbol, limpieza y reti-
rada de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacion del
riego existente para su correcto funcionamiento.

UM _ Descripcién Precio

0,0500
0,0800
0,3000
0,3000
0,3000
0,8000
2,0000

1,0000

122 ud

Cantidad

jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
m3 Grava gruesa 8,66
m3 tierra vegetal 6,00
m  Tuberia dren PVC DN 50 mm 1,54
ud Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de 7,00
longitud y 6 cm de didametro
ud Pyrus calleryana de calibre 14/16 cm /cep 115,58
Costes Indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

Plantacion de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de calibre
14/16 cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio
de suministro hasta zona de plantacién en cepellén de 45 cm, apertura
mecénica de hoyo de plantacién de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m,
prueba de drenaje del terreno, descompactacion de fondo, suministro y
aporte de gravas 30 cm, suministro y colocacién de tubo de drenaje ver-
tical de 50 mm de diametro, suministro y colocacion perimetral de barrera
anti raices con dimensiones proporcionales al tamafio del cepellén,
aporte de tierra en hoyo de plantacion de mezcla de 50% de la tierra ex-
traida y 50% nueva tierra vegetal cribada, suministro y colocacion de 2
uds de tutores rollizo de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado me-
diante cinta elastica de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implanta-
cion (los dos primeros en dias consecutivos y los otros dos con un espa-
ciamiento de 10 dias) con un minimo de 50 l/ud y proporcional al tamafio
del arbol, limpieza y retirada de restos a vertedero. Incluso mantenimien-
to y / o adaptacion del riego existente para su correcto funcionamiento.

UM _ Descripciéon Precio

0,0500
0,0800
0,3000
0,3000

jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
jor  Pedn especializado. 148,41
h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
m3 Grava gruesa 8,66

Importe
8,4705

11,8728
9,9960
2,5980
1,8000
1,2320

14,0000

115,5800

9,9330

175,4823

-0,0023

175,48

Importe
8,4705

11,8728
9,9960
2,5980
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Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,3000 m3 tierra vegetal 6,00 1,8000
0,8000 m  Tuberia dren PVC DN 50 mm 1,54 1,2320
2,0000 ud Tutor de rollizo de pino tanalizado de 2,50 m de 7,00 14,0000
longitud y 6 cm de diametro
1,0000 ud Acer monspessulanum de calibre 14/16 cm /cep 108,52 108,5200
Costes Indirectos 6,00 9,5094
Suma 167,9987
Redondeo 0,0013
Total 168,00
123 ml Pintado de linea de sefializacién vial recta o curva de 15 cm. de anchura,
realizada con material de larga duracién "spray termoplastico en caliente"
o bien "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos auto-
maticos, totalmente acabado.
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,0015 jor  Peodn especializado. 148,41 0,2226
0,0022 jor  Pedn ordinario. 141,83 0,3120
0,1080 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00 0,5400
0,0720 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 0,1800
0,0035 j Barredora nemética autopropulsada. 7,00 0,0245
0,0035 i Marcadora autopropulsada. 6,40 0,0224
Costes Indirectos 6,00 0,0781
Suma 1,3796
Redondeo 0,0004
Total 1,38
124 m2 Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud variables rea-
lizada con material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion
en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
Cantidad UM _ Descripcidn Precio Importe
0,0045 jor  Pedn especializado. 148,41 0,6678
0,0434 jor  Pedn ordinario. 141,83 6,1554
0,7200 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00 3,6000
0,4800 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,2000
0,2500 j Barredora nematica autopropulsada. 7,00 1,7500
0,2500 j Marcadora autopropulsada. 6,40 1,6000
Costes Indirectos 6,00 0,8984
Suma 15,8716
Redondeo -0,0016
Total 15,87

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

125 ud Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cién en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
Cantidad UM _ Descripcion Precio Importe
0,0045 jor  Pedn especializado. 148,41 0,6678
0,0550 jor  Pedn ordinario. 141,83 7,8007
1,0500 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracién. 5,00 5,2500
0,6800 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,7000
0,3000 i Barredora nematica autopropulsada. 7,00 2,1000
0,3000 j Marcadora autopropulsada. 6,40 1,9200
Costes Indirectos 6,00 1,1663
Suma 20,6048
Redondeo -0,0048
Total 20,60
126 ud Pintado de marca de sefializacion vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duraciéon "termoplastico en frio" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicaciéon en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,0097 jor  Pedn especializado. 148,41 1,4396
0,0810 jor  Pedn ordinario. 141,83 11,4882
1,4500 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00 7,2500
0,8500 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 2,1250
0,4000 j Barredora nemética autopropulsada. 7,00 2,8000
0,4000 j Marcadora autopropulsada. 6,40 2,5600
Costes Indirectos 6,00 1,6598
Suma 29,3226
Redondeo -0,0026
Total 29,32
127 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "de
frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion "termoplastico
en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente
acabado.
Cantidad UM _ Descripcion Precio Importe
0,0045 jor  Pedn especializado. 148,41 0,6678
0,0500 jor  Pedn ordinario. 141,83 7,0915
0,7900 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00 3,9500
0,4100 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,0250
0,2500 j Barredora nematica autopropulsada. 7,00 1,7500
0,2500 j Marcadora autopropulsada. 6,40 1,6000
Costes Indirectos 6,00 0,9651
Suma 17,0494
Redondeo 0,0006
Total 17,05
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128 ud Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA de DIRECCION "iz-
quierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duracién
"termopléastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

Cantidad UM Descripcién Precio

0,0045 jor  Pedn especializado. 148,41

0,0650 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,9000 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00

0,5000 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50

0,3400 j Barredora nematica autopropulsada. 7,00

0,3400 j Marcadora autopropulsada. 6,40

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

129 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "fren-
te-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga dura-
cion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio

0,0045 jor  Pedn especializado. 148,41

0,0900 jor  Pedn ordinario. 141,83

1,4600 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00

0,9100 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50

0,4000 j Barredora nematica autopropulsada. 7,00

0,4000 j Marcadora autopropulsada. 6,40

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

130 m2 Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefializacién

vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con ma-
terial de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con
procedimientos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto
linea perimetral, totalmente acabado.

Cantidad UM _ Descripcién Precio
0,0035 jor  Pedn especializado. 148,41
0,0102 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,1600 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
0,6678

9,2190
4,5000
1,2500
2,3800
2,1760
1,2116

21,4044
-0,0044

21,40

Importe
0,6678

12,7647
7,3000
2,2750
2,8000
2,5600
1,7021

30,0696
0,0004

30,07

Importe
0,5194

1,4467
0,8000

Barredora nematica autopropulsada.
Marcadora autopropulsada.

Cantidad UM _ Descripcidn
0,0700 kg Esferitas de vidrio N.V.
0,1000 i
0,1000 i

Costes Indirectos
131 ud
Cantidad UM_ Descripcion
0,0700 jor  Pedn especializado.
0,0700 jor  Pedn ordinario.
0,8500 kg
0,4100 kg Esferitas de vidrio N.V.
0,2500 j
0,2500 j

132 ud Seiial vertical de circulacién de acero, triangular de 900 mm de lado, in-
cluso poste, cimentacidn, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion re-

Pintura marca vial acrilica de larga duracion.

Barredora nemética autopropulsada.
Marcadora autopropulsada.

Costes Indirectos

flectante.
Cantidad UM _ Descripcion
0,0200 jor  Pedn especializado.
0,0500 jor  Pedn ordinario.
1,0000 ud

Sefial triangular L=90 cm. reflex. nivel 2

Costes Indirectos

Precio

2,50
7,00
6,40
6,00

Suma

Redondeo

Total

Pintado de marca de sefializacidon de plaza para aparcamiento para motos
realizada con material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cion en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Precio
148,41
141,83
5,00
2,50
7,00
6,40
6,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
148,41
141,83
74,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
0,1750

0,7000
0,6400
0,2569

4,5380
0,0020

4,54

Importe
10,3887

9,9281
4,2500
1,0250
1,7500
1,6000
1,7365

30,6783
0,0017

30,68

Importe
2,9682

7,0915
74,0000
5,0436

89,1033
-0,0033

89,10
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Sefial vertical de circulacién de acero, circular de 600 mm de diametro,
incluso poste, cimentacidn, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion

Sefial vertical de circulacion de acero, octogonal de 600 mm, incluso
poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria 'y colocacién reflectante.

Sefial reflec. circular =60 cm. nivel 2

Sefial vertical de circulacién de acero, cuadrada de 600 mm, incluso pos-

Sefial octogonal A-60 reflex. nivel 2

Precio
148,41
141,83
67,76
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
148,41
141,83
72,76
6,00
Suma
Redondeo
Total

te, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleriay colocacion reflectante.

133 ud
reflectante.

Cantidad UM _ Descripcién
0,0200 jor  Pedn especializado.
0,0500 jor  Pedn ordinario.
1,0000 ud

Costes Indirectos
134 ud
Cantidad UM _ Descripcion
0,0200 jor  Pedn especializado.
0,0500 jor  Pedn ordinario.
1,0000 ud

Costes Indirectos
135 ud
Cantidad UM _ Descripcién
0,0200 jor  Pedn especializado.
0,0500 jor  Peodn ordinario.
1,0000 ud

Sefal cuadrada 60x60 cm. reflec. nivel 2
Costes Indirectos

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio
148,41
141,83
70,40
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
2,9682

7,0915
67,7600
4,6692

82,4889
0,0011

82,49

Importe
2,9682

7,0915
72,7600
4,9692

87,7889
0,0011

87,79

Importe
2,9682

7,0915
70,4000
4,8276

85,2873
0,0027

85,29

136 ud Seiial vertical de circulacion de acero, rectangular de 900 x 600 mm, in-
cluso poste, cimentacidn, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion re-
flectante.

Cantidad UM_ Descripcién

0,0200 jor  Pedn especializado.

0,0400 jor  Pedn ordinario.

1,0000 ud Senfal rectangular 90x60 cm reflectante nivel 2

Costes Indirectos
137 m  Canalizacién eléctrica constituida por 2 tuberias de 160 mm de diametro
exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigén
HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de sefializacion de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso
extraccion carga y transporte, extendido, humectaciéon y compactacion
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
licion ni reposicion de pavimento, totalmente terminada.
Cantidad UM_ Descripcién
0,0580 jor  Oficial de primera o maquinista.
0,0580 jor  Pedn ordinario.
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista).
0,0500 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).
2,0000 m  Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y dia-
metro 160 mm. exterior junta elastica. Color teja
RAL 8023

1,0000 m  Malla de sefalizaciéon de 40 cm de ancho

0,0600 m3 Hormigdn HNE-15/B/40/ o lla

Costes Indirectos

Precio
148,41
141,83
84,27
6,00
Suma
Redondeo
Total

Precio
169,41
141,83
33,32
6,00
5,36

0,36
53,07
6,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
2,9682

5,6732
84,2700
5,5747

98,4861
0,0039

98,49

Importe
9,8258

8,2261
1,6660
0,3000
10,7200

0,3600
3,1842
2,0569

36,3390
0,0010

36,34
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138 m  Canalizacién eléctrica constituida por 4 tuberias de 160 mm de diametro
exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigén
HNE-15 de 40 x 45 cm, incluso malla de sefializacién de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso
extraccion carga y transporte, extendido, humectacion y compactacion
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
licién ni reposicién de pavimento, totalmente terminada.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,0600 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0600 jor  Pedn ordinario. 141,83
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,0500 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
4,0000 m  Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y dia- 5,36
metro 160 mm. exterior junta elastica. Color teja
RAL 8023
1,0000 m  Malla de sefializacién de 40 cm de ancho 0,36
0,1000 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
139 m  Canalizacion eléctrica constituida por 6 tuberias de 160 mm de didmetro
exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un prisma de hormigon
HNE-15 de 60 x 45 cm, incluso malla de sefializacion de 30 cms de an-
chura, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso
extraccion carga y transporte, extendido, humectaciéon y compactacion
por tongadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y trans-
porte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demo-
licion ni reposicién de pavimento, totalmente terminada.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0650 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41
0,0650 jor  Peodn ordinario. 141,83
0,0600 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32
0,0500 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00
6,0000 m  Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y dia- 5,36
metro 160 mm. exterior junta elastica. Color teja
RAL 8023
1,0000 m  Malla de sefializacion de 40 cm de ancho 0,36
0,1450 m3 Hormigon HNE-15/B/40/1 o lla 53,07
Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Importe
10,1646

8,5098
1,6660
0,3000
21,4400

0,3600
5,3070
2,8648

50,6122
-0,0022

50,61

Importe
11,0117

9,2190
1,9992
0,3000
32,1600

0,3600
7,6952
3,7647

66,5098
0,0002

66,51

140 ud Arqueta para registro telefénico tipo H-Il de medidas interiores 80 x 70 x
82 cm con tape de fundicidon D-400, incluso obras de tierra, totalmente
terminada.

Cantidad UM_ Descripcién Precio

0,1000 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,1000 jor  Pedn ordinario. 141,83

0,5000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

0,0500 h ~ Camién 20 t (con maquinista). 24,00

2,0000 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00

1,0000 ud Arqueta telecomunicaciones tipo H-II 85,00

1,0000 ud Tape de fundicion D-400 para arqueta de tele- 370,00

comunicaciones tipo H

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

141 m  Canalizacion para conduccion de telecomunicaciones constituida por 2
tuberias de PVC liso en paralelo de 110 mm de didmetro y 3,2 mm de es-
pesor y dos tritubos de PEAD DN 40x3 mm, envueltas en prisma de hor-
migon HNE-15 de 40 x 40 cm, incluso malla de sefializacién, en zanja de
cualquier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios
existentes, totalmente terminada.

Cantidad UM _ Descripcidn Precio

0,0650 jor  Oficial de primera o maquinista. 169,41

0,0650 jor  Peodn ordinario. 141,83

0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32

0,0500 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00

2,0000 m  Tuberia P.V.C. 110 mm. didmetro e=4,2 mm. 3,50

PN-10 color gris RAL 7011, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.

2,0000 m  Tritubo PEAD DN40x3 mm 2,39

1,0000 m  Malla de sefializacion de 40 cm de ancho 0,36

0,1332 m3 Hormigén HNE-15/B/40/1 o lla 53,07

Costes Indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
142 ud Ensayo de Anélisis granulométrico (UNE 103101)
Sin descomposicion
143 ud Ensayo de Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

Sin descomposicion

Importe
16,9410

14,1830
16,6600
1,2000
12,0000
85,0000
370,0000

30,9590

546,9430
-0,0030

546,94

Importe
11,0117

9,2190
1,6660
0,3000
7,0000

4,7800
0,3600
7,0689
2,4843

43,8899
0,0001

43,89

39,90

38,60
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144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Ensayo de Materia Organica (UNE 103204)

Sin descomposicion

Ensayo de Sales solubles (NLT-114)

Sin descomposicion

Ensayo de Yesos (NLT-115)

Sin descomposicion

Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)

Sin descomposicion

Ensayo de Colapso (NLT 254)

Sin descomposicion

Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)

Sin descomposicion

Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)

Sin descomposicion

Ensayo de Densidad "in situ”

Sin descomposicion

Ensayo de Particulas trituradas (UNE EN 933-5)

Sin descomposicion

Ensayo de Indice de Lajas (UNE 933-3)

Sin descomposicion

Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)

Sin descomposicion

Ensayo de Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2)
Sin descomposicion

Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)

Sin descomposicion

Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)
Sin descomposicion

Ensayo de Placa de carga (NLT 357)

Sin descomposicion

Toma de muestras de hormigoén fresco (UNE EN 12350-1), incluso medida
asiento en cono de Abrams (UNE EN 12350-2), fabricacion y curado de
cinco (5) probetas cilindricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de al
menos 4 probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

Sin descomposicion

A.L.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.

26,60

27,90

78,60

69,40

69,40

109,80

65,50

15,30

30,70

47,10

25,80

83,20

30,00

115,00

220,00

57,10

160

161

162

163

164

165

166

167

168

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Ensayo de Contenido en betin UNE EN 12697-1

Sin descomposicion

Ensayo de Granulometria aridos extraidos UNE EN 12697-2

Sin descomposicion

Testigos: Densidad y espesor.

Sin descomposicion

Toma de muestras de hormigén fresco (UNE EN 12350-1), fabricacion y
curado de cinco (5) probetas prismaticas y ensayo de rotura a flexion
segln UNE EN 12390-5

Sin descomposicion

Toma de muestras de mortero fresco, fabricacion y curado de cinco (5)
probetas cilindricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4
probetas segin UNE EN 998-2

Sin descomposicion

Partida alzada a justificar para desvios de trafico durante la ejecucion de
las obras, incluyendo marcas viales, sefializacion provisional, carteles
informativos, barreras de seguridad, conos reflectantes, mano de obra
para sefializacion y medios auxiliares, asi como la posterior retirada de
marcas viales y sefiales.

Sin descomposicion

Segun Anejo de Proyecto de Alumbrado Publico.

Sin descomposicion

Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos.

Sin descomposicion

Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposicion

54,10

44,00

75,90

120,44

60,50

6.367,70

47.444,91

22.858,02

15.067,06

Pag. 28



