Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
1 m2 Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,

hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
2 m2 Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormi-

gon o por loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un
espesor de 30 cm., incluyendo la demolicion de bordillos inte-
riores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas,
cargay transporte de productos a vertedero.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
3 m Levante y posible recuperacién de bordillo, incluso demolicién

de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio
de los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
4 m Retirada de tuberia de fibrocemento de cualquier diametro,

incluyendo cortes en la tuberia, extraccion de la tuberia de la
zanja, formacion de paquetes con los tubos desmontados,
inertizado del paquete resultante y carga del paquete a
vehiculos autorizados para transporte.

Mano de obra
Maquinaria
Suma

Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

1,2305
2,4472

3,6777
0,0023

3,68

1,0152
1,9884

3,0036
-0,0036

3,00

3,0765
0,9431

4,0196
0,0004

4,02

16,5998
1,5956

18,1954
0,0046

18,20

Péag.

m3

m3

m3

ud

Demoliciéon de obra de fabrica con excavadora mecanica, de
cualquier tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.

Mano de obra
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Demoliciéon de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cual-
quier tipo dimension y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Demoliciéon de obra de fabrica con compresor y martillo ma-
nual de cualquier tipo, dimensidn y profundidad, incluso carga
y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Maquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vertedero o acopio, asi como te-
rraplenado del hueco resultante.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

3,9995
3,3734

7,3729
-0,0029

7,37

6,1531
5,6937

11,8468
0,0032

11,85

87,9892
10,8703

98,8595
0,0005

98,86

45,7994
7,4189
10,5163

63,7346
-0,0046

63,73




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
9 ud Demolicion de pozo de registro, incluyendo demolicién, trans-

porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
cion de elementos metalicos, completa.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
10 ud Apeo de arbol y extraccion de tocén hasta 30 cm. de diametro

de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga,
transporte a vertedero y relleno compactado.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
11 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de
disco.
Mano de obra
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
12 m Desmontaje de barandilla metdlica por medios manuales,

demolicibn de cimentacion, incluso acopio de barandilla y
transporte a vertedero de la cimentacién demolida de material
sobrante o a almacén del material recuperable.
Mano de obra
Magquinaria
Suma

Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

183,1977
55,7953
41,2510

280,2440
-0,0040

280,24

60,1359
8,4122

68,5481
0,0019

68,55

3,0351
0,0677

3,1028
-0,0028

3,10

13,5306
1,3214

14,8520
-0,0020

14,85

Péag.

13

14

15

16

ud Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a insta-
laciones de acopio, almacén municipal o lugar de empleo.

Mano de obra

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
ud Levante y traslado de sefial de trafico o parada bus, incluso
demolicion de solera y transporte de productos sobrantes a
vertedero.
Mano de obra
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
ud Levantamiento de banco, incluso demolicion de solera, trans-

porte de productos sobrantes a vertedero, asi como traslado a
lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recupera-

ble.
Mano de obra
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
ud Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demo-

licion y hormigonado, asi como traslado a lugar de empleo,
vertedero o a almacén del material recuperable.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

22,5510
13,3276

35,8786
0,0014

35,88

45,1019
9,3902

54,4921
-0,0021

54,49

67,6529
27,9576

95,6105
-0,0005

95,61

18,0408
1,3850

19,4258
0,0042

19,43




PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Descripcion

Elaboracién del plan especifico de retirada de fibrocemento,
segun RD 396/2006, sobre exposicion de riesgos con amianto,
por empresa inscrita en RERA, incluyendo las mediciones en
los puestos de trabajo previamente fijados, siguiendo las di-
rectrices para la evaluacion de la exposicion por inhalacion de
agentes quimicos para la comparacion con los valores limite y
estrategia de medicion, incluso tramitacién hasta aprobacién
por parte de las administracién competente.

Sin descomposicién

TOTAL

Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descon-
taminacién para retirada de fibrocemento, incluso medios
auxiliares y humanos necesarios para la ejecucion de trabajos
de exposicion al amianto.

Sin descomposicion

TOTAL

Excavacién en la explanacion en cualquier terreno y espesor,
incluso refino y compactacion.

Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Excavacion en mina o bataches por medios manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino
y compactacion de fondo.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

807,4500

807,45

430,0300

430,03

1,4681

1,4681
0,0019

1,47

162,7392
10,0647

172,8039
-0,0039

172,80

Péag.

21

22

23

24

m3

m3

m3

m2

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecani-
cos, en cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso entibacién, ago-
tamiento, refino y compactacion de fondo.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecani-
cos, en cualquier clase de terreno y mas de 3 m de profundi-
dad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacién,
agotamiento, refino y compactacion de fondo, cumpliendo las
medidas de seguridad y salud.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacién a
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen segun
excavacion.

Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Entibacién blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad,
formada por elementos metdlicos especialmente disefiados
para tal fin, para cualquier tipo de terreno, anchura de zanja y
tiempo de empleo, incluso suministro, colocacion, extraccion y
devolucion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

3,1463
0,9593

4,1056
0,0044

4,11

6,2926
1,8931

8,1857
0,0043

8,19

4,6173

4,6173
0,0027

4,62

5,9980
1,4734
8,9004

16,3718
-0,0018

16,37




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion
25 ud Cata para localizacién de servicios existentes realizada con

medios mecanicos y manuales, incluso posterior relleno.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
26 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con sue-

los seleccionados procedentes de la excavacion, incluso carga
y transporte, extendido, humectaciéon y compactacion por ton-

gadas.
Mano de obra
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
27 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con sue-

los seleccionados procedentes de préstamos, incluso extrac-
cion, carga y transporte, extendido, humectacién, compacta-
cién por tongadas.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
28 t Relleno con bolo, incluso extraccion, carga, transporte, colo-

cacion en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada,
incluso malla geotextil, totalmente terminado.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

82,4786
83,3584

165,8370
0,0030

165,84

4,5102
2,2887

6,7989
0,0011

6,80

4,5101
1,7766
3,2076

9,4943
-0,0043

9,49

3,5998
9,1796
1,8228

14,6022
-0,0022

14,60

Péag.

29 m3
30 m3
31 md
32 m3

Base de zahorra artificial, incluso extraccién, machaqueo,
clasificacion, carga, transporte, extendido, humectacion y
compactacion por tongadas.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Arena, incluso extraccioén, carga, transporte, extendido y com-
pactacion.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Terraplenado en la explanacién con suelo seleccionado de
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humecta-
cion, compactacion por tongadas, refino y formacion de pen-
dientes.

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras
de fabrica, relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitu-
cion de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

1,5034
11,9780
1,7696

15,2510
-0,0010

15,25

12,4783
13,2181

25,6964
0,0036

25,70

3,4980
3,6945

7,1925
-0,0025

7,19

11,5260
49,0674

60,5934
-0,0034

60,59




Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion Precio
33 m3 Hormigén HM-30/P/22/1 o lla, colocado en obra, vibrado y 37 m2 Solera de hormigon HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso
curado. compactacion del terreno soporte, ejecucién de juntas y cura-
do.
Mano de obra 16,8089
Materiales 65,4869
Mano de obra 3,9924
Suma 82,2958 Materiales 7,3130
Redondeo 0,0042
Suma 11,3054
TOTAL Redondeo 0,0046
82,30
TOTAL
11,31
34 m2 Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera,
incluso repaso de juntas y superficies.
Mano de obra 20,9599 38 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
Materiales 2,5363 cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o adherencia, re-
Suma 23,4962 cortes y juntas.
Redondeo 0,0038
TOTAL Materiales 6,8900
23,50
6,89
TOTAL
35 m2 Losa de hormigon HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de es-
pesor, colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte pro-
porcional de encofrado, juntas y su sellado.
39 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S
Mano de obra 6,2433 de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compac-
Materiales 16,3717 tacion y parte proporcional de riego de imprimacién o adhe-
rencia, recortes y juntas.
Suma 22,6150
Redondeo 0,0050
Materiales 6,7522
TOTAL
22,62 Suma 6,7522
Redondeo -0,0022
36 m2 Pavimento continuo de hormigén denudado o de textura de TOTAL
arido visto de 20 cm de espesor, realizado con hormigon 6.75
HM-30 con &rido maximo de 20 mm, con resistencia caracte-
ristica a flexotraccion (N/mm2) (EN-12390-5)>3,5 N/mm2 y
parte proporcional de encofrado, ejecucion de juntas de re-
traccién cada 5 m y juntas de dilatacién cada 15 m con sella- 40 ud Adaptacion a la rasante definitiva de trampillén existente de la
do, incluyendo la fabricacién, extendido del hormigén, serrado red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
y todas las operaciones necesarias para obtener la textura de metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
arido visto como son la aplicacién del retardador de fraguado,
el extendido de la membrana impermeable si se requiere, el
barrido de la superficie y el curado de la misma ademas de la Mano de obra 31,8785
mano de obra, materiales, y equipos necesarios para la co- Materiales 0,6519
rrecta realizacion, incluso ejecucién de tramo de prueba, to- Maguinaria 2,6839
talmente terminado.
Suma 35,2143
Mano de obra 12,0064 Redondeo -0,0043
Materiales 13,0974
TOTAL
Suma 25,1038 35,21
Redondeo -0,0038
TOTAL
25,10

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne ud. Descripcion Precio
41  ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente 45  ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
42  ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
43  ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
44  ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente

de 60 cm de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

31,8785
0,6519
2,6839

35,2143
-0,0043

35,21

42,5668
1,3038
3,5764

47,4470
0,0030

47,45

53,0686
1,6297
4,4754

59,1737
-0,0037

59,17

63,7569
1,9557
5,3678

71,0804
-0,0004

71,08

Péag.

de 80 cm de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metélicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
rectangular, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metdlicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cua-
tro pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado
en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas,
lavado y barrido.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm, abujar-
dada en color, incluso colocaciéon, mortero de asiento de
amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final asi como
juntas, recortes, lavado y barrido.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

76,5084
2,6076
6,7098

85,8258
0,0042

85,83

86,6150
2,6076
6,7098

95,9324
-0,0024

95,93

7,2582
10,8187

18,0769
0,0031

18,08

7,9179
13,3946

21,3125
-0,0025

21,31
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Obra: PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE — C/CABANERA. ZARAGOZA
Ne ud. Descripcion Precio
49 m? Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil (tacos y direc- 53
cional), de cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con
resaltos tipo pastillas de 4 mm de altura, sentada con mortero
de cemento M-5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcio-
nal de juntas, enlechado y limpieza, totalmente terminado.
Mano de obra 7,2581
Materiales 12,4936
Suma 19,7517
Redondeo -0,0017
TOTAL
19,75
50 m2 Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta
capacidad drenante entre 800 a 900 I/m2/hora de 30 x 20 x 6,5
cm, fabricadas en hormigén de alta resistencia con aridos 54
siliceos, graniticos o basalticos, incluso base de gravillin 2-6
mm extendido en una capa de 4 cm de espesor, ldmina geo-
textil de 110 g/m2, colocacion, cortes, nivelacion, formacion de
juntas y encuentros, compactado (sin relleno de juntas, se
gquedan abiertas) totalmente terminado.
Mano de obra 8,2480
Materiales 20,0212
Suma 28,2692
Redondeo 0,0008
TOTAL
28,27
51 m2 Pavimento de adoquin acoplado, prefabricado de hormigén 55
semiseco de 400 kg/cm2. de resistencia a compresion, con
dimensiones de 22,5 x 11,25 x 8 cm., en colores, incluso capa
de mortero de asiento amasado en planta M-5 de 4 cm. de
espesor final, colocacién, cortes, nivelacién, humedecido,
formacion de juntas y encuentros, totalmente terminado.
Mano de obra 10,5572
Materiales 12,8109
Suma 23,3681
Redondeo 0,0019
TOTAL
23,37
. . . 56
52 m Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15
x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigén HNE-15,
colocacion, cortes y rejuntado.
Mano de obra 8,1643
Materiales 10,4428
Suma 18,6071
Redondeo 0,0029
TOTAL
18,61

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigéon HM-35, de 8 x
20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigon HNE-15, colo-
cacion, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construccion en paso de peatones,
totalmente terminado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construccion en badén, totalmente
terminado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Banda de hormigon HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas
y talochado.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

6,2433
5,5752

11,8185
0,0015

11,82

6,5983
1,6876
1,1164

9,4023
-0,0023

9,40

9,8974
13,7824
1,6746

25,3544
-0,0044

25,35

7,8846
10,3549

18,2395
0,0005

18,24




Obra:

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE CUARTE. TRAMO: PLAZA DE LAS CANTERAS Y C/ALICANTE - C/CABANERA. ZARAGOZA

Ne Ud.
57 ud
58 ud
59 ud
60 m

m2

Descripcion

Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordi-
llos prefabricados de hormigéon HM-35 de 8 x 20 cm., provistos
de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigén
HNE-15, colocacion y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos
prefabricados de hormigén HM-35 8 x 20 cm., provistos de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigén
HNE-15, colocacion y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto
por arqueta "in situ" de HNE-15 de 425 x 265 6 400 x 260 mm
de dimensiones minimas interiores mas rejilla y marco de
fundicion ductil, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones,
agotamientos y demdas obra complementaria de conexion a
pozo de registro.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C.,
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma
de hormigon HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y
fabrica, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Pintura acrilica especial para exteriores, color a determinar por

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

38,4203
25,0011

63,4214
-0,0014

63,42

28,8153
18,7507

47,5660
0,0040

47,57

76,0556
59,0969

135,1525
-0,0025

135,15

33,9768
17,6683
1,1754

52,8205
-0,0005

52,82

Péag.

61

62

63

64

65

kg

ud

ud

la Direccién Facultativa, dada en dos manos sobre paramen-
tos verticales, ambas caras, y medios auxiliares.
Sin descomposicion

TOTAL
Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Trampillon con marco y tapa de fundicién de 105 mm de dia-
metro interior y 11 kg de peso minimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de
hormigén armado y barron extensible con casquillo de adapta-
cién, colocado a la rasante definitiva.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Sustitucion de pate existente por uno nuevo de copolimero de
polipropileno y varilla acerada de diametro 12 mm. y 0,33 m de
anchura incluso colocacion y retirada del pate actual.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Tuberia de fundicién dudctil PN-10 DN-150 espesor clase de
presion 100, revestida interior y exteriormente, con junta au-
tomética flexible o mecénica express en conexion con piezas
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en
su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto,
excepto valvulas de compuerta, ventosas y desagiies, total-
mente acabada y probada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

4,6700

4,67

0,9964

0,9964
0,0036

1,00

49,4872
84,7417

134,2289
0,0011

134,23

8,9787
5,0880

14,0667
0,0033

14,07

6,8739
56,9751
0,4745

64,3235
-0,0035

64,32
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Ne ud. Descripcion Precio
69
66 m Tuberia de fundicién duactil PN-10 DN-300 espesor clase de
presion 50, revestida interior y exteriormente, con junta auto-
matica flexible o mecanica express en conexién con piezas
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en
su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto,
excepto valvulas de compuerta, ventosas y desagies, total-
mente acabada y probada.
Mano de obra 12,0064
Materiales 137,3866
Magquinaria 1,5384
Suma 150,9314
Redondeo -0,0014
TOTAL
150,93
70
67 m Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de caracter
provisional, incluso suministro, colocacion y posterior retirada
de la tuberia, asi como parte proporcional de piezas especia-
les tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales.
Mano de obra 3,9590
Materiales 2,5069
Suma 6,4659
Redondeo 0,0041
TOTAL
6,47
68 ud Manguito de unién de gran tolerancia para tubos de FD, PVC,
acero y fiborocemento, DN 100 de fundicién ddctil segun norma 71
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
resina sintética color azul segun la norma UNE-EN 545 de
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70
pm. Unién mecanica con bulones de acero al carbono, y junta
de elastomero EPDM segun norma UNE-EN 681-1:1996, jun-
ta, colocacion y prueba.
Mano de obra 66,2649
Materiales 64,6600
Magquinaria 8,4747
Suma 139,3996
Redondeo 0,0004
TOTAL
139,40

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Péag.

ud

ud

ud

Manguito EE, DN 150 de fundicién ductil segin norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
resina sintética color azul segin la norma UNE-EN 545 de
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70
pm. Unién mecénica tipo Express con contrabrida y bulones
de fundicién ddctil, y anillo de elastomero EPDM segln norma
UNE-EN 681-1:1996, junta, colocacion y prueba.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Manguito de unién de gran tolerancia para tubos de FD, PVC,
acero y fibrocemento, DN 250 de fundicion ductil segin norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
resina sintética color azul segun la norma UNE-EN 545 de
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70
pum. Unién mecanica con bulones de acero al carbono, y junta
de elastomero EPDM segun norma UNE-EN 681-1:1996, jun-
ta, colocacion y prueba.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Manguito EE, DN 300 de fundicién ductil segin norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
resina sintética color azul segin la norma UNE-EN 545 de
forma que el espesor medio de la capa no sea inferior a 70
pm. Unién mecanica tipo Express con contrabrida y bulones
de fundicién dactil, y anillo de elastomero EPDM segln norma
UNE-EN 681-1:1996, junta, colocacion y prueba.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

46,3407
113,7274
8,4747

168,5428
-0,0028

168,54

66,2648
158,7562
8,4747

233,4957
0,0043

233,50

46,3407
400,4044
8,4747

455,2198
0,0002

455,22
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74

ud

ud

ud

Descripcion

Vélvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latén, cufa de fun-
dicién revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion ddctil
con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo
de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo,
pintura, colocada y probada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Valvula de mariposa DN-300 PN-16 EN-593, tipo reforzado
para bridas EN-1092, con eje y lenteja de acero inox., cojinete
de bronce de rozamiento, cuerpo de fundicién dactil, anillo de
cierre elastico de etileno-propileno, con un peso minimo de 46
kg., incluso desmultiplicador con indicador visual de recorrido y
accionamiento manual por volante, piezas de acoplamiento a
tuberias, tornilleria, pintura, anclaje, colocacién y prueba.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Extraccion de valvula de diametro comprendido entre 81 y 150
mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fabrica,
desmontaje de la valvula, cortes y recuperacion de elementos,
totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios
existentes.

Mano de obra
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

61,7756
357,3789

419,1545
-0,0045

419,15

123,5510
1.509,4400

1.632,9910
-0,0010

1.632,99

78,8244
25,4294

104,2538
-0,0038

104,25

Pag. 10

75

76

77

ud

ud

ud

Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta de 40x40 cm de dimensiones minimas interiores de
hormigéon HM-20, con marco y tapa de registro de fundicion
ddctil clase C-250 seguin EN-124 de 20 kg de peso minimo del
conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de longi-
tud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro
de fundicién ddctil clase C-250 segin EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-25
hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarin y grifo de
toma de fundicién, llave de paso de fundicién o de bronce,
arqueta segun definicion planos, con marco y tapa de registro
de fundicion ductil clase C-250 segun EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-32
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

210,4874
202,4246
12,5078

425,4198
0,0002

425,42

211,6879
215,5897
14,3620

441,6396
0,0004

441,64

212,8886
243,1446
15,0859

471,1191
0,0009

471,12
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ud

ud

Descripcion

Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarin y grifo
de toma de fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce,
arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro
de fundicién ductil clase C-250 segin EN-124 de 20 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-40
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarin y grifo
de toma de fundicion, llave de paso de fundiciéon o de bronce,
arqueta segun definiciéon planos, con marco y tapa de registro
de fundicién ddctil clase C-250 segin EN-124 de 48 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-50
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de
toma de fundicién, llave de paso de fundicion o de bronce,
arqueta segun definicion planos, con marco y tapa de registro
de fundicion ductil clase C-250 segin EN-124 de 48 kg de
peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

214,0892
290,5372
14,4932

519,1196
0,0004

519,12

255,9464
363,2659
18,7367

637,9490
0,0010

637,95

258,3478
438,1379
21,3148

717,8005
-0,0005

717,80

Pag. 11
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ud

ud

ud

Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarin y llaves
de paso de fundicion, arqueta segun definicion planos, con
marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250 segln
EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de
PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso obras de
tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarin y llaves de
paso de fundicién, arqueta segun definicion planos, con marco
y tapa de registro de fundicién ddctil clase C-250 segun
EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de
PEBD PN-10 DN-90 hasta 5 m de longitud, incluso obras de
tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre
tuberia de didametro variable, compuesta por collarin de toma
de fundicion con llave de paso de asiento sobre tuberia gene-
ral, tuberia de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable,
obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion, prueba
y posterior retirada del conjunto.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

260,7490
630,6221
24,2638

915,6349
-0,0049

915,63

263,1503
724,3040
27,6014

1.015,0557
0,0043

1.015,06

118,6089
39,2645

157,8734
-0,0034

157,87
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Ne ud. Descripcion Precio
87 ud Ventosa trifuncional DN-65 PN-16 con brida EN-1092, incluso
valvula de compuerta de latén, accesorios y piezas especiales
84 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de carécter provisional, de 2 1/2", anclajes, colocacion y prueba.
sobre tuberia de diametro variable, compuesta por collarin de
toma de fundicién con llave de paso de asiento sobre tuberia Mano de obra 30,8878
general, tuberia de polietileno DN-75 PN-10 de longitud varia- Materiales 797,5122
ble, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion,
prueba y posterior retirada del conjunto. 828,40
TOTAL
Mano de obra 118,6089
Materiales 71,6899 88 ud Vélvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas espe-
ciales, anclajes, colocacion y prueba.
Suma 190,2988 Mano de obra 60,0318
Redondeo 0,0012 Materiales 16,1650
Suma 76,1968
TOTAL Redondeo 0,0032
190,30
TOTAL
76,20
85 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia
existente, siendo el diametro de la mayor inferior o igual a 200 89 ud Desagle de 100 mm. de diametro interior, sobre tuberia de
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes abastecimiento de cualquier didmetro, comprendiendo vélvula
y extracciones asi como parte proporcional de medios auxilia- de compuerta, tuberia de fundicién ddctil de 100 mm. hasta 5
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termi- m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundicion
nado y probado. ddctil DN-100, entronque al alcantarillado, anclajes, contra-
rrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion
y prueba.
Mano de obra 605,4873
Magquinaria 62,1499 Mano de obra 248,8061
Materiales 388,8825
Maquinaria 51,8812
Suma 667,6372
Redondeo 0,0028 Suma 689,5698
Redondeo 0,0002
TOTAL TOTAL
667,64 689,57
Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de
cualquier diametro comprendiendo hidrante de dos bocas para
Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundicién, husillo de
existente, estando el didmetro de la mayor entre 250 y 400 acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes tuberia DN-100, tuberia de fundicion dictil de 100 mm. hasta 5
y extracciones asi como parte proporcional de medios auxilia- m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicion ductil, val-
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello termi- vula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundi-
nado y probado. cién ductil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fabrica complementarias, colocacion y prueba.
Mano de obra 680,7022
Maquinaria 108,7687 Mano de obra 251,3769
Materiales 1.719,0011
Maquinaria 53,1865
Suma 789,4709
Redondeo -0,0009 Suma 2.023,5645
Redondeo -0,0045
TOTAL TOTAL
789,47 2.023,56
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94

ud

Descripcion

Boca de riego de laton de 45 mm. de diametro, incluso collarin
y llave de toma sobre tuberia general de cualquier diametro,
tuberia de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas es-
peciales y accesorios, marco y tapa de registro de fundicion
segun modelo, obras de tierra y fabrica complementarias,
colocacién y prueba.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de diametro
inferior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga
y transporte a vertedero de productos resultantes.

Sin descomposicion

TOTAL

Senfalizacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de
diametro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla
plastica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suminis-
tro, colocacion en zanja, cortes y solapes, completamente
terminada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimen-
siones minimas interiores, de hormigébn HM-15 en masa, in-
cluso marco y tapa de registro de fundicion ductil de 48 kg. de
peso minimo del conjunto, clase C-250 segun EN-124, obras
de tierra y fabrica y orificios para tuberias, totalmente termi-
nada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

112,4110
334,9026
5,2947

452,6083
0,0017

452,61

0,2500

0,25

0,7517
0,7103

1,4620
-0,0020

1,46

97,7714
98,8685
9,2211

205,8610
-0,0010

205,86

Péag.
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96

97

ud

ud

Derivacion para riego incluyendo: collarin y llave de toma de 1"
sobre tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD.
DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arque-
ta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundicién ductil
conteniendo electrovalvula de 1" con filtro regulador de pre-
sién, programador automatico con bateria de duracion media 1
afio y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduccién de 1"
a 3/4", valvula de retencién de 3/4", reduccion de 3/4" a 1/2" y
demas piezas especiales y accesorios necesarios, obras de
tierra y fabrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento
a la red existente, colocacion y prueba.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Arqueta de vaciado/lavado en final de linea de goteo de 25 cm
de diametro con una valvula de 1" y fondo de grava, incluyen-
do obras de tierra, tuberia de PVC DN 250 mm, incluso marco
y tapa de registro de fundicion ductil de 40x40 cm clase C-250
segln EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tube-
rias, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Conduccion de agua para riego compuesta por tuberia de
polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura
manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de proteccion de
P.V.C. de 63 mm de didametro exterior y 3 mm de espesor,
envuelta en un macizo de hormigén HNE-15 de 20 x 15 cm.,
suministro, colocacion y prueba de la tuberia asi como parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

105,4555
586,8836
13,3317

705,6708
-0,0008

705,67

32,9914
132,2663
35,3192

200,5769
0,0031

200,58

4,3850
3,9136

8,2986
0,0014

8,30
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Ne Ud.
98 ud
99 ud
100 ud
101 m

Descripcion

Sistema de riego radicular de Raindbird o equivalente, forma-
do por 2 inundadores RWS de H=91,4 cm, incluso rejilla y 45
cm de tuberia flexible, bolsa en terreno arenoso, instalado y
conectado a red de riego lineal de acuerdo con las prescrip-
ciones técnicas del fabricante, incluso relleno de gravas, to-
talmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Arqueta para canalizacion eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de
dimensiones minimas interiores, de hormigébn HNE-15 en
masa, sin tape, rellena completamente con arena, con los
conductos pasantes, incluso obras de tierra y fabrica y orificios
para tuberias, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Arqueta para canalizacion eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de
dimensiones minimas interiores, de hormigébn HNE-15 en
masa, sin tape, rellena completamente con arena, con los
conductos pasantes, incluso obras de tierra y fabrica y orificios
para tuberias, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de
didmetro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta
elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigon
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacién y prueba.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

14,0483
118,2536

132,3019
-0,0019

132,30

32,9914
35,1272
9,2212

77,3398
0,0002

77,34

39,5897
54,9893
9,3554

103,9344
-0,0044

103,93

4,8025
44,7377
0,3051

49,8453
0,0047

49,85

Pag. 14

102 m
103 m
104 m

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de
diametro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta
elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de
didmetro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por
junta elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigon
HM-15 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 630 mm de
diametro exterior y 15.4 mm. de espesor, con uniones por
junta elastica, incluso solera de 8 cm y refuerzo de hormigén
HNE-15 hasta 8 cm por encima de la generatriz superior del
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocacion y prueba.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

Suma
Redondeo

TOTAL

6,0032
63,8565
0,3390

70,1987
0,0013

70,20

9,6050
95,6418
0,4068

105,6536
-0,0036

105,65

4,9488
139,1607
0,3390

144,4485
0,0015

144,45
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106

107

m

ud

Descripcion

Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por
tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diametro exterior, color teja y
4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigén
HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras de tierra, totalmente
terminada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por
tuberia de P.V.C. de 200 mm. de diametro exterior, color teja y
4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigén
HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras de tierra, totalmente
terminada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Parte fija de conexidn al alcantarillado de nueva acometida de
160 o 200 mm. de diametro sobre tuberia de P.V.C. de cual-
quier diametro, integrada por T de P.V.C. de igual diametro
gue la tuberia de acometida, unida por su extremo inferior a la
tuberia de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo
EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o
P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapon
de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliure-
tano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abra-
zaderas de acero inoxidable, para conexién de la tuberia de
salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de
tierra y fbrica complementarias, relleno con hormigon HNE-15
segun plano de detalle, totalmente terminada y probada.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

19,2101
11,4758

30,6859
0,0041

30,69

19,2102
15,9381

35,1483
0,0017

35,15

84,0446
228,5264

312,5710
-0,0010

312,57
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109

110

ud

ud

ud

Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier dia-
metro y material a pozo de registro existente, con manteni-
miento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoli-
ciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Desconexion y condena de acometida de alcantarillado que se
anula con reposicién de la existente, de diametro hasta 200
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes
y extracciones, asi como parte proporcional de medios auxi-
liares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello total-
mente terminado y probado.

Sin descomposicion

TOTAL

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm interior, compuesta
por base de hormigén ligeramente armada HA-25/SR de forma
cilindrica, 30 cm de espesor minimo en solera y alzados y 100
cm de altura, orificios para tuberias y extremo machihembra-
do; mas coronacion prefabricada de hormigén HA-35/Qb con
forma tronco cénica de 30 cm de espesor minimo, 125 cm de
altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm y ex-
tremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelacién, formacién
de canalillo con hormigon HNE-15/SR, rejuntado de piezas
con mortero M-2,5, pates de polipropileno, marco y tapa circu-
lar de fundicién ductil de 60 cm de paso libre y 100 kg de peso
minimo del conjunto, clase D-400 segin EN-124, colocado a la
rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

237,4171
3,2595
26,3665

267,0431
-0,0031

267,04

721,5600

721,56

662,0466
438,3980
41,0003

1.141,4449
-0,0049

1.141,44
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Ne ud. Descripcion
111 m Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm interior, com-

puesta por anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilin-
drica, 20 cm de espesor minimo y cualquier altura, con extre-
mos machihembrados con junta de goma y taladros para co-
locacion de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas
con mortero M-2,5 y pates de polipropileno; totalmente termi-
nado y probado.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
112 m Limpieza de conduccién de saneamiento, de cualquier diame-

tro y material mediante camién autoaspirante impulsor de agua
a presion, incluso carga y transporte a vertedero de los pro-
ductos resultantes.

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
113 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo movil de

TV, video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios
para inspeccion de tuberia de alcantarillado.

Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
114 m Inspeccidn de tuberia de alcantarillado colocada en obra me-

diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y gra-
bacion en cinta de video del recorrido inspeccionado.

Mano de obra

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

256,6228
126,1316
15,2812

398,0356
0,0044

398,04

0,7208

0,7208
-0,0008

0,72

586,3814

586,3814
-0,0014

586,38

1,2720

1,2720
-0,0020

1,27

Péag.

16

115 ud Reparacion de interior de pozo de registro existente en solera
y paredes, incluyendo la demoliciéon por medios manuales dell
canalillo y posterior ejecucion de uno nuevo con hormigén
HNE-15/SR, rejuntado de piezas y conexiones de conductos al
pozo con mortero M-2,5, carga y transporte de escombros a
vertedero, con mantenimiento del servicio, totalmente termi-

nado.
Mano de obra
Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
116 ud Proteccion de arbol en su contorno mediante capa textil y

madera, completamente cubierto en su tronco hasta una altura
minima de 2 metros, incluso colocacion y retirada al finalizar

las obras.
Sin descomposicion
TOTAL
117 m2 Geotextil de proteccidn, con gramaje 200 gr/m2, suministro y
colocacion.
Sin descomposicion
TOTAL
118 ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras

de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalacion
totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

252,6669
25,2181
50,2148

328,0998
0,0002

328,10

44,1400

44,14

4,1300

4,13

45,6033
164,2029

209,8062
0,0038

209,81
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120

121

ud

ud

Descripcion

Papelera metalica colocada en obra, modelo a aprobar por la
Direccion Facultativa y Limpieza Publica, incluso obras de
tierra, anclajes y poste de sujecion, segin modelo.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

Mddulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U inver-
tida, valido para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los
gue 200 mm estan destinados al empotramiento, y 750 mm de
anchura, compuesto por un tubo de 2 mm de espesor minimo
y 50 mm de diametro, o bien 3 mm de espesor minimo y 40
mm de diametro, dotado de arandelas soldadas que deberan
apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la
longitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de al-
guna pieza o tratamiento en la zona a empotrar que asegure el
correcto agarre a la zapata o taco quimico y dificulte su ex-
traccion, totalmente instalado y fijado al suelo a base de zapa-
ta de hormigon o taco quimico.

Sin descomposicién

TOTAL

Plantacion de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16
cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde
acopio de suministro hasta zona de plantacién en cepellon de
45 cm, apertura mecanica de hoyo de plantacion de dimen-
siones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del terreno,
descompactacion de fondo, suministro y aporte de gravas 30
cm, suministro y colocacién de tubo de drenaje vertical de 50
mm de didmetro, suministro y colocacién perimetral de barrera
anti raices con dimensiones proporcionales al tamafio del
cepelldn, aporte de tierra en hoyo de plantacion de mezcla de
50% de la tierra extraida y 50% nueva tierra vegetal cribada,
suministro y colocacion de 2 uds de tutores rollizo de pino
tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elastica
de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de implantacion (los
dos primeros en dias consecutivos y los otros dos con un
espaciamiento de 10 dias) con un minimo de 50 l/ud y propor-
cional al tamafio del arbol, limpieza y retirada de restos a ver-
tedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacion del riego exis-
tente para su correcto funcionamiento.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

13,4429
100,5903

114,0332
-0,0032

114,03

85,0000

85,00

21,5639
143,3227
10,5957

175,4823
-0,0023

175,48

Péag.
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122 ud
123 ml
124 m2

Plantaciéon de Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de
calibre 14/16 cm, incluyendo el suministro y transporte de
arbolado desde acopio de suministro hasta zona de plantacion
en cepellén de 45 cm, apertura mecanica de hoyo de planta-
cioén de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje
del terreno, descompactacion de fondo, suministro y aporte de
gravas 30 cm, suministro y colocacion de tubo de drenaje
vertical de 50 mm de diametro, suministro y colocacion peri-
metral de barrera anti raices con dimensiones proporcionales
al tamafio del cepell6n, aporte de tierra en hoyo de plantacién
de mezcla de 50% de la tierra extraida y 50% nueva tierra
vegetal cribada, suministro y colocacién de 2 uds de tutores
rollizo de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado me-
diante cinta elastica de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de
implantacion (los dos primeros en dias consecutivos y los
otros dos con un espaciamiento de 10 dias) con un minimo de
50 I/ud y proporcional al tamafio del arbol, limpieza y retirada
de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacién
del riego existente para su correcto funcionamiento.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 15 cm.
de anchura, realizada con material de larga duracién "spray
termopléastico en caliente" o bien "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicaciéon en obra con procedimientos automaticos, total-
mente acabado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud
variables realizada con material de larga duracion "termoplas-
tico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

21,5639
135,8390
10,5957

167,9986
0,0014

168,00

0,5667
0,7632
0,0497

1,3796
0,0004

1,38

7,2326
5,0880
3,5510

15,8716
-0,0016

15,87
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Ne ud. Descripcion Precio
128 ud
125 ud Pintado de marca de sefalizacion vial de CEDA el PASO de
1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga duracién "ter-
mopléstico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
Mano de obra 8,9766
Materiales 7,3670
Magquinaria 4,2612
Suma 20,6048
Redondeo -0,0048
TOTAL
20,60
129 ud
126 ud Pintado de marca de sefalizacién vial de STOP de 2,09 x 1,60
m. realizada con material de larga duracion "termoplastico en
frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.
Mano de obra 13,7035
Materiales 9,9375
Maquinaria 5,6816
Suma 29,3226
Redondeo -0,0026
TOTAL
29,32
130 m2
127 ud Pintado de marca de sefalizacion vial de FLECHA de DIREC-
CION "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga
duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicacién en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.
Mano de obra 8,2249
Materiales 5,2735
Magquinaria 3,5510
Suma 17,0494
Redondeo 0,0006
TOTAL
17,05

Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIREC-
CION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con mate-
rial de larga duracién "termopléastico en frio" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cién en obra con procedimientos manuales, totalmente aca-
bado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIREC-
CION "frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con
material de larga duracién "termoplastico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de
sefializacion vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de larga duracién "termoplas-
tico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea
perimetral, totalmente acabado.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

10,4800
6,0950
4,8294

21,4044
-0,0044

21,40

14,2385
10,1495
5,6816

30,0696
0,0004

30,07

2,0841
1,0335
1,4204

4,5380
0,0020

4,54
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Ne ud. Descripcion
131 ud Pintado de marca de sefalizacion de plaza para aparcamiento

para motos realizada con material de larga duracién "termo-
plastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
132 ud Senial vertical de circulacion de acero, triangular de 900 mm de

lado, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y
colocacion reflectante.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
133 ud Sefial vertical de circulacidon de acero, circular de 600 mm de

didmetro, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, torni-
lleria y colocacion reflectante.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
134 ud Sefial vertical de circulacion de acero, octogonal de 600 mm,

incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y
colocacion reflectante.

Mano de obra
Materiales

Suma
Redondeo

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

21,5358
5,5915
3,5510

30,6783
0,0017

30,68

10,6633
78,4400

89,1033
-0,0033

89,10

10,6633
71,8256

82,4889
0,0011

82,49

10,6633
77,1256

87,7889
0,0011

87,79
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135 ud Sefial vertical de circulacién de acero, cuadrada de 600 mm,
incluso poste, cimentacién, piezas de anclaje, tornilleria y
colocacion reflectante.

Mano de obra 10,6633
Materiales 74,6240
Suma 85,2873
Redondeo 0,0027
TOTAL
85,29
136 ud Sefial vertical de circulacién de acero, rectangular de 900 x

600 mm, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, torni-
lleria y colocacion reflectante.

Mano de obra 9,1598
Materiales 89,3263
Suma 98,4861
Redondeo 0,0039
TOTAL
98,49
137 m Canalizacién eléctrica constituida por 2 tuberias de 160 mm de

diametro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un
prisma de hormigon HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de
sefializacion de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno
de zanjas con zahorra artificial, incluso extracciéon carga y
transporte, extendido, humectacion y compactacion por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicién ni reposicion de pavimento, totalmente

terminada.

Mano de obra 19,1350

Materiales 15,1201
Maquinaria 2,0839

Suma 36,3390

Redondeo 0,0010

TOTAL
36,34
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No  Ud.
138 m
139 m
140 ud

Descripcion

Canalizacion eléctrica constituida por 4 tuberias de 160 mm de
diametro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un
prisma de hormigon HNE-15 de 40 x 45 cm, incluso malla de
sefializaciéon de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno
de zanjas con zahorra artificial, incluso extraccion carga y
transporte, extendido, humectacion y compactacion por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicién ni reposicion de pavimento, totalmente
terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Canalizacién eléctrica constituida por 6 tuberias de 160 mm de
diametro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un
prisma de hormigén HNE-15 de 60 x 45 cm, incluso malla de
sefializacion de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno
de zanjas con zahorra artificial, incluso extraccién carga y
transporte, extendido, humectacion y compactacion por ton-
gadas cada 15 cms al 95% del proctor modificado, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicién ni reposicion de pavimento, totalmente
terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Arqueta para registro telefénico tipo H-1l de medidas interiores
80 x 70 x 82 cm con tape de fundicion D-400, incluso obras de
tierra, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

19,7949
28,7333
2,0840

50,6122
-0,0022

50,61

21,4445
42,6281
2,4372

66,5098
0,0002

66,51

32,9915
482,2999
31,6516

546,9430
-0,0030

546,94

Pag. 20

141

142

143

144

145

146

147

m

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Canalizacién para conduccién de telecomunicaciones consti-
tuida por 2 tuberias de PVC liso en paralelo de 110 mm de
diametro y 3,2 mm de espesor y dos tritubos de PEAD DN
40x3 mm, envueltas en prisma de hormigén HNE-15 de 40 x
40 cm, incluso malla de sefializacién, en zanja de cualquier
profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios
existentes, totalmente terminada.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Ensayo de Andlisis granulométrico (UNE 103101)

Sin descomposicién

TOTAL

Ensayo de Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Materia Organica (UNE 103204)

Sin descomposicion

TOTAL
Ensayo de Sales solubles (NLT-114)
Sin descomposicion
TOTAL
Ensayo de Yesos (NLT-115)
Sin descomposicion
TOTAL

Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)

Sin descomposicion

21,4445
20,3614
2,0840

43,8899
0,0001

43,89

39,9000

39,90

38,6000

38,60

26,6000

26,60

27,9000

27,90

78,6000

78,60

69,4000

69,40
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148

149

150

151

152

153

154

155

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion
Ensayo de Colapso (NLT 254)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)

Sin descomposicién

TOTAL

Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)

Sin descomposicién

TOTAL

Ensayo de Densidad "in situ"

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Particulas trituradas (UNE EN 933-5)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Indice de Lajas (UNE 933-3)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)

Sin descomposicién

TOTAL

Ensayo de Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2)

Sin descomposicion

TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

69,4000

69,40

109,8000

109,80

65,5000

65,50

15,3000

15,30

30,7000

30,70

47,1000

47,10

25,8000

25,80

83,2000

83,20
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156

157

158

159

160

161

162

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Placa de carga (NLT 357)

Sin descomposicion

TOTAL

Toma de muestras de hormigén fresco (UNE EN 12350-1),
incluso medida asiento en cono de Abrams (UNE EN
12350-2), fabricacion y curado de cinco (5) probetas cilindricas
de 15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4 probetas
(UNE EN 12390-2y 3)

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Contenido en betin UNE EN 12697-1

Sin descomposicion

TOTAL

Ensayo de Granulometria aridos extraidos UNE EN 12697-2

Sin descomposicion

TOTAL

Testigos: Densidad y espesor.

Sin descomposicion

TOTAL

30,0000

30,00

115,0000

115,00

220,0000

220,00

57,1000

57,10

54,1000

54,10

44,0000

44,00

75,9000

75,90
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Ne ud. Descripcion
163 ud Toma de muestras de hormigon fresco (UNE EN 12350-1),

fabricacién y curado de cinco (5) probetas prismaticas y ensa-
yo de rotura a flexion segin UNE EN 12390-5

Sin descomposicion

TOTAL

164 ud Toma de muestras de mortero fresco, fabricacion y curado de
cinco (5) probetas cilindricas de 15x30cm, y refrentado y rotu-
ra de al menos 4 probetas segin UNE EN 998-2

Sin descomposicién

TOTAL

165 ud Partida alzada a justificar para desvios de trafico durante la
ejecucion de las obras, incluyendo marcas viales, sefializacién
provisional, carteles informativos, barreras de seguridad, co-
nos reflectantes, mano de obra para sefalizacion y medios
auxiliares, asi como la posterior retirada de marcas viales y

sefiales.
Sin descomposicion
TOTAL
166 ud Segun Anejo de Proyecto de Alumbrado Publico.
Sin descomposicion
TOTAL
167 ud Segun Anejo de Estudio de Gestién de Residuos.
Sin descomposicion
TOTAL

A.LT. CONSULTORES ARAGON, S.L.

Precio

120,4400

120,44

60,5000

60,50

6.367,7000

6.367,70

47.444,9100

47.444,91

22.858,0200

22.858,02

Péag.

168 ud Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposicion 15.067,0600

15.067,06

TOTAL

Zaragoza, septiembre de 2021

A.LT. Consultores Aragon, S.L. Direccion Técnica de EZ
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